
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Pakiet: Pakiet IV - Leśnictwo Krzywe

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 

OSTWPL

Kod czynności 

do rozliczeń

AGROT Krzywe 04-05-1-04-136   -a   -00 WPOD>63G Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.g ----- HA  1,74  20 WPOD-G

CP Krzywe 04-05-1-04-105   -b   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  4,00 124 CP-W

Krzywe 04-05-1-04-135   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,80 120 CW-W

Krzywe 04-05-1-04-136   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,80 120 CW-W

Krzywe 04-05-1-04-137   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,10 120 CW-W

H-POZ Krzywe 04-05-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

Krzywe 04-05-1-04-136   -a   -00 DOŁ-WIEL dołow. wielolatek do zadrzew. 1 TSZT  4,70 111 DOW-SADZ

Krzywe 04-05-1-04-136   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,70 111 DOW-SADZ

Krzywe 04-05-1-04-136   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 4 TSZT  4,00 103 SAD-BRYŁ

Krzywe 04-05-1-04-136   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  4,70 100 SADZ WIEL

Krzywe 04-05-1-04-136   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  8,70  52 WYK-TAL40

Krzywe 04-05-1-04-136   -a   -00 ZAŁ-WIEL zał.wielolat.d-w,k-wów zadrzew 1 TSZT  4,70 111 DOW-SADZ

Krzywe 04-05-1-04-122   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,60 116 KOSZ UB

Krzywe 04-05-1-04-132   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,75 116 KOSZ UB

Krzywe 04-05-1-04-136   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,74 116 KOSZ UB

Krzywe 04-05-1-04-108   -d   -00 WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  10,00 138 PUŁF

Krzywe 04-05-1-04-108   -d   -00 ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  10,00 138 PUŁF

Krzywe 04-05-1-04-122   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Krzywe 04-05-1-04-122   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,60 125 ZAB-REPEL

Krzywe 04-05-1-04-126   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL
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Krzywe 04-05-1-04-126   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

Krzywe 04-05-1-04-132   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Krzywe 04-05-1-04-132   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,78 125 ZAB-REPEL

Krzywe 04-05-1-04-134   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Krzywe 04-05-1-04-134   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,72 125 ZAB-REPEL

Krzywe 04-05-1-04-136   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Krzywe 04-05-1-04-136   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,74 125 ZAB-REPEL

Krzywe 04-05-1-04-136   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Krzywe 04-05-1-04-136   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,10 125 ZAB-REPEL

Krzywe 04-05-1-04-136   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Krzywe 04-05-1-04-136   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,25 125 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRM Krzywe 04-05-1-04-117   -a   -00 KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  5,00 136 KOR-P

O-ZWWTÓRT Krzywe 04-05-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 398 GODZ RU8

Krzywe 04-05-1-04-103   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   1 CWD-P

Krzywe 04-05-1-04-103   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   1 CWD-P

Krzywe 04-05-1-04-105   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 647,00   1 CWD-P

Krzywe 04-05-1-04-105   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 647,00   1 CWD-P

Krzywe 04-05-1-04-105   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  351,00   1 CWD-P

Krzywe 04-05-1-04-105   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  351,00   1 CWD-P

Krzywe 04-05-1-04-105   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   1 CWD-P

Krzywe 04-05-1-04-105   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   1 CWD-P

Krzywe 04-05-1-04-136   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  745,00   1 CWD-P

Krzywe 04-05-1-04-136   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  745,00   1 CWD-P

Krzywe 04-05-1-04-141   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  280,00   1 CWD-P

Krzywe 04-05-1-04-141   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  280,00   1 CWD-P

Krzywe 04-05-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 403 GODZ MH8

Krzywe 04-05-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  70,00 397 GODZ PILA

Krzywe 04-05-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 396 GODZ RH8

Krzywe 04-05-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   1 CWD-P
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Krzywe 04-05-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   1 CWD-P

Krzywe 04-05-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   1 CWD-P

Krzywe 04-05-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   1 CWD-P

Krzywe 04-05-1-04-117   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  463,00   1 CWD-P

Krzywe 04-05-1-04-117   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  463,00   1 CWD-P

Krzywe 04-05-1-04-103   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  281,00   1 CWD-P

Krzywe 04-05-1-04-103   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  281,00   1 CWD-P

Krzywe 04-05-1-04-105   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  121,00   1 CWD-P

Krzywe 04-05-1-04-105   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  121,00   1 CWD-P

Krzywe 04-05-1-04-105   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   1 CWD-P

Krzywe 04-05-1-04-105   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   1 CWD-P

Krzywe 04-05-1-04-117   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  206,00   1 CWD-P

Krzywe 04-05-1-04-117   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  206,00   1 CWD-P

Krzywe 04-05-1-04-117   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  134,00   1 CWD-P

Krzywe 04-05-1-04-117   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  134,00   1 CWD-P

Krzywe 04-05-1-04-117   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  206,00   1 CWD-P

Krzywe 04-05-1-04-117   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  206,00   1 CWD-P

Krzywe 04-05-1-04-136   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   1 CWD-P

Krzywe 04-05-1-04-136   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   1 CWD-P

Krzywe 04-05-1-04-137   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  198,00   1 CWD-P

Krzywe 04-05-1-04-137   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  198,00   1 CWD-P

Krzywe 04-05-1-04-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  3 300,00   7 REM SZLZR

Krzywe 04-05-1-04-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  50,00  10 WYK-DYL

Krzywe 04-05-1-04-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  1 300,00   6 WYK SZLG

Krzywe 04-05-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

Krzywe 04-05-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  90,00 398 GODZ RU8

Legenda:

PR

PTP

TPN

UT-TURYST

POZ

UTRZ

TPP

TWP

ZS








