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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. OBIEKT
Przebudowa ul. Miarki i Traugutta w Grodkowie
(dz. nr 109/2, 101/1, 1086 obreb Grodkéw, gm. Grodkow)

2. ZAKRES ROBOT

2.1. Roboty pomiarowe i przygotowawcze
- roboty pomiarowe
- roboty porzadkowe (oczyszczenie terenu z gruzu, $mieci, itp.)

2.2. Rozbiérki
- rozbiorka istniejacej nawierzchni i podbudowy

2.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonano przy pomocy programéw komputerowych oraz analizy istniejacego terenu. W ilosciach robét ziemnych
uwzgledniono wptyw materiatu ujetego w rozbidérkach.

- roboty ziemne - wykop

2.4. Warstwy technologiczne pod jezdnig
- profilowanie i korytowanie podtoza pod nawierzchnie i zageszczenie ich do wspofczynnika Is = min. 1,0
- wykonanie warstwy technologicznej wzmacniajacej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5 Mpa i grubosci w-wy 30 cm

2.5. Elementy drogowe — krawezniki, obrzeza
- wykonanie kraweznikéw betonowych 15/30 na tawie betonowej z betonu C12/15
- wykonanie kraweznikéw betonowych 15/22 na tawie betonowej z betonu C12/15
- wykonanie obrzezy betonowych 15/22 na tawie betonowej z betonu C12/15

2.6. Podbudowy - nawierzchnia jezdni i zjazdow
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 mm grubos$¢ w-wy 20 cm

2.7. Nawierzchnie zjazdéw
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm

2.8. Nawierzchnie jezdni bitumicznej
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm - wartswa $cieralna
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W gr. 7 cm - wartswa wigzaca

2.9. Organizacja ruchu

- opracowanie projektu organizacji ruchu zastepczego wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniem, wyniesienie, konserwacja w trakcie pro-
wadzenia robét budowlanych, demontaz

- wyniesienie oganizacji ruchu docelowegop zgodnie z zatwierdzonym projektem

2.11. Roboty towarzyszace
- remont czgstkowy nawierzchni po robotach
3. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU
3.1 Dla ustalenia naktadow przyjeto:
- grunt kat. [ll-1V
- wykopy o $cianach pionowych
- wywdz gruntu na odlegtos¢ 5 km
3.2. Kosztorys zostat sporzadzony metodg uproszczona: kalkulacja szczegétowa i uproszczona
3.3. Kosztorys oparto na katalogach KNR, KNR-W, KNNR
3.4. Czynniki cenotwércze:
- przyjeto ceny materiatéw producenta, dostawcy, ewentualnie $rednie ceny Sekocenbud IV kw. 2020r.
- ceny nie zawierajg podatku VAT
3.5. Sktadniki cenotwoércze przyjeto na poziomie IV kw. 2020r.
3.6. Przedmiar opracowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami m. in. z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych rob6t budowlanych okreslonych w

programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 nr 130, poz. 1389)

3.7. Wszystkie nazwy producentéw, uzyte w niniejszym projekcie sa przyktadowe i majg na celu wskazanie standardu. W trakcie realiza-
cji dopuszcza sie zastosowanie aparatury i urzadzen innych producentéw o rownorzednych parametrach technicznych.
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/PRZEBUDOWA DROGI 1 34
1.1|Roboty pomiarowe i przygotowawcze 1 16
1.1.|Roboty pomiarowe 1 1
1
1.1.|Wycinka drzew i krzewéw 2 7
2
1.1.|Roboty przygotowawcze 8 9
3
1.1.|Roboty rozbiérkowe 10 16
4
1.2|Roboty ziemne 17 18
1.3|Roboty zwigzane z konstrukcjami drogowymi 19 34
1.3.|Przygotowanie podtoza i wykonanie warstw wzmacniajgcych 19 21
1
1.3.|Wykonanie elementéw drogowych 22 26
2
1.3.|Podbudowy pod nawierzchnie i roboty nawierzchniowe 27 34
3
2| TRAWNIKI 35 37
3/ODTWORZENIE NAWIEZRCHNI PO FREZOWANIU 38 42
4|ORGANIZACJA RUCHU 43 44
5/ROBOTY TOWARZYSZACE 45 48
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem

-

45000000-7 |PRZEBUDOWA DROGI

-
-

45100000-8 |Roboty pomiarowe i przygotowawcze

1.1./45100000-8 |Roboty pomiarowe

—_

KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie m
d.1./0119-03 rowninnym
1.1|kalk. wtasna

305 m 305.000
RAZEM 305.000
1.1./77211400-6 |Wycinka drzew i krzewow
2
2|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm szt.
d.1.]0101-02
1.2|kalk. wtasna
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
3|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55 cm szt.
d.1./0101-05
1.2|kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy pow. 75 cm szt.
d.1./0101-07
1.2|kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ $rednich od 31% do 60% po- m?2

d.1.]0102-05 wierzchni
1.2|kalk. wtasna

800 m2 800.000
RAZEM 800.000
6 Wywozenie diuzyc, karpin, gatezi i krzakéw na odlegtos¢ 5 km na sktadowisko |kpl.
d.1.|kalk. wlasna |wraz z kosztami sktadowania
1.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

7|/KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po $cince drzewa ze spaleniem na miejscu |m?2
d.1./0111-01

1.2|kalk. wtasna
850 m2 850.000

RAZEM 850.000

1.1./45100000-8 |Roboty przygotowawcze

3
8/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomoca m?2
d.1./0126-01 spycharek
1.3/0126-02
kalk. wtasna
1400 m?2 1400.000
RAZEM 1400.000

9|Wycena in- |Zatadunek, wywiezienie i roztadunek odpadéw z oczyszczenia rowu melioracyj- | m3
d.1.|dywidualna |nego - do miejsca utylizacji, sktadowania wraz z utylizacjg odpadéw wg. miejs-

1.3 ca wskazanego przez Wykonawce - zgodnie z obowigzujgcym polskim
prawem, przepisami i ustawami (m/innymi ustawa o odpadach) w tym zakresie
poz.8*0.3 m3 420.000
RAZEM 420.000
1.1./45111000-8 |Roboty rozbiérkowe
4
10/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce m?2
d.1./0805-01 piaskowe;j
1.4|kalk. wtasna
5.0 m2 5.000
RAZEM 5.000
11|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias-|m
d.1./0813-03 kowej
1.4|kalk. wtasna
23.0 m 23.000
RAZEM 23.000
12/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|0814-02
1.4 kalk. wtasna
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza z betonu m3
d.1./0812-03
1.4|kalk. wtasna
<krawezniki>poz.11*0.07 m3 1.610

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 31847




PRD_Grodkéw, Miarki_dr PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<obrzeza>poz.12*0.04 m3 0.080
RAZEM 1.690
14|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem |m?2
d.1./0102-03/04 |materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - interpolacja
1.4|kalk. wtasna
12.0+35.0 m2 47.000
RAZEM 47.000
15/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm|m?2
d.1.]0802-07
1.4/0802-08
kalk. wtasna
12.0 m?2 12.000
RAZEM 12.000
16|KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiérki spryzmowanego samochodami samowyta-  |m3
d.1./0108-11 dowczymi do miejsca spetniajgcego wszelkie wymogi obowigzujgcych przepi-
1.4/0108-12 sow i ustawodawstwa (w zakresie ochrony srodowiska, gospodarowania odpa-
kalk. wtasna |dami i innych przepiséw zwigzanych z prowadzeniem robét budowlanych)
(p0z.10*0.08)+(p0oz.11*0.043)+(p0oz.12*0.024)+poz.13+(p0oz.14*0.8)+(poz.15* |m3 43.127
0.20)
RAZEM 43.127
1.2/45111200-0 |Roboty ziemne
17|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane sprzetem mechanicznym wraz z zatadunkiem, wy-|m3
d.1./0206-05 wiezieniem i roztadunkiem, odpaddw z robét ziemnych do miejsca utylizacji i
2/0214-04 sktadowania wraz z utylizacjg odpadéw wg. miejsca wskazanego przez Wyko-
kalk. wtasna |nawce - zgodnie z obowigzujacym polskim prawem, przepisami i ustawami (m/
innymi ustawa o odpadach) w tym zakresie - 80% zakresu.
Wyw6z na odlegtosc 5 km.
<jezdnia>1617.0*0.62*0.8 m3 802.032
<zjazdy, jezdnia z kostki>178.0*0.61*0.8 m3 86.864
<chodnik>565.0%0.46*0.8 m3 207.920
<krawezniki>217.5*0.37*0.8 m3 64.380
<obrzeza>48.78*0.36*0.8 m3 14.049
RAZEM 1175.245
18|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne wraz z zatadunkiem, wywiezieniem i roztadunkiem, od- |m3
d.1./0301-03 padéw z robot ziemnych do miejsca utylizacji i sktadowania wraz z utylizacjg
2/0214-04 odpaddw wg. miejsca wskazanego przez Wykonawce - zgodnie z obowigzuja-
kalk. wtasna |cym polskim prawem, przepisami i ustawami (m/innymi ustawa o odpadach) w
tym zakresie - 20% zakresu
Wyw6z na odlegtos¢ 5 km.
<jezdnia>1617.0*0.62*0.2 m3 200.508
<zjazdy, jezdnia z kostki>178.0*0.61*0.2 m3 21.716
<chodnik>565.0%0.46*0.2 m3 51.980
<krawezniki>217.5*0.37*0.2 m3 16.095
<obrzeza>48.78*0.36*0.2 m3 3.512
RAZEM 293.811
1.3/45233320-8 |Roboty zwigzane z konstrukcjami drogowymi
1.3.145233320-8 |Przygotowanie podtoza i wykonanie warstw wzmacniajacych
1
19/KNR 2-31 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod nawierzchnie do wspétczynnika Is=  |m?2
d.1.|0103-04 min. 1,0
3.1|kalk. wtasna
<jezdnia>1617.0 m?2 1617.000
<zjazdy, jezdnia z kostki>178.0 m?2 178.000
<chodnik>565.0 m2 565.000
RAZEM 2360.000
20|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa o |m?2
d.1./0111-02 grubosci po zageszczeniu 30 cm
3.1|kalk. wtasna |Krotnos¢ = 2
<jezdnia>1617.0 m?2 1617.000
<zjazdy, jezdnia z kostki>178.0 m?2 178.000
RAZEM 1795.000
21/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa o |m2
d.1.|0111-02 grubosci po zageszczeniu 15 cm
3.1|kalk. wtasna
<chodnik>565.0 m?2 565.000
RAZEM 565.000
1.3./145233226-9 |Wykonanie elementow drogowych
2
22|KNR 2-31 tawy pod krawezniki betonowe z betonu C12/15 m3
d.1.|0402-04
3.2|kalk. wtasna
<kraweznik 15x30>523.0*0.07 m3 36.610
<kraweznik 15x22 najazdowy>202.0*0.07 m3 14.140
RAZEM 50.750
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
23|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.1.]0403-03 wo-piaskowej
3.2|kalk. wtasna
523.0 m 523.000
RAZEM 523.000
24|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen- |m
d.1./0403-05 towo-piaskowej
3.2|kalk. wtasna
202.0 m 202.000
RAZEM 202.000
25|KNR 2-31 tawy pod obrzeza z betonu C12/15 m3
d.1.|0402-04
3.2
<obrzeze 8x30>271.0*0.04 m3 10.840
RAZEM 10.840
26 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z|m
d.1.]0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3.2|kalk. wtasna
271 m 271.000
RAZEM 271.000
1.3./145233226-9 |Podbudowy pod nawierzchnie i roboty nawierzchniowe
3
27|KNR 2-31 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/|m?2
d.1./0114-07 31,5 mm - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
3.3|0114-08
kalk. wtasna
<jezdnia>1617.0 m?2 1617.000
<zjazdy>178.0 m?2 178.000
<chodnik>565.0 m?2 565.000
RAZEM 2360.000
28/KNR 2-31 Pobocza z kruszywa tamanego - warstwa szer. 0,75 m o grubosci po zagesz- |m?2
d.1./0114-07 czeniu 20 cm
3.3|0114-08
kalk. wtasna
238.50 m2 238.500
RAZEM 238.500
29|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- m?2
d.1./0511-03 mentowo-piaskowej - zjazdy (kostka kolorowa)
3.3|kalk. wtasna
178.0 m?2 178.000
RAZEM 178.000
30(KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce-  |m2
d.1./0511-03 mentowo-piaskowej - chodnik (kostka szara)
3.3|kalk. wtasna
565.0 m2 565.000
RAZEM 565.000
31|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1./0202-01 wy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
3.3|kalk. wiasna |m2
1617.0 m2 1617.000
RAZEM 1617.000
32|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 16W - wars- |m2
d.1./0310-01 twa wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 7 cm
3.3/0310-02
kalk. wtasna
1617.0 m?2 1617.000
RAZEM 1617.000
33|/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m2
d.1.]0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
3.3|kalk. wtasna
1617.0 m2 1617.000
RAZEM 1617.000
34|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 11S - warst- |m2
d.1./0310-05 wa $cieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm
3.3/0310-06
kalk. wtasna
1617.0 m?2 1617.000
RAZEM 1617.000
2|45233220-7 | TRAWNIKI
35|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.2/0218-03
kalk. wtasna
420 m3 420.000
RAZEM 420.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
36|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem |m2
d.2|/0401-05
kalk. wtasna
1400 m?2 1400.000
RAZEM 1400.000
37|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na skarpach m2
d.2|0702-02
kalk. wtasna
poz.39 m?2 35.000
RAZEM 35.000
3/45233220-7 |ODTWORZENIE NAWIEZRCHNI PO FREZOWANIU
38|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami na gruntach o umiarkowanej  |m?2
d.3/0101-01 nosnosci sposobem mechanicznym - geosiatka wzmacjajaca szer. 2,0 m na
kalk. wtasna |potgczeniu
50.0 m?2 50.000
RAZEM 50.000
39|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.3/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
kalk. wtasna
35.0 m2 35.000
RAZEM 35.000
40|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowa t
d.3/1106-01 AC16W - warstwa wigzaca - grubo$¢ po zageszczeniu 7 cm
kalk. wtasna
3.552 <35.0*0.07*1.45> t 3.552
RAZEM 3.552
41|/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.3/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
kalk. wtasna
35.0 m2 35.000
RAZEM 35.000
42| KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowa t
d.3/1106-01 AC11S - warstwa $cieralna - grubosé¢ po zageszczeniu 5 cm
kalk. wlasna
35.0*0.05*1.4 t 2.450
RAZEM 2.450
4/45233290-8 | ORGANIZACJA RUCHU
43|Wycena in- |Organizacja ruchu docelowego - wyniesienie zgodnie z zatwierdzonym projek- |kpl.
d.4|dywidualna |tem organizacji ruchu docelowego
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
44|Wycena in- |Organizacja ruchu zastepczego - opracowanie projektu organizacji ruchu za-  |kpl.
d.4|dywidualna |[stepczego wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniem, wyniesienie, konserwacja w
trakcie prowadzenia robét budowlanych, demontaz
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5/45220000-5 | ROBOTY TOWARZYSZACE
45|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.5|1406-04
kalk. wtasna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
46|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie - zabezpie- |m
d.5/0303-02 cenie kabli teletechnicznych
kalk. wtasna
10 m 10.000
RAZEM 10.000
47/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wyko- |m
d.5/0303-02 pie - zabezpiecenie kabli energetycznych
kalk. wtasna
65 m 65.000
RAZEM 65.000
48|Wycena in- |Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu i ziemi m3
d.5|dywidualna
p0z.6+p0z.9+p0z.16+p0z.17+p0z.18 ms3 1933.183
RAZEM 1933.183

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 31847




DROG-PLAN Przemystaw Dtubata 49-200 Grodkodw, ul. Styki 5/2

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw
44130000-0 Studzienki kanalizacyjne
45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

NAZWA INWESTYCJlI : Przebudowa ul. Miarki i Traugutta w Grodkowie

ADRES INWESTYCJI : dz.nr109/2, 101/1, 1086 obreb Grodkéw, gm. Grodkéw
INWESTOR : Gmina Grodkéw

ADRES INWESTORA :  49-200 Grodkow, ul. Warszawska 29

WYKONAWCA ROBOT :  wg przetargu

BRANZA :  sanitarna

SPORZADZIE. KALKULACJE : mgr. inz. Przemystaw Diubata

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR  : mgrinz. Tomasz Gudzinski

DATA OPRACOWANIA : grudzien 2020r.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
grudzien 2020r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. OBIEKT
Przebudowa ul. Miarki i Traugutta w Grodkowie
(dz. nrew. 109/2, 101/1, 1086 obreb Grodkéw, gm. Grodkow)

2. ZAKRES ROBOT
- roboty ziemne
- roboty montazowe - kanalizacja deszczowa
- roboty montazowe - studnie rewizyjne betonowe
- roboty montazowe - wpusty uliczne betonowe
- roboty montazowe - odwodnienie liiowe
- obstuga geodezyjna

3. DANE TECHNICZNE

3.1. Kanalizacja deszczowa z przykanalikami
-dn160 PVC SN 8
-dn250 PVC SN 8
-dn315 PVC SN 8

3.2. Studnie
- dn1000 (betonowa)

3.4. Wpusty uliczne
- dn500 (betonowy)

3.5. Odwodienie liniowe
- Multiline V200 (polimerobeton)

3.6. Roboty uzupetniajace
- inspekcja TV kanatéw grawitacyjnych
4. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU
4.1 Dla ustalenia naktadow przyjeto:
- grunt kat. llI-IV
- wykopy o $cianach pionowych
- wywdz gruntu na odlegto$¢ do 5 km
4.2. Kosztorys zostat sporzadzony metodg uproszczona: kalkulacja szczegoétowa i uproszczona
4.3. Kosztorys oparto na katalogach KNR, KNR-W, KNNR
4.4. Czynniki cenotworcze:
- przyjeto ceny materiatdw producenta, dostawcy, ewentualnie $rednie ceny Sekocenbud IV kw. 2020r.
- ceny nie zawierajg podatku VAT
4.5. Sktadniki cenotworcze przyjeto na poziomie 1V kw. 2020r.
4.6. Przedmiar opracowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami m. in. z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
18.05.2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 nr 130, poz. 1389)
4.7. Wszystkie nazwy producentéw, uzyte w niniejszym projekcie sg przyktadowe i majg na celu wskazanie standardu.

W trakcie realizacji dopuszcza sie zastosowanie aparatury i urzadzen innych producentéw o réwnorzednych parametrach
technicznych.

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 31847



PRD_Grodkéw, Miarki_kd

DZIALY KOSZTORYSU

Lp.

Nazwa dziatu

Do

1|Przygotowanie terenu pod budowe 1 1

2|Roboty ziemne 2 13
3|Kanaly deszczowe i przykanaliki 14 21
4|Studnie rewizyjne i wpusty uliczne 22 24
5|Odwodnienie liniowe V200 25 30
6/Roboty uzupetniajgce 31 35
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PRD_Grodkéw, Miarki_kd

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
1/45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1|KNR-W 2-01 |D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |m
d.1]0113-03 01.01 [rébwninnym
.01
<kolektror dn250>63.91 m 63.91
<kolektror dn315>147.35 m 147.35
<przykanaliki dn160>68.29 m 68.29
RAZEM 279.55
2/45111200-0 Roboty ziemne
2|KNR-W 2-01 |D- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyz- | m3
d.2/0201-05 02.01 |ki 0.25 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowyta-
analogia .01 |dowczymi na odlegto$¢ do 1 km
<przykanaliki dn160>68.29*0.9*0.93*0.8 m3 45.73
<kolektor dn250>63.91%1.25*1.15*0.8 m3 73.50
<kolektor dn315>147.35*1.36*1.15*0.8 m3 184.36
<studnie dn1000>9*2.0*2.0*1.27*0.8 m3 36.58
<wpusty uliczne dn500>14*1.3*1.3*1.68*0.8 m3 31.80
RAZEM 371.97
3|/KNR-W 2-01|D- Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szeroko$ci |m3
d.2/0306-02 02.01 |[dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.
analogia .01 |gruntu Ill) - 20% zakresu
<przykanaliki dn160>68.29*0.9*0.93*0.2 m3 11.43
<kolektor dn250>63.91%1.25*1.15*0.2 m3 18.37
<kolektor dn315>147.35*1.36*1.15*0.2 m3 46.09
<studnie dn1000>9*2.0*2.0*1.27*0.2 m3 9.14
<wpusty uliczne dn500>14*1.3*1.3*1.68*0.2 m3 7.95
RAZEM 92.98
4|KNR 4-01 D- Zatadunek, wywiezienie i roztadunek odpadoéw z rozbiérek - do miejsca uty- |m3
d.2|0108-11 01.02 |lizacji, sktadowania wraz z utylizacjg odpadéw wg. miejsca wskazanego
0108-12 .04 |przez Wykonawce - zgodnie z obowigzujgcym polskim prawem, przepisami
analogia i ustawami (m/innymi ustawa o odpadach) w tym zakresie.
poz.2+p0z.3 m3 464.95
RAZEM 464.95
5/KNR-W 2-18|D- Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm - podsypka m3
d.2|0511-01 03.02 |(wraz z transportem piasku z miejsca pozyskania do miejsca wbudowania)
.01
<przykanaliki dn160>68.29*0.9*0.1 m3 6.15
RAZEM 6.15
6/KNR-W 2-18|D- Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm - podsypka m3
d.2|0511-01 03.02 |(wraz z transportem zwiru z miejsca pozyskania do miejsca wbudowania)
.01
<kolektor dn250>63.91%1.15*0.1 m3 7.35
<kolektor dn315>147.35"1.15*0.1 m3 16.95
RAZEM 24.30
7/KNR-W 2-18|D- Podtoza betonowe o grubosci 10 cm (wraz z transportem materiatu z miejs- |m3
d.2|0510-02 03.02 |ca pozyskania do miejsca wbudowania)
.01
<studnie dn1000>9*2.0*2.0*0.1 m3 3.60
<wpusty uliczne dn500>14*1.3*1.3*0.1 m3 2.37
RAZEM 5.97
8/KNR-W 2-18|D- Obsypka z materiatéw sypkichh gr. 16 cm - interpolacja (wraz z transpor-  |m3
d.2|0511-02/03 |03.02 |tem piasku z miejsca pozyskania do miejsca wbudowania)
kalk. wtasna |.01
<przykanaliki dn160>(68.29*0.9*0.16)-(68.29*3.14*0.08"2) m3 8.46
RAZEM 8.46
9|KNR-W 2-18 |D- Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 25 cm (wraz z trans- |m3
d.2|0511-04 03.02 |portem piasku z miejsca pozyskania do miejsca wbudowania)
kalk. wtasna |.01
<kolektror dn250>(63.91*1.15*0.25)-(63.91*3.14*0.125"2) m3 15.24
RAZEM 15.24
10/KNR-W 2-18|D- Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 31.5 cm - ekstrapola- |m3
d.2|0511-04/03 |03.02 [cja (wraz z transportem piasku z miejsca pozyskania do miejsca wbudowa-
kalk. wtasna |.01  |nia)
<kolektor dn315>(147.35*1.15*0.315)-(147.35*3.14*0.1575"2) m3 41.90
RAZEM 41.90
11/KNR-W 2-18|D- Nadsypka o gr. 20 cm z materiatéw sypkich (wraz z transportem piasku z ~ |m3
d.2/0511-04/03 |03.02|miejsca pozyskania do miejsca wbudowania)
kalk. wtasna |.01
<przykanaliki dn160>68.29*0.9%0.2 m3 12.29
<kolektror dn250>63.91*1.15*0.2 m3 14.70
<kolektror dn315>147.35*1.15"0.2 m3 33.89
RAZEM 60.88
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PRD_Grodkéw, Miarki_kd

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
12/KNR-W 2-18|D- Zasypka (do spodu warstwy konstrukcyjnej projektowanej drogi) z materia- |m3
d.2|0511-04/03 |03.02 |t6w sypkich (wraz z transportem piasku z miejsca pozyskania do miejsca
analogia .01 |wbudowania)
<kolektror dn250>63.91*1.15*0.1 m3 7.35
<kolektror dn315>147.35"1.15*0.1 m3 16.95
RAZEM 24.30
13|KNR-W 2-18|D- Zasypka studni (do spodu warstwy konstrukcyjnej projektowanej drogi) z m3
d.2/0511-04/03 |03.02 |materiatéw sypkich (wraz z transportem piasku z miejsca pozyskania do
analogia .01 |miejsca wbudowania)
<studnie dn1000>(9*2.0*2.0*0.57)-(9*3.14*0.55"2*0.57) m3 15.65
<wpusty uliczne dn500>(14*1.3*1.3*0.97)-(14*3.14*0.3/2*0.98) m3 19.07
RAZEM 34.72
3/45231110-9 Kanaly deszczowe i przykanaliki
14| KNR-W 2-18 |D- Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3|0408-02 03.02
analogia .01
68.29 m 68.29
RAZEM 68.29
15/KNR-W 2-18|D- Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.3/0408-04 03.02
analogia .01
63.91 m 63.91
RAZEM 63.91
16/ KNR-W 2-18|D- Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.3|0408-05 03.02
analogia .01
147.35 m 147.35
RAZEM 147.35
17/ KNR-W 2-18|D- Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o |szt
d.3/0421-05 03.02 |$r. zewn. 315 mm - trojnik 315/160
analogia .01
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
18/KNR-W 2-18 |D- Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tagczone na wcisk o |szt
d.3|0421-04 03.02 |$r. zewn. 250 mm - przytgcze siodtowe 250/160
analogia .01
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
19/KNR-W 2-18|D- Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o |szt
d.3|0421-04 03.02|$r. zewn. 250 mm - zaslepka / korek 250
analogia .01
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
20 D- Podtaczenie projektowanej kanalizacji deszczowej dn315 do istniejgcej ka- |kpl.
d.3|kalk. wtasna |03.02 |nalizacji deszczowej dn400
.01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
21 D- Inspekcja telewizyjna kanatéw grawitacyjnych m
d.3|kalk. wtasna (03.02
.01
147.35+63.91 m 211.26
RAZEM 211.26
4/44130000-0 Studnie rewizyjne i wpusty uliczne
22|KNR-W 2-18|D- Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez sy- |szt.
d.4|0524-02 03.02|fonu
.01
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
23|/KNR-W 2-18|D- Studnie rewizyjne z kregébw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie |stud.
d.4/0513-01 03.02 |o gtebokosci 3m
.01
9 stud. 9.00
RAZEM 9.00
24|KNR-W 2-18 |D- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie |[0.5 m]
d.4|0513-02 03.02|za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
.01
-27 [0.5 m] -27.00
stud.
RAZEM -27.00
5/45232451-8 Odwodnienie liniowe V200
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
25|KNR 2-31 D-  |kawa pod korytka odwodnienia linowego m3
d.5/0402-04+ |010.0
wycena in- |1.01
dywidualna
analogia
15*0.26 m3 3.90
RAZEM 3.90
26|KNNR 6 D- Montaz odwodnienia liniowego - korytko z polimerbetonu typu V200 w kla- |m
d.5/0606-04+ |010.0|sie D400 L=1,0 m (kolor naturalny)
wycena in- |1.01
dywidualna
analogia
12 m 12.00
RAZEM 12.00
27/KNNR 6 D- Montaz odwodnienia liniowego - korytko z polimerbetonu typu V200 w kla- |m
d.5/0606-04+ |010.0|sie D400 L=0,5m (kolor naturalny)
wycena in- |1.01
dywidualna
analogia
15 m 1.50
RAZEM 1.50
28/KNNR 6 D- Montaz odwodnienia liniowego - skrzynka odptywowa typu V200 (dn200) w |m
d.5/0606-04+ |010.0 |klasie D400 L=0,5 m (kolor naturalny)
wycena in- |1.01
dywidualna
analogia
15 m 1.50
RAZEM 1.50
29|KNNR 6 D- Montaz odwodnienia liniowego - ruszt zeliwny typu V200w klasie D400 m
d.5/0606-04+ |010.0
wycena in- |1.01
dywidualna
analogia
15 m 15.00
RAZEM 15.00
30/KNNR 6 D- Montaz odwodnienia liniowego - $cianka czotowa petna typu V200 (kolor  |szt
d.5/0606-04+ |010.0|naturalny)
wycena in- |1.01
dywidualna
analogia
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
6/45232000-2 Roboty uzupetniajace
31|KNR 2-31 |D- Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.6|1406-03 03.02
kalk. wtasna |.01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
32|KNR 2-31 D- Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych szt.
d.6/1406-04 03.02
kalk. wtasna |.01
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
33|KNR 2-31 D- Regulacja pionowa hydrantu poddziemnego szt.
d.6/1406-04 03.02
kalk. wtasna |.01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
34 D- Koszty inne np.: koszty zaplecza budowy, badania laboratoryjne, pomiary i |kpl.
d.6|kalk. wtasna |00.00 |obstuga geodezyjna - ryczatt
.00,
GG-
00.12
.01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
35 D-  |Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu i ziemi m3
d.6|kalk. wtasna [00.00
.00
poz.4 m3 464.95
RAZEM 464.95
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DROG-PLAN Przemystaw Dtubata 49-200 Grodkodw, ul. Styki 5/2

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
71355000-1 Ustugi pomiarowe
45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggéw komunikacyjnych

NAZWA INWESTYCJlI : Przebudowa ul. Miarki i Traugutta w Grodkowie

ADRES INWESTYCJI : dz.nr109/2, 101/1, 1086 obreb Grodkéw, gm. Grodkéw
INWESTOR : Gmina Grodkéw

ADRES INWESTORA :  49-200 Grodkéw, ul. Warszawska 29

WYKONAWCA ROBOT :  wg przetargu

BRANZA : teletechniczna

SPORZADZIt KALKULACJE : mgr. inz. Przemystaw Dtubata

DATA OPRACOWANIA :  grudzien 2020r.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
grudzien 2020r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRD_Grodkéw, Miarki_tp

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|KANAL. TECHNOLOGICZNY 1 8
1.1|Obstuga geodezyjna 1 1
1.2|Studnie kablowe 2 3
1.3|Kanat Ktu 4 8
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. OBIEKT
Przebudowa ul. Miarki i Traugutta w Grodkowie
(dz. nr 109/2, 101/1, 1086 obreb Grodkéw, gm. Grodkow)

2. ZAKRES ROBOT
2.1. Kanat technoilogiczny
- studnie teletechniczne
- kanalizacja Ktu
3. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU
3.1 Dla ustalenia naktadéw przyjeto:
- grunt kat. llI-IV
- wykopy o $cianach pionowych
- wywdz gruntu na odlegto$¢ 5 km
3.2. Kosztorys zostat sporzadzony metodg uproszczona: kalkulacja szczegétowa i uproszczona
3.3. Kosztorys oparto na katalogach KNR, KNR-W, KNNR
3.4. Czynniki cenotwércze:
- przyjeto ceny materiatéw producenta, dostawcy, ewentualnie srednie ceny Sekocenbud IV kw. 2020r.
- ceny nie zawieraja podatku VAT
3.5. Sktadniki cenotworcze przyjeto na poziomie IV kw. 2020r.
3.6. Przedmiar opracowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami m. in. z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych rob6t budowlanych okreslonych w

programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 nr 130, poz. 1389)

3.7. Wszystkie nazwy producentéw, uzyte w niniejszym projekcie sa przyktadowe i majg na celu wskazanie standardu. W trakcie realiza-
cji dopuszcza sie zastosowanie aparatury i urzadzen innych producentéw o réwnorzednych parametrach technicznych.
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PRD_Grodkéw, Miarki_tp PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1/45232000-2 | KANAL TECHNOLOGICZNY
1.1/71355000-1 |Obstuga geodezyjna
1|Wycena in- |Wytyczenie i obstuga geodezyjna kanatu technologicznego kpl.
d.1.|dywidualna
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2/45232300-5 |Studnie kablowe
2|ZN-97/TP Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 w gruncie  |szt.
d.1.|S.A.-040 kategorii Ill
2|0301-06
kalk. wtasna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3|ZN-97/TP Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencja oséb nieuprawnio- |szt.
d.1.|S.A.-040 nych w istniejgcych studniach kablowych - montaz pokryw dodatkowych z pre-
2/0322-03 tami, rama ciezka lub lekka
kalk. wtasna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.3/45232300-5 |Kanat Ktu
4|ZN-97/TP Budowa kanatu technologicznego z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wyko- |m
d.1.|S.A.-040 nanym machanicznie w gruncie
3/0102-06 kategorii 1ll, 1XRO+2xRS+2xWMR
kalk. wtasna
260 m 260.000
RAZEM 260.000
5[ZN-97/TP Uszczelnianie otwordw rurociggu RS otw.
d.1.|S.A.-039
3|0207-06
kalk. wtasna
8 otw. 8.000
RAZEM 8.000
6|ZN-97/TP Uszczelnianie otworéw mikrokanalizacji otw.
d.1.|S.A.-039
3/0207-06
kalk. wtasna
24 otw. 24.000
RAZEM 24.000
7|ZN-97/TP Uszczelnianie otworéw rury RO otw.
d.1.|S.A.-039
3|0207-06
kalk. wtasna
8 otw. 8.000
RAZEM 8.000
8|Wycena in- |Utozenie foli koloru pomaranczowego m
d.1.|dywidualna
3
260 m 260.000
RAZEM 260.000
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