SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KOD 45210000-2

Roboty budowlane w zakresie budynkow
CZESC ELEKTRYCZNA

ZADANIE : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU
OSRODKA KULTURY W RYTLU

ADRES : 89-642 RYTEL
UL.Ks.A. KOWALKOWSKIEGO 11
DZIALKA NR 461

INWESTOR : GMINA CZERSK
UL.KOSCIUSZKI 27

89-650 CZERSK



Czersk 2019-04-20

Zawartos¢ :
Ogolna czesé specyfikacji technicznej str. 3
Szczegolowa specyfikacja techniczna budowlana
E-1 Instalacje elektryczne i telekomunikacyjne str. 18

Opracowanie wykonano wg dokumentacji projektowej opracowanej przez " Ustugi projektowe
Leszek Zabrocki " ul. Sportowa 18 89-650 Czersk pod nazwa zadania
"ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU OSRODKA KULTURY "
zawierajace nastepujace opracowanie:

- architektura +konstrukcja

- instalacje sanitarne

- instalacje elektryczne

Opracowat



1 OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewzigcia:

Nazwa ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA
CZESCI BUDYNKU OSRODKA KULTURY
Adres 89-642 RYTEL
UL.Ks.A.KOWALKOWSKIEGO 11
DZIALKA NR 461
1.2 Uczestnicy procesuinwestycyjnego

1) Zamawiajacy
GMINA CZERSK
UL.KOSCIUSZKI 27
89-650 CZERSK
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Zar73dzajacy 1€aliZACTG UIMOWY ......veiiiiieiiieeeiieesiieeeitteeiteesiteesiteesbteesibeeesaseessabeessaneesnseesnnne
PrzySzly UZYtKOWNIK. .....viiiiiiiecieceee ettt e et e et e e s bee e sbeeennneeenns

1.3 Charakterystyka przedsiewzigcia

1.3.1 Przeznaczenie obiektu i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe
Projektowany budynek pelni funkcj¢ urzedu miejskiego
Uklad przestrzenny
Budynek w wyniku przebudowy nie zmieni swoich proporcji ani ksztatktow.

1.3.2 Og6lny zakres robét

10ilew dokumentacji projektowej Zamawiajacy wskazuje nazwy producentéw materialéw, urzadzen itp., to
oznacza, ze Wykonawca moze przyjac rozwiazania wskazane przez Zamawiajacego lub réwnowazne. Wszystkie
okreslenia i nazwy materialow stuza jedynie do okreslenia parametréw jakosciowych uzytych materialow.

Brak okreslenia szczegélnych wymogow przez Zamawiajacego w przedmiocie standardu wykonania (jakosci
materialéw, sprzetu, urzadzen, itp.) oznacza to , ze Wykonawca wywigze si¢ ze swoich obowigzkow, kiedy zachowa
$redni standard wykonania po akceptacji zaproponowanego standardu przez Zamawiajacego.

2 Zamawiajacy uzna, ze oferta jest rownowazna, jezeli przedstawia przedmiot zaméwienia o wlasciwo$ciach
funkcjonalnych i jakosciowych takich samych lub wyzszych do tych, ktore zostaly okreslone w dokumentacji
projektowej , lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, ze
produktréwnowazny to produkt, ktory nie jest identyczny, tozsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne,
istotne dla Zamawiajacego, zblizone do produktu referencyjnego cechy i parametry. 3 Zamawiajacy wskaze materialy
z prac rozbiérkowych , ktére beda podlegaly odzyskaniu i przekazaniu Zamawiajacemu.

4 Materialy z prac rozbiorkowych , ktére nia zostana przekazane Zamawiajacemu podlegaja zagospodarowaniu zgodnie
z obowiazujacymi przepisami na koszt Wykonawcy.

Wykonawca na zadanie Zamawiajacego dostarczy oswiadczenie o ich zagospodarowaniu .

Og6lny zakres robot i zagospodarowania terenu zostal ujety w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarze robot .
1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawedo realizacji robét

1.4.1 Spis projektéw i rysunkéwwykonawczych



Opracowanie wykonano wg dokumentacji projektowej opracowanej wg wykazu na str 2 Wykaz innych

dokumentacji i uwarunkowan majacych wptyw na realizacj¢ inwestycji
- wytyczne producenta urzadzen i uzytych materiatow
- uzgodnienia dotyczace technologii wykonywania rob6t z Zamawiajacym

- wizja terenu budowy celem zapoznania si¢ z tereneminwestycji
1.4.2  Spis szczegétowych specyfikacji technicznych wg spisu str.2.

1.4.3  Zgodnosé robét z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacja kontraktowa i techniczna, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami Zamawiajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowiazany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej dokumentacji techniczne;j. Jesli jednak
w czasie realizacji rob6t okaze si¢, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajagcego wymaga uzupetnien
wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji Zarzadzajacemu

realizacjag umowy.

1.5 Najwazniejsze oznaczenia ST —
Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna

Okreslenia podstawowe Ilekro¢ w
ST jest mowa
budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiagzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za

pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania
w okresie krétszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a
takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty

kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowg, rozbudowe,

nadbudowg obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub

rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na

odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia

zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa
wlasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,

przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie

budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,

dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w miare¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji



obiektu, operaty geodezyjne i ksiazk¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze

dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w

toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do

stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego

nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowiacym integralng cato§¢ uzytkowa.organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy
okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa

oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie

przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okre$lone ustawa obowigzkowe

kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu
pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuni¢cia po ich

zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie

wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania

w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdét w formie wyliczef, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiar6w podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora

nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb

zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okreslone — z przecig¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem

budowy.
projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu

naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania

przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.



ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych

specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre§lone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z

pézn.zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowsa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza
nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrole jakosci i ilo$ci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i

zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspoétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez

sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu

wspOlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne

(HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie
szczegbtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem

ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i

wymogow jako§ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robét.

Wspélnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw
CPV do okreslania przedmiotu zamdéwienia przez zamawiajacych z éwczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢

obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamdéwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre§lona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i

administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie

1.6 Ogédlne wymagania dotyczacerobdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i

poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspdtrzedne punktéw giéwnych obiektu
oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden egzemplarz Specyf.
Tech. Wykon. I Odbioru Robét Budowlanych .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru

koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.6.2 Zgodnoi¢ robét z dokumentacjg projektows i SST



Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia
zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak,

jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien

natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze

od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

........ Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé

dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

.............. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie b¢da zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy

budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do

zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

................ Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbg¢dne do ochrony
robét, wygody spotecznosci i innych. Przed rozpoczgciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci

zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposéb ustalony z zarzadzajacym realizacja

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuyje sie, Ze jest wiaczony w cene

umowna.

1.6.3 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywaniarobét

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac si¢ do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, Wykonawca
bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie
ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegélny wzglad na:

lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopéw i drégdojazdowych,

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza
pytami igazami,

b) mozliwoscia powstania pozaru.

1.6.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne begda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem

0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t

albo przez personel wykonawcy.

1.6.5 Ochrona whasnosci publicznej i prywatnej



Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych

instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez

zamawiajacego.

1.6 6 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materialéw i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i
fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawg wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych,

zgodnie z poleceniami Inspektoranadzoru.

1.6.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia

odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie

i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.8. Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow,
urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wylacznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ Zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu rob6t
kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjga umowy.

1.6.9 Instrukcja eksploatacji i konserwacjiurzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po dwa egzemplarze kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i
konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym
zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglgdnione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczajace
poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych
instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciagu 30 dni kalendarzowych nastgpujacych po zawiadomieniu
przez zarzadzajacego realizacja umowy o stwierdzonych brakach.
Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych, akcesoriéw i elementow
dodatkowych.

1.6.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowe;j,
ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,

przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w



sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inspektora

nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2 MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez

Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okre§lonych w SST w celu udokumentowania, ze

materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.
Pozostale materialty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe okre$lone Polskimi Normami, aprobatami

technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzeniamiejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiladz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zl6z miejscowych, wilaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez

siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek

zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z

dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopdow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy

i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bg¢da wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub

wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedziezgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danymobszarze.

2.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz

ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty dostgpne do kontroli przez

Inspektoranadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z

Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materialéw



Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie

organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadamiokre§lonymi w dokumentacji

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i

gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw do wgladu potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem

sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczacetransportu

4.2.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢

wykonywanych robét 1 wlasciwosci przewozonych materiatlow.

......... Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzef na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem

przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Przed rozpoczeciem rob6t wykonawcaopracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac si¢ z czgsci opisowej i graficznej wg potrzeb,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy wg potrzeb

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych

materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektu projektem

organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.Nastgpstwa
jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymagaé

tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.2.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i

wytycznych.

5.2.3.Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej

sytuacji ponosi Wykonawca.

p . .

6.1 Zasady kontroli jako$ci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakos$ci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne

do pobierania probek i badan materiatéw oraz roboét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie,

ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z

umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy

laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robo6t ponosi Wykonawca.

6.2 Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze

wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru begdzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek begda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przezlnspektora nadzoru. Prébki

dostarczone przez Wykonawce do badan begda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektoranadzoru.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji

Inspektora nadzoru
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Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej

jednak niz w terminie okre$lonym podczas przeprowadzania badan i pomiaréw.

Wyniki badan (kopie) b¢da przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektoranadzoru

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac

zgodno$¢ materialéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialéw i robdt z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku,

catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5 Certyfikaty ideklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
-Polska Norma
-aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okre§lona w pkt. 1 i ktdre spetniaja wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).W przypadku
materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadaé

te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6 Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45

ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i

mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez

przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone

data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bg¢da przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak

strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiaréw
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Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robét.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub wSST.

[3 ] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialéw, orzeczenia o jakosci materialow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy begda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora

nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
€) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z  dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7 OBMIAR ROBOT

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktury.

Szczegdétowe obmiary wykonanych robét robione sa na biezaco i zapisywane do ksiazki obmiaru robdt, wykorzystujac
opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce kosztorysie ofertowym , stanowiacy zatacznik do umowy

w przypadku rob6t nie mozliwych do przewidzenia na etapie postgpowania przetargowego

7.1 Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w

jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Btgdne dane zostang poprawione wg ustalen

Inspektora nadzoru na pi$mie.
7.2 Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw
Zasady okre$lania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowejprzedmiarze robot.
7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora
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nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez

Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwaniaroboét.

8 . .

Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzentechnicznych,
¢) odbiorowi czgsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu r¢kojmi

f)  odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresugwarancji.

8.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych rob6t oraz ilosci tych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych

korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czeSci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni

od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST

i uprzednimi ustaleniami.

8.2 0dbiér czesciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robét. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje si¢ dla
zakresu robdt okre§lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru rob6t

dokonuje Inspektor nadzoru.
8.3 Odbiér ostateczny (konicowy)

8.3.1 Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6ét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do

dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robo6t nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez

Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw,

wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych

i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszczegdlnych
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elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan

przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj.  dokumentacje budowy Z  naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy iew. uzupelniajace lub zamienne),
3.  protokoty odbior6w robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
4.  protokoty odbioréw czg$ciowych,
5. recepty i ustaleniatechnologiczne,
6.  dzienniki budowy i ksigzki obmiar6w(oryginaty),
7.  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia

jakosci (PZ)),

8.  deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikatyna znak bezpieczenstwa zgodnie z
SST

©

. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen,
10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.4 Odbidr pogwarancyjnypo uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z

usuni¢ciem wad, ktdre ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancjigwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbidr ostateczny robét(koncowy) robot”.

9 PODSTAWA PEATNOSCI

1.1.  Ustalenia ogélne

Podstawg platnosci jest :
Cena kosztorysowa- Zamawiajacy powinien zapisac w projekcie umowy, ze ostateczna wartosc wynagrodzenia za caly

przedmiot umowy bedzie ustalona na podstawie:

1) obmiaréw (dokonywanych komisyjnie), zapisanych w ksiegach obmiaru, z obowiazkiem prowadzenia ksiegi

obmiaru przez Wykonawce z okreslonaczestotliwoscia zapiséw,

2) cen jednostkowych, zapisanych w ofercie wykonawcy lub umowie, w kt6rej zapisano wartosci kosztowe, tj.
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robocizny kosztorysowej, stawki pracy sprzetu i transportu

technologicznego, cen materialéw, narzutu kosztow posrednich (z zaznaczeniem, od jakiej wartosci beda
naliczane), kosztéw zakupu (jezeli nie sa ujete w cenie materialéw), narzutu zysku (z zaznaczeniem, od czego beda
naliczane), stawki podatku VAT.

Cena ryczaltowa-dla ustalenia kwoty wynagrodzenia ryczaltowego jest potrzebna oferta wykonawcy (sporzadzona wg

szczegdlowosci zadanej przez Zamawiajacego) odnoszaca sie do przedmiaru robét i np. cen jednostkowych Wykonawcy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).
-  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

-  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

-  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodno$ci wyrobow

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie  sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA IOBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 4533200-8

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

E-1-00-00
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE
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1. cZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia oraz nazwa szczegtowej specyfikacjitechnicznej
Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna dotyczy instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych dla
budynku o$rodka kultury w Rytlu, dz. nr 461
Przyjeto dla niej nazwe: "Szczegétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t - instalacje elektryczne i

telekomunikacyjne" numer E-01-01-01

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych SST
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
- instalacje elektryczne i telekomunikacyjne, E-01-01-01 s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem wszelkich instalacji elektrycznych
i telekomunikacyjnych wewnatrz budynku urzedu.

Zakres niniejszej Szczegbélowej Specyfikacji Technicznej obejmuje prowadzenie robét elektrycznych zwigzanych z

wykonaniem wewnetrznych linii zasilajacych rozdzielnie, instalacji o§wietlenia elektrycznego, instalacji gniazd wtyczkowych,

instalacji elektrycznej zasilajacej logotermy, instalacji elektrycznej zasilajacej szaftki (skrzynki) telekomunikacyjne (gtéwna i
mieszkaniowe), ochrony przeciwporazeniowej
i przeciwprzepigciowej, instalacji odgromowe;j.

Specyfikacja niniejsza obejmuje réwniez swym zakresem instalacje telekomunikacyjne przewidziane w budynku.

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujace w niniejszej SST
Wystepujace okreslenia w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi przepisami, normami oraz definicjami,
podanymi w " Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét - cze$¢ ogdlna, pkt. 1

1.4. Ogdlne wymagania dotyczacerobdt
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - cz¢sé
og6lna.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania rob6t oraz ich zgodno$é

z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
(MATERIALY)

2.1. Ogélne wymagania dotyczacemateriatéw

- podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - cze$¢ ogdlna, pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewnetrznej instalacji elektrycznej wg dokumentacji

technicznej sa:
- przewody w obwodach o$wietleniowych YDY n x 1,5mm

2
- przewody w obwodach gniazd wtyczkowych (1 fazowych 230 V), YDY 3x2,5 mm
2
- przewdd w obwodach gniazda wtyczkowych (3-fazowych 400/230 V) YDY 5x2,5 mm

- przewody w obwodach pozostatych, zgodne z dokumentacjaprojektowa

- przewody zasilajace rozdzielnie, zgodne z dokumentacjaprojektowa

- oprawy o$wietleniowe, zgodne z dokumentacjaprojektowa

-osprzet elektroinstalacyjny(taczniki, gniazda wtyczkowe, itp) o stopniu ochrony odpowiednio
1P20, [P 44.

-osprzet elektroinstalacyjny montazowy (rurki ochronne, korytka kablowe, przepusty instalacyjne,
uchwyty, itp.)

-rozdzielnie kompletne - wg szczegélowego wyposazenia okreslonegow dokumentacji
projektowe;.

-materiady instalacji odgromowej: drut stalowy ocynkowany DFeZn "8 mm; bednarka stalowa

ocynkowana FeZn 30x4 mm,; zaciskikontrolne.
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Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewngtrznej instalacji telekomunikacyjnej wg dokumentacji
technicznej sa:
- anteny i instalacja antenowa okre$lone w dokumentacjitechniczne;j
- zastosowanie zalezne od przyjetego sposobu dostarczania sygnatu
-szafa telekomunikacyjna - budynkowy punkt styku (budynkowy, centralny punkt dystrybucyjny), wg
dokumentacji projektowej
- telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe, wg dokumentacjiprojektowe;j
- telekomunikacyjne gniazda koncowe w mieszkaniach, wg dokumentacjiproj.
-elementy instalacji domofonowej (panel wejSciowy, elektrozaczep,panele mieszkaniowe)
- przewdd RG-6 (instalacja RTV)
- przewdd UTP cat. Se
- $wiattowdd G.657 Al

Wszystkie w/w materiaty musza posiada¢ odpowiednie atesty albo/i certyfikaty dopuszczajace do obrotu i stosowania.

2.3. Skiadowanie materiatéw
Materiaty, aparaty i osprz¢t nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, przystosowanych

do tego celu, przewietrzanych i o§wietlonych.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH(SPRZET)
3.1. Ogélne wymagania dotyczacesprzetu
- podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - cze$¢ ogdlna, pkt 3.
3.2. Stosowany sprzet
Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakosci i wytrzymato$ci oraz powinien
posiada¢ wymagane parametry techniczne. Powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie
z ich przeznaczeniem. Elektronarzedzia (wiertarki, wiertarki udarowe, bruzdownice itp.) mozna uruchomié¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i wlasciwego dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby

niepowotane.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU(TRANSPORT)

4.1. Ogélne wymagania dotyczacetransportu

- podano w "Specyfikacja techn. wykonania i odb. robdt — cz. ogdlna, pkt4.
4.2. Transport materiatéw na plac budowy
Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane
do transportu rozdzielni, skrzynek, przewodéw, kabli, opraw o$wietleniowych oraz osprzetu, niezbg¢dnych do wykonania rob6t
elektrycznych i telekomunikacyjnych objetych dokumentacja projektowa.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ materialy przed przemieszczaniem w taki sposéb aby zapobiec ich uszkodzeniu. W czasie

transportu, zatadowania i wytadowania oraz sktfadowania materiatow nalezy przestrzega¢ zalecen ich wytworcy. Zaleca si¢

dostarczenie urzadzen i aparatéw na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu

wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczeg6lnie duzych i cigzkich elementéw.
5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywaniarobdt

- podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt - czg$¢ ogdlna, pkt 5.

5.2. Kolejno$¢ wykonywaniarobét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i harmonogram

robot.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed uktadaniem przewodéw nalezy wytyczy¢ ich trasy.
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji elektrycznych powinna by¢

przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji i remontow.
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5.4. Montaz instalacji

5.4.1. Uktadanie przewodéw

Przewody nalezy uktada¢ po wytyczonych trasach.

5.4.2. Montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu
Oprawy o$wietleniowe nalezy montowa¢ wg. zasad standardowych,
z uwzglednieniem uwag zawartych w dokumentacji technicznej. Gniazda wtyczkowe, gniazda telekomunikacyjne, taczniki oraz

pozostaty osprzet nalezy odpowiednio mocowaé do podioza, w sposéb standardowy.

5.4.3. Wysokos¢ montazu wyposazeniaelektrycznego Przyjmuje sie
nastepujace wysokosci montazu:
- faczniki na wysokos¢ ok. 1,15 m
- gniazda na wysokoS$ci optymalnej, ustalonej wtrakcie wykonawstwa

Wysoko$¢ nalezy liczy¢ od poziomu wykonczonej podtogi.

5.4.4. Oznaczeniaidentyfikacyjne

Wszystkie czgsci sktadowe instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych nalezy wyposazy¢ w oznaczenia

identyfikacyjne. Oznaczenia powinny zapewni¢ jednoznaczng identyfikacj¢ obwodu, do ktérego nalezy dany element. Urzadzenia

rozdzielcze nalezy oznaczy¢ tabliczkami grawerowanymi z laminatu trwale przytwierdzonymi do podioza

- elementy umieszczone wewnatrz rozdzielnic i skrzynek telekomunikacyjnych moga by¢ oznaczone przy pomocy tasm

samoprzylepnych. Kable i przewody oznaczy¢ nalezy odpowiednimi opaskami kablowymi. W rozdzielniach wszystkie obwody

nalezy odpowiednio i jednoznacznie oznaczy¢. Réwniez elementy obwodéw takie jak: gniazda wtyczkowe, taczniki, oprawy
oswietleniowe itp. nalezy wtasciwie oznaczy¢, z zachowaniem zasad estetyki. Odbiorcze elementy obwodéw moga by¢

alternatywnie identyfikowane przez doktadny opis pomieszczen na wykazie obwodéw odpowiedniej rozdzielni.

5.4.5. Elementy mocujace
Wszystkie elementy mocujace, rurki instalacyjne, korytka kablowe, uchwyty, wsporniki itp. powinny
by¢ systemowe.
Nie dopuszcza si¢ elementéw wykonywanych na budowie z przypadkowego materialu. Mocowania i otwory w
elementach konstrukcji budowlanych musza by¢ koordynowane z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego robdt
budowlanych.
Ewentualne, robocze, systemowe rozwigzania mocowan dla instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych musza by¢

opracowane rysunkowo i przedstawione do zatwierdzenia przez zespét projektowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.4.6. Wykonanie instalacji przeciwporazeniowej iprzeciwprzepigciowej Calg instalacje
przeciwporazeniowa nalezy wykonac¢zgodnie
z PN-HD 60364-4-41 oraz zgodnie z dokumentacja projektowa. Obwody elektryczne wykona¢ w uktadzie TN-S. Jako system
dodatkowej ochrony od porazen przyj¢to w projektowanej instalacji samoczynne, szybkie wytaczenie zasilania.

Instalacje przeciwprzepigciowa wykonac¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-443 oraz zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.4.77. Wykonanie instalacji odgromowe;j
Cala instalacj¢ odgromowa nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305 oraz zgodnie z dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA, BADANIA TODBIOR ROBOT

6.1. Og6lne zasady kontroli jako$ci robét

- podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robédt - czg$¢ ogdlna, pkt 6.

6.2. Czynnosci kontrolne etapowe
Czynnosci kontrolne etapowe obejmuja sprawdzenie jakosci wykonania czgsci instalacji, a zwtaszcza rob6t
zanikajacych. Nalezy uwzgledni¢ migdzy innymi:
- sprawdzenie ciagloéci zyt oraz zgodnosci faz
- jako$¢ wykonania ochronyprzeciwporazeniowej i przeciwprzepigciowej
- pomiar rezystancji izolacji

W miar¢ postgpu robét wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbgdnych préb i pomiaréw dla
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kolejnych fragmentéw instalacji.

Wykonanie odno$nych préb powinno by¢ niezwlocznie odnotowane w dzienniku budowy.

6.3. Czynnosci kontrolne koncowe
Po zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej
z dokumentacja projektowa oraz z ewentualnymi zmianami zapisanymi w dzienniku budowy, a takze zgodnos¢ z przepisami

szczegétowymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczna,

- jako$¢ wykonania instalacji elektrycznej i telekomunikcyjnej,skutecznos¢ dziatania zabezpieczen i
Srodkéw ochrony od porazenpradem elektrycznym,
- spetnienie przez instalacje elektryczng wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych
rezystancji izolacji przewodéw oraz uziemien instalacji iaparatow,
- zgodno$¢ oznakowania z Polskimi Normami
W przypadku nie zadowalajacej jakosci rob6t lub uzytych materiatéw wykonawca bgdzie musial wykona¢ na wlasny koszt
niezbedne poprawki i wymiany instalacji.
Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i zademonstrowac jej
prawidtowe dziatanie zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacja techniczna.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogo6lne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - czgsé
ogdlna, pkt 7.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest przedmiar
robot, bedacy integralng czescia dokumentacji projektowe;.
Jednostka obmiarowa jest :
- [m] dla przewodéw, kabli i niektérych elementéw osprzgtelektroinstalacyjnego montazowego
- [szt] dla zastosowanego osprz¢tu i niektdrych elementéw osprzet
elektroinstalacyjnego montazowego
- [szt] dla zatozonych opraw o$wietleniowych, kompletnychrozdzielni, telekomunikacyjnych

skrzynek mieszkaniowych itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

- podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - cze$¢ ogdlna, pkt 8.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wszystkie czgsci robdt zanikajace oraz ulegajace zakryciu takie jak uktadanie przewoddéw pod tynkiem itp. musza

by¢ zgtaszane przez Wykonawcg do odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8.3. Zasady ostatecznego odbiorurobt

W czasie ostatecznego odbioru robét, przy przekazywaniu instalacji
do eksploatacji Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

1) Oswiadczenie Kierownika Robét o zgodnosci wykonania rob6t zdokumentacja techniczng i
obowiazujacymi przepisami i normami

2) Dokumentacje Projektowa z naniesionymi poprawkami powykonawczymi

3) Dziennik budowy (jezeli wystepuje jako odrebny dla robét elektrycznych)

4) Protokoty wszelkich wymaganych badan i pomiaréw

5) Certyfikaty, aprobaty techniczne na urzadzenia i wszelkie inne wyroby zastosowane
w instalacji

6) Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugizainstalowanych

urzadzen elektrycznych i telekomunikacyjnych.



9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne zasady rozliczenia robét podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - czgs¢ ogélna, pkt
9.
Podstawa rozliczenia robdt (ptatnosci) jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostk¢ obmiarowa dla danej
pozycji kosztorysu.
Cena ta bedzie pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i utozenie wszystkich materiatéw uzytych do budowy instalacji
elektrycznych objetych dokumentacja projektowa, uzycie sprzetu i wszystkie inne czynnosci niezbgdne do nalezytego
wykonania robot.

Cena budowy obejmuje:
- roboty pomocnicze iprzygotowawcze
- dostarczenie materiatow

- montaz przewodow

montaz osprzetu instalacyjnego

montaz osprzgtu instalacyjnego, montazowego (mocujacego)
- montaz opraw o§wietleniowych

- montaz kompletnych rozdzielni itp.

- montaz szafy telekomunikacyjnejbudynku

- montaz telekomunikacyjnych skrzynekmieszkaniowych

- montaz kompletnej instalacji odgromowej

- wykonanie badan i pomiaréwelektrycznych
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Przepisy prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zniejszymizmianami.

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo ZaméwienPublicznych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programufunkcjonalno-
uzytkowego

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia1997r.w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

10.2. Polskie normy
- PN-IEC 60364 oraz PN-HD 60364 - norma wieloarkuszowa.
- PN-EN 62305 - norma wieloarkuszowa.
- PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i oéwietlenie. O$wietlenie miejscpracy.
- PN-EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia. O§wietlenieawaryjne.

- PN-EN 50174-2 Technika informatyczna - Instalacjeokablowania

10.3. Opracowania
- Instalacje elektryczne COBR "ELEKTROMONTAZ".
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robétbudowlano-montazowych, tom V Instalacje
elektryczne MGPIB, COBR "ELEKTROMONTAZ".
- Wybrane artykuty tematyczne z fachowych pism branzowych.
- Dokumentacje techniczne, instrukcje montazu zastosowanych urzadzen, aparatow, osprzgtu i innych

materiatow.
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