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slepy ocieplenie 06042023 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 OCIEPLENIE 0,00

1.1 OCIEPLENIE - ELEWACJA SALA GIM-
NASTYCZNA - FRONTOWA

0,00

1.1.1 1COKÓŁ 0,00
1.1.2 ELEWACJA 0,00

1.2 OCIEPLENIE - ELEWACJA SZCZYTO-
WA Z DRZWIAMI

0,00

1.2.1 COKÓŁ 0,00
1.2.2 ELEWACJA 0,00
1.2.3 WYMIANA DRZWI 0,00
1.2.4 REMONT SCHODÓW 0,00

1.3 OCIEPLENIE - ELEWACJA SZCZYTO-
WA OD ŁĄCZNIKA

0,00

1.3.1 COKÓŁ 0,00
1.3.2 ELEWACJA 0,00

1.4 OCIEPLENIE - ELEWACJA Z OKNAMI
OD PODWÓRKA 

0,00

1.4.1 COKÓŁ 0,00
1.4.2 ELEWACJA 0,00
1.4.3 ELEWACJA NAD DACHEM 0,00

1.5 OCIEPLENIE - ELEWACJA 5 0,00
1.5.1 COKÓŁ 0,00
1.5.2 ELEWACJA 0,00

1.6 OCIEPLENIE - ELEWACJA 6 0,00
1.6.1 COKÓŁ 0,00
1.6.2 ELEWACJA 0,00

1.7 OCIEPLENIE - ELEWACJA 7 0,00
1.7.1 COKÓŁ 0,00
1.7.2 ELEWACJA 0,00

1.8 OCIEPLENIE - ELEWACJA 8 0,00
1.8.1 COKÓŁ 0,00
1.8.2 ELEWACJA 0,00

1.9 OCIEPLENIE - ELEWACJA 9 0,00
1.9.1 COKÓŁ 0,00
1.9.2 ELEWACJA 0,00
1.10 OCIEPLENIE - ELEWACJA 10 0,00

1.10.1 COKÓŁ 0,00
1.10.2 ELEWACJA 0,00

1.11 OCIEPLENIE - ELEWACJA 11 0,00
1.11.1 COKÓŁ 0,00
1.11.2 ELEWACJA 0,00

1.12 OCIEPLENIE - ELEWACJA 12 0,00
1.12.1 COKÓŁ 0,00
1.12.2 ELEWACJA 0,00

1.13 OCIEPLENIE - ELEWACJA 13 0,00
1.13.1 COKÓŁ 0,00
1.13.2 ELEWACJA 0,00

1.14 OCIEPLENIE - ELEWACJA 14 0,00
1.14.1 COKÓŁ 0,00
1.14.2 ELEWACJA 0,00

1.15 OCIEPLENIE - ELEWACJA 15 0,00
1.15.1 COKÓŁ 0,00
1.15.2 ELEWACJA 0,00

1.16 OCIEPLENIE - ELEWACJA 16 0,00
1.16.1 COKÓŁ 0,00
1.16.2 ELEWACJA 0,00

1.17 OCIEPLENIE - ELEWACJA 17 0,00
1.17.1 COKÓŁ 0,00
1.17.2 ELEWACJA 0,00

1.18 OCIEPLENIE - ELEWACJA 18 0,00
1.18.1 COKÓŁ 0,00
1.18.2 ELEWACJA 0,00

2 DACH 0,00
3 Remont pomieszczeń 0,00

3.1 Remont ściany - korytarze 0,00
3.1.1 Remont ściany - malowanie - piwnica 0,00
3.1.2 Remont ściany - malowanie - parter 0,00
3.1.3 Remont ściany - malowanie - I piętro 0,00

3.2 Remont ściany - stara szkoła 0,00
3.2.1 Remont ściany - malowanie - parter 0,00
3.2.2 Remont ściany - malowanie - I piętro 0,00

3.3 Remont sufity - piwnica 0,00
3.4 Stolarka drzwiowa wewn 0,00
3.5 Remont ściany - malowanie - parter 0,00
3.6 Remont sufity - mała szkoła 0,00

RAZEM 0,00
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slepy ocieplenie 06042023 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
Słownie:   zero i 00/100 zł
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slepy ocieplenie 06042023

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 OCIEPLENIE
1.1 OCIEPLENIE - ELEWACJA SALA GIMNASTYCZNA - FRONTOWA
1.

1.1
1COKÓŁ

1
d.
1.

1.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
obmiar  = <cokół>42,62*0,35 = 14,917 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,38 r-g/m2
r-g 20,5855 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2
d.
1.

1.1

KNR 0-17
2608-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
obmiar  = <cokół>42,62*0,35 = 14,917 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,272 r-g/m2
r-g 4,0574 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3
d.
1.

1.1

KNR 0-17
2609-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomo-
cą dybli plastikowych do ścian z cegły
obmiar  = 14,917*6 = 89,502 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0641 r-g/szt.
r-g 5,7371 0,0000 0,00

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami"

1,04 szt/szt.
szt 93,0821 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0002 m-g/szt.
m-g 0,0179 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt.

m-g 0,0179 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

4
d.
1.

1.1

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = <cokół>42,62*0,35 = 14,917 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 0,9875 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)

0,2 dm3/m2
dm3 2,9834 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0015 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

5
d.
1.

1.1

KNR 0-17
2609-01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian
obmiar  = <cokół>42,62*0,35 = 14,917 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,329 r-g/m2
r-g 19,8247 0,0000 0,00

-- M --
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slepy ocieplenie 06042023

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* płyty styropianowe 20 cm
0,2025 m3/m2

m3 3,0207 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
6 kg/m2

kg 89,5020 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
m-g 0,2014 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,1492 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

6
d.
1.

1.1

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi metodą lekką-mokrą przy użyciu goto-
wych zapraw klejących - przyklejenie jednej
warstwy siatki na ścianach
obmiar  = 42,62*0,35 = 14,917 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 9,1173 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

(CT85)
5 kg/m2

kg 74,5850 0,0000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 16,9308 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 0,1044 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,0776 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

7
d.
1.

1.1

KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fak-
turze strukturalnej
obmiar  = 42,62*0,35 = 14,917 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5126 r-g/m2
r-g 7,6465 0,0000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka

2,5 kg/m2
kg 37,2925 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0049 m-g/m2
m-g 0,0731 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 0,1014 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

8
d.
1.

1.1

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = 42,62*0,35 = 14,917 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 0,9875 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)'

0,15 dm3/m2
dm3 2,2376 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00
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slepy ocieplenie 06042023

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0015 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

9
d.
1.

1.1

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą siliko-
nową
obmiar  = 42,62*0,35 = 14,917 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m2
r-g 2,9834 0,0000 0,00

-- M --
2* farba silikonowa

0,35 dm3/m2
dm3 5,2210 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0060 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

1COKÓŁ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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slepy ocieplenie 06042023

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.
1.2

ELEWACJA

10
d.
1.

1.2

KNR 0-17
2608-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
obmiar  = 42,62*8,18-5,22*5,59*5-2*0,5*(5,04+
5,59)*5,22 = 147,244 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,272 r-g/m2
r-g 40,0504 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
11
d.
1.

1.2

KNR 0-17
2609-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomo-
cą dybli plastikowych do ścian z cegły
obmiar  = 147,244*6 = 883,464 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0641 r-g/szt.
r-g 56,6300 0,0000 0,00

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami"

1,04 szt/szt.
szt 918,8026 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0002 m-g/szt.
m-g 0,1767 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt.

m-g 0,1767 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
12
d.
1.

1.2

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie OK - sala widowiskowa począ-
tek
obmiar  = 
<elewacja>24,13*6,69 161,430
<okna, drzwi,>-2,26*3,91*5 -44,183
RAZEM 117,247 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 7,7618 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)'

0,15 dm3/m2
dm3 17,5871 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0117 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
13
d.
1.

1.2

KNR 0-17
2609-01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian
obmiar  = poz.12 = 117,247 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,329 r-g/m2
r-g 155,8213 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 20 cm

0,2025 m3/m2
m3 23,7425 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
6 kg/m2

kg 703,4820 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
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slepy ocieplenie 06042023

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* żuraw okienny przenośny 0,15 t
0,0135 m-g/m2

m-g 1,5828 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 1,1725 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
14
d.
1.

1.2

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
obmiar  = poz.12 = 117,247 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 71,6614 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

(CT85)
5 kg/m2

kg 586,2350 0,0000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 133,0753 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 0,8207 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,6097 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
15
d.
1.

1.2

KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fak-
turze strukturalnej
obmiar  = poz.12 = 117,247 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5126 r-g/m2
r-g 60,1008 0,0000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka

2,5 kg/m2
kg 293,1175 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0049 m-g/m2
m-g 0,5745 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 0,7973 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
16
d.
1.

1.2

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = poz.12 = 117,247 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 7,7618 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)'

0,15 dm3/m2
dm3 17,5871 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0117 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
17
d.
1.

1.2

KNR 0-17
2609-02

Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży
obmiar  = <ościeża>0,40*(2,26*5+2*3,91*5) =
20,160 m2

m2
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slepy ocieplenie 06042023

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

1,595 r-g/m2
r-g 32,1552 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 3 cm

0,0335 m3/m2
m3 0,6754 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
6 kg/m2

kg 120,9600 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
m-g 0,2722 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,2016 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
18
d.
1.

1.2

KNR 0-17
2609-07

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach
obmiar  = poz.17 = 20,160 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,382 r-g/m2
r-g 27,8611 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

(CT85)
5 kg/m2

kg 100,8000 0,0000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,643 m2/m2

m2 33,1229 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 0,1411 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,1048 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
19
d.
1.

1.2

KNR 0-17
0930-05

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fak-
turze strukturalnej CERESIT CT 69 grubości
ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki ży-
wiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu na ościeżach o szer.
do 30 cm
obmiar  = poz.17 = 20,160 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,6131 r-g/m2
r-g 32,5201 0,0000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka tynkarska żywiczno-mineral-

na o grubości ziarna do 2,5 mm (CT69)
2,75 kg/m2

kg 55,4400 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0049 m-g/m2
m-g 0,0988 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 0,1371 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
20
d.
1.

1.2

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą siliko-
nową
obmiar  = poz.12+poz.17 = 137,407 m2

m2

- 9 -
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slepy ocieplenie 06042023

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m2
r-g 27,4814 0,0000 0,00

-- M --
2* farba silikonowa

0,35 dm3/m2
dm3 48,0925 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0550 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
21
d.
1.

1.2

KNR 0-17
2609-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem
metalowym
obmiar  = 2,26*5+2*3,91*5+24,13 = 74,530 m

m

-- R --
1* robocizna

0,22 r-g/m
r-g 16,3966 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

0,9 kg/m

kg 67,0770 0,0000 0,00

3* kątownik aluminiowy
1,176 m/m

m 87,6473 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0007 m-g/m
m-g 0,0522 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0005 m-g/m

m-g 0,0373 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
22
d.
1.

1.2

KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30
wys.do 16 m - koniec
obmiar  = <elewacja>24,13*6,69 = 161,430 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,36 r-g/m2
r-g 58,1148 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0,0061 m2/m2
m2 0,9847 0,0000 0,00

3* płyty pomostowe komunikacyjne
0,0002 m2/m2

m2 0,0323 0,0000 0,00

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0,00011 m3/m2

m3 0,0178 0,0000 0,00

5* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0,00013 m3/m2

m3 0,0210 0,0000 0,00

6* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,00018 m3/m2

m3 0,0291 0,0000 0,00

7* haki do muru
0,012 kg/m2

kg 1,9372 0,0000 0,00

8* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
9* rusztowania ramowe

0,1021 m-g/m2
m-g 16,4820 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
23
d.
1.

1.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z
blachy nie nadającej się do użytku
obmiar  = <okna>0,4*5,22*7 = 14,616 m2

m2

-- R --

- 10 -
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slepy ocieplenie 06042023

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,3 r-g/m2

r-g 4,3848 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
24
d.
1.

1.2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
obmiar  = <okna>0,4*5,22*7 = 14,616 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,35 r-g/m2
r-g 19,7316 0,0000 0,00

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,23 m2/m2
m2 17,9777 0,0000 0,00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17,2 szt/m2

szt 251,3952 0,0000 0,00

4* zaprawa cementowa M 80
0,001 m3/m2

m3 0,0146 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,008 m-g/m2
m-g 0,1169 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
25
d.
1.

1.2

KNR 0-28
2629-02

Montaż listw startowych do podłoża z cegły
obmiar  = 42,62 m

m

-- R --
1* robocizna

0,237 r-g/m
r-g 10,1009 0,0000 0,00

-- M --
2* listwa cokołowa

1,05 m/m
m 44,7510 0,0000 0,00

3* kołki rozporowe z wkrętami
2,58 kpl/m

kpl 109,9596 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0002 m-g/m
m-g 0,0085 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
26
d.
1.

1.2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się
do użytku
obmiar  = 42,62 m

m

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m
r-g 6,3930 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
27
d.
1.

1.2

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z bla-
chy powlekanej
obmiar  = 42,62 m

m

-- R --
1* robocizna

0,6507 r-g/m
r-g 27,7328 0,0000 0,00

-- M --
2* rynny dachowe

1,03 m/m
m 43,8986 0,0000 0,00

3* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane'
2 szt./m

szt. 85,2400 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

- 11 -
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slepy ocieplenie 06042023

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
5* środek transportowy

0,0035 m-g/m
m-g 0,1492 0,0000 0,00

6* wyciąg
0,002 m-g/m

m-g 0,0852 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
28
d.
1.

1.2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada-
jącej się do użytku
obmiar  = 8,6*4 = 34,400 m

m

-- R --
1* robocizna

0,11 r-g/m
r-g 3,7840 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
29
d.
1.

1.2

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy
powlekanej
obmiar  = 8,6*4 = 34,400 m

m

-- R --
1* robocizna

0,8351 r-g/m
r-g 28,7274 0,0000 0,00

-- M --
2* rury spustowe

1,03 m/m
m 35,4320 0,0000 0,00

3* uchwyty do rur spustowych ocynkowane'
0,33 szt./m

szt. 11,3520 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0028 m-g/m
m-g 0,0963 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

ELEWACJA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

OCIEPLENIE - ELEWACJA SALA GIMNASTYCZNA - FRONTOWA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 12 -
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slepy ocieplenie 06042023

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 OCIEPLENIE - ELEWACJA SZCZYTOWA Z DRZWIAMI
1.

2.1
COKÓŁ

30
d.
1.

2.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
obmiar  = <cokół>28,41*0,55 = 15,626 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,38 r-g/m2
r-g 21,5639 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
31
d.
1.

2.1

KNR 0-17
2608-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
obmiar  = <cokół>28,41*0,55 = 15,626 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,272 r-g/m2
r-g 4,2503 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
32
d.
1.

2.1

KNR 0-17
2609-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomo-
cą dybli plastikowych do ścian z cegły
obmiar  = 15,626*6 = 93,756 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0641 r-g/szt.
r-g 6,0098 0,0000 0,00

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami"

1,04 szt/szt.
szt 97,5062 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0002 m-g/szt.
m-g 0,0188 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt.

m-g 0,0188 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
33
d.
1.

2.1

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = <cokół>28,41*0,55 = 15,626 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 1,0344 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)

0,2 dm3/m2
dm3 3,1252 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0016 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
34
d.
1.

2.1

KNR 0-17
2609-01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian
obmiar  = <cokół>28,41*0,55 = 15,626 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,329 r-g/m2
r-g 20,7670 0,0000 0,00

-- M --

- 13 -
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slepy ocieplenie 06042023

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* płyty styropianowe 20 cm
0,2025 m3/m2

m3 3,1643 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
6 kg/m2

kg 93,7560 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
m-g 0,2110 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,1563 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
35
d.
1.

2.1

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi metodą lekką-mokrą przy użyciu goto-
wych zapraw klejących - przyklejenie jednej
warstwy siatki na ścianach
obmiar  = 28,41*0,55 = 15,626 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 9,5506 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

(CT85)
5 kg/m2

kg 78,1300 0,0000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 17,7355 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 0,1094 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,0813 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
36
d.
1.

2.1

KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fak-
turze strukturalnej
obmiar  = 28,41*0,55 = 15,626 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5126 r-g/m2
r-g 8,0099 0,0000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka

2,5 kg/m2
kg 39,0650 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0049 m-g/m2
m-g 0,0766 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 0,1063 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
37
d.
1.

2.1

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = 28,41*0,55 = 15,626 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 1,0344 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)'

0,15 dm3/m2
dm3 2,3439 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

- 14 -
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slepy ocieplenie 06042023

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0016 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
38
d.
1.

2.1

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą siliko-
nową
obmiar  = 28,41*0,55 = 15,626 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m2
r-g 3,1252 0,0000 0,00

-- M --
2* farba silikonowa

0,35 dm3/m2
dm3 5,4691 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0063 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

COKÓŁ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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slepy ocieplenie 06042023

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.
2.2

ELEWACJA

39
d.
1.

2.2

KNR 0-17
2608-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
obmiar  = 18,51*9,04+0,5*18,51*0,8+9,94*
7,03+0,5*9,94*1,42-1,55*2,15 = 248,338 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,272 r-g/m2
r-g 67,5479 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
40
d.
1.

2.2

KNR 0-17
2609-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomo-
cą dybli plastikowych do ścian z cegły
obmiar  = 248,338*6 = 1490,028 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0641 r-g/szt.
r-g 95,5108 0,0000 0,00

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami"

1,04 szt/szt.
szt 1 549,6291 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0002 m-g/szt.
m-g 0,2980 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt.

m-g 0,2980 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
41
d.
1.

2.2

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = 
<elewacja>18,51*9,04+0,5*18,51*0,8+9,94*
7,03+0,5*9,94*1,42 251,670
<okna, drzwi,>-1,55*2,15 -3,333
RAZEM 248,337 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 16,4399 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)'

0,15 dm3/m2
dm3 37,2506 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0248 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
42
d.
1.

2.2

KNR 0-17
2609-01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian
obmiar  = 248,338 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,329 r-g/m2
r-g 330,0412 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 20 cm

0,2025 m3/m2
m3 50,2884 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
6 kg/m2

kg 1 490,0280 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --

- 16 -
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slepy ocieplenie 06042023

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* żuraw okienny przenośny 0,15 t
0,0135 m-g/m2

m-g 3,3526 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 2,4834 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
43
d.
1.

2.2

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
obmiar  = 248,338 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 151,7842 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

(CT85)
5 kg/m2

kg 1 241,6900 0,0000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 281,8636 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 1,7384 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 1,2914 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
44
d.
1.

2.2

KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fak-
turze strukturalnej
obmiar  = 248,338 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5126 r-g/m2
r-g 127,2981 0,0000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka

2,5 kg/m2
kg 620,8450 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0049 m-g/m2
m-g 1,2169 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 1,6887 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
45
d.
1.

2.2

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = 248,338 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 16,4400 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)'

0,15 dm3/m2
dm3 37,2507 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0248 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
46
d.
1.

2.2

KNR 0-17
2609-02

Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży
obmiar  = <ościeża>0,35*(1,55+2,15*2) =
2,048 m2

m2

- 17 -
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slepy ocieplenie 06042023

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

1,595 r-g/m2
r-g 3,2666 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 3 cm

0,0335 m3/m2
m3 0,0686 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
6 kg/m2

kg 12,2880 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
m-g 0,0276 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,0205 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
47
d.
1.

2.2

KNR 0-17
2609-07

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach
obmiar  = <ościeża>0,35*(1,55+2,15*2) =
2,048 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,382 r-g/m2
r-g 2,8303 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

(CT85)
5 kg/m2

kg 10,2400 0,0000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,643 m2/m2

m2 3,3649 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 0,0143 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,0106 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
48
d.
1.

2.2

KNR 0-17
0930-05

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fak-
turze strukturalnej CERESIT CT 69 grubości
ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki ży-
wiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu na ościeżach o szer.
do 30 cm
obmiar  = <ościeża>0,35*(1,55+2,15*2) =
2,048 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,6131 r-g/m2
r-g 3,3036 0,0000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka tynkarska żywiczno-mineral-

na o grubości ziarna do 2,5 mm (CT69)
2,75 kg/m2

kg 5,6320 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0049 m-g/m2
m-g 0,0100 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 0,0139 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
49
d.
1.

2.2

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą siliko-
nową
obmiar  = 248,338+2,048 = 250,386 m2

m2
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slepy ocieplenie 06042023

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m2
r-g 50,0772 0,0000 0,00

-- M --
2* farba silikonowa

0,35 dm3/m2
dm3 87,6351 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,1002 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
50
d.
1.

2.2

KNR 0-17
2609-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem
metalowym
obmiar  = 1,55+2,15*2 = 5,850 m

m

-- R --
1* robocizna

0,22 r-g/m
r-g 1,2870 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

0,9 kg/m

kg 5,2650 0,0000 0,00

3* kątownik aluminiowy
1,176 m/m

m 6,8796 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0007 m-g/m
m-g 0,0041 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0005 m-g/m

m-g 0,0029 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
51
d.
1.

2.2

KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30
wys.do 16 m
obmiar  = <elewacja>18,51*9,04+0,5*18,51*
0,8+9,94*7,03+0,5*9,94*1,42 = 251,670 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,36 r-g/m2
r-g 90,6012 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0,0061 m2/m2
m2 1,5352 0,0000 0,00

3* płyty pomostowe komunikacyjne
0,0002 m2/m2

m2 0,0503 0,0000 0,00

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0,00011 m3/m2

m3 0,0277 0,0000 0,00

5* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0,00013 m3/m2

m3 0,0327 0,0000 0,00

6* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,00018 m3/m2

m3 0,0453 0,0000 0,00

7* haki do muru
0,012 kg/m2

kg 3,0200 0,0000 0,00

8* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
9* rusztowania ramowe

0,1021 m-g/m2
m-g 25,6955 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
52
d.
1.

2.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z
blachy nie nadającej się do użytku
obmiar  = <ogniomur>0,6*(9,27*2+10,04) =
17,148 m2

m2
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slepy ocieplenie 06042023

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 5,1444 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
53
d.
1.

2.2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
obmiar  = <ogniomur>0,6*(9,27*2+10,04) =
17,148 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,35 r-g/m2
r-g 23,1498 0,0000 0,00

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,23 m2/m2
m2 21,0920 0,0000 0,00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17,2 szt/m2

szt 294,9456 0,0000 0,00

4* zaprawa cementowa M 80
0,001 m3/m2

m3 0,0171 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,008 m-g/m2
m-g 0,1372 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
54
d.
1.

2.2

KNR 0-28
2629-02

Montaż listw startowych do podłoża z cegły
obmiar  = 28,41 m

m

-- R --
1* robocizna

0,237 r-g/m
r-g 6,7332 0,0000 0,00

-- M --
2* listwa cokołowa

1,05 m/m
m 29,8305 0,0000 0,00

3* kołki rozporowe z wkrętami
2,58 kpl/m

kpl 73,2978 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0002 m-g/m
m-g 0,0057 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

ELEWACJA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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slepy ocieplenie 06042023

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.
2.3

WYMIANA DRZWI

55
d.
1.

2.3

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2
obmiar  = 1,55*2,15 = 3,333 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,52 r-g/m2
r-g 1,7332 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
56
d.
1.

2.3

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką
obsadzenia - ANALOGIA STOLARKA ALUMI-
NIOWA
obmiar  = 1,55*2,15 = 3,333 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,77 r-g/m2
r-g 12,5654 0,0000 0,00

-- M --
2* kotwy stalowe

5,28 szt/m2
szt 17,5982 0,0000 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,33 dm3/m2

dm3 1,0999 0,0000 0,00

4* silikon
0,06 dm3/m2

dm3 0,2000 0,0000 0,00

5* gips szpachlowy
2,42 kg/m2

kg 8,0659 0,0000 0,00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4,36 kg/m2

kg 14,5319 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1,5000 0,0000 0,00

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw - ANALOGIA
STOLARKA ALUMINIOWA
1 m2/m2

m2 3,3330 0,0000 0,00

-- S --
9* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,1667 0,0000 0,00

10
*

środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,2000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
57
d.
1.

2.3

KNR 0-17
2609-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem
metalowym
obmiar  = 1,55+2,15*2 = 5,850 m

m

-- R --
1* robocizna

0,22 r-g/m
r-g 1,2870 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

0,9 kg/m

kg 5,2650 0,0000 0,00

3* kątownik aluminiowy
1,176 m/m

m 6,8796 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0007 m-g/m
m-g 0,0041 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0005 m-g/m

m-g 0,0029 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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slepy ocieplenie 06042023 PODSUMOWANIE

WYMIANA DRZWI
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.
2.4

REMONT SCHODÓW

58
d.
1.

2.4

kalk. własna
Remont schodów - wymiana istniejących płytek
płyty betonowe z betonu płukanego
obmiar  = 1 kpl

kpl

-- M --
1* Remont schodów - wymiana istniejących płytek

płyty betonowe z betonu płukanego
1 kpl./kpl

kpl. 1,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

REMONT SCHODÓW
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

OCIEPLENIE - ELEWACJA SZCZYTOWA Z DRZWIAMI
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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slepy ocieplenie 06042023

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 OCIEPLENIE - ELEWACJA SZCZYTOWA OD ŁĄCZNIKA
1.

3.1
COKÓŁ

59
d.
1.

3.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
obmiar  = <cokół>(28,41-19,96)*0,55 = 4,648
m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,38 r-g/m2
r-g 6,4142 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
60
d.
1.

3.1

KNR 0-17
2608-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
obmiar  = <cokół>(28,41-19,96)*0,55 = 4,648
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,272 r-g/m2
r-g 1,2643 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
61
d.
1.

3.1

KNR 0-17
2609-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomo-
cą dybli plastikowych do ścian z cegły
obmiar  = 4,648*6 = 27,888 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0641 r-g/szt.
r-g 1,7876 0,0000 0,00

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami"

1,04 szt/szt.
szt 29,0035 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0002 m-g/szt.
m-g 0,0056 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt.

m-g 0,0056 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
62
d.
1.

3.1

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = <cokół>(28,41-19,96)*0,55 = 4,648
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 0,3077 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)

0,2 dm3/m2
dm3 0,9296 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0005 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
63
d.
1.

3.1

KNR 0-17
2609-01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian
obmiar  = <cokół>(28,41-19,96)*0,55 = 4,648
m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,329 r-g/m2
r-g 6,1772 0,0000 0,00

-- M --
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jedn.
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2* płyty styropianowe 20 cm
0,2025 m3/m2

m3 0,9412 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
6 kg/m2

kg 27,8880 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
m-g 0,0627 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,0465 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
64
d.
1.

3.1

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi metodą lekką-mokrą przy użyciu goto-
wych zapraw klejących - przyklejenie jednej
warstwy siatki na ścianach
obmiar  = (28,41-19,96)*0,55 = 4,648 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 2,8409 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

(CT85)
5 kg/m2

kg 23,2400 0,0000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 5,2755 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 0,0325 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,0242 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
65
d.
1.

3.1

KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fak-
turze strukturalnej
obmiar  = (28,41-19,96)*0,55 = 4,648 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5126 r-g/m2
r-g 2,3826 0,0000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka

2,5 kg/m2
kg 11,6200 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0049 m-g/m2
m-g 0,0228 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 0,0316 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
66
d.
1.

3.1

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = (28,41-19,96)*0,55 = 4,648 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 0,3077 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)'

0,15 dm3/m2
dm3 0,6972 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00
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-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0005 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
67
d.
1.

3.1

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą siliko-
nową
obmiar  = (28,41-19,96)*0,55 = 4,648 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m2
r-g 0,9296 0,0000 0,00

-- M --
2* farba silikonowa

0,35 dm3/m2
dm3 1,6268 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0019 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

COKÓŁ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.
3.2

ELEWACJA

68
d.
1.

3.2

KNR 0-17
2608-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
obmiar  = 18,51*9,04+0,5*18,51*0,8+9,94*
7,03+0,5*9,94*1,42-19,96*6,7 = 117,938 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,272 r-g/m2
r-g 32,0791 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
69
d.
1.

3.2

KNR 0-17
2609-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomo-
cą dybli plastikowych do ścian z cegły
obmiar  = 117,938*6 = 707,628 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0641 r-g/szt.
r-g 45,3590 0,0000 0,00

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami"

1,04 szt/szt.
szt 735,9331 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0002 m-g/szt.
m-g 0,1415 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt.

m-g 0,1415 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
70
d.
1.

3.2

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = 
<elewacja>18,51*9,04+0,5*18,51*0,8+9,94*
7,03+0,5*9,94*1,42 251,670
<okna, drzwi,>-19,96*6,7 -133,732
RAZEM 117,938 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 7,8075 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)'

0,15 dm3/m2
dm3 17,6907 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0118 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
71
d.
1.

3.2

KNR 0-17
2609-01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian
obmiar  = 117,938 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,329 r-g/m2
r-g 156,7396 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 20 cm

0,2025 m3/m2
m3 23,8824 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
6 kg/m2

kg 707,6280 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
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jedn.

R M S

5* żuraw okienny przenośny 0,15 t
0,0135 m-g/m2

m-g 1,5922 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 1,1794 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
72
d.
1.

3.2

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
obmiar  = 117,938 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 72,0837 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

(CT85)
5 kg/m2

kg 589,6900 0,0000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 133,8596 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 0,8256 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,6133 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
73
d.
1.

3.2

KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fak-
turze strukturalnej
obmiar  = 117,938 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5126 r-g/m2
r-g 60,4550 0,0000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka

2,5 kg/m2
kg 294,8450 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0049 m-g/m2
m-g 0,5779 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 0,8020 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
74
d.
1.

3.2

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = 117,938 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 7,8075 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)'

0,15 dm3/m2
dm3 17,6907 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0118 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
75
d.
1.

3.2

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą siliko-
nową
obmiar  = 117,938 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m2
r-g 23,5876 0,0000 0,00

-- M --
2* farba silikonowa

0,35 dm3/m2
dm3 41,2783 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0472 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
76
d.
1.

3.2

KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30
wys.do 16 m
obmiar  = 18,51*9,04+0,5*18,51*0,8+9,94*
7,03+0,5*9,94*1,42-19,96*6,7 = 117,938 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,36 r-g/m2
r-g 42,4577 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0,0061 m2/m2
m2 0,7194 0,0000 0,00

3* płyty pomostowe komunikacyjne
0,0002 m2/m2

m2 0,0236 0,0000 0,00

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0,00011 m3/m2

m3 0,0130 0,0000 0,00

5* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0,00013 m3/m2

m3 0,0153 0,0000 0,00

6* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,00018 m3/m2

m3 0,0212 0,0000 0,00

7* haki do muru
0,012 kg/m2

kg 1,4153 0,0000 0,00

8* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
9* rusztowania ramowe

0,1021 m-g/m2
m-g 12,0415 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
77
d.
1.

3.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z
blachy nie nadającej się do użytku
obmiar  = <ogniomur>0,6*(9,27*2+10,04)+
0,35*19,96 = 24,134 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 7,2402 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
78
d.
1.

3.2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
obmiar  = <ogniomur>0,6*(9,27*2+10,04)+
0,35*19,96 = 24,134 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,35 r-g/m2
r-g 32,5809 0,0000 0,00

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,23 m2/m2
m2 29,6848 0,0000 0,00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17,2 szt/m2

szt 415,1048 0,0000 0,00

4* zaprawa cementowa M 80
0,001 m3/m2

m3 0,0241 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
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6* środek transportowy
0,008 m-g/m2

m-g 0,1931 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
79
d.
1.

3.2

KNR 0-28
2629-02

Montaż listw startowych do podłoża z cegły
obmiar  = 28,41 m

m

-- R --
1* robocizna

0,237 r-g/m
r-g 6,7332 0,0000 0,00

-- M --
2* listwa cokołowa

1,05 m/m
m 29,8305 0,0000 0,00

3* kołki rozporowe z wkrętami
2,58 kpl/m

kpl 73,2978 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0002 m-g/m
m-g 0,0057 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
80
d.
1.

3.2

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - ob-
róbki z papy nawierzchniowej
Krotność = 2
obmiar  = 19,96 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,584*2=1,168 r-g/m2
r-g 23,3133 0,0000 0,00

-- M --
2* papa termozgrzewalna nawierzchniowa

1,22*2=2,44 m2/m2
m2 48,7024 0,0000 0,00

3* gaz propan-butan
0,38*2=0,76 kg/m2

kg 15,1696 0,0000 0,00

4* roztwór asfaltowy do gruntowania
0,46*2=0,92 kg/m2

kg 18,3632 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0051*2=0,0102 m-g/m2
m-g 0,2036 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,013*2=0,026 m-g/m2

m-g 0,5190 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

ELEWACJA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

OCIEPLENIE - ELEWACJA SZCZYTOWA OD ŁĄCZNIKA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.4 OCIEPLENIE - ELEWACJA Z OKNAMI OD PODWÓRKA 
1.

4.1
COKÓŁ

81
d.
1.

4.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
obmiar  = <cokół>42,62*0,40 = 17,048 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,38 r-g/m2
r-g 23,5262 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
82
d.
1.

4.1

KNR 0-17
2608-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
obmiar  = <cokół>42,62*0,40 = 17,048 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,272 r-g/m2
r-g 4,6371 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
83
d.
1.

4.1

KNR 0-17
2609-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomo-
cą dybli plastikowych do ścian z cegły
obmiar  = 17,048*6 = 102,288 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0641 r-g/szt.
r-g 6,5567 0,0000 0,00

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami"

1,04 szt/szt.
szt 106,3795 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0002 m-g/szt.
m-g 0,0205 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt.

m-g 0,0205 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
84
d.
1.

4.1

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = <cokół>42,62*0,40 = 17,048 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 1,1286 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)

0,2 dm3/m2
dm3 3,4096 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0017 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
85
d.
1.

4.1

KNR 0-17
2609-01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian
obmiar  = <cokół>42,62*0,40 = 17,048 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,329 r-g/m2
r-g 22,6568 0,0000 0,00

-- M --
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2* płyty styropianowe 20 cm
0,2025 m3/m2

m3 3,4522 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
6 kg/m2

kg 102,2880 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
m-g 0,2301 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,1705 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
86
d.
1.

4.1

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi metodą lekką-mokrą przy użyciu goto-
wych zapraw klejących - przyklejenie jednej
warstwy siatki na ścianach
obmiar  = 42,62*0,40 = 17,048 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 10,4197 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

(CT85)
5 kg/m2

kg 85,2400 0,0000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 19,3495 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 0,1193 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,0886 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
87
d.
1.

4.1

KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fak-
turze strukturalnej
obmiar  = 42,62*0,40 = 17,048 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5126 r-g/m2
r-g 8,7388 0,0000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka

2,5 kg/m2
kg 42,6200 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0049 m-g/m2
m-g 0,0835 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 0,1159 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
88
d.
1.

4.1

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = 42,62*0,40 = 17,048 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 1,1286 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)'

0,15 dm3/m2
dm3 2,5572 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00
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-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0017 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
89
d.
1.

4.1

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą siliko-
nową
obmiar  = 42,62*0,40 = 17,048 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m2
r-g 3,4096 0,0000 0,00

-- M --
2* farba silikonowa

0,35 dm3/m2
dm3 5,9668 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0068 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

COKÓŁ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.
4.2

ELEWACJA

90
d.
1.

4.2

KNR 0-17
2608-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
obmiar  = 42,62*7,0-2,27*1,71*18-2,27*0,8*6-
2,45*3,67*2-2,45*0,55-2,45*2,11 = 193,073 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,272 r-g/m2
r-g 52,5159 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
91
d.
1.

4.2

KNR 0-17
2609-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomo-
cą dybli plastikowych do ścian z cegły
obmiar  = 193,073*6 = 1158,438 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0641 r-g/szt.
r-g 74,2559 0,0000 0,00

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami"

1,04 szt/szt.
szt 1 204,7755 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0002 m-g/szt.
m-g 0,2317 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt.

m-g 0,2317 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
92
d.
1.

4.2

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = 
<elewacja>42,62*7,0 298,340
<okna, drzwi,>-2,27*1,71*18-2,27*0,8*6-2,45*
3,67*2-2,45*0,55-2,45*2,11 -105,267
RAZEM 193,073 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 12,7814 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)'

0,15 dm3/m2
dm3 28,9610 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0193 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
93
d.
1.

4.2

KNR 0-17
2609-01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian
obmiar  = 193,073 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,329 r-g/m2
r-g 256,5940 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 20 cm

0,2025 m3/m2
m3 39,0973 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
6 kg/m2

kg 1 158,4380 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --

- 34 -

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 42209



slepy ocieplenie 06042023

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* żuraw okienny przenośny 0,15 t
0,0135 m-g/m2

m-g 2,6065 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 1,9307 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
94
d.
1.

4.2

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
obmiar  = 193,073 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 118,0062 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

(CT85)
5 kg/m2

kg 965,3650 0,0000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 219,1379 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 1,3515 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 1,0040 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
95
d.
1.

4.2

KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fak-
turze strukturalnej
obmiar  = 193,073 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5126 r-g/m2
r-g 98,9692 0,0000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka

2,5 kg/m2
kg 482,6825 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0049 m-g/m2
m-g 0,9461 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 1,3129 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
96
d.
1.

4.2

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = 193,073 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 12,7814 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)'

0,15 dm3/m2
dm3 28,9610 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0193 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
97
d.
1.

4.2

KNR 0-17
2609-02

Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży
obmiar  = <ościeża>0,35*(2,27*18+2*1,71*18+
2,27*6+2*0,8*6+2,45*2+2*3,67*2+2,45+2*
0,55+2,45+2*2,11) = 54,404 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

1,595 r-g/m2
r-g 86,7744 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 3 cm

0,0335 m3/m2
m3 1,8225 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
6 kg/m2

kg 326,4240 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
m-g 0,7345 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,5440 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
98
d.
1.

4.2

KNR 0-17
2609-07

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach
obmiar  = <ościeża>0,35*(2,27*18+2*1,71*18+
2,27*6+2*0,8*6+2,45*2+2*3,67*2+2,45+2*
0,55+2,45+2*2,11) = 54,404 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,382 r-g/m2
r-g 75,1863 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

(CT85)
5 kg/m2

kg 272,0200 0,0000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,643 m2/m2

m2 89,3858 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 0,3808 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,2829 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
99
d.
1.

4.2

KNR 0-17
0930-05

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fak-
turze strukturalnej CERESIT CT 69 grubości
ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki ży-
wiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu na ościeżach o szer.
do 30 cm
obmiar  = <ościeża>0,35*(2,27*18+2*1,71*18+
2,27*6+2*0,8*6+2,45*2+2*3,67*2+2,45+2*
0,55+2,45+2*2,11) = 54,404 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,6131 r-g/m2
r-g 87,7591 0,0000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka tynkarska żywiczno-mineral-

na o grubości ziarna do 2,5 mm (CT69)
2,75 kg/m2

kg 149,6110 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0049 m-g/m2
m-g 0,2666 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 0,3699 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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10
0

d.
1.

4.2

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą siliko-
nową
obmiar  = 193,073+54,404 = 247,477 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m2
r-g 49,4954 0,0000 0,00

-- M --
2* farba silikonowa

0,35 dm3/m2
dm3 86,6170 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0990 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
10
1

d.
1.

4.2

KNR 0-17
2609-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem
metalowym
obmiar  = ((2,27*18+2*1,71*18+2,27*6+2*0,8*
6+2,45*2+2*3,67*2+2,45+2*0,55+2,45+2*
2,11))+8,18*2 = 171,800 m

m

-- R --
1* robocizna

0,22 r-g/m
r-g 37,7960 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

0,9 kg/m

kg 154,6200 0,0000 0,00

3* kątownik aluminiowy
1,176 m/m

m 202,0368 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0007 m-g/m
m-g 0,1203 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0005 m-g/m

m-g 0,0859 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
10
2

d.
1.

4.2

KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30
wys.do 16 m
obmiar  = <elewacja>42,62*7,0 = 298,340 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,36 r-g/m2
r-g 107,4024 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0,0061 m2/m2
m2 1,8199 0,0000 0,00

3* płyty pomostowe komunikacyjne
0,0002 m2/m2

m2 0,0597 0,0000 0,00

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0,00011 m3/m2

m3 0,0328 0,0000 0,00

5* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0,00013 m3/m2

m3 0,0388 0,0000 0,00

6* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,00018 m3/m2

m3 0,0537 0,0000 0,00

7* haki do muru
0,012 kg/m2

kg 3,5801 0,0000 0,00

8* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
9* rusztowania ramowe

0,1021 m-g/m2
m-g 30,4605 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
10
3

d.
1.

4.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z
blachy nie nadającej się do użytku
obmiar  = <okna>0,4*(2,27*18+2*1,71*18+
2,27*6+2*0,8*6+2,45*2+2*3,67*2+2,45+2*
0,55+2,45+2*2,11) = 62,176 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 18,6528 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
10
4

d.
1.

4.2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
obmiar  = <okna>0,4*(2,27*18+2*1,71*18+
2,27*6+2*0,8*6+2,45*2+2*3,67*2+2,45+2*
0,55+2,45+2*2,11) = 62,176 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,35 r-g/m2
r-g 83,9376 0,0000 0,00

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,23 m2/m2
m2 76,4765 0,0000 0,00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17,2 szt/m2

szt 1 069,4272 0,0000 0,00

4* zaprawa cementowa M 80
0,001 m3/m2

m3 0,0622 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,008 m-g/m2
m-g 0,4974 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
10
5

d.
1.

4.2

KNR 0-28
2629-02

Montaż listw startowych do podłoża z cegły
obmiar  = 42,62 m

m

-- R --
1* robocizna

0,237 r-g/m
r-g 10,1009 0,0000 0,00

-- M --
2* listwa cokołowa

1,05 m/m
m 44,7510 0,0000 0,00

3* kołki rozporowe z wkrętami
2,58 kpl/m

kpl 109,9596 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0002 m-g/m
m-g 0,0085 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
10
6

d.
1.

4.2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się
do użytku
obmiar  = 42,62 m

m

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m
r-g 6,3930 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
10
7

d.
1.

4.2

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z bla-
chy powlekanej
obmiar  = 42,62 m

m
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-- R --
1* robocizna

0,6507 r-g/m
r-g 27,7328 0,0000 0,00

-- M --
2* rynny dachowe

1,03 m/m
m 43,8986 0,0000 0,00

3* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane'
2 szt./m

szt. 85,2400 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0035 m-g/m
m-g 0,1492 0,0000 0,00

6* wyciąg
0,002 m-g/m

m-g 0,0852 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
10
8

d.
1.

4.2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada-
jącej się do użytku
obmiar  = 7,0*4 = 28,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,11 r-g/m
r-g 3,0800 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
10
9

d.
1.

4.2

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy
powlekanej
obmiar  = 7,0*4 = 28,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,8351 r-g/m
r-g 23,3828 0,0000 0,00

-- M --
2* rury spustowe

1,03 m/m
m 28,8400 0,0000 0,00

3* uchwyty do rur spustowych ocynkowane'
0,33 szt./m

szt. 9,2400 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0028 m-g/m
m-g 0,0784 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

ELEWACJA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.
4.3

ELEWACJA NAD DACHEM

11
0

d.
1.

4.3

KNR 0-17
2608-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
obmiar  = 42,62*1,2 = 51,144 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,272 r-g/m2
r-g 13,9112 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
11
1

d.
1.

4.3

KNR 0-17
2609-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomo-
cą dybli plastikowych do ścian z cegły
obmiar  = 51,144*6 = 306,864 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0641 r-g/szt.
r-g 19,6700 0,0000 0,00

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami"

1,04 szt/szt.
szt 319,1386 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0002 m-g/szt.
m-g 0,0614 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt.

m-g 0,0614 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
11
2

d.
1.

4.3

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = <elewacja>42,62*1,2 = 51,144 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 3,3857 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)'

0,15 dm3/m2
dm3 7,6716 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0051 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
11
3

d.
1.

4.3

KNR 0-17
2609-01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian
obmiar  = 42,62*1,2 = 51,144 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,329 r-g/m2
r-g 67,9704 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 20 cm

0,2025 m3/m2
m3 10,3567 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
6 kg/m2

kg 306,8640 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00
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-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
m-g 0,6904 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,5114 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
11
4

d.
1.

4.3

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
obmiar  = 42,62*1,2 = 51,144 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 31,2592 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

(CT85)
5 kg/m2

kg 255,7200 0,0000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 58,0484 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 0,3580 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,2659 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
11
5

d.
1.

4.3

KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fak-
turze strukturalnej
obmiar  = 42,62*1,2 = 51,144 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5126 r-g/m2
r-g 26,2164 0,0000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka

2,5 kg/m2
kg 127,8600 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0049 m-g/m2
m-g 0,2506 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 0,3478 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
11
6

d.
1.

4.3

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = 42,62*1,2 = 51,144 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 3,3857 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)'

0,15 dm3/m2
dm3 7,6716 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0051 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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R M S

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
11
7

d.
1.

4.3

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą siliko-
nową
obmiar  = 42,62*1,2 = 51,144 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m2
r-g 10,2288 0,0000 0,00

-- M --
2* farba silikonowa

0,35 dm3/m2
dm3 17,9004 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0205 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
11
8

d.
1.

4.3

KNR 0-17
2609-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem
metalowym
obmiar  = 1,0*2 = 2,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,22 r-g/m
r-g 0,4400 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

0,9 kg/m

kg 1,8000 0,0000 0,00

3* kątownik aluminiowy
1,176 m/m

m 2,3520 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0007 m-g/m
m-g 0,0014 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0005 m-g/m

m-g 0,0010 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
11
9

d.
1.

4.3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z
blachy nie nadającej się do użytku
obmiar  = <okna>0,4*(42,62) = 17,048 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 5,1144 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
12
0

d.
1.

4.3

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
obmiar  = <okna>0,4*(42,62) = 17,048 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,35 r-g/m2
r-g 23,0148 0,0000 0,00

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,23 m2/m2
m2 20,9690 0,0000 0,00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17,2 szt/m2

szt 293,2256 0,0000 0,00

4* zaprawa cementowa M 80
0,001 m3/m2

m3 0,0170 0,0000 0,00
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5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,008 m-g/m2
m-g 0,1364 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
12
1

d.
1.

4.3

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się
do użytku
obmiar  = 42,62 m

m

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m
r-g 6,3930 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
12
2

d.
1.

4.3

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z bla-
chy powlekanej
obmiar  = 42,62 m

m

-- R --
1* robocizna

0,6507 r-g/m
r-g 27,7328 0,0000 0,00

-- M --
2* rynny dachowe

1,03 m/m
m 43,8986 0,0000 0,00

3* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane'
2 szt./m

szt. 85,2400 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0035 m-g/m
m-g 0,1492 0,0000 0,00

6* wyciąg
0,002 m-g/m

m-g 0,0852 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
12
3

d.
1.

4.3

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada-
jącej się do użytku
obmiar  = 1,20*4 = 4,800 m

m

-- R --
1* robocizna

0,11 r-g/m
r-g 0,5280 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
12
4

d.
1.

4.3

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy
powlekanej
obmiar  = 1,2*4 = 4,800 m

m

-- R --
1* robocizna

0,8351 r-g/m
r-g 4,0085 0,0000 0,00

-- M --
2* rury spustowe

1,03 m/m
m 4,9440 0,0000 0,00

3* uchwyty do rur spustowych ocynkowane'
0,33 szt./m

szt. 1,5840 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0028 m-g/m
m-g 0,0134 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

ELEWACJA NAD DACHEM
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

OCIEPLENIE - ELEWACJA Z OKNAMI OD PODWÓRKA 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 44 -

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 42209



slepy ocieplenie 06042023

L
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1.5 OCIEPLENIE - ELEWACJA 5
1.

5.1
COKÓŁ

12
5

d.
1.

5.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
obmiar  = <cokół>12,02*0,40 = 4,808 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,38 r-g/m2
r-g 6,6350 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
12
6

d.
1.

5.1

KNR 0-17
2608-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
obmiar  = <cokół>12,02*0,40 = 4,808 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,272 r-g/m2
r-g 1,3078 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
12
7

d.
1.

5.1

KNR 0-17
2609-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomo-
cą dybli plastikowych do ścian z cegły
obmiar  = 4,808*6 = 28,848 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0641 r-g/szt.
r-g 1,8492 0,0000 0,00

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami"

1,04 szt/szt.
szt 30,0019 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0002 m-g/szt.
m-g 0,0058 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt.

m-g 0,0058 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
12
8

d.
1.

5.1

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = <cokół>12,02*0,40 = 4,808 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 0,3183 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)

0,2 dm3/m2
dm3 0,9616 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0005 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
12
9

d.
1.

5.1

KNR 0-17
2609-01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian
obmiar  = <cokół>12,02*0,40 = 4,808 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
1,329 r-g/m2

r-g 6,3898 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 20 cm

0,2025 m3/m2
m3 0,9736 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
6 kg/m2

kg 28,8480 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
m-g 0,0649 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,0481 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
13
0

d.
1.

5.1

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi metodą lekką-mokrą przy użyciu goto-
wych zapraw klejących - przyklejenie jednej
warstwy siatki na ścianach
obmiar  = 12,02*0,40 = 4,808 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 2,9386 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

(CT85)
5 kg/m2

kg 24,0400 0,0000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 5,4571 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 0,0337 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,0250 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
13
1

d.
1.

5.1

KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fak-
turze strukturalnej
obmiar  = 12,02*0,40 = 4,808 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5126 r-g/m2
r-g 2,4646 0,0000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka

2,5 kg/m2
kg 12,0200 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0049 m-g/m2
m-g 0,0236 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 0,0327 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
13
2

d.
1.

5.1

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = 12,02*0,40 = 4,808 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 0,3183 0,0000 0,00
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-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)'

0,15 dm3/m2
dm3 0,7212 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0005 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
13
3

d.
1.

5.1

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą siliko-
nową
obmiar  = 12,02*0,40 = 4,808 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m2
r-g 0,9616 0,0000 0,00

-- M --
2* farba silikonowa

0,35 dm3/m2
dm3 1,6828 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0019 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

COKÓŁ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.
5.2

ELEWACJA

13
4

d.
1.

5.2

KNR 0-17
2608-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
obmiar  = 12,02*6,65-2,29*1,98*8 = 43,659 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,272 r-g/m2
r-g 11,8752 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
13
5

d.
1.

5.2

KNR 0-17
2609-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomo-
cą dybli plastikowych do ścian z cegły
obmiar  = 43,659*6 = 261,954 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0641 r-g/szt.
r-g 16,7913 0,0000 0,00

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami"

1,04 szt/szt.
szt 272,4322 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0002 m-g/szt.
m-g 0,0524 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt.

m-g 0,0524 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
13
6

d.
1.

5.2

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = 
<elewacja>12,02*6,65 79,933
<okna, drzwi,>-2,29*1,98*8 -36,274
RAZEM 43,659 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 2,8902 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)'

0,15 dm3/m2
dm3 6,5489 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0044 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
13
7

d.
1.

5.2

KNR 0-17
2609-01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian
obmiar  = 43,659 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,329 r-g/m2
r-g 58,0228 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 20 cm

0,2025 m3/m2
m3 8,8409 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
6 kg/m2

kg 261,9540 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00
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-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
m-g 0,5894 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,4366 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
13
8

d.
1.

5.2

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
obmiar  = 43,659 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 26,6844 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

(CT85)
5 kg/m2

kg 218,2950 0,0000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 49,5530 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 0,3056 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,2270 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
13
9

d.
1.

5.2

KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fak-
turze strukturalnej
obmiar  = 43,659 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5126 r-g/m2
r-g 22,3796 0,0000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka

2,5 kg/m2
kg 109,1475 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0049 m-g/m2
m-g 0,2139 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 0,2969 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
14
0

d.
1.

5.2

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = 43,659 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 2,8902 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)'

0,15 dm3/m2
dm3 6,5489 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0044 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
14
1

d.
1.

5.2

KNR 0-17
2609-02

Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży
obmiar  = <ościeża>0,35*(2,29*8+2*1,98*8) =
17,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,595 r-g/m2
r-g 27,9125 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 3 cm

0,0335 m3/m2
m3 0,5863 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
6 kg/m2

kg 105,0000 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
m-g 0,2363 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,1750 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
14
2

d.
1.

5.2

KNR 0-17
2609-07

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach
obmiar  = <ościeża>0,35*(2,29*8+2*1,98*8) =
17,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,382 r-g/m2
r-g 24,1850 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

(CT85)
5 kg/m2

kg 87,5000 0,0000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,643 m2/m2

m2 28,7525 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 0,1225 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,0910 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
14
3

d.
1.

5.2

KNR 0-17
0930-05

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fak-
turze strukturalnej CERESIT CT 69 grubości
ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki ży-
wiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu na ościeżach o szer.
do 30 cm
obmiar  = <ościeża>0,35*(2,29*8+2*1,98*8) =
17,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,6131 r-g/m2
r-g 28,2293 0,0000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka tynkarska żywiczno-mineral-

na o grubości ziarna do 2,5 mm (CT69)
2,75 kg/m2

kg 48,1250 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0049 m-g/m2
m-g 0,0858 0,0000 0,00
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5* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 0,1190 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
14
4

d.
1.

5.2

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą siliko-
nową
obmiar  = 43,659+17,5 = 61,159 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m2
r-g 12,2318 0,0000 0,00

-- M --
2* farba silikonowa

0,35 dm3/m2
dm3 21,4057 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0245 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
14
5

d.
1.

5.2

KNR 0-17
2609-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem
metalowym
obmiar  = (2,29*8+2*1,98*8) = 50,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,22 r-g/m
r-g 11,0000 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

0,9 kg/m

kg 45,0000 0,0000 0,00

3* kątownik aluminiowy
1,176 m/m

m 58,8000 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0007 m-g/m
m-g 0,0350 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0005 m-g/m

m-g 0,0250 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
14
6

d.
1.

5.2

KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30
wys.do 16 m
obmiar  = <elewacja>12,02*6,65 = 79,933 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,36 r-g/m2
r-g 28,7759 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0,0061 m2/m2
m2 0,4876 0,0000 0,00

3* płyty pomostowe komunikacyjne
0,0002 m2/m2

m2 0,0160 0,0000 0,00

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0,00011 m3/m2

m3 0,0088 0,0000 0,00

5* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0,00013 m3/m2

m3 0,0104 0,0000 0,00

6* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,00018 m3/m2

m3 0,0144 0,0000 0,00

7* haki do muru
0,012 kg/m2

kg 0,9592 0,0000 0,00

8* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00
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-- S --
9* rusztowania ramowe

0,1021 m-g/m2
m-g 8,1612 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
14
7

d.
1.

5.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z
blachy nie nadającej się do użytku
obmiar  = <okna>0,4*(2,98*8) = 9,536 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 2,8608 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
14
8

d.
1.

5.2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
obmiar  = <okna>0,4*(2,98*8) = 9,536 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,35 r-g/m2
r-g 12,8736 0,0000 0,00

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,23 m2/m2
m2 11,7293 0,0000 0,00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17,2 szt/m2

szt 164,0192 0,0000 0,00

4* zaprawa cementowa M 80
0,001 m3/m2

m3 0,0095 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,008 m-g/m2
m-g 0,0763 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
14
9

d.
1.

5.2

KNR 0-28
2629-02

Montaż listw startowych do podłoża z cegły
obmiar  = 12,02 m

m

-- R --
1* robocizna

0,237 r-g/m
r-g 2,8487 0,0000 0,00

-- M --
2* listwa cokołowa

1,05 m/m
m 12,6210 0,0000 0,00

3* kołki rozporowe z wkrętami
2,58 kpl/m

kpl 31,0116 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0002 m-g/m
m-g 0,0024 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
15
0

d.
1.

5.2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się
do użytku
obmiar  = 12,02 m

m

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m
r-g 1,8030 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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15
1

d.
1.

5.2

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z bla-
chy powlekanej
obmiar  = 12,02 m

m

-- R --
1* robocizna

0,6507 r-g/m
r-g 7,8214 0,0000 0,00

-- M --
2* rynny dachowe

1,03 m/m
m 12,3806 0,0000 0,00

3* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane'
2 szt./m

szt. 24,0400 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0035 m-g/m
m-g 0,0421 0,0000 0,00

6* wyciąg
0,002 m-g/m

m-g 0,0240 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
15
2

d.
1.

5.2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada-
jącej się do użytku
obmiar  = 7,0*2 = 14,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,11 r-g/m
r-g 1,5400 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
15
3

d.
1.

5.2

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy
powlekanej
obmiar  = 7,0*2 = 14,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,8351 r-g/m
r-g 11,6914 0,0000 0,00

-- M --
2* rury spustowe

1,03 m/m
m 14,4200 0,0000 0,00

3* uchwyty do rur spustowych ocynkowane'
0,33 szt./m

szt. 4,6200 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0028 m-g/m
m-g 0,0392 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

ELEWACJA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.6 OCIEPLENIE - ELEWACJA 6
1.

6.1
COKÓŁ

15
4

d.
1.

6.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
obmiar  = <cokół>2,84*0,40 = 1,136 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,38 r-g/m2
r-g 1,5677 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
15
5

d.
1.

6.1

KNR 0-17
2608-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
obmiar  = <cokół>2,84*0,40 = 1,136 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,272 r-g/m2
r-g 0,3090 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
15
6

d.
1.

6.1

KNR 0-17
2609-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomo-
cą dybli plastikowych do ścian z cegły
obmiar  = 1,136*6 = 6,816 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0641 r-g/szt.
r-g 0,4369 0,0000 0,00

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami"

1,04 szt/szt.
szt 7,0886 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0002 m-g/szt.
m-g 0,0014 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt.

m-g 0,0014 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
15
7

d.
1.

6.1

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = <cokół>2,84*0,40 = 1,136 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 0,0752 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)

0,2 dm3/m2
dm3 0,2272 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0001 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
15
8

d.
1.

6.1

KNR 0-17
2609-01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian
obmiar  = <cokół>2,84*0,40 = 1,136 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
1,329 r-g/m2

r-g 1,5097 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 20 cm

0,2025 m3/m2
m3 0,2300 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
6 kg/m2

kg 6,8160 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
m-g 0,0153 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,0114 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
15
9

d.
1.

6.1

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi metodą lekką-mokrą przy użyciu goto-
wych zapraw klejących - przyklejenie jednej
warstwy siatki na ścianach
obmiar  = 2,84*0,40 = 1,136 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 0,6943 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

(CT85)
5 kg/m2

kg 5,6800 0,0000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 1,2894 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 0,0080 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,0059 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
16
0

d.
1.

6.1

KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fak-
turze strukturalnej
obmiar  = 2,84*0,40 = 1,136 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5126 r-g/m2
r-g 0,5823 0,0000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka

2,5 kg/m2
kg 2,8400 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0049 m-g/m2
m-g 0,0056 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 0,0077 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
16
1

d.
1.

6.1

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = 2,84*0,40 = 1,136 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 0,0752 0,0000 0,00
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-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)'

0,15 dm3/m2
dm3 0,1704 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0001 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
16
2

d.
1.

6.1

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą siliko-
nową
obmiar  = 2,84*0,40 = 1,136 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m2
r-g 0,2272 0,0000 0,00

-- M --
2* farba silikonowa

0,35 dm3/m2
dm3 0,3976 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0005 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

COKÓŁ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.
6.2

ELEWACJA

16
3

d.
1.

6.2

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i piano-
betonów (do 5 m2 w 1 miejscu)
obmiar  = 28,961*0,15 = 4,344 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,17 r-g/m2
r-g 5,0825 0,0000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0,0052 t/m2
t 0,0226 0,0000 0,00

3* wapno suchogaszone
0,0066 t/m2

t 0,0287 0,0000 0,00

4* piasek do zapraw
0,0266 m3/m2

m3 0,1156 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,2172 0,0000 0,00

7* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,04 m-g/m2

m-g 0,1738 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
16
4

d.
1.

6.2

KNR 0-17
2608-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
obmiar  = 2,84*8,96+8,0*2,5 = 45,446 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,272 r-g/m2
r-g 12,3613 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
16
5

d.
1.

6.2

KNR 0-17
2609-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomo-
cą dybli plastikowych do ścian z cegły
obmiar  = 45,446*6 = 272,676 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0641 r-g/szt.
r-g 17,4785 0,0000 0,00

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami"

1,04 szt/szt.
szt 283,5830 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0002 m-g/szt.
m-g 0,0545 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt.

m-g 0,0545 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
16
6

d.
1.

6.2

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = <elewacja>2,84*8,96+8,0*2,5 =
45,446 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 3,0085 0,0000 0,00

-- M --
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)'
0,15 dm3/m2

dm3 6,8169 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0045 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
16
7

d.
1.

6.2

KNR 0-17
2609-01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian
obmiar  = 2,84*8,96+8,0*2,5 = 45,446 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,329 r-g/m2
r-g 60,3977 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 20 cm

0,2025 m3/m2
m3 9,2028 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
6 kg/m2

kg 272,6760 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
m-g 0,6135 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,4545 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
16
8

d.
1.

6.2

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
obmiar  = 2,84*8,96+8,0*2,5 = 45,446 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 27,7766 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

(CT85)
5 kg/m2

kg 227,2300 0,0000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 51,5812 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 0,3181 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,2363 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
16
9

d.
1.

6.2

KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fak-
turze strukturalnej
obmiar  = 2,84*8,96+8,0*2,5 = 45,446 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5126 r-g/m2
r-g 23,2956 0,0000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka

2,5 kg/m2
kg 113,6150 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00
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R M S

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0049 m-g/m2
m-g 0,2227 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 0,3090 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
17
0

d.
1.

6.2

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = 2,84*8,96+8,0*2,5 = 45,446 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 3,0085 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)'

0,15 dm3/m2
dm3 6,8169 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0045 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
17
1

d.
1.

6.2

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą siliko-
nową
obmiar  = 2,84*8,96+8,0*2,5 = 45,446 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m2
r-g 9,0892 0,0000 0,00

-- M --
2* farba silikonowa

0,35 dm3/m2
dm3 15,9061 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0182 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
17
2

d.
1.

6.2

KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30
wys.do 16 m
obmiar  = <elewacja>2,84*8,96+8,0*2,5 =
45,446 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,36 r-g/m2
r-g 16,3606 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0,0061 m2/m2
m2 0,2772 0,0000 0,00

3* płyty pomostowe komunikacyjne
0,0002 m2/m2

m2 0,0091 0,0000 0,00

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0,00011 m3/m2

m3 0,0050 0,0000 0,00

5* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0,00013 m3/m2

m3 0,0059 0,0000 0,00

6* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,00018 m3/m2

m3 0,0082 0,0000 0,00

7* haki do muru
0,012 kg/m2

kg 0,5454 0,0000 0,00

8* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
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9* rusztowania ramowe
0,1021 m-g/m2

m-g 4,6400 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
17
3

d.
1.

6.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z
blachy nie nadającej się do użytku
obmiar  = <okna>0,4*8,0+0,4*2,84 = 4,336 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 1,3008 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
17
4

d.
1.

6.2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
obmiar  = <okna>0,4*8,0+0,4*2,84 = 4,336 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,35 r-g/m2
r-g 5,8536 0,0000 0,00

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,23 m2/m2
m2 5,3333 0,0000 0,00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17,2 szt/m2

szt 74,5792 0,0000 0,00

4* zaprawa cementowa M 80
0,001 m3/m2

m3 0,0043 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,008 m-g/m2
m-g 0,0347 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
17
5

d.
1.

6.2

KNR 0-28
2629-02

Montaż listw startowych do podłoża z cegły
obmiar  = 8,0 m

m

-- R --
1* robocizna

0,237 r-g/m
r-g 1,8960 0,0000 0,00

-- M --
2* listwa cokołowa

1,05 m/m
m 8,4000 0,0000 0,00

3* kołki rozporowe z wkrętami
2,58 kpl/m

kpl 20,6400 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0002 m-g/m
m-g 0,0016 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

ELEWACJA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.7 OCIEPLENIE - ELEWACJA 7
1.

7.1
COKÓŁ

17
6

d.
1.

7.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
obmiar  = <cokół>(5,65+12,77+0,6)*0,40 =
7,608 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,38 r-g/m2
r-g 10,4990 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
17
7

d.
1.

7.1

KNR 0-17
2608-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
obmiar  = <cokół>(5,65+12,77+0,6)*0,40 =
7,608 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,272 r-g/m2
r-g 2,0694 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
17
8

d.
1.

7.1

KNR 0-17
2609-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomo-
cą dybli plastikowych do ścian z cegły
obmiar  = poz.177*6 = 45,648 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0641 r-g/szt.
r-g 2,9260 0,0000 0,00

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami"

1,04 szt/szt.
szt 47,4739 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0002 m-g/szt.
m-g 0,0091 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt.

m-g 0,0091 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
17
9

d.
1.

7.1

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = <cokół>poz.177 = 7,608 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 0,5036 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)

0,2 dm3/m2
dm3 1,5216 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0008 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
18
0

d.
1.

7.1

KNR 0-17
2609-01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian
obmiar  = <cokół>poz.177 = 7,608 m2

m2

-- R --
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L
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Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
1,329 r-g/m2

r-g 10,1110 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 20 cm

0,2025 m3/m2
m3 1,5406 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
6 kg/m2

kg 45,6480 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
m-g 0,1027 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,0761 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
18
1

d.
1.

7.1

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi metodą lekką-mokrą przy użyciu goto-
wych zapraw klejących - przyklejenie jednej
warstwy siatki na ścianach
obmiar  = poz.177 = 7,608 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 4,6500 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

(CT85)
5 kg/m2

kg 38,0400 0,0000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 8,6351 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 0,0533 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,0396 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
18
2

d.
1.

7.1

KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fak-
turze strukturalnej
obmiar  = poz.177 = 7,608 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5126 r-g/m2
r-g 3,8999 0,0000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka

2,5 kg/m2
kg 19,0200 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0049 m-g/m2
m-g 0,0373 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 0,0517 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
18
3

d.
1.

7.1

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = poz.177 = 7,608 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 0,5036 0,0000 0,00
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-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)'

0,15 dm3/m2
dm3 1,1412 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0008 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
18
4

d.
1.

7.1

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą siliko-
nową
obmiar  = poz.177 = 7,608 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m2
r-g 1,5216 0,0000 0,00

-- M --
2* farba silikonowa

0,35 dm3/m2
dm3 2,6628 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0030 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

COKÓŁ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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L
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R M S

1.
7.2

ELEWACJA

18
5

d.
1.

7.2

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i piano-
betonów (do 5 m2 w 1 miejscu)
obmiar  = 28,961*0,15 = 4,344 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,17 r-g/m2
r-g 5,0825 0,0000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0,0052 t/m2
t 0,0226 0,0000 0,00

3* wapno suchogaszone
0,0066 t/m2

t 0,0287 0,0000 0,00

4* piasek do zapraw
0,0266 m3/m2

m3 0,1156 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,2172 0,0000 0,00

7* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,04 m-g/m2

m-g 0,1738 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
18
6

d.
1.

7.2

KNR 0-17
2608-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
obmiar  = (5,65+12,77+0,6)*8,56 = 162,811 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,272 r-g/m2
r-g 44,2846 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
18
7

d.
1.

7.2

KNR 0-17
2609-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomo-
cą dybli plastikowych do ścian z cegły
obmiar  = poz.186*6 = 976,866 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0641 r-g/szt.
r-g 62,6171 0,0000 0,00

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami"

1,04 szt/szt.
szt 1 015,9406 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0002 m-g/szt.
m-g 0,1954 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt.

m-g 0,1954 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
18
8

d.
1.

7.2

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = 
<elewacja>poz.186 162,811
<okna, drzwi,>-2,29*1,98*12-1,49*0,56*6 -
59,417
RAZEM 103,394 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 6,8447 0,0000 0,00
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-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)'

0,15 dm3/m2
dm3 15,5091 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0103 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
18
9

d.
1.

7.2

KNR 0-17
2609-01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian
obmiar  = poz.188 = 103,394 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,329 r-g/m2
r-g 137,4106 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 20 cm

0,2025 m3/m2
m3 20,9373 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
6 kg/m2

kg 620,3640 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
m-g 1,3958 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 1,0339 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
19
0

d.
1.

7.2

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
obmiar  = poz.188 = 103,394 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 63,1944 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

(CT85)
5 kg/m2

kg 516,9700 0,0000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 117,3522 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 0,7238 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,5376 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
19
1

d.
1.

7.2

KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fak-
turze strukturalnej
obmiar  = poz.188 = 103,394 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5126 r-g/m2
r-g 52,9998 0,0000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka

2,5 kg/m2
kg 258,4850 0,0000 0,00
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3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0049 m-g/m2
m-g 0,5066 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 0,7031 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
19
2

d.
1.

7.2

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = poz.188 = 103,394 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 6,8447 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)'

0,15 dm3/m2
dm3 15,5091 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0103 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
19
3

d.
1.

7.2

KNR 0-17
2609-02

Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży
obmiar  = <ościeża>0,35*(2,29*12+2*1,98*12+
1,49*6+2*0,56*6) = 31,731 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,595 r-g/m2
r-g 50,6109 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 3 cm

0,0335 m3/m2
m3 1,0630 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
6 kg/m2

kg 190,3860 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
m-g 0,4284 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,3173 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
19
4

d.
1.

7.2

KNR 0-17
2609-07

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach
obmiar  = <ościeża>poz.193 = 31,731 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,382 r-g/m2
r-g 43,8522 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

(CT85)
5 kg/m2

kg 158,6550 0,0000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,643 m2/m2

m2 52,1340 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
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5* żuraw okienny przenośny 0,15 t
0,007 m-g/m2

m-g 0,2221 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,1650 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
19
5

d.
1.

7.2

KNR 0-17
0930-05

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fak-
turze strukturalnej CERESIT CT 69 grubości
ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki ży-
wiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu na ościeżach o szer.
do 30 cm
obmiar  = <ościeża>poz.193 = 31,731 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,6131 r-g/m2
r-g 51,1853 0,0000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka tynkarska żywiczno-mineral-

na o grubości ziarna do 2,5 mm (CT69)
2,75 kg/m2

kg 87,2603 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0049 m-g/m2
m-g 0,1555 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 0,2158 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
19
6

d.
1.

7.2

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą siliko-
nową
obmiar  = poz.193+poz.189 = 135,125 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m2
r-g 27,0250 0,0000 0,00

-- M --
2* farba silikonowa

0,35 dm3/m2
dm3 47,2938 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0541 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
19
7

d.
1.

7.2

KNR 0-17
2609-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem
metalowym
obmiar  = (2,29*12+2*1,98*12+1,49*6+2*0,56*
6) = 90,660 m

m

-- R --
1* robocizna

0,22 r-g/m
r-g 19,9452 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

0,9 kg/m

kg 81,5940 0,0000 0,00

3* kątownik aluminiowy
1,176 m/m

m 106,6162 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0007 m-g/m
m-g 0,0635 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0005 m-g/m

m-g 0,0453 0,0000 0,00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
19
8

d.
1.

7.2

KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30
wys.do 16 m
obmiar  = <elewacja>(5,65+12,77+0,6)*8,56 =
162,811 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,36 r-g/m2
r-g 58,6120 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0,0061 m2/m2
m2 0,9931 0,0000 0,00

3* płyty pomostowe komunikacyjne
0,0002 m2/m2

m2 0,0326 0,0000 0,00

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0,00011 m3/m2

m3 0,0179 0,0000 0,00

5* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0,00013 m3/m2

m3 0,0212 0,0000 0,00

6* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,00018 m3/m2

m3 0,0293 0,0000 0,00

7* haki do muru
0,012 kg/m2

kg 1,9537 0,0000 0,00

8* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
9* rusztowania ramowe

0,1021 m-g/m2
m-g 16,6230 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
19
9

d.
1.

7.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z
blachy nie nadającej się do użytku
obmiar  = <okna>0,4*(2,29*12+1,49*6) =
14,568 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 4,3704 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
20
0

d.
1.

7.2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
obmiar  = <okna>0,4*(2,29*12+1,49*6) =
14,568 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,35 r-g/m2
r-g 19,6668 0,0000 0,00

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,23 m2/m2
m2 17,9186 0,0000 0,00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17,2 szt/m2

szt 250,5696 0,0000 0,00

4* zaprawa cementowa M 80
0,001 m3/m2

m3 0,0146 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,008 m-g/m2
m-g 0,1165 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
20
1

d.
1.

7.2

KNR 0-28
2629-02

Montaż listw startowych do podłoża z cegły
obmiar  = 5,65+12,77+0,6 = 19,020 m

m

-- R --
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1* robocizna
0,237 r-g/m

r-g 4,5077 0,0000 0,00

-- M --
2* listwa cokołowa

1,05 m/m
m 19,9710 0,0000 0,00

3* kołki rozporowe z wkrętami
2,58 kpl/m

kpl 49,0716 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0002 m-g/m
m-g 0,0038 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
20
2

d.
1.

7.2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się
do użytku
obmiar  = 5,65+12,77+0,6 = 19,020 m

m

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m
r-g 2,8530 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
20
3

d.
1.

7.2

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z bla-
chy powlekanej
obmiar  = 5,65+12,77+0,6 = 19,020 m

m

-- R --
1* robocizna

0,6507 r-g/m
r-g 12,3763 0,0000 0,00

-- M --
2* rynny dachowe

1,03 m/m
m 19,5906 0,0000 0,00

3* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane'
2 szt./m

szt. 38,0400 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0035 m-g/m
m-g 0,0666 0,0000 0,00

6* wyciąg
0,002 m-g/m

m-g 0,0380 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
20
4

d.
1.

7.2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada-
jącej się do użytku
obmiar  = 9,0*2 = 18,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,11 r-g/m
r-g 1,9800 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
20
5

d.
1.

7.2

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy
powlekanej
obmiar  = 9,0*2 = 18,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,8351 r-g/m
r-g 15,0318 0,0000 0,00

-- M --
2* rury spustowe

1,03 m/m
m 18,5400 0,0000 0,00
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3* uchwyty do rur spustowych ocynkowane'
0,33 szt./m

szt. 5,9400 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0028 m-g/m
m-g 0,0504 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

ELEWACJA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

OCIEPLENIE - ELEWACJA 7
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.8 OCIEPLENIE - ELEWACJA 8
1.

8.1
COKÓŁ

20
6

d.
1.

8.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
obmiar  = <cokół>1,97*0,40*2 = 1,576 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,38 r-g/m2
r-g 2,1749 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
20
7

d.
1.

8.1

KNR 0-17
2608-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
obmiar  = <cokół>1,97*0,40*2 = 1,576 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,272 r-g/m2
r-g 0,4287 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
20
8

d.
1.

8.1

KNR 0-17
2609-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomo-
cą dybli plastikowych do ścian z cegły
obmiar  = poz.207*6 = 9,456 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0641 r-g/szt.
r-g 0,6061 0,0000 0,00

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami"

1,04 szt/szt.
szt 9,8342 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0002 m-g/szt.
m-g 0,0019 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt.

m-g 0,0019 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
20
9

d.
1.

8.1

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = <cokół>poz.207 = 1,576 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 0,1043 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)

0,2 dm3/m2
dm3 0,3152 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0002 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
21
0

d.
1.

8.1

KNR 0-17
2609-01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian
obmiar  = <cokół>poz.207 = 1,576 m2

m2

-- R --
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
1,329 r-g/m2

r-g 2,0945 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 20 cm

0,2025 m3/m2
m3 0,3191 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
6 kg/m2

kg 9,4560 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
m-g 0,0213 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,0158 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
21
1

d.
1.

8.1

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi metodą lekką-mokrą przy użyciu goto-
wych zapraw klejących - przyklejenie jednej
warstwy siatki na ścianach
obmiar  = poz.207 = 1,576 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 0,9633 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

(CT85)
5 kg/m2

kg 7,8800 0,0000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 1,7888 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 0,0110 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,0082 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
21
2

d.
1.

8.1

KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fak-
turze strukturalnej
obmiar  = poz.207 = 1,576 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5126 r-g/m2
r-g 0,8079 0,0000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka

2,5 kg/m2
kg 3,9400 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0049 m-g/m2
m-g 0,0077 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 0,0107 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
21
3

d.
1.

8.1

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = poz.207 = 1,576 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 0,1043 0,0000 0,00
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R M S

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)'

0,15 dm3/m2
dm3 0,2364 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0002 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
21
4

d.
1.

8.1

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą siliko-
nową
obmiar  = poz.207 = 1,576 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m2
r-g 0,3152 0,0000 0,00

-- M --
2* farba silikonowa

0,35 dm3/m2
dm3 0,5516 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0006 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

COKÓŁ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.
8.2

ELEWACJA

21
5

d.
1.

8.2

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i piano-
betonów (do 5 m2 w 1 miejscu)
obmiar  = 28,961*0,15 = 4,344 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,17 r-g/m2
r-g 5,0825 0,0000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0,0052 t/m2
t 0,0226 0,0000 0,00

3* wapno suchogaszone
0,0066 t/m2

t 0,0287 0,0000 0,00

4* piasek do zapraw
0,0266 m3/m2

m3 0,1156 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,2172 0,0000 0,00

7* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,04 m-g/m2

m-g 0,1738 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
21
6

d.
1.

8.2

KNR 0-17
2608-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
obmiar  = 2*(1,97)*8,56 = 33,726 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,272 r-g/m2
r-g 9,1735 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
21
7

d.
1.

8.2

KNR 0-17
2609-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomo-
cą dybli plastikowych do ścian z cegły
obmiar  = poz.216*6 = 202,356 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0641 r-g/szt.
r-g 12,9710 0,0000 0,00

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami"

1,04 szt/szt.
szt 210,4502 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0002 m-g/szt.
m-g 0,0405 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt.

m-g 0,0405 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
21
8

d.
1.

8.2

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = <elewacja>poz.216 = 33,726 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 2,2327 0,0000 0,00

-- M --
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L
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jedn.

R M S

2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)'
0,15 dm3/m2

dm3 5,0589 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0034 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
21
9

d.
1.

8.2

KNR 0-17
2609-01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian
obmiar  = poz.218 = 33,726 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,329 r-g/m2
r-g 44,8219 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 20 cm

0,2025 m3/m2
m3 6,8295 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
6 kg/m2

kg 202,3560 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
m-g 0,4553 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,3373 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
22
0

d.
1.

8.2

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
obmiar  = poz.218 = 33,726 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 20,6133 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

(CT85)
5 kg/m2

kg 168,6300 0,0000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 38,2790 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 0,2361 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,1754 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
22
1

d.
1.

8.2

KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fak-
turze strukturalnej
obmiar  = poz.218 = 33,726 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5126 r-g/m2
r-g 17,2879 0,0000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka

2,5 kg/m2
kg 84,3150 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00
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-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0049 m-g/m2
m-g 0,1653 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 0,2293 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
22
2

d.
1.

8.2

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = poz.218 = 33,726 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 2,2327 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)'

0,15 dm3/m2
dm3 5,0589 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0034 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
22
3

d.
1.

8.2

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą siliko-
nową
obmiar  = poz.219 = 33,726 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m2
r-g 6,7452 0,0000 0,00

-- M --
2* farba silikonowa

0,35 dm3/m2
dm3 11,8041 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0135 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
22
4

d.
1.

8.2

KNR 0-17
2609-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem
metalowym
obmiar  = 8,56*2 = 17,120 m

m

-- R --
1* robocizna

0,22 r-g/m
r-g 3,7664 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

0,9 kg/m

kg 15,4080 0,0000 0,00

3* kątownik aluminiowy
1,176 m/m

m 20,1331 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0007 m-g/m
m-g 0,0120 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0005 m-g/m

m-g 0,0086 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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22
5

d.
1.

8.2

KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30
wys.do 16 m
obmiar  = <elewacja>poz.216 = 33,726 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,36 r-g/m2
r-g 12,1414 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0,0061 m2/m2
m2 0,2057 0,0000 0,00

3* płyty pomostowe komunikacyjne
0,0002 m2/m2

m2 0,0067 0,0000 0,00

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0,00011 m3/m2

m3 0,0037 0,0000 0,00

5* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0,00013 m3/m2

m3 0,0044 0,0000 0,00

6* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,00018 m3/m2

m3 0,0061 0,0000 0,00

7* haki do muru
0,012 kg/m2

kg 0,4047 0,0000 0,00

8* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
9* rusztowania ramowe

0,1021 m-g/m2
m-g 3,4434 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
22
6

d.
1.

8.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z
blachy nie nadającej się do użytku
obmiar  = <okna>0,4*(1,97*2) = 1,576 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 0,4728 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
22
7

d.
1.

8.2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
obmiar  = <okna>0,4*(1,97*2) = 1,576 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,35 r-g/m2
r-g 2,1276 0,0000 0,00

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,23 m2/m2
m2 1,9385 0,0000 0,00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17,2 szt/m2

szt 27,1072 0,0000 0,00

4* zaprawa cementowa M 80
0,001 m3/m2

m3 0,0016 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,008 m-g/m2
m-g 0,0126 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
22
8

d.
1.

8.2

KNR 0-28
2629-02

Montaż listw startowych do podłoża z cegły
obmiar  = 1,97*2 = 3,940 m

m

-- R --
1* robocizna

0,237 r-g/m
r-g 0,9338 0,0000 0,00
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R M S

-- M --
2* listwa cokołowa

1,05 m/m
m 4,1370 0,0000 0,00

3* kołki rozporowe z wkrętami
2,58 kpl/m

kpl 10,1652 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0002 m-g/m
m-g 0,0008 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
22
9

d.
1.

8.2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się
do użytku
obmiar  = 1,97*2 = 3,940 m

m

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m
r-g 0,5910 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
23
0

d.
1.

8.2

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z bla-
chy powlekanej
obmiar  = 1,97*2 = 3,940 m

m

-- R --
1* robocizna

0,6507 r-g/m
r-g 2,5638 0,0000 0,00

-- M --
2* rynny dachowe

1,03 m/m
m 4,0582 0,0000 0,00

3* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane'
2 szt./m

szt. 7,8800 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0035 m-g/m
m-g 0,0138 0,0000 0,00

6* wyciąg
0,002 m-g/m

m-g 0,0079 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

ELEWACJA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

OCIEPLENIE - ELEWACJA 8
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.9 OCIEPLENIE - ELEWACJA 9
1.

9.1
COKÓŁ

23
1

d.
1.

9.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
obmiar  = <cokół>2,86*0,40 = 1,144 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,38 r-g/m2
r-g 1,5787 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
23
2

d.
1.

9.1

KNR 0-17
2608-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
obmiar  = <cokół>2,86*0,40 = 1,144 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,272 r-g/m2
r-g 0,3112 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
23
3

d.
1.

9.1

KNR 0-17
2609-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomo-
cą dybli plastikowych do ścian z cegły
obmiar  = poz.232*6 = 6,864 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0641 r-g/szt.
r-g 0,4400 0,0000 0,00

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami"

1,04 szt/szt.
szt 7,1386 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0002 m-g/szt.
m-g 0,0014 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt.

m-g 0,0014 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
23
4

d.
1.

9.1

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = <cokół>poz.232 = 1,144 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 0,0757 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)

0,2 dm3/m2
dm3 0,2288 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0001 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
23
5

d.
1.

9.1

KNR 0-17
2609-01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian
obmiar  = <cokół>poz.232 = 1,144 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
1,329 r-g/m2

r-g 1,5204 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 20 cm

0,2025 m3/m2
m3 0,2317 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
6 kg/m2

kg 6,8640 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
m-g 0,0154 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,0114 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
23
6

d.
1.

9.1

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi metodą lekką-mokrą przy użyciu goto-
wych zapraw klejących - przyklejenie jednej
warstwy siatki na ścianach
obmiar  = poz.232 = 1,144 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 0,6992 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

(CT85)
5 kg/m2

kg 5,7200 0,0000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 1,2984 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 0,0080 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,0059 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
23
7

d.
1.

9.1

KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fak-
turze strukturalnej
obmiar  = poz.232 = 1,144 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5126 r-g/m2
r-g 0,5864 0,0000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka

2,5 kg/m2
kg 2,8600 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0049 m-g/m2
m-g 0,0056 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 0,0078 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
23
8

d.
1.

9.1

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = poz.232 = 1,144 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 0,0757 0,0000 0,00
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-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)'

0,15 dm3/m2
dm3 0,1716 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0001 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
23
9

d.
1.

9.1

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą siliko-
nową
obmiar  = poz.232 = 1,144 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m2
r-g 0,2288 0,0000 0,00

-- M --
2* farba silikonowa

0,35 dm3/m2
dm3 0,4004 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0005 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

COKÓŁ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.
9.2

ELEWACJA

24
0

d.
1.

9.2

KNR 0-17
2608-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
obmiar  = 2,86*8,56 = 24,482 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,272 r-g/m2
r-g 6,6591 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
24
1

d.
1.

9.2

KNR 0-17
2609-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomo-
cą dybli plastikowych do ścian z cegły
obmiar  = poz.240*6 = 146,892 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0641 r-g/szt.
r-g 9,4158 0,0000 0,00

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami"

1,04 szt/szt.
szt 152,7677 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0002 m-g/szt.
m-g 0,0294 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt.

m-g 0,0294 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
24
2

d.
1.

9.2

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = 
<elewacja>poz.240 24,482
<okna, drzwi,>-1,46*1,43-2,29*1,98 -6,622
RAZEM 17,860 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 1,1823 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)'

0,15 dm3/m2
dm3 2,6790 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0018 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
24
3

d.
1.

9.2

KNR 0-17
2609-01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian
obmiar  = poz.242 = 17,860 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,329 r-g/m2
r-g 23,7359 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 20 cm

0,2025 m3/m2
m3 3,6167 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
6 kg/m2

kg 107,1600 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00
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-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
m-g 0,2411 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,1786 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
24
4

d.
1.

9.2

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
obmiar  = poz.242 = 17,860 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 10,9160 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

(CT85)
5 kg/m2

kg 89,3000 0,0000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 20,2711 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 0,1250 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,0929 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
24
5

d.
1.

9.2

KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fak-
turze strukturalnej
obmiar  = poz.242 = 17,860 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5126 r-g/m2
r-g 9,1550 0,0000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka

2,5 kg/m2
kg 44,6500 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0049 m-g/m2
m-g 0,0875 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 0,1214 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
24
6

d.
1.

9.2

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = poz.242 = 17,860 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 1,1823 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)'

0,15 dm3/m2
dm3 2,6790 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0018 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
24
7

d.
1.

9.2

KNR 0-17
2609-02

Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży
obmiar  = <ościeża>0,35*(1,46+1,43*2+2,29+
1,98*2) = 3,700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,595 r-g/m2
r-g 5,9015 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 3 cm

0,0335 m3/m2
m3 0,1240 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
6 kg/m2

kg 22,2000 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
m-g 0,0500 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,0370 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
24
8

d.
1.

9.2

KNR 0-17
2609-07

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach
obmiar  = <ościeża>poz.247 = 3,700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,382 r-g/m2
r-g 5,1134 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

(CT85)
5 kg/m2

kg 18,5000 0,0000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,643 m2/m2

m2 6,0791 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 0,0259 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,0192 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
24
9

d.
1.

9.2

KNR 0-17
0930-05

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fak-
turze strukturalnej CERESIT CT 69 grubości
ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki ży-
wiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu na ościeżach o szer.
do 30 cm
obmiar  = <ościeża>poz.247 = 3,700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,6131 r-g/m2
r-g 5,9685 0,0000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka tynkarska żywiczno-mineral-

na o grubości ziarna do 2,5 mm (CT69)
2,75 kg/m2

kg 10,1750 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0049 m-g/m2
m-g 0,0181 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 0,0252 0,0000 0,00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
25
0

d.
1.

9.2

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą siliko-
nową
obmiar  = poz.247+poz.243 = 21,560 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m2
r-g 4,3120 0,0000 0,00

-- M --
2* farba silikonowa

0,35 dm3/m2
dm3 7,5460 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0086 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
25
1

d.
1.

9.2

KNR 0-17
2609-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem
metalowym
obmiar  = (1,46+1,43*2+2,29+1,98*2) = 10,570
m

m

-- R --
1* robocizna

0,22 r-g/m
r-g 2,3254 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

0,9 kg/m

kg 9,5130 0,0000 0,00

3* kątownik aluminiowy
1,176 m/m

m 12,4303 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0007 m-g/m
m-g 0,0074 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0005 m-g/m

m-g 0,0053 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
25
2

d.
1.

9.2

KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30
wys.do 16 m
obmiar  = <elewacja>2,86*8,56 = 24,482 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,36 r-g/m2
r-g 8,8135 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0,0061 m2/m2
m2 0,1493 0,0000 0,00

3* płyty pomostowe komunikacyjne
0,0002 m2/m2

m2 0,0049 0,0000 0,00

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0,00011 m3/m2

m3 0,0027 0,0000 0,00

5* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0,00013 m3/m2

m3 0,0032 0,0000 0,00

6* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,00018 m3/m2

m3 0,0044 0,0000 0,00

7* haki do muru
0,012 kg/m2

kg 0,2938 0,0000 0,00

8* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
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9* rusztowania ramowe
0,1021 m-g/m2

m-g 2,4996 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
25
3

d.
1.

9.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z
blachy nie nadającej się do użytku
obmiar  = <okna>0,4*(2,86+1,46+2,29) = 2,644
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 0,7932 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
25
4

d.
1.

9.2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
obmiar  = <okna>0,4*(2,86+1,46+2,29) = 2,644
m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,35 r-g/m2
r-g 3,5694 0,0000 0,00

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,23 m2/m2
m2 3,2521 0,0000 0,00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17,2 szt/m2

szt 45,4768 0,0000 0,00

4* zaprawa cementowa M 80
0,001 m3/m2

m3 0,0026 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,008 m-g/m2
m-g 0,0212 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
25
5

d.
1.

9.2

KNR 0-28
2629-02

Montaż listw startowych do podłoża z cegły
obmiar  = 2,86 m

m

-- R --
1* robocizna

0,237 r-g/m
r-g 0,6778 0,0000 0,00

-- M --
2* listwa cokołowa

1,05 m/m
m 3,0030 0,0000 0,00

3* kołki rozporowe z wkrętami
2,58 kpl/m

kpl 7,3788 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0002 m-g/m
m-g 0,0006 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
25
6

d.
1.

9.2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się
do użytku
obmiar  = 2,86 m

m

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m
r-g 0,4290 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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25
7

d.
1.

9.2

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z bla-
chy powlekanej
obmiar  = 2,86 m

m

-- R --
1* robocizna

0,6507 r-g/m
r-g 1,8610 0,0000 0,00

-- M --
2* rynny dachowe

1,03 m/m
m 2,9458 0,0000 0,00

3* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane'
2 szt./m

szt. 5,7200 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0035 m-g/m
m-g 0,0100 0,0000 0,00

6* wyciąg
0,002 m-g/m

m-g 0,0057 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

ELEWACJA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

OCIEPLENIE - ELEWACJA 9
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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slepy ocieplenie 06042023

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.
10

OCIEPLENIE - ELEWACJA 10

1.
10.

1

COKÓŁ

25
8

d.
1.

10.
1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
obmiar  = 
<cokół>(5,98+18,62)*1,7 41,820
<okna, drzwi,>-(1,5*0,6*2+1,2*1,5*8) -16,200
RAZEM 25,620 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,38 r-g/m2
r-g 35,3556 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
25
9

d.
1.

10.
1

KNR 0-17
2608-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
obmiar  = 
<cokół>(5,98+18,62)*1,7 41,820
<okna, drzwi,>-(1,5*0,6*2+1,2*1,5*8) -16,200
RAZEM 25,620 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,272 r-g/m2
r-g 6,9686 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
26
0

d.
1.

10.
1

KNR 0-17
2609-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomo-
cą dybli plastikowych do ścian z cegły
obmiar  = poz.259*6 = 153,720 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0641 r-g/szt.
r-g 9,8535 0,0000 0,00

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami"

1,04 szt/szt.
szt 159,8688 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0002 m-g/szt.
m-g 0,0307 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt.

m-g 0,0307 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
26
1

d.
1.

10.
1

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = <cokół>poz.259 = 25,620 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 1,6960 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)

0,2 dm3/m2
dm3 5,1240 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0026 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

26
2

d.
1.

10.
1

KNR 0-17
2609-01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian
obmiar  = <cokół>poz.259 = 25,620 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,329 r-g/m2
r-g 34,0490 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 20 cm

0,2025 m3/m2
m3 5,1881 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
6 kg/m2

kg 153,7200 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
m-g 0,3459 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,2562 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
26
3

d.
1.

10.
1

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi metodą lekką-mokrą przy użyciu goto-
wych zapraw klejących - przyklejenie jednej
warstwy siatki na ścianach
obmiar  = poz.259 = 25,620 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 15,6589 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

(CT85)
5 kg/m2

kg 128,1000 0,0000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 29,0787 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 0,1793 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,1332 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
26
4

d.
1.

10.
1

KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fak-
turze strukturalnej
obmiar  = poz.259 = 25,620 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5126 r-g/m2
r-g 13,1328 0,0000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka

2,5 kg/m2
kg 64,0500 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0049 m-g/m2
m-g 0,1255 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 0,1742 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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R M S

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
26
5

d.
1.

10.
1

KNR 0-17
2609-02

Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży
obmiar  = <ościeża>0,35*(1,5*2+2*0,6*2+1,2*
8+2*1,5*8) = 13,650 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,595 r-g/m2
r-g 21,7718 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 3 cm

0,0335 m3/m2
m3 0,4573 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
6 kg/m2

kg 81,9000 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
m-g 0,1843 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,1365 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
26
6

d.
1.

10.
1

KNR 0-17
2609-07

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach
obmiar  = <ościeża>poz.265 = 13,650 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,382 r-g/m2
r-g 18,8643 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

(CT85)
5 kg/m2

kg 68,2500 0,0000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,643 m2/m2

m2 22,4270 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 0,0956 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,0710 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
26
7

d.
1.

10.
1

KNR 0-17
0930-05

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fak-
turze strukturalnej CERESIT CT 69 grubości
ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki ży-
wiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu na ościeżach o szer.
do 30 cm
obmiar  = <ościeża>poz.265 = 13,650 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,6131 r-g/m2
r-g 22,0188 0,0000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka tynkarska żywiczno-mineral-

na o grubości ziarna do 2,5 mm (CT69)
2,75 kg/m2

kg 37,5375 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0049 m-g/m2
m-g 0,0669 0,0000 0,00
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5* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 0,0928 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
26
8

d.
1.

10.
1

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = poz.259+poz.267 = 39,270 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 2,5997 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)'

0,15 dm3/m2
dm3 5,8905 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0039 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
26
9

d.
1.

10.
1

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą siliko-
nową
obmiar  = poz.259+poz.267 = 39,270 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m2
r-g 7,8540 0,0000 0,00

-- M --
2* farba silikonowa

0,35 dm3/m2
dm3 13,7445 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0157 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

COKÓŁ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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slepy ocieplenie 06042023

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.
10.

2

ELEWACJA

27
0

d.
1.

10.
2

KNR 0-17
2608-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
obmiar  = (5,98+18,62)*8,99 = 221,154 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,272 r-g/m2
r-g 60,1539 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
27
1

d.
1.

10.
2

KNR 0-17
2609-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomo-
cą dybli plastikowych do ścian z cegły
obmiar  = poz.270*6 = 1326,924 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0641 r-g/szt.
r-g 85,0558 0,0000 0,00

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami"

1,04 szt/szt.
szt 1 380,0010 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0002 m-g/szt.
m-g 0,2654 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt.

m-g 0,2654 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
27
2

d.
1.

10.
2

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = 
<elewacja>poz.270 221,154
<okna, drzwi,>-1,74*1,98*2-2,29*1,98*2-1,3*
1,98*16 -57,143
RAZEM 164,011 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 10,8575 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)'

0,15 dm3/m2
dm3 24,6017 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0164 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
27
3

d.
1.

10.
2

KNR 0-17
2609-01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian
obmiar  = poz.272 = 164,011 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,329 r-g/m2
r-g 217,9706 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 20 cm

0,2025 m3/m2
m3 33,2122 0,0000 0,00
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R M S

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
6 kg/m2

kg 984,0660 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
m-g 2,2141 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 1,6401 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
27
4

d.
1.

10.
2

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
obmiar  = poz.272 = 164,011 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 100,2435 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

(CT85)
5 kg/m2

kg 820,0550 0,0000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 186,1525 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 1,1481 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,8529 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
27
5

d.
1.

10.
2

KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fak-
turze strukturalnej
obmiar  = poz.272 = 164,011 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5126 r-g/m2
r-g 84,0720 0,0000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka

2,5 kg/m2
kg 410,0275 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0049 m-g/m2
m-g 0,8037 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 1,1153 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
27
6

d.
1.

10.
2

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = poz.272 = 164,011 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 10,8575 0,0000 0,00

-- M --
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R M S

2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)'
0,15 dm3/m2

dm3 24,6017 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0164 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
27
7

d.
1.

10.
2

KNR 0-17
2609-02

Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży
obmiar  = <ościeża>0,35*(1,74*2+2*1,98*2+
2,29*2+2*1,98*2+1,3*16+2*1,98*16) = 37,821
m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,595 r-g/m2
r-g 60,3245 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 3 cm

0,0335 m3/m2
m3 1,2670 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
6 kg/m2

kg 226,9260 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
m-g 0,5106 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,3782 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
27
8

d.
1.

10.
2

KNR 0-17
2609-07

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach
obmiar  = <ościeża>poz.277 = 37,821 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,382 r-g/m2
r-g 52,2686 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

(CT85)
5 kg/m2

kg 189,1050 0,0000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,643 m2/m2

m2 62,1399 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 0,2647 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,1967 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
27
9

d.
1.

10.
2

KNR 0-17
0930-05

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fak-
turze strukturalnej CERESIT CT 69 grubości
ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki ży-
wiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu na ościeżach o szer.
do 30 cm
obmiar  = <ościeża>poz.277 = 37,821 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,6131 r-g/m2
r-g 61,0091 0,0000 0,00

-- M --

- 96 -

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 42209



slepy ocieplenie 06042023

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* sucha mieszanka tynkarska żywiczno-mineral-
na o grubości ziarna do 2,5 mm (CT69)
2,75 kg/m2

kg 104,0078 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0049 m-g/m2
m-g 0,1853 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 0,2572 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
28
0

d.
1.

10.
2

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą siliko-
nową
obmiar  = poz.277+poz.273 = 201,832 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m2
r-g 40,3664 0,0000 0,00

-- M --
2* farba silikonowa

0,35 dm3/m2
dm3 70,6412 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0807 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
28
1

d.
1.

10.
2

KNR 0-17
2609-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem
metalowym
obmiar  = (1,74*2+2*1,98*2+2,29*2+2*1,98*2+
1,3*16+2*1,98*16) = 108,060 m

m

-- R --
1* robocizna

0,22 r-g/m
r-g 23,7732 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

0,9 kg/m

kg 97,2540 0,0000 0,00

3* kątownik aluminiowy
1,176 m/m

m 127,0786 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0007 m-g/m
m-g 0,0756 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0005 m-g/m

m-g 0,0540 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
28
2

d.
1.

10.
2

KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30
wys.do 16 m
obmiar  = <elewacja>(5,98+18,62)*8,99 =
221,154 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,36 r-g/m2
r-g 79,6154 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0,0061 m2/m2
m2 1,3490 0,0000 0,00
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3* płyty pomostowe komunikacyjne
0,0002 m2/m2

m2 0,0442 0,0000 0,00

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0,00011 m3/m2

m3 0,0243 0,0000 0,00

5* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0,00013 m3/m2

m3 0,0288 0,0000 0,00

6* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,00018 m3/m2

m3 0,0398 0,0000 0,00

7* haki do muru
0,012 kg/m2

kg 2,6538 0,0000 0,00

8* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
9* rusztowania ramowe

0,1021 m-g/m2
m-g 22,5798 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
28
3

d.
1.

10.
2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z
blachy nie nadającej się do użytku
obmiar  = <okna>0,4*(1,74*2+2,29*2+1,3*16+
1,3*8+1,2*2) = 16,664 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 4,9992 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
28
4

d.
1.

10.
2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
obmiar  = <okna>0,4*(1,74*2+2,29*2+1,3*16+
1,3*8+1,2*2) = 16,664 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,35 r-g/m2
r-g 22,4964 0,0000 0,00

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,23 m2/m2
m2 20,4967 0,0000 0,00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17,2 szt/m2

szt 286,6208 0,0000 0,00

4* zaprawa cementowa M 80
0,001 m3/m2

m3 0,0167 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,008 m-g/m2
m-g 0,1333 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
28
5

d.
1.

10.
2

KNR 0-28
2629-02

Montaż listw startowych do podłoża z cegły
obmiar  = (5,98+18,62) = 24,600 m

m

-- R --
1* robocizna

0,237 r-g/m
r-g 5,8302 0,0000 0,00

-- M --
2* listwa cokołowa

1,05 m/m
m 25,8300 0,0000 0,00

3* kołki rozporowe z wkrętami
2,58 kpl/m

kpl 63,4680 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
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5* środek transportowy
0,0002 m-g/m

m-g 0,0049 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
28
6

d.
1.

10.
2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się
do użytku
obmiar  = (5,98+18,62) = 24,600 m

m

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m
r-g 3,6900 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
28
7

d.
1.

10.
2

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z bla-
chy powlekanej
obmiar  = (5,98+18,62) = 24,600 m

m

-- R --
1* robocizna

0,6507 r-g/m
r-g 16,0072 0,0000 0,00

-- M --
2* rynny dachowe

1,03 m/m
m 25,3380 0,0000 0,00

3* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane'
2 szt./m

szt. 49,2000 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0035 m-g/m
m-g 0,0861 0,0000 0,00

6* wyciąg
0,002 m-g/m

m-g 0,0492 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
28
8

d.
1.

10.
2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada-
jącej się do użytku
obmiar  = 11,0*2 = 22,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,11 r-g/m
r-g 2,4200 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
28
9

d.
1.

10.
2

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy
powlekanej
obmiar  = 11,0*2 = 22,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,8351 r-g/m
r-g 18,3722 0,0000 0,00

-- M --
2* rury spustowe

1,03 m/m
m 22,6600 0,0000 0,00

3* uchwyty do rur spustowych ocynkowane'
0,33 szt./m

szt. 7,2600 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0028 m-g/m
m-g 0,0616 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
29
0

d.
1.

10.
2

KNR 4-01
0628-03

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i
płyt metodą smarowania preparatami olejowy-
mi - analogia drewnochron
obmiar  = (5,98+18,62)*0,6 = 14,760 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,26 r-g/m2
r-g 3,8376 0,0000 0,00

-- M --
2* drewnochron

0,49 kg/m2
kg 7,2324 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

ELEWACJA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

OCIEPLENIE - ELEWACJA 10
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.
11

OCIEPLENIE - ELEWACJA 11

1.
11.

1

COKÓŁ

29
1

d.
1.

11.
1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
obmiar  = 
<cokół>(9,35+1,4+6,11)*1,7 28,662
<okna, drzwi,>-(1,2*1,5*7) -12,600
RAZEM 16,062 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,38 r-g/m2
r-g 22,1656 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
29
2

d.
1.

11.
1

KNR 0-17
2608-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
obmiar  = 
<cokół>(9,35+1,4+6,11)*1,7 28,662
<okna, drzwi,>-(1,2*1,5*7) -12,600
RAZEM 16,062 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,272 r-g/m2
r-g 4,3689 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
29
3

d.
1.

11.
1

KNR 0-17
2609-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomo-
cą dybli plastikowych do ścian z cegły
obmiar  = poz.292*6 = 96,372 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0641 r-g/szt.
r-g 6,1774 0,0000 0,00

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami"

1,04 szt/szt.
szt 100,2269 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0002 m-g/szt.
m-g 0,0193 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt.

m-g 0,0193 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
29
4

d.
1.

11.
1

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = <cokół>poz.292 = 16,062 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 1,0633 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)

0,2 dm3/m2
dm3 3,2124 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0016 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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29
5

d.
1.

11.
1

KNR 0-17
2609-01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian
obmiar  = <cokół>poz.292 = 16,062 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,329 r-g/m2
r-g 21,3464 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 20 cm

0,2025 m3/m2
m3 3,2526 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
6 kg/m2

kg 96,3720 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
m-g 0,2168 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,1606 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
29
6

d.
1.

11.
1

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi metodą lekką-mokrą przy użyciu goto-
wych zapraw klejących - przyklejenie jednej
warstwy siatki na ścianach
obmiar  = poz.292 = 16,062 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 9,8171 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

(CT85)
5 kg/m2

kg 80,3100 0,0000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 18,2304 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 0,1124 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,0835 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
29
7

d.
1.

11.
1

KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fak-
turze strukturalnej
obmiar  = poz.292 = 16,062 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5126 r-g/m2
r-g 8,2334 0,0000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka

2,5 kg/m2
kg 40,1550 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0049 m-g/m2
m-g 0,0787 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 0,1092 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
29
8

d.
1.

11.
1

KNR 0-17
2609-02

Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży
obmiar  = <ościeża>0,35*(1,2*7+1,5*2*7) =
10,290 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,595 r-g/m2
r-g 16,4126 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 3 cm

0,0335 m3/m2
m3 0,3447 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
6 kg/m2

kg 61,7400 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
m-g 0,1389 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,1029 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
29
9

d.
1.

11.
1

KNR 0-17
2609-07

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach
obmiar  = <ościeża>poz.298 = 10,290 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,382 r-g/m2
r-g 14,2208 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

(CT85)
5 kg/m2

kg 51,4500 0,0000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,643 m2/m2

m2 16,9065 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 0,0720 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,0535 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
30
0

d.
1.

11.
1

KNR 0-17
0930-05

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fak-
turze strukturalnej CERESIT CT 69 grubości
ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki ży-
wiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu na ościeżach o szer.
do 30 cm
obmiar  = <ościeża>poz.298 = 10,290 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,6131 r-g/m2
r-g 16,5988 0,0000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka tynkarska żywiczno-mineral-

na o grubości ziarna do 2,5 mm (CT69)
2,75 kg/m2

kg 28,2975 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0049 m-g/m2
m-g 0,0504 0,0000 0,00
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5* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 0,0700 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
30
1

d.
1.

11.
1

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = poz.292+poz.300 = 26,352 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 1,7445 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)'

0,15 dm3/m2
dm3 3,9528 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0026 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
30
2

d.
1.

11.
1

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą siliko-
nową
obmiar  = poz.292+poz.300 = 26,352 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m2
r-g 5,2704 0,0000 0,00

-- M --
2* farba silikonowa

0,35 dm3/m2
dm3 9,2232 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0105 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

COKÓŁ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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slepy ocieplenie 06042023

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.
11.

2

ELEWACJA

30
3

d.
1.

11.
2

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i piano-
betonów (do 5 m2 w 1 miejscu)
obmiar  = 28,961*0,15 = 4,344 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,17 r-g/m2
r-g 5,0825 0,0000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0,0052 t/m2
t 0,0226 0,0000 0,00

3* wapno suchogaszone
0,0066 t/m2

t 0,0287 0,0000 0,00

4* piasek do zapraw
0,0266 m3/m2

m3 0,1156 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,2172 0,0000 0,00

7* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,04 m-g/m2

m-g 0,1738 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
30
4

d.
1.

11.
2

KNR 0-17
2608-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
obmiar  = (9,35+1,4+6,11+0,5*2+2,98)*8,99 =
187,352 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,272 r-g/m2
r-g 50,9597 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
30
5

d.
1.

11.
2

KNR 0-17
2609-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomo-
cą dybli plastikowych do ścian z cegły
obmiar  = poz.304*6 = 1124,112 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0641 r-g/szt.
r-g 72,0556 0,0000 0,00

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami"

1,04 szt/szt.
szt 1 169,0765 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0002 m-g/szt.
m-g 0,2248 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt.

m-g 0,2248 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
30
6

d.
1.

11.
2

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = 
<elewacja>poz.304 187,352
<okna, drzwi,>-1,3*1,98*14 -36,036
RAZEM 151,316 m2

m2

-- R --
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slepy ocieplenie 06042023

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,0662 r-g/m2

r-g 10,0171 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)'

0,15 dm3/m2
dm3 22,6974 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0151 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
30
7

d.
1.

11.
2

KNR 0-17
2609-01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian
obmiar  = poz.306 = 151,316 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,329 r-g/m2
r-g 201,0990 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 20 cm

0,2025 m3/m2
m3 30,6415 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
6 kg/m2

kg 907,8960 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
m-g 2,0428 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 1,5132 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
30
8

d.
1.

11.
2

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
obmiar  = poz.306 = 151,316 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 92,4843 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

(CT85)
5 kg/m2

kg 756,5800 0,0000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 171,7437 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 1,0592 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,7868 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
30
9

d.
1.

11.
2

KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fak-
turze strukturalnej
obmiar  = poz.306 = 151,316 m2

m2

-- R --
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slepy ocieplenie 06042023

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,5126 r-g/m2

r-g 77,5646 0,0000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka

2,5 kg/m2
kg 378,2900 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0049 m-g/m2
m-g 0,7414 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 1,0289 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
31
0

d.
1.

11.
2

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = poz.306 = 151,316 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 10,0171 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)'

0,15 dm3/m2
dm3 22,6974 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0151 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
31
1

d.
1.

11.
2

KNR 0-17
2609-02

Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży
obmiar  = <ościeża>0,35*(1,3*14+1,98*2*14) =
25,774 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,595 r-g/m2
r-g 41,1095 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 3 cm

0,0335 m3/m2
m3 0,8634 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
6 kg/m2

kg 154,6440 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
m-g 0,3479 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,2577 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
31
2

d.
1.

11.
2

KNR 0-17
2609-07

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach
obmiar  = <ościeża>poz.311 = 25,774 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,382 r-g/m2
r-g 35,6197 0,0000 0,00

-- M --
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slepy ocieplenie 06042023

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
5 kg/m2

kg 128,8700 0,0000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,643 m2/m2

m2 42,3467 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 0,1804 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,1340 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
31
3

d.
1.

11.
2

KNR 0-17
0930-05

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fak-
turze strukturalnej CERESIT CT 69 grubości
ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki ży-
wiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu na ościeżach o szer.
do 30 cm
obmiar  = <ościeża>poz.311 = 25,774 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,6131 r-g/m2
r-g 41,5760 0,0000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka tynkarska żywiczno-mineral-

na o grubości ziarna do 2,5 mm (CT69)
2,75 kg/m2

kg 70,8785 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0049 m-g/m2
m-g 0,1263 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 0,1753 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
31
4

d.
1.

11.
2

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą siliko-
nową
obmiar  = poz.311+poz.307 = 177,090 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m2
r-g 35,4180 0,0000 0,00

-- M --
2* farba silikonowa

0,35 dm3/m2
dm3 61,9815 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0708 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
31
5

d.
1.

11.
2

KNR 0-17
2609-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem
metalowym
obmiar  = (1,3*14+1,98*2*14) = 73,640 m

m

-- R --
1* robocizna

0,22 r-g/m
r-g 16,2008 0,0000 0,00

-- M --
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slepy ocieplenie 06042023

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

0,9 kg/m

kg 66,2760 0,0000 0,00

3* kątownik aluminiowy
1,176 m/m

m 86,6006 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0007 m-g/m
m-g 0,0515 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0005 m-g/m

m-g 0,0368 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
31
6

d.
1.

11.
2

KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30
wys.do 16 m
obmiar  = <elewacja>(9,35+1,4+6,11)*8,99 =
151,571 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,36 r-g/m2
r-g 54,5656 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0,0061 m2/m2
m2 0,9246 0,0000 0,00

3* płyty pomostowe komunikacyjne
0,0002 m2/m2

m2 0,0303 0,0000 0,00

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0,00011 m3/m2

m3 0,0167 0,0000 0,00

5* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0,00013 m3/m2

m3 0,0197 0,0000 0,00

6* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,00018 m3/m2

m3 0,0273 0,0000 0,00

7* haki do muru
0,012 kg/m2

kg 1,8189 0,0000 0,00

8* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
9* rusztowania ramowe

0,1021 m-g/m2
m-g 15,4754 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
31
7

d.
1.

11.
2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z
blachy nie nadającej się do użytku
obmiar  = <okna>0,4*(1,3*14+1,3*7) = 10,920
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 3,2760 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
31
8

d.
1.

11.
2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
obmiar  = <okna>0,4*(1,3*14+1,3*7) = 10,920
m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,35 r-g/m2
r-g 14,7420 0,0000 0,00

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,23 m2/m2
m2 13,4316 0,0000 0,00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17,2 szt/m2

szt 187,8240 0,0000 0,00

4* zaprawa cementowa M 80
0,001 m3/m2

m3 0,0109 0,0000 0,00
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,008 m-g/m2
m-g 0,0874 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
31
9

d.
1.

11.
2

KNR 0-28
2629-02

Montaż listw startowych do podłoża z cegły
obmiar  = (9,35+1,4+6,11+0,5*2+2,98) =
20,840 m

m

-- R --
1* robocizna

0,237 r-g/m
r-g 4,9391 0,0000 0,00

-- M --
2* listwa cokołowa

1,05 m/m
m 21,8820 0,0000 0,00

3* kołki rozporowe z wkrętami
2,58 kpl/m

kpl 53,7672 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0002 m-g/m
m-g 0,0042 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
32
0

d.
1.

11.
2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się
do użytku
obmiar  = (9,35+1,4+6,11+0,5*2+2,98) =
20,840 m

m

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m
r-g 3,1260 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
32
1

d.
1.

11.
2

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z bla-
chy powlekanej
obmiar  = (9,35+1,4+6,11+0,5*2+2,98) =
20,840 m

m

-- R --
1* robocizna

0,6507 r-g/m
r-g 13,5606 0,0000 0,00

-- M --
2* rynny dachowe

1,03 m/m
m 21,4652 0,0000 0,00

3* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane'
2 szt./m

szt. 41,6800 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0035 m-g/m
m-g 0,0729 0,0000 0,00

6* wyciąg
0,002 m-g/m

m-g 0,0417 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
32
2

d.
1.

11.
2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada-
jącej się do użytku
obmiar  = 10,7*2 = 21,400 m

m
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L
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Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
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R M S

-- R --
1* robocizna

0,11 r-g/m
r-g 2,3540 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
32
3

d.
1.

11.
2

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy
powlekanej
obmiar  = 10,7*2 = 21,400 m

m

-- R --
1* robocizna

0,8351 r-g/m
r-g 17,8711 0,0000 0,00

-- M --
2* rury spustowe

1,03 m/m
m 22,0420 0,0000 0,00

3* uchwyty do rur spustowych ocynkowane'
0,33 szt./m

szt. 7,0620 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0028 m-g/m
m-g 0,0599 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

ELEWACJA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

OCIEPLENIE - ELEWACJA 11
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

1.
12

OCIEPLENIE - ELEWACJA 12

1.
12.

1

COKÓŁ

32
4

d.
1.

12.
1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
obmiar  = <cokół>4,86*0,4 = 1,944 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,38 r-g/m2
r-g 2,6827 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
32
5

d.
1.

12.
1

KNR 0-17
2608-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
obmiar  = <cokół>4,86*0,4 = 1,944 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,272 r-g/m2
r-g 0,5288 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
32
6

d.
1.

12.
1

KNR 0-17
2609-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomo-
cą dybli plastikowych do ścian z cegły
obmiar  = poz.325*6 = 11,664 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0641 r-g/szt.
r-g 0,7477 0,0000 0,00

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami"

1,04 szt/szt.
szt 12,1306 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0002 m-g/szt.
m-g 0,0023 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt.

m-g 0,0023 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
32
7

d.
1.

12.
1

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = <cokół>poz.325 = 1,944 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 0,1287 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)

0,2 dm3/m2
dm3 0,3888 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0002 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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R M S

32
8

d.
1.

12.
1

KNR 0-17
2609-01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian
obmiar  = <cokół>poz.325 = 1,944 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,329 r-g/m2
r-g 2,5836 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 20 cm

0,2025 m3/m2
m3 0,3937 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
6 kg/m2

kg 11,6640 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
m-g 0,0262 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,0194 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
32
9

d.
1.

12.
1

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi metodą lekką-mokrą przy użyciu goto-
wych zapraw klejących - przyklejenie jednej
warstwy siatki na ścianach
obmiar  = poz.325 = 1,944 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 1,1882 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

(CT85)
5 kg/m2

kg 9,7200 0,0000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 2,2064 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 0,0136 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,0101 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
33
0

d.
1.

12.
1

KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fak-
turze strukturalnej
obmiar  = poz.325 = 1,944 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5126 r-g/m2
r-g 0,9965 0,0000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka

2,5 kg/m2
kg 4,8600 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0049 m-g/m2
m-g 0,0095 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 0,0132 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 

- 113 -

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 42209



slepy ocieplenie 06042023

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
33
1

d.
1.

12.
1

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = poz.325 = 1,944 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 0,1287 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)'

0,15 dm3/m2
dm3 0,2916 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0002 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
33
2

d.
1.

12.
1

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą siliko-
nową
obmiar  = poz.325 = 1,944 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m2
r-g 0,3888 0,0000 0,00

-- M --
2* farba silikonowa

0,35 dm3/m2
dm3 0,6804 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0008 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

COKÓŁ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.
12.

2

ELEWACJA

33
3

d.
1.

12.
2

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i piano-
betonów (do 5 m2 w 1 miejscu)
obmiar  = 28,961*0,15 = 4,344 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,17 r-g/m2
r-g 5,0825 0,0000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0,0052 t/m2
t 0,0226 0,0000 0,00

3* wapno suchogaszone
0,0066 t/m2

t 0,0287 0,0000 0,00

4* piasek do zapraw
0,0266 m3/m2

m3 0,1156 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,2172 0,0000 0,00

7* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,04 m-g/m2

m-g 0,1738 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
33
4

d.
1.

12.
2

KNR 0-17
2608-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
obmiar  = (4,86)*(7,67+0,84) = 41,359 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,272 r-g/m2
r-g 11,2496 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
33
5

d.
1.

12.
2

KNR 0-17
2609-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomo-
cą dybli plastikowych do ścian z cegły
obmiar  = poz.334*6 = 248,154 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0641 r-g/szt.
r-g 15,9067 0,0000 0,00

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami"

1,04 szt/szt.
szt 258,0802 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0002 m-g/szt.
m-g 0,0496 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt.

m-g 0,0496 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
33
6

d.
1.

12.
2

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = 
<elewacja>poz.334 41,359
<okna, drzwi,>-1,3*2,01-1,1*1,9*2 -6,793
RAZEM 34,566 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0,0662 r-g/m2

r-g 2,2883 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)'

0,15 dm3/m2
dm3 5,1849 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0035 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
33
7

d.
1.

12.
2

KNR 0-17
2609-01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian
obmiar  = poz.336 = 34,566 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,329 r-g/m2
r-g 45,9382 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 20 cm

0,2025 m3/m2
m3 6,9996 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
6 kg/m2

kg 207,3960 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
m-g 0,4666 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,3457 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
33
8

d.
1.

12.
2

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
obmiar  = poz.336 = 34,566 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 21,1267 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

(CT85)
5 kg/m2

kg 172,8300 0,0000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 39,2324 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 0,2420 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,1797 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
33
9

d.
1.

12.
2

KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fak-
turze strukturalnej
obmiar  = poz.336 = 34,566 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0,5126 r-g/m2

r-g 17,7185 0,0000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka

2,5 kg/m2
kg 86,4150 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0049 m-g/m2
m-g 0,1694 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 0,2350 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
34
0

d.
1.

12.
2

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = poz.336 = 34,566 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 2,2883 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)'

0,15 dm3/m2
dm3 5,1849 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0035 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
34
1

d.
1.

12.
2

KNR 0-17
2609-02

Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży
obmiar  = <ościeża>0,35*(1,3+2,01*2+1,1*2+
1,9*2*2) = 5,292 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,595 r-g/m2
r-g 8,4407 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 3 cm

0,0335 m3/m2
m3 0,1773 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
6 kg/m2

kg 31,7520 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
m-g 0,0714 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,0529 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
34
2

d.
1.

12.
2

KNR 0-17
2609-07

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach
obmiar  = <ościeża>poz.341 = 5,292 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,382 r-g/m2
r-g 7,3135 0,0000 0,00

-- M --

- 117 -

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 42209



slepy ocieplenie 06042023

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
5 kg/m2

kg 26,4600 0,0000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,643 m2/m2

m2 8,6948 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 0,0370 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,0275 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
34
3

d.
1.

12.
2

KNR 0-17
0930-05

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fak-
turze strukturalnej CERESIT CT 69 grubości
ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki ży-
wiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu na ościeżach o szer.
do 30 cm
obmiar  = <ościeża>poz.341 = 5,292 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,6131 r-g/m2
r-g 8,5365 0,0000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka tynkarska żywiczno-mineral-

na o grubości ziarna do 2,5 mm (CT69)
2,75 kg/m2

kg 14,5530 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0049 m-g/m2
m-g 0,0259 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 0,0360 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
34
4

d.
1.

12.
2

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą siliko-
nową
obmiar  = poz.341+poz.337 = 39,858 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m2
r-g 7,9716 0,0000 0,00

-- M --
2* farba silikonowa

0,35 dm3/m2
dm3 13,9503 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0159 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
34
5

d.
1.

12.
2

KNR 0-17
2609-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem
metalowym
obmiar  = (1,3+2,01*2+1,1*2+1,9*2*2) =
15,120 m

m

-- R --
1* robocizna

0,22 r-g/m
r-g 3,3264 0,0000 0,00

-- M --
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2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

0,9 kg/m

kg 13,6080 0,0000 0,00

3* kątownik aluminiowy
1,176 m/m

m 17,7811 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0007 m-g/m
m-g 0,0106 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0005 m-g/m

m-g 0,0076 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
34
6

d.
1.

12.
2

KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30
wys.do 16 m
obmiar  = <elewacja>(4,86)*(7,67+0,84) =
41,359 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,36 r-g/m2
r-g 14,8892 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0,0061 m2/m2
m2 0,2523 0,0000 0,00

3* płyty pomostowe komunikacyjne
0,0002 m2/m2

m2 0,0083 0,0000 0,00

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0,00011 m3/m2

m3 0,0045 0,0000 0,00

5* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0,00013 m3/m2

m3 0,0054 0,0000 0,00

6* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,00018 m3/m2

m3 0,0074 0,0000 0,00

7* haki do muru
0,012 kg/m2

kg 0,4963 0,0000 0,00

8* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
9* rusztowania ramowe

0,1021 m-g/m2
m-g 4,2228 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
34
7

d.
1.

12.
2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z
blachy nie nadającej się do użytku
obmiar  = <okna>0,4*(1,3+1,1*2) = 1,400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 0,4200 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
34
8

d.
1.

12.
2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
obmiar  = <okna>0,4*(1,3+1,1*2) = 1,400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,35 r-g/m2
r-g 1,8900 0,0000 0,00

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,23 m2/m2
m2 1,7220 0,0000 0,00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17,2 szt/m2

szt 24,0800 0,0000 0,00

4* zaprawa cementowa M 80
0,001 m3/m2

m3 0,0014 0,0000 0,00
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,008 m-g/m2
m-g 0,0112 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
34
9

d.
1.

12.
2

KNR 0-28
2629-02

Montaż listw startowych do podłoża z cegły
obmiar  = 4,86 m

m

-- R --
1* robocizna

0,237 r-g/m
r-g 1,1518 0,0000 0,00

-- M --
2* listwa cokołowa

1,05 m/m
m 5,1030 0,0000 0,00

3* kołki rozporowe z wkrętami
2,58 kpl/m

kpl 12,5388 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0002 m-g/m
m-g 0,0010 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
35
0

d.
1.

12.
2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się
do użytku
obmiar  = 4,86 m

m

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m
r-g 0,7290 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
35
1

d.
1.

12.
2

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z bla-
chy powlekanej
obmiar  = 4,86 m

m

-- R --
1* robocizna

0,6507 r-g/m
r-g 3,1624 0,0000 0,00

-- M --
2* rynny dachowe

1,03 m/m
m 5,0058 0,0000 0,00

3* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane'
2 szt./m

szt. 9,7200 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0035 m-g/m
m-g 0,0170 0,0000 0,00

6* wyciąg
0,002 m-g/m

m-g 0,0097 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
35
2

d.
1.

12.
2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada-
jącej się do użytku
obmiar  = 9,0 m

m
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,11 r-g/m
r-g 0,9900 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
35
3

d.
1.

12.
2

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy
powlekanej
obmiar  = 9,0 m

m

-- R --
1* robocizna

0,8351 r-g/m
r-g 7,5159 0,0000 0,00

-- M --
2* rury spustowe

1,03 m/m
m 9,2700 0,0000 0,00

3* uchwyty do rur spustowych ocynkowane'
0,33 szt./m

szt. 2,9700 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0028 m-g/m
m-g 0,0252 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

ELEWACJA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

OCIEPLENIE - ELEWACJA 12
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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L
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jedn.

R M S

1.
13

OCIEPLENIE - ELEWACJA 13

1.
13.

1

COKÓŁ

35
4

d.
1.

13.
1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
obmiar  = <cokół>6,7*0,4 = 2,680 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,38 r-g/m2
r-g 3,6984 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
35
5

d.
1.

13.
1

KNR 0-17
2608-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
obmiar  = <cokół>6,7*0,4 = 2,680 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,272 r-g/m2
r-g 0,7290 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
35
6

d.
1.

13.
1

KNR 0-17
2609-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomo-
cą dybli plastikowych do ścian z cegły
obmiar  = poz.355*6 = 16,080 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0641 r-g/szt.
r-g 1,0307 0,0000 0,00

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami"

1,04 szt/szt.
szt 16,7232 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0002 m-g/szt.
m-g 0,0032 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt.

m-g 0,0032 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
35
7

d.
1.

13.
1

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = <cokół>poz.355 = 2,680 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 0,1774 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)

0,2 dm3/m2
dm3 0,5360 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0003 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

35
8

d.
1.

13.
1

KNR 0-17
2609-01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian
obmiar  = <cokół>poz.355 = 2,680 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,329 r-g/m2
r-g 3,5617 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 20 cm

0,2025 m3/m2
m3 0,5427 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
6 kg/m2

kg 16,0800 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
m-g 0,0362 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,0268 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
35
9

d.
1.

13.
1

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi metodą lekką-mokrą przy użyciu goto-
wych zapraw klejących - przyklejenie jednej
warstwy siatki na ścianach
obmiar  = poz.355 = 2,680 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 1,6380 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

(CT85)
5 kg/m2

kg 13,4000 0,0000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 3,0418 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 0,0188 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,0139 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
36
0

d.
1.

13.
1

KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fak-
turze strukturalnej
obmiar  = poz.355 = 2,680 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5126 r-g/m2
r-g 1,3738 0,0000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka

2,5 kg/m2
kg 6,7000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0049 m-g/m2
m-g 0,0131 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 0,0182 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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L
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Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
36
1

d.
1.

13.
1

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = poz.355 = 2,680 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 0,1774 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)'

0,15 dm3/m2
dm3 0,4020 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0003 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
36
2

d.
1.

13.
1

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą siliko-
nową
obmiar  = poz.355 = 2,680 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m2
r-g 0,5360 0,0000 0,00

-- M --
2* farba silikonowa

0,35 dm3/m2
dm3 0,9380 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0011 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

COKÓŁ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.
13.

2

ELEWACJA

36
3

d.
1.

13.
2

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i piano-
betonów (do 5 m2 w 1 miejscu)
obmiar  = 28,961*0,15 = 4,344 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,17 r-g/m2
r-g 5,0825 0,0000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0,0052 t/m2
t 0,0226 0,0000 0,00

3* wapno suchogaszone
0,0066 t/m2

t 0,0287 0,0000 0,00

4* piasek do zapraw
0,0266 m3/m2

m3 0,1156 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,2172 0,0000 0,00

7* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,04 m-g/m2

m-g 0,1738 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
36
4

d.
1.

13.
2

KNR 0-17
2608-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
obmiar  = (6,7)*(7,67+0,84) = 57,017 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,272 r-g/m2
r-g 15,5086 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
36
5

d.
1.

13.
2

KNR 0-17
2609-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomo-
cą dybli plastikowych do ścian z cegły
obmiar  = poz.364*6 = 342,102 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0641 r-g/szt.
r-g 21,9287 0,0000 0,00

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami"

1,04 szt/szt.
szt 355,7861 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0002 m-g/szt.
m-g 0,0684 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt.

m-g 0,0684 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
36
6

d.
1.

13.
2

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = 
<elewacja>poz.364 57,017
<okna, drzwi,>-1,3*2,01*2 -5,226
RAZEM 51,791 m2

m2

-- R --
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jedn.

R M S

1* robocizna
0,0662 r-g/m2

r-g 3,4286 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)'

0,15 dm3/m2
dm3 7,7687 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0052 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
36
7

d.
1.

13.
2

KNR 0-17
2609-01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian
obmiar  = poz.366 = 51,791 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,329 r-g/m2
r-g 68,8302 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 20 cm

0,2025 m3/m2
m3 10,4877 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
6 kg/m2

kg 310,7460 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
m-g 0,6992 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,5179 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
36
8

d.
1.

13.
2

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
obmiar  = poz.366 = 51,791 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 31,6547 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

(CT85)
5 kg/m2

kg 258,9550 0,0000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 58,7828 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 0,3625 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,2693 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
36
9

d.
1.

13.
2

KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fak-
turze strukturalnej
obmiar  = poz.366 = 51,791 m2

m2

-- R --

- 126 -

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 42209



slepy ocieplenie 06042023

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,5126 r-g/m2

r-g 26,5481 0,0000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka

2,5 kg/m2
kg 129,4775 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0049 m-g/m2
m-g 0,2538 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 0,3522 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
37
0

d.
1.

13.
2

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = poz.366 = 51,791 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 3,4286 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)'

0,15 dm3/m2
dm3 7,7687 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0052 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
37
1

d.
1.

13.
2

KNR 0-17
2609-02

Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży
obmiar  = <ościeża>0,35*(1,3*2+2,01*2*2) =
3,724 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,595 r-g/m2
r-g 5,9398 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 3 cm

0,0335 m3/m2
m3 0,1248 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
6 kg/m2

kg 22,3440 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
m-g 0,0503 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,0372 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
37
2

d.
1.

13.
2

KNR 0-17
2609-07

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach
obmiar  = <ościeża>poz.371 = 3,724 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,382 r-g/m2
r-g 5,1466 0,0000 0,00

-- M --

- 127 -

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 42209



slepy ocieplenie 06042023

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
5 kg/m2

kg 18,6200 0,0000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,643 m2/m2

m2 6,1185 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 0,0261 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,0194 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
37
3

d.
1.

13.
2

KNR 0-17
0930-05

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fak-
turze strukturalnej CERESIT CT 69 grubości
ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki ży-
wiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu na ościeżach o szer.
do 30 cm
obmiar  = <ościeża>poz.371 = 3,724 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,6131 r-g/m2
r-g 6,0072 0,0000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka tynkarska żywiczno-mineral-

na o grubości ziarna do 2,5 mm (CT69)
2,75 kg/m2

kg 10,2410 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0049 m-g/m2
m-g 0,0182 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 0,0253 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
37
4

d.
1.

13.
2

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą siliko-
nową
obmiar  = poz.371+poz.367 = 55,515 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m2
r-g 11,1030 0,0000 0,00

-- M --
2* farba silikonowa

0,35 dm3/m2
dm3 19,4303 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0222 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
37
5

d.
1.

13.
2

KNR 0-17
2609-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem
metalowym
obmiar  = (1,3*2+2,01*2*2) = 10,640 m

m

-- R --
1* robocizna

0,22 r-g/m
r-g 2,3408 0,0000 0,00

-- M --
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R M S

2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

0,9 kg/m

kg 9,5760 0,0000 0,00

3* kątownik aluminiowy
1,176 m/m

m 12,5126 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0007 m-g/m
m-g 0,0074 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0005 m-g/m

m-g 0,0053 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
37
6

d.
1.

13.
2

KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30
wys.do 16 m
obmiar  = <elewacja>(6,7)*(7,67+0,84) =
57,017 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,36 r-g/m2
r-g 20,5261 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0,0061 m2/m2
m2 0,3478 0,0000 0,00

3* płyty pomostowe komunikacyjne
0,0002 m2/m2

m2 0,0114 0,0000 0,00

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0,00011 m3/m2

m3 0,0063 0,0000 0,00

5* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0,00013 m3/m2

m3 0,0074 0,0000 0,00

6* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,00018 m3/m2

m3 0,0103 0,0000 0,00

7* haki do muru
0,012 kg/m2

kg 0,6842 0,0000 0,00

8* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
9* rusztowania ramowe

0,1021 m-g/m2
m-g 5,8214 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
37
7

d.
1.

13.
2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z
blachy nie nadającej się do użytku
obmiar  = <okna>0,4*(1,3*2) = 1,040 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 0,3120 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
37
8

d.
1.

13.
2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
obmiar  = <okna>0,4*(1,3*2) = 1,040 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,35 r-g/m2
r-g 1,4040 0,0000 0,00

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,23 m2/m2
m2 1,2792 0,0000 0,00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17,2 szt/m2

szt 17,8880 0,0000 0,00

4* zaprawa cementowa M 80
0,001 m3/m2

m3 0,0010 0,0000 0,00
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5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,008 m-g/m2
m-g 0,0083 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
37
9

d.
1.

13.
2

KNR 0-28
2629-02

Montaż listw startowych do podłoża z cegły
obmiar  = 6,7 m

m

-- R --
1* robocizna

0,237 r-g/m
r-g 1,5879 0,0000 0,00

-- M --
2* listwa cokołowa

1,05 m/m
m 7,0350 0,0000 0,00

3* kołki rozporowe z wkrętami
2,58 kpl/m

kpl 17,2860 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0002 m-g/m
m-g 0,0013 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
38
0

d.
1.

13.
2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się
do użytku
obmiar  = 6,7 m

m

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m
r-g 1,0050 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
38
1

d.
1.

13.
2

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z bla-
chy powlekanej
obmiar  = 6,7 m

m

-- R --
1* robocizna

0,6507 r-g/m
r-g 4,3597 0,0000 0,00

-- M --
2* rynny dachowe

1,03 m/m
m 6,9010 0,0000 0,00

3* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane'
2 szt./m

szt. 13,4000 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0035 m-g/m
m-g 0,0235 0,0000 0,00

6* wyciąg
0,002 m-g/m

m-g 0,0134 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
38
2

d.
1.

13.
2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada-
jącej się do użytku
obmiar  = 9,0 m

m
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-- R --
1* robocizna

0,11 r-g/m
r-g 0,9900 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
38
3

d.
1.

13.
2

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy
powlekanej
obmiar  = 9,0 m

m

-- R --
1* robocizna

0,8351 r-g/m
r-g 7,5159 0,0000 0,00

-- M --
2* rury spustowe

1,03 m/m
m 9,2700 0,0000 0,00

3* uchwyty do rur spustowych ocynkowane'
0,33 szt./m

szt. 2,9700 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0028 m-g/m
m-g 0,0252 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
38
4

d.
1.

13.
2

KNR 4-01
0628-03

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i
płyt metodą smarowania preparatami olejowy-
mi - analogia drewnochron
obmiar  = 6,7*0,6 = 4,020 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,26 r-g/m2
r-g 1,0452 0,0000 0,00

-- M --
2* drewnochron

0,49 kg/m2
kg 1,9698 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

ELEWACJA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

OCIEPLENIE - ELEWACJA 13
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

1.
14

OCIEPLENIE - ELEWACJA 14

1.
14.

1

COKÓŁ

38
5

d.
1.

14.
1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
obmiar  = <cokół>2,72*0,4*2 = 2,176 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,38 r-g/m2
r-g 3,0029 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
38
6

d.
1.

14.
1

KNR 0-17
2608-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
obmiar  = <cokół>2,72*0,4*2 = 2,176 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,272 r-g/m2
r-g 0,5919 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
38
7

d.
1.

14.
1

KNR 0-17
2609-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomo-
cą dybli plastikowych do ścian z cegły
obmiar  = poz.386*6 = 13,056 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0641 r-g/szt.
r-g 0,8369 0,0000 0,00

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami"

1,04 szt/szt.
szt 13,5782 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0002 m-g/szt.
m-g 0,0026 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt.

m-g 0,0026 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
38
8

d.
1.

14.
1

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = <cokół>poz.386 = 2,176 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 0,1441 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)

0,2 dm3/m2
dm3 0,4352 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0002 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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R M S

38
9

d.
1.

14.
1

KNR 0-17
2609-01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian
obmiar  = <cokół>poz.386 = 2,176 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,329 r-g/m2
r-g 2,8919 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 20 cm

0,2025 m3/m2
m3 0,4406 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
6 kg/m2

kg 13,0560 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
m-g 0,0294 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,0218 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
39
0

d.
1.

14.
1

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi metodą lekką-mokrą przy użyciu goto-
wych zapraw klejących - przyklejenie jednej
warstwy siatki na ścianach
obmiar  = poz.386 = 2,176 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 1,3300 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

(CT85)
5 kg/m2

kg 10,8800 0,0000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 2,4698 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 0,0152 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,0113 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
39
1

d.
1.

14.
1

KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fak-
turze strukturalnej
obmiar  = poz.386 = 2,176 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5126 r-g/m2
r-g 1,1154 0,0000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka

2,5 kg/m2
kg 5,4400 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0049 m-g/m2
m-g 0,0107 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 0,0148 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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R M S

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
39
2

d.
1.

14.
1

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = poz.386 = 2,176 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 0,1441 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)'

0,15 dm3/m2
dm3 0,3264 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0002 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
39
3

d.
1.

14.
1

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą siliko-
nową
obmiar  = poz.386 = 2,176 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m2
r-g 0,4352 0,0000 0,00

-- M --
2* farba silikonowa

0,35 dm3/m2
dm3 0,7616 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0009 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

COKÓŁ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

1.
14.

2

ELEWACJA

39
4

d.
1.

14.
2

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i piano-
betonów (do 5 m2 w 1 miejscu)
obmiar  = 28,961*0,15 = 4,344 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,17 r-g/m2
r-g 5,0825 0,0000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0,0052 t/m2
t 0,0226 0,0000 0,00

3* wapno suchogaszone
0,0066 t/m2

t 0,0287 0,0000 0,00

4* piasek do zapraw
0,0266 m3/m2

m3 0,1156 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,2172 0,0000 0,00

7* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,04 m-g/m2

m-g 0,1738 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
39
5

d.
1.

14.
2

KNR 0-17
2608-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
obmiar  = (2,72)*(10,91+0,95)*2 = 64,518 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,272 r-g/m2
r-g 17,5489 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
39
6

d.
1.

14.
2

KNR 0-17
2609-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomo-
cą dybli plastikowych do ścian z cegły
obmiar  = poz.395*6 = 387,108 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0641 r-g/szt.
r-g 24,8136 0,0000 0,00

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami"

1,04 szt/szt.
szt 402,5923 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0002 m-g/szt.
m-g 0,0774 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt.

m-g 0,0774 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
39
7

d.
1.

14.
2

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = 
<elewacja>poz.395 64,518
<okna, drzwi,>-1,4*2,01 -2,814
RAZEM 61,704 m2

m2

-- R --
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,0662 r-g/m2

r-g 4,0848 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)'

0,15 dm3/m2
dm3 9,2556 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0062 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
39
8

d.
1.

14.
2

KNR 0-17
2609-01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian
obmiar  = poz.397 = 61,704 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,329 r-g/m2
r-g 82,0046 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 20 cm

0,2025 m3/m2
m3 12,4951 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
6 kg/m2

kg 370,2240 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
m-g 0,8330 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,6170 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
39
9

d.
1.

14.
2

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
obmiar  = poz.397 = 61,704 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 37,7135 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

(CT85)
5 kg/m2

kg 308,5200 0,0000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 70,0340 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 0,4319 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,3209 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
40
0

d.
1.

14.
2

KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fak-
turze strukturalnej
obmiar  = poz.397 = 61,704 m2

m2

-- R --
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,5126 r-g/m2

r-g 31,6295 0,0000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka

2,5 kg/m2
kg 154,2600 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0049 m-g/m2
m-g 0,3023 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 0,4196 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
40
1

d.
1.

14.
2

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = poz.397 = 61,704 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 4,0848 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)'

0,15 dm3/m2
dm3 9,2556 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0062 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
40
2

d.
1.

14.
2

KNR 0-17
2609-02

Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży
obmiar  = <ościeża>0,35*(1,4+2,01*2) = 1,897
m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,595 r-g/m2
r-g 3,0257 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 3 cm

0,0335 m3/m2
m3 0,0635 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
6 kg/m2

kg 11,3820 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
m-g 0,0256 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,0190 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
40
3

d.
1.

14.
2

KNR 0-17
2609-07

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach
obmiar  = <ościeża>poz.402 = 1,897 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,382 r-g/m2
r-g 2,6217 0,0000 0,00

-- M --
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jedn.

R M S

2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
5 kg/m2

kg 9,4850 0,0000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,643 m2/m2

m2 3,1168 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 0,0133 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,0099 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
40
4

d.
1.

14.
2

KNR 0-17
0930-05

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fak-
turze strukturalnej CERESIT CT 69 grubości
ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki ży-
wiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu na ościeżach o szer.
do 30 cm
obmiar  = <ościeża>poz.402 = 1,897 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,6131 r-g/m2
r-g 3,0601 0,0000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka tynkarska żywiczno-mineral-

na o grubości ziarna do 2,5 mm (CT69)
2,75 kg/m2

kg 5,2168 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0049 m-g/m2
m-g 0,0093 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 0,0129 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
40
5

d.
1.

14.
2

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą siliko-
nową
obmiar  = poz.402+poz.398 = 63,601 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m2
r-g 12,7202 0,0000 0,00

-- M --
2* farba silikonowa

0,35 dm3/m2
dm3 22,2604 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0254 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
40
6

d.
1.

14.
2

KNR 0-17
2609-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem
metalowym
obmiar  = (1,4+2,01*2) = 5,420 m

m

-- R --
1* robocizna

0,22 r-g/m
r-g 1,1924 0,0000 0,00

-- M --
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R M S

2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

0,9 kg/m

kg 4,8780 0,0000 0,00

3* kątownik aluminiowy
1,176 m/m

m 6,3739 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0007 m-g/m
m-g 0,0038 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0005 m-g/m

m-g 0,0027 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
40
7

d.
1.

14.
2

KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30
wys.do 16 m
obmiar  = <elewacja>(2,72)*(10,91+0,95)*2 =
64,518 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,36 r-g/m2
r-g 23,2265 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0,0061 m2/m2
m2 0,3936 0,0000 0,00

3* płyty pomostowe komunikacyjne
0,0002 m2/m2

m2 0,0129 0,0000 0,00

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0,00011 m3/m2

m3 0,0071 0,0000 0,00

5* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0,00013 m3/m2

m3 0,0084 0,0000 0,00

6* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,00018 m3/m2

m3 0,0116 0,0000 0,00

7* haki do muru
0,012 kg/m2

kg 0,7742 0,0000 0,00

8* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
9* rusztowania ramowe

0,1021 m-g/m2
m-g 6,5873 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
40
8

d.
1.

14.
2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z
blachy nie nadającej się do użytku
obmiar  = <okna>0,4*(2,72*2) = 2,176 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 0,6528 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
40
9

d.
1.

14.
2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
obmiar  = <okna>0,4*(2,72*2) = 2,176 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,35 r-g/m2
r-g 2,9376 0,0000 0,00

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,23 m2/m2
m2 2,6765 0,0000 0,00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17,2 szt/m2

szt 37,4272 0,0000 0,00

4* zaprawa cementowa M 80
0,001 m3/m2

m3 0,0022 0,0000 0,00
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R M S

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,008 m-g/m2
m-g 0,0174 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
41
0

d.
1.

14.
2

KNR 0-28
2629-02

Montaż listw startowych do podłoża z cegły
obmiar  = 2,72*2 = 5,440 m

m

-- R --
1* robocizna

0,237 r-g/m
r-g 1,2893 0,0000 0,00

-- M --
2* listwa cokołowa

1,05 m/m
m 5,7120 0,0000 0,00

3* kołki rozporowe z wkrętami
2,58 kpl/m

kpl 14,0352 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0002 m-g/m
m-g 0,0011 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
41
1

d.
1.

14.
2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się
do użytku
obmiar  = 2,72*2 = 5,440 m

m

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m
r-g 0,8160 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
41
2

d.
1.

14.
2

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z bla-
chy powlekanej
obmiar  = 2,72*2 = 5,440 m

m

-- R --
1* robocizna

0,6507 r-g/m
r-g 3,5398 0,0000 0,00

-- M --
2* rynny dachowe

1,03 m/m
m 5,6032 0,0000 0,00

3* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane'
2 szt./m

szt. 10,8800 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0035 m-g/m
m-g 0,0190 0,0000 0,00

6* wyciąg
0,002 m-g/m

m-g 0,0109 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
41
3

d.
1.

14.
2

KNR 4-01
0628-03

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i
płyt metodą smarowania preparatami olejowy-
mi - analogia drewnochron
obmiar  = 2,72*0,6*2 = 3,264 m2

m2

- 140 -

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 42209



slepy ocieplenie 06042023

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,26 r-g/m2
r-g 0,8486 0,0000 0,00

-- M --
2* drewnochron

0,49 kg/m2
kg 1,5994 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

ELEWACJA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

OCIEPLENIE - ELEWACJA 14
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.
15

OCIEPLENIE - ELEWACJA 15

1.
15.

1

COKÓŁ

41
4

d.
1.

15.
1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
obmiar  = <cokół>(5,01+2,52+0,3)*0,4 = 3,132
m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,38 r-g/m2
r-g 4,3222 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
41
5

d.
1.

15.
1

KNR 0-17
2608-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
obmiar  = <cokół>(5,01+2,52+0,3)*0,4 = 3,132
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,272 r-g/m2
r-g 0,8519 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
41
6

d.
1.

15.
1

KNR 0-17
2609-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomo-
cą dybli plastikowych do ścian z cegły
obmiar  = poz.415*6 = 18,792 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0641 r-g/szt.
r-g 1,2046 0,0000 0,00

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami"

1,04 szt/szt.
szt 19,5437 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0002 m-g/szt.
m-g 0,0038 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt.

m-g 0,0038 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
41
7

d.
1.

15.
1

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = <cokół>poz.415 = 3,132 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 0,2073 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)

0,2 dm3/m2
dm3 0,6264 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0003 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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41
8

d.
1.

15.
1

KNR 0-17
2609-01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian
obmiar  = <cokół>poz.415 = 3,132 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,329 r-g/m2
r-g 4,1624 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 20 cm

0,2025 m3/m2
m3 0,6342 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
6 kg/m2

kg 18,7920 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
m-g 0,0423 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,0313 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
41
9

d.
1.

15.
1

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi metodą lekką-mokrą przy użyciu goto-
wych zapraw klejących - przyklejenie jednej
warstwy siatki na ścianach
obmiar  = poz.415 = 3,132 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 1,9143 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

(CT85)
5 kg/m2

kg 15,6600 0,0000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 3,5548 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 0,0219 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,0163 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
42
0

d.
1.

15.
1

KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fak-
turze strukturalnej
obmiar  = poz.415 = 3,132 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5126 r-g/m2
r-g 1,6055 0,0000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka

2,5 kg/m2
kg 7,8300 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0049 m-g/m2
m-g 0,0153 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 0,0213 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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R M S

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
42
1

d.
1.

15.
1

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = poz.415 = 3,132 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 0,2073 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)'

0,15 dm3/m2
dm3 0,4698 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0003 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
42
2

d.
1.

15.
1

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą siliko-
nową
obmiar  = poz.415 = 3,132 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m2
r-g 0,6264 0,0000 0,00

-- M --
2* farba silikonowa

0,35 dm3/m2
dm3 1,0962 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0013 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

COKÓŁ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.
15.

2

ELEWACJA

42
3

d.
1.

15.
2

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i piano-
betonów (do 5 m2 w 1 miejscu)
obmiar  = 28,961*0,15 = 4,344 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,17 r-g/m2
r-g 5,0825 0,0000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0,0052 t/m2
t 0,0226 0,0000 0,00

3* wapno suchogaszone
0,0066 t/m2

t 0,0287 0,0000 0,00

4* piasek do zapraw
0,0266 m3/m2

m3 0,1156 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,2172 0,0000 0,00

7* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,04 m-g/m2

m-g 0,1738 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
42
4

d.
1.

15.
2

KNR 0-17
2608-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
obmiar  = (5,01+2,52+0,3)*(10,95+0,95) =
93,177 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,272 r-g/m2
r-g 25,3441 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
42
5

d.
1.

15.
2

KNR 0-17
2609-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomo-
cą dybli plastikowych do ścian z cegły
obmiar  = poz.424*6 = 559,062 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0641 r-g/szt.
r-g 35,8359 0,0000 0,00

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami"

1,04 szt/szt.
szt 581,4245 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0002 m-g/szt.
m-g 0,1118 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt.

m-g 0,1118 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
42
6

d.
1.

15.
2

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = 
<elewacja>poz.424 93,177
<okna, drzwi,>-0,65*2,65*9 -15,503
RAZEM 77,674 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0,0662 r-g/m2

r-g 5,1420 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)'

0,15 dm3/m2
dm3 11,6511 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0078 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
42
7

d.
1.

15.
2

KNR 0-17
2609-01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian
obmiar  = poz.426 = 77,674 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,329 r-g/m2
r-g 103,2287 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 20 cm

0,2025 m3/m2
m3 15,7290 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
6 kg/m2

kg 466,0440 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
m-g 1,0486 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,7767 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
42
8

d.
1.

15.
2

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
obmiar  = poz.426 = 77,674 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 47,4743 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

(CT85)
5 kg/m2

kg 388,3700 0,0000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 88,1600 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 0,5437 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,4039 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
42
9

d.
1.

15.
2

KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fak-
turze strukturalnej
obmiar  = poz.426 = 77,674 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0,5126 r-g/m2

r-g 39,8157 0,0000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka

2,5 kg/m2
kg 194,1850 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0049 m-g/m2
m-g 0,3806 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 0,5282 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
43
0

d.
1.

15.
2

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = poz.426 = 77,674 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 5,1420 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)'

0,15 dm3/m2
dm3 11,6511 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0078 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
43
1

d.
1.

15.
2

KNR 0-17
2609-02

Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży
obmiar  = <ościeża>0,35*(0,65*9+2,65*2*9) =
18,743 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,595 r-g/m2
r-g 29,8951 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 3 cm

0,0335 m3/m2
m3 0,6279 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
6 kg/m2

kg 112,4580 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
m-g 0,2530 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,1874 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
43
2

d.
1.

15.
2

KNR 0-17
2609-07

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach
obmiar  = <ościeża>poz.431 = 18,743 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,382 r-g/m2
r-g 25,9028 0,0000 0,00

-- M --
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2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
5 kg/m2

kg 93,7150 0,0000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,643 m2/m2

m2 30,7947 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 0,1312 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,0975 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
43
3

d.
1.

15.
2

KNR 0-17
0930-05

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fak-
turze strukturalnej CERESIT CT 69 grubości
ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki ży-
wiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu na ościeżach o szer.
do 30 cm
obmiar  = <ościeża>poz.431 = 18,743 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,6131 r-g/m2
r-g 30,2343 0,0000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka tynkarska żywiczno-mineral-

na o grubości ziarna do 2,5 mm (CT69)
2,75 kg/m2

kg 51,5433 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0049 m-g/m2
m-g 0,0918 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 0,1275 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
43
4

d.
1.

15.
2

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą siliko-
nową
obmiar  = poz.431+poz.427 = 96,417 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m2
r-g 19,2834 0,0000 0,00

-- M --
2* farba silikonowa

0,35 dm3/m2
dm3 33,7460 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0386 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
43
5

d.
1.

15.
2

KNR 0-17
2609-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem
metalowym
obmiar  = (0,65*9+2,65*2*9) = 53,550 m

m

-- R --
1* robocizna

0,22 r-g/m
r-g 11,7810 0,0000 0,00

-- M --
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2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

0,9 kg/m

kg 48,1950 0,0000 0,00

3* kątownik aluminiowy
1,176 m/m

m 62,9748 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0007 m-g/m
m-g 0,0375 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0005 m-g/m

m-g 0,0268 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
43
6

d.
1.

15.
2

KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30
wys.do 16 m
obmiar  = <elewacja>(5,01+2,52+0,3)*(10,95+
0,95) = 93,177 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,36 r-g/m2
r-g 33,5437 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0,0061 m2/m2
m2 0,5684 0,0000 0,00

3* płyty pomostowe komunikacyjne
0,0002 m2/m2

m2 0,0186 0,0000 0,00

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0,00011 m3/m2

m3 0,0102 0,0000 0,00

5* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0,00013 m3/m2

m3 0,0121 0,0000 0,00

6* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,00018 m3/m2

m3 0,0168 0,0000 0,00

7* haki do muru
0,012 kg/m2

kg 1,1181 0,0000 0,00

8* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
9* rusztowania ramowe

0,1021 m-g/m2
m-g 9,5134 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
43
7

d.
1.

15.
2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z
blachy nie nadającej się do użytku
obmiar  = <okna>0,4*(5,01+2,52+0,3+0,65*9)
= 5,472 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 1,6416 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
43
8

d.
1.

15.
2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
obmiar  = <okna>0,4*(5,01+2,52+0,3+0,65*9)
= 5,472 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,35 r-g/m2
r-g 7,3872 0,0000 0,00

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,23 m2/m2
m2 6,7306 0,0000 0,00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17,2 szt/m2

szt 94,1184 0,0000 0,00

4* zaprawa cementowa M 80
0,001 m3/m2

m3 0,0055 0,0000 0,00
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5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,008 m-g/m2
m-g 0,0438 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
43
9

d.
1.

15.
2

KNR 0-28
2629-02

Montaż listw startowych do podłoża z cegły
obmiar  = 5,01+2,53+0,3 = 7,840 m

m

-- R --
1* robocizna

0,237 r-g/m
r-g 1,8581 0,0000 0,00

-- M --
2* listwa cokołowa

1,05 m/m
m 8,2320 0,0000 0,00

3* kołki rozporowe z wkrętami
2,58 kpl/m

kpl 20,2272 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0002 m-g/m
m-g 0,0016 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
44
0

d.
1.

15.
2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się
do użytku
obmiar  = 5,01+2,53+0,3 = 7,840 m

m

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m
r-g 1,1760 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
44
1

d.
1.

15.
2

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z bla-
chy powlekanej
obmiar  = 5,01+2,53+0,3 = 7,840 m

m

-- R --
1* robocizna

0,6507 r-g/m
r-g 5,1015 0,0000 0,00

-- M --
2* rynny dachowe

1,03 m/m
m 8,0752 0,0000 0,00

3* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane'
2 szt./m

szt. 15,6800 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0035 m-g/m
m-g 0,0274 0,0000 0,00

6* wyciąg
0,002 m-g/m

m-g 0,0157 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
44
2

d.
1.

15.
2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada-
jącej się do użytku
obmiar  = 9,0 m

m
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-- R --
1* robocizna

0,11 r-g/m
r-g 0,9900 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
44
3

d.
1.

15.
2

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy
powlekanej
obmiar  = 9,0 m

m

-- R --
1* robocizna

0,8351 r-g/m
r-g 7,5159 0,0000 0,00

-- M --
2* rury spustowe

1,03 m/m
m 9,2700 0,0000 0,00

3* uchwyty do rur spustowych ocynkowane'
0,33 szt./m

szt. 2,9700 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0028 m-g/m
m-g 0,0252 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
44
4

d.
1.

15.
2

KNR 0-19
1022-07

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsa-
dzenia o pow. ponad 1.5 m2
obmiar  = 0,65*2,65*9 = 15,503 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,56 r-g/m2
r-g 24,1847 0,0000 0,00

-- M --
2* kotwy stalowe

4,8 szt/m2
szt 74,4144 0,0000 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,33 dm3/m2

dm3 5,1160 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3)

% 1,5000 0,0000 0,00

5* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1 m2/m2

m2 15,5030 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,7752 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,9302 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

ELEWACJA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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slepy ocieplenie 06042023 PODSUMOWANIE

OCIEPLENIE - ELEWACJA 15
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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slepy ocieplenie 06042023

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.
16

OCIEPLENIE - ELEWACJA 16

1.
16.

1

COKÓŁ

44
5

d.
1.

16.
1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
obmiar  = <cokół>16,39*0,4 = 6,556 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,38 r-g/m2
r-g 9,0473 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
44
6

d.
1.

16.
1

KNR 0-17
2608-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
obmiar  = <cokół>16,39*0,4 = 6,556 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,272 r-g/m2
r-g 1,7832 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
44
7

d.
1.

16.
1

KNR 0-17
2609-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomo-
cą dybli plastikowych do ścian z cegły
obmiar  = poz.446*6 = 39,336 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0641 r-g/szt.
r-g 2,5214 0,0000 0,00

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami"

1,04 szt/szt.
szt 40,9094 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0002 m-g/szt.
m-g 0,0079 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt.

m-g 0,0079 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
44
8

d.
1.

16.
1

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = <cokół>poz.446 = 6,556 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 0,4340 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)

0,2 dm3/m2
dm3 1,3112 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0007 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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slepy ocieplenie 06042023

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

44
9

d.
1.

16.
1

KNR 0-17
2609-01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian
obmiar  = <cokół>poz.446 = 6,556 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,329 r-g/m2
r-g 8,7129 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 20 cm

0,2025 m3/m2
m3 1,3276 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
6 kg/m2

kg 39,3360 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
m-g 0,0885 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,0656 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
45
0

d.
1.

16.
1

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi metodą lekką-mokrą przy użyciu goto-
wych zapraw klejących - przyklejenie jednej
warstwy siatki na ścianach
obmiar  = poz.446 = 6,556 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 4,0070 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

(CT85)
5 kg/m2

kg 32,7800 0,0000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 7,4411 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 0,0459 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,0341 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
45
1

d.
1.

16.
1

KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fak-
turze strukturalnej
obmiar  = poz.446 = 6,556 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5126 r-g/m2
r-g 3,3606 0,0000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka

2,5 kg/m2
kg 16,3900 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0049 m-g/m2
m-g 0,0321 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 0,0446 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
45
2

d.
1.

16.
1

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = poz.446 = 6,556 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 0,4340 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)'

0,15 dm3/m2
dm3 0,9834 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0007 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
45
3

d.
1.

16.
1

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą siliko-
nową
obmiar  = poz.446 = 6,556 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m2
r-g 1,3112 0,0000 0,00

-- M --
2* farba silikonowa

0,35 dm3/m2
dm3 2,2946 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0026 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

COKÓŁ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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slepy ocieplenie 06042023

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.
16.

2

ELEWACJA

45
4

d.
1.

16.
2

KNR 0-17
2608-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
obmiar  = (16,39)*(7,63+1,15) = 143,904 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,272 r-g/m2
r-g 39,1419 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
45
5

d.
1.

16.
2

KNR 0-17
2609-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomo-
cą dybli plastikowych do ścian z cegły
obmiar  = poz.454*6 = 863,424 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0641 r-g/szt.
r-g 55,3455 0,0000 0,00

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami"

1,04 szt/szt.
szt 897,9610 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0002 m-g/szt.
m-g 0,1727 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt.

m-g 0,1727 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
45
6

d.
1.

16.
2

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = 
<elewacja>poz.454 143,904
<okna, drzwi,>-1,32*2,0*6 -15,840
RAZEM 128,064 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 8,4778 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)'

0,15 dm3/m2
dm3 19,2096 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0128 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
45
7

d.
1.

16.
2

KNR 0-17
2609-01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian
obmiar  = poz.456 = 128,064 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,329 r-g/m2
r-g 170,1971 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 20 cm

0,2025 m3/m2
m3 25,9330 0,0000 0,00
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slepy ocieplenie 06042023

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
6 kg/m2

kg 768,3840 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
m-g 1,7289 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 1,2806 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
45
8

d.
1.

16.
2

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
obmiar  = poz.456 = 128,064 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 78,2727 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

(CT85)
5 kg/m2

kg 640,3200 0,0000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 145,3526 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 0,8964 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,6659 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
45
9

d.
1.

16.
2

KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fak-
turze strukturalnej
obmiar  = poz.456 = 128,064 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5126 r-g/m2
r-g 65,6456 0,0000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka

2,5 kg/m2
kg 320,1600 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0049 m-g/m2
m-g 0,6275 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 0,8708 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
46
0

d.
1.

16.
2

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = poz.456 = 128,064 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 8,4778 0,0000 0,00

-- M --
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)'
0,15 dm3/m2

dm3 19,2096 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0128 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
46
1

d.
1.

16.
2

KNR 0-17
2609-02

Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży
obmiar  = <ościeża>0,35*(1,32*6+2,0*2*6) =
11,172 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,595 r-g/m2
r-g 17,8193 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 3 cm

0,0335 m3/m2
m3 0,3743 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
6 kg/m2

kg 67,0320 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
m-g 0,1508 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,1117 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
46
2

d.
1.

16.
2

KNR 0-17
2609-07

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach
obmiar  = <ościeża>poz.461 = 11,172 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,382 r-g/m2
r-g 15,4397 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

(CT85)
5 kg/m2

kg 55,8600 0,0000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,643 m2/m2

m2 18,3556 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 0,0782 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,0581 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
46
3

d.
1.

16.
2

KNR 0-17
0930-05

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fak-
turze strukturalnej CERESIT CT 69 grubości
ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki ży-
wiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu na ościeżach o szer.
do 30 cm
obmiar  = <ościeża>poz.461 = 11,172 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,6131 r-g/m2
r-g 18,0216 0,0000 0,00

-- M --
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L
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R M S

2* sucha mieszanka tynkarska żywiczno-mineral-
na o grubości ziarna do 2,5 mm (CT69)
2,75 kg/m2

kg 30,7230 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0049 m-g/m2
m-g 0,0547 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 0,0760 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
46
4

d.
1.

16.
2

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą siliko-
nową
obmiar  = poz.461+poz.457 = 139,236 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m2
r-g 27,8472 0,0000 0,00

-- M --
2* farba silikonowa

0,35 dm3/m2
dm3 48,7326 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0557 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
46
5

d.
1.

16.
2

KNR 0-17
2609-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem
metalowym
obmiar  = (1,32*6+2,0*2*6) = 31,920 m

m

-- R --
1* robocizna

0,22 r-g/m
r-g 7,0224 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

0,9 kg/m

kg 28,7280 0,0000 0,00

3* kątownik aluminiowy
1,176 m/m

m 37,5379 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0007 m-g/m
m-g 0,0223 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0005 m-g/m

m-g 0,0160 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
46
6

d.
1.

16.
2

KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30
wys.do 16 m
obmiar  = <elewacja>(16,39)*(7,63+1,15) =
143,904 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,36 r-g/m2
r-g 51,8054 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0,0061 m2/m2
m2 0,8778 0,0000 0,00
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3* płyty pomostowe komunikacyjne
0,0002 m2/m2

m2 0,0288 0,0000 0,00

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0,00011 m3/m2

m3 0,0158 0,0000 0,00

5* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0,00013 m3/m2

m3 0,0187 0,0000 0,00

6* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,00018 m3/m2

m3 0,0259 0,0000 0,00

7* haki do muru
0,012 kg/m2

kg 1,7268 0,0000 0,00

8* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
9* rusztowania ramowe

0,1021 m-g/m2
m-g 14,6926 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
46
7

d.
1.

16.
2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z
blachy nie nadającej się do użytku
obmiar  = <okna>0,4*(1,32*6) = 3,168 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 0,9504 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
46
8

d.
1.

16.
2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
obmiar  = <okna>0,4*(1,32*6) = 3,168 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,35 r-g/m2
r-g 4,2768 0,0000 0,00

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,23 m2/m2
m2 3,8966 0,0000 0,00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17,2 szt/m2

szt 54,4896 0,0000 0,00

4* zaprawa cementowa M 80
0,001 m3/m2

m3 0,0032 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,008 m-g/m2
m-g 0,0253 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
46
9

d.
1.

16.
2

KNR 0-28
2629-02

Montaż listw startowych do podłoża z cegły
obmiar  = 16,39 m

m

-- R --
1* robocizna

0,237 r-g/m
r-g 3,8844 0,0000 0,00

-- M --
2* listwa cokołowa

1,05 m/m
m 17,2095 0,0000 0,00

3* kołki rozporowe z wkrętami
2,58 kpl/m

kpl 42,2862 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
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5* środek transportowy
0,0002 m-g/m

m-g 0,0033 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
47
0

d.
1.

16.
2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się
do użytku
obmiar  = 16,39 m

m

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m
r-g 2,4585 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
47
1

d.
1.

16.
2

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z bla-
chy powlekanej
obmiar  = 16,39 m

m

-- R --
1* robocizna

0,6507 r-g/m
r-g 10,6650 0,0000 0,00

-- M --
2* rynny dachowe

1,03 m/m
m 16,8817 0,0000 0,00

3* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane'
2 szt./m

szt. 32,7800 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0035 m-g/m
m-g 0,0574 0,0000 0,00

6* wyciąg
0,002 m-g/m

m-g 0,0328 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
47
2

d.
1.

16.
2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada-
jącej się do użytku
obmiar  = 9,0*2 = 18,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,11 r-g/m
r-g 1,9800 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
47
3

d.
1.

16.
2

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy
powlekanej
obmiar  = 9,0*2 = 18,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,8351 r-g/m
r-g 15,0318 0,0000 0,00

-- M --
2* rury spustowe

1,03 m/m
m 18,5400 0,0000 0,00

3* uchwyty do rur spustowych ocynkowane'
0,33 szt./m

szt. 5,9400 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0028 m-g/m
m-g 0,0504 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

ELEWACJA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

OCIEPLENIE - ELEWACJA 16
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.
17

OCIEPLENIE - ELEWACJA 17

1.
17.

1

COKÓŁ

47
4

d.
1.

17.
1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
obmiar  = <cokół>(24,92+1,42)*0,4 = 10,536
m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,38 r-g/m2
r-g 14,5397 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
47
5

d.
1.

17.
1

KNR 0-17
2608-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
obmiar  = <cokół>(24,92+1,42)*0,4 = 10,536
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,272 r-g/m2
r-g 2,8658 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
47
6

d.
1.

17.
1

KNR 0-17
2609-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomo-
cą dybli plastikowych do ścian z cegły
obmiar  = poz.475*6 = 63,216 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0641 r-g/szt.
r-g 4,0521 0,0000 0,00

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami"

1,04 szt/szt.
szt 65,7446 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0002 m-g/szt.
m-g 0,0126 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt.

m-g 0,0126 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
47
7

d.
1.

17.
1

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = <cokół>poz.475 = 10,536 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 0,6975 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)

0,2 dm3/m2
dm3 2,1072 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0011 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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47
8

d.
1.

17.
1

KNR 0-17
2609-01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian
obmiar  = <cokół>poz.475 = 10,536 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,329 r-g/m2
r-g 14,0023 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 20 cm

0,2025 m3/m2
m3 2,1335 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
6 kg/m2

kg 63,2160 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
m-g 0,1422 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,1054 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
47
9

d.
1.

17.
1

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi metodą lekką-mokrą przy użyciu goto-
wych zapraw klejących - przyklejenie jednej
warstwy siatki na ścianach
obmiar  = poz.475 = 10,536 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 6,4396 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

(CT85)
5 kg/m2

kg 52,6800 0,0000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 11,9584 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 0,0738 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,0548 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
48
0

d.
1.

17.
1

KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fak-
turze strukturalnej
obmiar  = poz.475 = 10,536 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5126 r-g/m2
r-g 5,4008 0,0000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka

2,5 kg/m2
kg 26,3400 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0049 m-g/m2
m-g 0,0516 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 0,0716 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
48
1

d.
1.

17.
1

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = poz.475 = 10,536 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 0,6975 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)'

0,15 dm3/m2
dm3 1,5804 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0011 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
48
2

d.
1.

17.
1

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą siliko-
nową
obmiar  = poz.475 = 10,536 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m2
r-g 2,1072 0,0000 0,00

-- M --
2* farba silikonowa

0,35 dm3/m2
dm3 3,6876 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0042 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

COKÓŁ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.
17.

2

ELEWACJA

48
3

d.
1.

17.
2

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i piano-
betonów (do 5 m2 w 1 miejscu)
obmiar  = 28,961*0,15 = 4,344 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,17 r-g/m2
r-g 5,0825 0,0000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0,0052 t/m2
t 0,0226 0,0000 0,00

3* wapno suchogaszone
0,0066 t/m2

t 0,0287 0,0000 0,00

4* piasek do zapraw
0,0266 m3/m2

m3 0,1156 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,2172 0,0000 0,00

7* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,04 m-g/m2

m-g 0,1738 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
48
4

d.
1.

17.
2

KNR 0-17
2608-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
obmiar  = ((24,92+1,42))*(7,63+1,15) =
231,265 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,272 r-g/m2
r-g 62,9041 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
48
5

d.
1.

17.
2

KNR 0-17
2609-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomo-
cą dybli plastikowych do ścian z cegły
obmiar  = poz.484*6 = 1387,590 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0641 r-g/szt.
r-g 88,9445 0,0000 0,00

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami"

1,04 szt/szt.
szt 1 443,0936 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0002 m-g/szt.
m-g 0,2775 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt.

m-g 0,2775 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
48
6

d.
1.

17.
2

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = 
<elewacja>poz.484 231,265
<okna, drzwi,>-1,5*1,5*13-0,9*1,5*4 -34,650
RAZEM 196,615 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0,0662 r-g/m2

r-g 13,0159 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)'

0,15 dm3/m2
dm3 29,4923 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0197 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
48
7

d.
1.

17.
2

KNR 0-17
2609-01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian
obmiar  = poz.486 = 196,615 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,329 r-g/m2
r-g 261,3013 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 20 cm

0,2025 m3/m2
m3 39,8145 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
6 kg/m2

kg 1 179,6900 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
m-g 2,6543 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 1,9662 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
48
8

d.
1.

17.
2

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
obmiar  = poz.486 = 196,615 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 120,1711 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

(CT85)
5 kg/m2

kg 983,0750 0,0000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 223,1580 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 1,3763 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 1,0224 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
48
9

d.
1.

17.
2

KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fak-
turze strukturalnej
obmiar  = poz.486 = 196,615 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0,5126 r-g/m2

r-g 100,7848 0,0000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka

2,5 kg/m2
kg 491,5375 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0049 m-g/m2
m-g 0,9634 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 1,3370 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
49
0

d.
1.

17.
2

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = poz.486 = 196,615 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 13,0159 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)'

0,15 dm3/m2
dm3 29,4923 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0197 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
49
1

d.
1.

17.
2

KNR 0-17
2609-02

Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży
obmiar  = <ościeża>0,35*(1,5*13+2*1,5*13+
0,9*4+2*1,5*4) = 25,935 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,595 r-g/m2
r-g 41,3663 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 3 cm

0,0335 m3/m2
m3 0,8688 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
6 kg/m2

kg 155,6100 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
m-g 0,3501 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,2594 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
49
2

d.
1.

17.
2

KNR 0-17
2609-07

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach
obmiar  = <ościeża>poz.491 = 25,935 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,382 r-g/m2
r-g 35,8422 0,0000 0,00

-- M --
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2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
5 kg/m2

kg 129,6750 0,0000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,643 m2/m2

m2 42,6112 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 0,1815 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,1349 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
49
3

d.
1.

17.
2

KNR 0-17
0930-05

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fak-
turze strukturalnej CERESIT CT 69 grubości
ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki ży-
wiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu na ościeżach o szer.
do 30 cm
obmiar  = <ościeża>poz.491 = 25,935 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,6131 r-g/m2
r-g 41,8357 0,0000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka tynkarska żywiczno-mineral-

na o grubości ziarna do 2,5 mm (CT69)
2,75 kg/m2

kg 71,3213 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0049 m-g/m2
m-g 0,1271 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 0,1764 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
49
4

d.
1.

17.
2

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą siliko-
nową
obmiar  = poz.491+poz.487 = 222,550 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m2
r-g 44,5100 0,0000 0,00

-- M --
2* farba silikonowa

0,35 dm3/m2
dm3 77,8925 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0890 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
49
5

d.
1.

17.
2

KNR 0-17
2609-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem
metalowym
obmiar  = (1,5*13+2*1,5*13+0,9*4+2*1,5*4) =
74,100 m

m

-- R --
1* robocizna

0,22 r-g/m
r-g 16,3020 0,0000 0,00

-- M --
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2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

0,9 kg/m

kg 66,6900 0,0000 0,00

3* kątownik aluminiowy
1,176 m/m

m 87,1416 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0007 m-g/m
m-g 0,0519 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0005 m-g/m

m-g 0,0371 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
49
6

d.
1.

17.
2

KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30
wys.do 16 m
obmiar  = <elewacja>((24,92+1,42))*(7,63+
1,15) = 231,265 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,36 r-g/m2
r-g 83,2554 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0,0061 m2/m2
m2 1,4107 0,0000 0,00

3* płyty pomostowe komunikacyjne
0,0002 m2/m2

m2 0,0463 0,0000 0,00

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0,00011 m3/m2

m3 0,0254 0,0000 0,00

5* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0,00013 m3/m2

m3 0,0301 0,0000 0,00

6* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,00018 m3/m2

m3 0,0416 0,0000 0,00

7* haki do muru
0,012 kg/m2

kg 2,7752 0,0000 0,00

8* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
9* rusztowania ramowe

0,1021 m-g/m2
m-g 23,6122 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
49
7

d.
1.

17.
2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z
blachy nie nadającej się do użytku
obmiar  = <okna>0,4*(24,92+1,42+1,5*13+0,9*
4) = 19,776 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 5,9328 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
49
8

d.
1.

17.
2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
obmiar  = <okna>0,4*(24,92+1,42+1,5*13+0,9*
4) = 19,776 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,35 r-g/m2
r-g 26,6976 0,0000 0,00

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,23 m2/m2
m2 24,3245 0,0000 0,00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17,2 szt/m2

szt 340,1472 0,0000 0,00

4* zaprawa cementowa M 80
0,001 m3/m2

m3 0,0198 0,0000 0,00
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5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,008 m-g/m2
m-g 0,1582 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
49
9

d.
1.

17.
2

KNR 0-28
2629-02

Montaż listw startowych do podłoża z cegły
obmiar  = 24,92+1,42 = 26,340 m

m

-- R --
1* robocizna

0,237 r-g/m
r-g 6,2426 0,0000 0,00

-- M --
2* listwa cokołowa

1,05 m/m
m 27,6570 0,0000 0,00

3* kołki rozporowe z wkrętami
2,58 kpl/m

kpl 67,9572 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0002 m-g/m
m-g 0,0053 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
50
0

d.
1.

17.
2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się
do użytku
obmiar  = 24,92+1,42 = 26,340 m

m

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m
r-g 3,9510 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
50
1

d.
1.

17.
2

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z bla-
chy powlekanej
obmiar  = 24,92+1,42 = 26,340 m

m

-- R --
1* robocizna

0,6507 r-g/m
r-g 17,1394 0,0000 0,00

-- M --
2* rynny dachowe

1,03 m/m
m 27,1302 0,0000 0,00

3* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane'
2 szt./m

szt. 52,6800 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0035 m-g/m
m-g 0,0922 0,0000 0,00

6* wyciąg
0,002 m-g/m

m-g 0,0527 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
50
2

d.
1.

17.
2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada-
jącej się do użytku
obmiar  = 9,0*2 = 18,000 m

m
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-- R --
1* robocizna

0,11 r-g/m
r-g 1,9800 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
50
3

d.
1.

17.
2

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy
powlekanej
obmiar  = 9,0*2 = 18,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,8351 r-g/m
r-g 15,0318 0,0000 0,00

-- M --
2* rury spustowe

1,03 m/m
m 18,5400 0,0000 0,00

3* uchwyty do rur spustowych ocynkowane'
0,33 szt./m

szt. 5,9400 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0028 m-g/m
m-g 0,0504 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

ELEWACJA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

OCIEPLENIE - ELEWACJA 17
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.
18

OCIEPLENIE - ELEWACJA 18

1.
18.

1

COKÓŁ

50
4

d.
1.

18.
1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
obmiar  = <cokół>(15,11+17,24)*0,4 = 12,940
m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,38 r-g/m2
r-g 17,8572 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
50
5

d.
1.

18.
1

KNR 0-17
2608-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
obmiar  = <cokół>(15,11+17,24)*0,4 = 12,940
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,272 r-g/m2
r-g 3,5197 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
50
6

d.
1.

18.
1

KNR 0-17
2609-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomo-
cą dybli plastikowych do ścian z cegły
obmiar  = poz.505*6 = 77,640 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0641 r-g/szt.
r-g 4,9767 0,0000 0,00

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami"

1,04 szt/szt.
szt 80,7456 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0002 m-g/szt.
m-g 0,0155 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt.

m-g 0,0155 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
50
7

d.
1.

18.
1

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = <cokół>poz.505 = 12,940 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 0,8566 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)

0,2 dm3/m2
dm3 2,5880 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0013 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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50
8

d.
1.

18.
1

KNR 0-17
2609-01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian
obmiar  = <cokół>poz.505 = 12,940 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,329 r-g/m2
r-g 17,1973 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 20 cm

0,2025 m3/m2
m3 2,6204 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
6 kg/m2

kg 77,6400 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
m-g 0,1747 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,1294 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
50
9

d.
1.

18.
1

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi metodą lekką-mokrą przy użyciu goto-
wych zapraw klejących - przyklejenie jednej
warstwy siatki na ścianach
obmiar  = poz.505 = 12,940 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 7,9089 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

(CT85)
5 kg/m2

kg 64,7000 0,0000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 14,6869 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 0,0906 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,0673 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
51
0

d.
1.

18.
1

KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fak-
turze strukturalnej
obmiar  = poz.505 = 12,940 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5126 r-g/m2
r-g 6,6330 0,0000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka

2,5 kg/m2
kg 32,3500 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0049 m-g/m2
m-g 0,0634 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 0,0880 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
51
1

d.
1.

18.
1

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = poz.505 = 12,940 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 0,8566 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)'

0,15 dm3/m2
dm3 1,9410 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0013 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
51
2

d.
1.

18.
1

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą siliko-
nową
obmiar  = poz.505 = 12,940 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m2
r-g 2,5880 0,0000 0,00

-- M --
2* farba silikonowa

0,35 dm3/m2
dm3 4,5290 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0052 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

COKÓŁ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.
18.

2

ELEWACJA

51
3

d.
1.

18.
2

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i piano-
betonów (do 5 m2 w 1 miejscu)
obmiar  = 28,961*0,15 = 4,344 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,17 r-g/m2
r-g 5,0825 0,0000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0,0052 t/m2
t 0,0226 0,0000 0,00

3* wapno suchogaszone
0,0066 t/m2

t 0,0287 0,0000 0,00

4* piasek do zapraw
0,0266 m3/m2

m3 0,1156 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,2172 0,0000 0,00

7* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,04 m-g/m2

m-g 0,1738 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
51
4

d.
1.

18.
2

KNR 0-17
2608-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
obmiar  = ((15,11+17,24))*(7,63+1,15) =
284,033 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,272 r-g/m2
r-g 77,2570 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
51
5

d.
1.

18.
2

KNR 0-17
2609-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomo-
cą dybli plastikowych do ścian z cegły
obmiar  = poz.514*6 = 1704,198 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0641 r-g/szt.
r-g 109,2391 0,0000 0,00

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami"

1,04 szt/szt.
szt 1 772,3659 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0002 m-g/szt.
m-g 0,3408 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt.

m-g 0,3408 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
51
6

d.
1.

18.
2

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = 
<elewacja>poz.514 284,033
<okna, drzwi,>-2,1*1,8*10 -37,800
RAZEM 246,233 m2

m2

-- R --
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R M S

1* robocizna
0,0662 r-g/m2

r-g 16,3006 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)'

0,15 dm3/m2
dm3 36,9350 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0246 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
51
7

d.
1.

18.
2

KNR 0-17
2609-01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian
obmiar  = poz.516 = 246,233 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,329 r-g/m2
r-g 327,2437 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 20 cm

0,2025 m3/m2
m3 49,8622 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
6 kg/m2

kg 1 477,3980 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
m-g 3,3241 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 2,4623 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
51
8

d.
1.

18.
2

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
obmiar  = poz.516 = 246,233 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 150,4976 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

(CT85)
5 kg/m2

kg 1 231,1650 0,0000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 279,4745 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 1,7236 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 1,2804 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
51
9

d.
1.

18.
2

KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fak-
turze strukturalnej
obmiar  = poz.516 = 246,233 m2

m2

-- R --
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R M S

1* robocizna
0,5126 r-g/m2

r-g 126,2190 0,0000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka

2,5 kg/m2
kg 615,5825 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0049 m-g/m2
m-g 1,2065 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 1,6744 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
52
0

d.
1.

18.
2

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT
17 jednokrotnie
obmiar  = poz.516 = 246,233 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 16,3006 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)'

0,15 dm3/m2
dm3 36,9350 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0246 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
52
1

d.
1.

18.
2

KNR 0-17
2609-02

Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży
obmiar  = <ościeża>0,35*(2,1*10+1,8*2*10) =
19,950 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,595 r-g/m2
r-g 31,8203 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 3 cm

0,0335 m3/m2
m3 0,6683 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
6 kg/m2

kg 119,7000 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
m-g 0,2693 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,1995 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
52
2

d.
1.

18.
2

KNR 0-17
2609-07

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach
obmiar  = <ościeża>poz.521 = 19,950 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,382 r-g/m2
r-g 27,5709 0,0000 0,00

-- M --
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R M S

2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
5 kg/m2

kg 99,7500 0,0000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,643 m2/m2

m2 32,7779 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 0,1397 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,1037 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
52
3

d.
1.

18.
2

KNR 0-17
0930-05

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fak-
turze strukturalnej CERESIT CT 69 grubości
ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki ży-
wiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu na ościeżach o szer.
do 30 cm
obmiar  = <ościeża>poz.521 = 19,950 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,6131 r-g/m2
r-g 32,1813 0,0000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka tynkarska żywiczno-mineral-

na o grubości ziarna do 2,5 mm (CT69)
2,75 kg/m2

kg 54,8625 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0049 m-g/m2
m-g 0,0978 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 0,1357 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
52
4

d.
1.

18.
2

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą siliko-
nową
obmiar  = poz.521+poz.517 = 266,183 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m2
r-g 53,2366 0,0000 0,00

-- M --
2* farba silikonowa

0,35 dm3/m2
dm3 93,1641 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,1065 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
52
5

d.
1.

18.
2

KNR 0-17
2609-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem
metalowym
obmiar  = (2,1*10+1,8*2*10) = 57,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,22 r-g/m
r-g 12,5400 0,0000 0,00

-- M --
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2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

0,9 kg/m

kg 51,3000 0,0000 0,00

3* kątownik aluminiowy
1,176 m/m

m 67,0320 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0007 m-g/m
m-g 0,0399 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0005 m-g/m

m-g 0,0285 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
52
6

d.
1.

18.
2

KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30
wys.do 16 m
obmiar  = <elewacja>((15,11+17,24))*(7,63+
1,15) = 284,033 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,36 r-g/m2
r-g 102,2519 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0,0061 m2/m2
m2 1,7326 0,0000 0,00

3* płyty pomostowe komunikacyjne
0,0002 m2/m2

m2 0,0568 0,0000 0,00

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0,00011 m3/m2

m3 0,0312 0,0000 0,00

5* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0,00013 m3/m2

m3 0,0369 0,0000 0,00

6* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,00018 m3/m2

m3 0,0511 0,0000 0,00

7* haki do muru
0,012 kg/m2

kg 3,4084 0,0000 0,00

8* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
9* rusztowania ramowe

0,1021 m-g/m2
m-g 28,9998 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
52
7

d.
1.

18.
2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z
blachy nie nadającej się do użytku
obmiar  = <okna>0,4*(15,11+17,24+2,1*10) =
21,340 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 6,4020 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
52
8

d.
1.

18.
2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
obmiar  = <okna>0,4*(15,11+17,24+2,1*10) =
21,340 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,35 r-g/m2
r-g 28,8090 0,0000 0,00

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,23 m2/m2
m2 26,2482 0,0000 0,00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17,2 szt/m2

szt 367,0480 0,0000 0,00

4* zaprawa cementowa M 80
0,001 m3/m2

m3 0,0213 0,0000 0,00
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5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,008 m-g/m2
m-g 0,1707 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
52
9

d.
1.

18.
2

KNR 0-28
2629-02

Montaż listw startowych do podłoża z cegły
obmiar  = 15,11+17,24 = 32,350 m

m

-- R --
1* robocizna

0,237 r-g/m
r-g 7,6670 0,0000 0,00

-- M --
2* listwa cokołowa

1,05 m/m
m 33,9675 0,0000 0,00

3* kołki rozporowe z wkrętami
2,58 kpl/m

kpl 83,4630 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0002 m-g/m
m-g 0,0065 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
53
0

d.
1.

18.
2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się
do użytku
obmiar  = 17,24 m

m

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m
r-g 2,5860 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
53
1

d.
1.

18.
2

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z bla-
chy powlekanej
obmiar  = 17,24 m

m

-- R --
1* robocizna

0,6507 r-g/m
r-g 11,2181 0,0000 0,00

-- M --
2* rynny dachowe

1,03 m/m
m 17,7572 0,0000 0,00

3* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane'
2 szt./m

szt. 34,4800 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0035 m-g/m
m-g 0,0603 0,0000 0,00

6* wyciąg
0,002 m-g/m

m-g 0,0345 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
53
2

d.
1.

18.
2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada-
jącej się do użytku
obmiar  = 9,0 m

m
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-- R --
1* robocizna

0,11 r-g/m
r-g 0,9900 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
53
3

d.
1.

18.
2

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy
powlekanej
obmiar  = 9,0 m

m

-- R --
1* robocizna

0,8351 r-g/m
r-g 7,5159 0,0000 0,00

-- M --
2* rury spustowe

1,03 m/m
m 9,2700 0,0000 0,00

3* uchwyty do rur spustowych ocynkowane'
0,33 szt./m

szt. 2,9700 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0028 m-g/m
m-g 0,0252 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

ELEWACJA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

OCIEPLENIE - ELEWACJA 18
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

OCIEPLENIE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2 DACH
53
4

d.2
kalk. własna

Wydłużenie okapu dachu
obmiar  = 41,28*3 = 123,840 m

m

-- M --
1* Wydłużenie okapu dachu

1 m/m
m 123,8400 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
53
5

d.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z
blachy nie nadającej się do użytku
obmiar  = 41,28*0,35+0,35*(9,74*4+10,44*2) =
35,392 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 10,6176 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
53
6

d.2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
obmiar  = <okna>0,4*(2,27*18+2*1,71*18+
2,27*6+2*0,8*6+2,45*2+2*3,67*2+2,45+2*
0,55+2,45+2*2,11) = 62,176 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,35 r-g/m2
r-g 83,9376 0,0000 0,00

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,23 m2/m2
m2 76,4765 0,0000 0,00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17,2 szt/m2

szt 1 069,4272 0,0000 0,00

4* zaprawa cementowa M 80
0,001 m3/m2

m3 0,0622 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,008 m-g/m2
m-g 0,4974 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
53
7

d.2
kalk. własna

Odtworzenie instalacji odgromowej ściennej -
instalacja odgromowa umieszczona w styropia-
nie
obmiar  = 1 kpl

kpl

-- M --
1* Odtworzenie instalacji odgromowej ściennej -

instalacja odgromowa umieszczona w styropia-
nie
1 kpl/kpl

kpl 1,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
53
8

d.2
kalk. własna

Wykonanie tynku mozaikowego imitujące ceg-
łę
obmiar  = 38,41*2,7+41,25*1,2+45,5 = 198,707
m2

m2

-- M --
1* Wykonanie tynku mozaikowego imitujące ceg-

łę
1 m2/m2

m2 198,7070 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
53
9

d.2
kalk. własna

Odtworzenie schodów wejściowych od ul. Kró-
lewskiej - demontaż istniejących pokryw murku
z wykonaniem nowych pokryw z marmurmu, is-
tniejący murek pokryć tynkiem mineralnym, ist-
niejące schody do demontażu i wykonanie
stopni i podstopnic z betonu płukanego
obmiar  = 1 kpl

kpl
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Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
1* Odtworzenie schodów wejściowych od ul. Kró-

lewskiej - demontaż istniejących pokryw murku
z wykonaniem nowych pokryw z marmurmu, is-
tniejący murek pokryć tynkiem mineralnym, ist-
niejące schody do demontażu i wykonanie
stopni i podstopnic z betonu płukanego
1 kpl/kpl

kpl 1,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
54
0

d.2
kalk. własna

Odtworzenie schodów wejściowych od podwór-
ka - demontaż istniejących pokryw murku z wy-
konaniem nowych pokryw z marmuru, istnieją-
cy murek pokryć tynkiem mineralnym, istnieją-
ce schody do demontażu i wykonanie stopni i
podstopnic z betonu płukanego
obmiar  = 1 kpl

kpl

-- M --
1* Odtworzenie schodów wejściowych od podwór-

ka - demontaż istniejących pokryw murku z wy-
konaniem nowych pokryw z marmuru, istnieją-
cy murek pokryć tynkiem mineralnym, istnieją-
ce schody do demontażu i wykonanie stopni i
podstopnic z betonu płukanego
1 kpl./kpl

kpl. 1,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
54
1

d.2
kalk. własna

Montaż kratek wentylacyjnych
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- M --
1* Montaż kratek wentylacyjnych

1 kpl/kpl.
kpl 1,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

DACH
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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L
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Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Remont pomieszczeń 
3.1 Remont ściany - korytarze
3.

1.1
Remont ściany - malowanie - piwnica

54
2

d.
3.

1.1

KNR 4-01
1202-09
ST454.3

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 85,81*2,58-0,8*2,05*7 = 209,910 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,092 r-g/m2
r-g 19,3117 0,0000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2 %(od M)
% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
54
3

d.
3.

1.1

KNR 2-02
0815-04
ST454.3

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe
na ścianach z elementów prefabrykowanych i
betonowych wylewanych
obmiar  = 85,81*2,58-0,8*2,05*7 = 209,910 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5093 r-g/m2
r-g 106,9072 0,0000 0,00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

2,5 kg/m2
kg 524,7750 0,0000 0,00

3* gips budowlany zwykły
1,5 kg/m2

kg 314,8650 0,0000 0,00

4* narożniki stalowe ze stali kątowej
0,043 szt./m2

szt. 9,0261 0,0000 0,00

5* woda
0,0027 m3/m2

m3 0,5668 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,0029 m-g/m2
m-g 0,6087 0,0000 0,00

8* środek transportowy
0,0043 m-g/m2

m-g 0,9026 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
54
4

d.
3.

1.1

KNR 2-02
1505-09
ST454.4

Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrz-
nych
obmiar  = 85,81*2,58-0,8*2,05*7 = 209,910 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1035 r-g/m2
r-g 21,7257 0,0000 0,00

-- M --
2* grunt

0,25 dm3/m2
dm3 52,4775 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy'''''''''''''

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0210 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
54
5

d.
3.

1.1

kalk. własna
Wykonanie grafiti ściennych
obmiar  = 85,81*2,58-0,8*2,05*7 = 209,910 m2

m2

-- M --
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L
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Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* Wykonanie grafiti ściennych
1 m2/m2

m2 209,9100 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
54
6

d.
3.

1.1

KNR 2-02
2601-08
ST452.5

Ochrona naroż.wypukł.
obmiar  = 0,8*13+2,05*13*2+65 = 128,700 m

m

-- R --
1* robocizna

0,298 r-g/m
r-g 38,3526 0,0000 0,00

-- M --
2* masa klejąca

0,9 kg/m
kg 115,8300 0,0000 0,00

3* narożniki
1,176 m/m

m 151,3512 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny

0,001 m-g/m
m-g 0,1287 0,0000 0,00

6* środek transportowy'''''''''''''
0,0017 m-g/m

m-g 0,2188 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Remont ściany - malowanie - piwnica
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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jedn.

R M S

3.
1.2

Remont ściany - malowanie - parter

54
7

d.
3.

1.2

KNR 4-01
1202-09
ST454.3

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = (91,56+5,83*2+66,70)*3,4-0,8*2,05*
7 = 566,248 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,092 r-g/m2
r-g 52,0948 0,0000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2 %(od M)
% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
54
8

d.
3.

1.2

KNR 2-02
0815-04
ST454.3

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe
na ścianach z elementów prefabrykowanych i
betonowych wylewanych
obmiar  = (91,56+5,83*2)*3,4-0,8*2,05*7 =
339,468 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5093 r-g/m2
r-g 172,8911 0,0000 0,00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

2,5 kg/m2
kg 848,6700 0,0000 0,00

3* gips budowlany zwykły
1,5 kg/m2

kg 509,2020 0,0000 0,00

4* narożniki stalowe ze stali kątowej
0,043 szt./m2

szt. 14,5971 0,0000 0,00

5* woda
0,0027 m3/m2

m3 0,9166 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,0029 m-g/m2
m-g 0,9845 0,0000 0,00

8* środek transportowy
0,0043 m-g/m2

m-g 1,4597 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
54
9

d.
3.

1.2

KNR 2-02
1505-09
ST454.4

Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrz-
nych
obmiar  = (91,56+5,83*2+66,70)*3,4-0,8*2,05*
7 = 566,248 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1035 r-g/m2
r-g 58,6067 0,0000 0,00

-- M --
2* grunt

0,25 dm3/m2
dm3 141,5620 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy'''''''''''''

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0566 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
55
0

d.
3.

1.2

KNR 4-01
1204-02
ST454.4

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian - farba la-
teksowa
obmiar  = (91,56+5,83*2+66,70)*3,4-0,8*2,05*
7 = 566,248 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,119 r-g/m2
r-g 67,3835 0,0000 0,00
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-- M --
2* farby lateksowe

0,286 dm3/m2
dm3 161,9469 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
55
1

d.
3.

1.2

KNR 2-02
2601-08
ST452.5

Ochrona naroż.wypukł.
obmiar  = 0,8*7+2*2,05*7+165,0 = 199,300 m

m

-- R --
1* robocizna

0,298 r-g/m
r-g 59,3914 0,0000 0,00

-- M --
2* masa klejąca

0,9 kg/m
kg 179,3700 0,0000 0,00

3* narożniki
1,176 m/m

m 234,3768 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny

0,001 m-g/m
m-g 0,1993 0,0000 0,00

6* środek transportowy'''''''''''''
0,0017 m-g/m

m-g 0,3388 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Remont ściany - malowanie - parter
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
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R M S

3.
1.3

Remont ściany - malowanie - I piętro

55
2

d.
3.

1.3

KNR 4-01
1202-09
ST454.3

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = (128,6)*3,54-0,8*2,05*8 = 442,124
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,092 r-g/m2
r-g 40,6754 0,0000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2 %(od M)
% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
55
3

d.
3.

1.3

KNR 2-02
0815-04
ST454.3

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe
na ścianach z elementów prefabrykowanych i
betonowych wylewanych
obmiar  = (128,6)*3,54-0,8*2,05*8 = 442,124
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5093 r-g/m2
r-g 225,1738 0,0000 0,00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

2,5 kg/m2
kg 1 105,3100 0,0000 0,00

3* gips budowlany zwykły
1,5 kg/m2

kg 663,1860 0,0000 0,00

4* narożniki stalowe ze stali kątowej
0,043 szt./m2

szt. 19,0113 0,0000 0,00

5* woda
0,0027 m3/m2

m3 1,1937 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,0029 m-g/m2
m-g 1,2822 0,0000 0,00

8* środek transportowy
0,0043 m-g/m2

m-g 1,9011 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
55
4

d.
3.

1.3

KNR 2-02
1505-09
ST454.4

Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrz-
nych
obmiar  = (128,6)*3,54-0,8*2,05*8 = 442,124
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1035 r-g/m2
r-g 45,7598 0,0000 0,00

-- M --
2* grunt

0,25 dm3/m2
dm3 110,5310 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy'''''''''''''

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0442 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
55
5

d.
3.

1.3

KNR 4-01
1204-02
ST454.4

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian - farba la-
teksowa
obmiar  = (128,6)*3,54-0,8*2,05*8 = 442,124
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,119 r-g/m2
r-g 52,6128 0,0000 0,00
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-- M --
2* farby lateksowe

0,286 dm3/m2
dm3 126,4475 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
55
6

d.
3.

1.3

KNR 2-02
2601-08
ST452.5

Ochrona naroż.wypukł.
obmiar  = 0,8*8+2*2,05*8+165,0 = 204,200 m

m

-- R --
1* robocizna

0,298 r-g/m
r-g 60,8516 0,0000 0,00

-- M --
2* masa klejąca

0,9 kg/m
kg 183,7800 0,0000 0,00

3* narożniki
1,176 m/m

m 240,1392 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny

0,001 m-g/m
m-g 0,2042 0,0000 0,00

6* środek transportowy'''''''''''''
0,0017 m-g/m

m-g 0,3471 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
55
7

d.
3.

1.3

NNRNKB 202
2810-05

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionko-
wych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie kle-
jowej o gr. warstwy 5 mm
obmiar  = 6,67*2,46 = 16,408 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,91 r-g/m2
r-g 64,1553 0,0000 0,00

-- M --
2* płytki kamionkowe GRES

1,05 m2/m2
m2 17,2284 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka
7,22 kg/m2

kg 118,4658 0,0000 0,00

4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0,27 kg/m2

kg 4,4302 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 0,4922 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,04 m-g/m2

m-g 0,6563 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
55
8

d.
3.

1.3

NNRNKB 202
2809-04

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o
wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w po-
mieszczeniach o pow.ponad 10 m2
obmiar  = 6,67*2 = 13,340 m

m

-- R --
1* robocizna

0,33 r-g/m
r-g 4,4022 0,0000 0,00

-- M --
2* płytki kamionkowe GRES

0,129 m2/m
m2 1,7209 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka
0,54 kg/m

kg 7,2036 0,0000 0,00

4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0,06 kg/m

kg 0,8004 0,0000 0,00
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5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,004 m-g/m
m-g 0,0534 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,006 m-g/m

m-g 0,0800 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Remont ściany - malowanie - I piętro
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Remont ściany - korytarze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

3.2 Remont ściany - stara szkoła
3.

2.1
Remont ściany - malowanie - parter

55
9

d.
3.

2.1

KNR 4-01
1202-09
ST454.3

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = (30,34+29,56+29,8+16,92+16,76+
13,56+29,24+28,94)*3,4-0,8*2,05*7 = 651,928
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,092 r-g/m2
r-g 59,9774 0,0000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2 %(od M)
% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
56
0

d.
3.

2.1

KNR 2-02
0815-04
ST454.3

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe
na ścianach z elementów prefabrykowanych i
betonowych wylewanych
obmiar  = (30,34+29,56+29,8+16,92+16,76+
13,56+29,24+28,94)*3,4-0,8*2,05*7 = 651,928
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5093 r-g/m2
r-g 332,0269 0,0000 0,00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

2,5 kg/m2
kg 1 629,8200 0,0000 0,00

3* gips budowlany zwykły
1,5 kg/m2

kg 977,8920 0,0000 0,00

4* narożniki stalowe ze stali kątowej
0,043 szt./m2

szt. 28,0329 0,0000 0,00

5* woda
0,0027 m3/m2

m3 1,7602 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,0029 m-g/m2
m-g 1,8906 0,0000 0,00

8* środek transportowy
0,0043 m-g/m2

m-g 2,8033 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
56
1

d.
3.

2.1

KNR 2-02
1505-09
ST454.4

Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrz-
nych
obmiar  = (30,34+29,56+29,8+16,92+16,76+
13,56+29,24+28,94)*3,4-0,8*2,05*7 = 651,928
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1035 r-g/m2
r-g 67,4745 0,0000 0,00

-- M --
2* grunt

0,25 dm3/m2
dm3 162,9820 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy'''''''''''''

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0652 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
56
2

d.
3.

2.1

KNR 4-01
1204-02
ST454.4

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian - farba la-
teksowa
obmiar  = (30,34+29,56+29,8+16,92+16,76+
13,56+29,24+28,94)*3,4-0,8*2,05*7 = 651,928
m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0,119 r-g/m2
r-g 77,5794 0,0000 0,00

-- M --
2* farby lateksowe

0,286 dm3/m2
dm3 186,4514 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
56
3

d.
3.

2.1

KNR 2-02
2601-08
ST452.5

Ochrona naroż.wypukł.
obmiar  = 61,5 m

m

-- R --
1* robocizna

0,298 r-g/m
r-g 18,3270 0,0000 0,00

-- M --
2* masa klejąca

0,9 kg/m
kg 55,3500 0,0000 0,00

3* narożniki
1,176 m/m

m 72,3240 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny

0,001 m-g/m
m-g 0,0615 0,0000 0,00

6* środek transportowy'''''''''''''
0,0017 m-g/m

m-g 0,1046 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
56
4

d.
3.

2.1

KNR 4-01
1202-09
ST454.3

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 54,96+52,57+53,26+15,71+15,48+
11,25+50,61+49,77 = 303,610 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,092 r-g/m2
r-g 27,9321 0,0000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2 %(od M)
% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
56
5

d.
3.

2.1

KNR 2-02
1505-09
ST454.4

Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrz-
nych
obmiar  = 54,96+52,57+53,26+15,71+15,48+
11,25+50,61+49,77 = 303,610 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1035 r-g/m2
r-g 31,4236 0,0000 0,00

-- M --
2* grunt

0,25 dm3/m2
dm3 75,9025 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy'''''''''''''

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0304 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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56
6

d.
3.

2.1

KNR 2-02
2011-01
ST452.5

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na
stropach, na rusztach metalowych; rozstaw
profili nośnych 60 cm - analogia sufit kasetono-
wy
obmiar  = 54,96+52,57+53,26+15,71+15,48+
11,25+50,61+49,77 = 303,610 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,79 r-g/m2
r-g 543,4619 0,0000 0,00

-- M --
2* sufit kasetonowy

1,03 m2/m2
m2 312,7183 0,0000 0,00

3* wieszak w 60/60
1,52 szt/m2

szt 461,4872 0,0000 0,00

4* wkręty do płyt gipsowych
0,032 kg/m2

kg 9,7155 0,0000 0,00

5* kołki do wstrzeliwania
2,55 szt/m2

szt 774,2055 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,045 m-g/m2
m-g 13,6625 0,0000 0,00

8* środek transportowy'
0,013 m-g/m2

m-g 3,9469 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Remont ściany - malowanie - parter
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3.
2.2

Remont ściany - malowanie - I piętro

56
7

d.
3.

2.2

KNR 4-01
1202-09
ST454.3

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = (30,34+16,68+29,65+29,78+22,66+
13,64+29,26+28,90)*3,4-0,8*2,05*7 = 671,614
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,092 r-g/m2
r-g 61,7885 0,0000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2 %(od M)
% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
56
8

d.
3.

2.2

KNR 2-02
0815-04
ST454.3

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe
na ścianach z elementów prefabrykowanych i
betonowych wylewanych
obmiar  = (30,34+16,68+29,65+29,78+22,66+
13,64+29,26+28,90)*3,4-0,8*2,05*7 = 671,614
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5093 r-g/m2
r-g 342,0530 0,0000 0,00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

2,5 kg/m2
kg 1 679,0350 0,0000 0,00

3* gips budowlany zwykły
1,5 kg/m2

kg 1 007,4210 0,0000 0,00

4* narożniki stalowe ze stali kątowej
0,043 szt./m2

szt. 28,8794 0,0000 0,00

5* woda
0,0027 m3/m2

m3 1,8134 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,0029 m-g/m2
m-g 1,9477 0,0000 0,00

8* środek transportowy
0,0043 m-g/m2

m-g 2,8879 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
56
9

d.
3.

2.2

KNR 2-02
1505-09
ST454.4

Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrz-
nych
obmiar  = (30,34+16,68+29,65+29,78+22,66+
13,64+29,26+28,90)*3,4-0,8*2,05*7 = 671,614
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1035 r-g/m2
r-g 69,5120 0,0000 0,00

-- M --
2* grunt

0,25 dm3/m2
dm3 167,9035 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy'''''''''''''

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0672 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
57
0

d.
3.

2.2

KNR 4-01
1204-02
ST454.4

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian - farba la-
teksowa
obmiar  = (30,34+16,68+29,65+29,78+22,66+
13,64+29,26+28,90)*3,4-0,8*2,05*7 = 671,614
m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0,119 r-g/m2

r-g 79,9221 0,0000 0,00

-- M --
2* farby lateksowe

0,286 dm3/m2
dm3 192,0816 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
57
1

d.
3.

2.2

KNR 2-02
2601-08
ST452.5

Ochrona naroż.wypukł.
obmiar  = 57,0 m

m

-- R --
1* robocizna

0,298 r-g/m
r-g 16,9860 0,0000 0,00

-- M --
2* masa klejąca

0,9 kg/m
kg 51,3000 0,0000 0,00

3* narożniki
1,176 m/m

m 67,0320 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny

0,001 m-g/m
m-g 0,0570 0,0000 0,00

6* środek transportowy'''''''''''''
0,0017 m-g/m

m-g 0,0969 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
57
2

d.
3.

2.2

KNR 4-01
1202-09
ST454.3

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 54,96+14,11+52,91+53,17+31,87+
11,55+50,67+49,61 = 318,850 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,092 r-g/m2
r-g 29,3342 0,0000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2 %(od M)
% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
57
3

d.
3.

2.2

KNR 2-02
1505-09
ST454.4

Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrz-
nych
obmiar  = 54,96+14,11+52,91+53,17+31,87+
11,55+50,67+49,61 = 318,850 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1035 r-g/m2
r-g 33,0010 0,0000 0,00

-- M --
2* grunt

0,25 dm3/m2
dm3 79,7125 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy'''''''''''''

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0319 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
57
4

d.
3.

2.2

KNR 2-02
2011-01
ST452.5

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na
stropach, na rusztach metalowych; rozstaw
profili nośnych 60 cm - analogia sufit kasetono-
wy
obmiar  = 54,96+14,11+52,91+53,17+31,87+
11,55+50,67+49,61 = 318,850 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

1,79 r-g/m2
r-g 570,7415 0,0000 0,00

-- M --
2* sufit kasetonowy

1,03 m2/m2
m2 328,4155 0,0000 0,00

3* wieszak w 60/60
1,52 szt/m2

szt 484,6520 0,0000 0,00

4* wkręty do płyt gipsowych
0,032 kg/m2

kg 10,2032 0,0000 0,00

5* kołki do wstrzeliwania
2,55 szt/m2

szt 813,0675 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,045 m-g/m2
m-g 14,3483 0,0000 0,00

8* środek transportowy'
0,013 m-g/m2

m-g 4,1451 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Remont ściany - malowanie - I piętro
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Remont ściany - stara szkoła
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3.3 Remont sufity - piwnica
57
5

d.
3.3

KNR 4-01
1202-09
ST454.3

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 192,0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,092 r-g/m2
r-g 17,6640 0,0000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2 %(od M)
% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
57
6

d.
3.3

KNR 2-02
0815-06
ST454.3

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe
na sufitach z elementów prefabrykowanych i
betonowych wylewanych
obmiar  = 192,0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5417 r-g/m2
r-g 104,0064 0,0000 0,00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

2,5 kg/m2
kg 480,0000 0,0000 0,00

3* gips budowlany zwykły
1,5 kg/m2

kg 288,0000 0,0000 0,00

4* woda
0,0027 m3/m2

m3 0,5184 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0029 m-g/m2
m-g 0,5568 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,0039 m-g/m2

m-g 0,7488 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
57
7

d.
3.3

KNR 2-02
1505-09
ST454.4

Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrz-
nych
obmiar  = 192,0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1035 r-g/m2
r-g 19,8720 0,0000 0,00

-- M --
2* grunt

0,25 dm3/m2
dm3 48,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy'''''''''''''

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0192 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
57
8

d.
3.3

KNR 4-01
1204-01
ST454.4

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych sufitów
obmiar  = 192,0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,119 r-g/m2
r-g 22,8480 0,0000 0,00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0,298 dm3/m2
dm3 57,2160 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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57
9

d.
3.3

KNR 4-01
1202-09
ST454.3

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 105,24+191,25+14,35+108,54 =
419,380 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,092 r-g/m2
r-g 38,5830 0,0000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2 %(od M)
% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
58
0

d.
3.3

KNR 2-02
1505-09
ST454.4

Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrz-
nych
obmiar  = 105,24+191,25+14,35+108,54 =
419,380 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1035 r-g/m2
r-g 43,4058 0,0000 0,00

-- M --
2* grunt

0,25 dm3/m2
dm3 104,8450 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy'''''''''''''

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0419 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
58
1

d.
3.3

KNR 2-02
2011-01
ST452.5

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na
stropach, na rusztach metalowych; rozstaw
profili nośnych 60 cm - analogia sufit kasetono-
wy
obmiar  = 105,24+191,25+14,35+108,54 =
419,380 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,79 r-g/m2
r-g 750,6902 0,0000 0,00

-- M --
2* sufit kasetonowy

1,03 m2/m2
m2 431,9614 0,0000 0,00

3* wieszak w 60/60
1,52 szt/m2

szt 637,4576 0,0000 0,00

4* wkręty do płyt gipsowych
0,032 kg/m2

kg 13,4202 0,0000 0,00

5* kołki do wstrzeliwania
2,55 szt/m2

szt 1 069,4190 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,045 m-g/m2
m-g 18,8721 0,0000 0,00

8* środek transportowy'
0,013 m-g/m2

m-g 5,4519 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Remont sufity - piwnica
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

3.4 Stolarka drzwiowa wewn
58
2

d.
3.4

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2
obmiar  = 0,9*2,0*7+0,9*2,0*15 = 39,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,52 r-g/m2
r-g 20,5920 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
58
3

d.
3.4

KNR-W 2-02
1040-01
ST454.1

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe
obmiar  = 0,9*2,1 = 1,890 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,64 r-g/m2
r-g 6,8796 0,0000 0,00

-- M --
2* silikon

0,1 kg/m2
kg 0,1890 0,0000 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,34 kg/m2

kg 0,6426 0,0000 0,00

4* kołki rozporowe
5 szt/m2

szt 9,4500 0,0000 0,00

5* listwy maskujące
2,55 m/m2

m 4,8195 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4+M5)

% 15,0000 0,0000 0,00

7* drzwi aluminiowe
1 m2/m2

m2 1,8900 0,0000 0,00

-- S --
8* wyciąg'

0,05 m-g/m2
m-g 0,0945 0,0000 0,00

9* środek transportowy'
0,06 m-g/m2

m-g 0,1134 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
58
4

d.
3.4

KNR 4-01
0318-03
ST454.1

Obsadzenie ościeżnic
obmiar  = 0,9*2,0*7 = 12,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,07 r-g/m2
r-g 13,4820 0,0000 0,00

-- M --
2* ościeżnice drewniane

1 m2/m2
m2 12,6000 0,0000 0,00

3* kotwy stalowe'
3,6 szt/m2

szt 45,3600 0,0000 0,00

4* pianka poliuretanowa
0,45 dm3/m2

dm3 5,6700 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* betoniarka wolnospadowa elektryczna'

0,02 m-g/m2
m-g 0,2520 0,0000 0,00

7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t''''''
0,1 m-g/m2

m-g 1,2600 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

58
5

d.
3.4

KNR 2-02
1017-01
ST454.1

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielne
pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończo-
ne - Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodziel-
ne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykoń-
czone - skrzydła drzwiowe wyposażone w sys-
tem kluczy Master Key - do każdego skrzydła
trzy klucze dedykowane do każdych drzwi, - do
całego zestawu drzwi 2klucze master Key,
skrzydła drzwiowe w kolorze szarym wskazane
przez Inwestora, klamki czarne/ grafitowe w
kształcie "czworokątne" , na skrzydłach numer
pomieszczenia
obmiar  = 0,9*2,0*7 = 12,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,47 r-g/m2
r-g 5,9220 0,0000 0,00

-- M --
2* Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielne

pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończo-
ne - Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodziel-
ne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykoń-
czone - skrzydła drzwiowe wyposażone w sys-
tem kluczy Master Key - do każdego skrzydła
trzy klucze dedykowane do każdych drzwi, - do
całego zestawu drzwi 2klucze master Key,
skrzydła drzwiowe w kolorze szarym wskazane
przez Inwestora, klamki czarne/ grafitowe w
kształcie "czworokątne" , na skrzydłach numer
pomieszczenia
1 m2/m2

m2 12,6000 0,0000 0,00

-- S --
3* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t''''''
0,02 m-g/m2

m-g 0,2520 0,0000 0,00

4* środek transportowy'''''''''''''
0,03 m-g/m2

m-g 0,3780 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
58
6

d.
3.4

KNR 4-01
0318-03
ST454.1

Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.
otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrz-
nych z cegieł ościeżnica regulowana, opaska
dwustronna
obmiar  = 0,9*2,0*15 = 27,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,07 r-g/m2
r-g 28,8900 0,0000 0,00

-- M --
2* ościeżnice drewniane

1 m2/m2
m2 27,0000 0,0000 0,00

3* kotwy stalowe'
3,6 szt/m2

szt 97,2000 0,0000 0,00

4* pianka poliuretanowa
0,45 dm3/m2

dm3 12,1500 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* betoniarka wolnospadowa elektryczna'

0,02 m-g/m2
m-g 0,5400 0,0000 0,00

7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t''''''
0,1 m-g/m2

m-g 2,7000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

58
7

d.
3.4

KNR 2-02
1017-01
ST454.1

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno-
dzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wy-
kończone - Skrzydła drzwiowe płytowe wew-
nętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2
fabrycznie wykończone z oknem owalnym -
skrzydła drzwiowe wyposażone w system klu-
czy Master Key - do każdego skrzydła trzy klu-
cze dedykowane do każdych drzwi, - do całego
zestawu drzwi 2klucze master Key, skrzydła
drzwiowe w kolorze białym lub szarym wskaza-
ne przez Inwestora, klamki czarne/ grafitowe w
kształcie "czworokątne" , na skrzydłach numer
pokoju
obmiar  = 0,9*2,0*15 = 27,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,47 r-g/m2
r-g 12,6900 0,0000 0,00

-- M --
2* Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno-

dzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wy-
kończone - Skrzydła drzwiowe płytowe wew-
nętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2
fabrycznie wykończone z oknem owalnym -
skrzydła drzwiowe wyposażone w system klu-
czy Master Key - do każdego skrzydła trzy klu-
cze dedykowane do każdych drzwi, - do całego
zestawu drzwi 2klucze master Key, skrzydła
drzwiowe w kolorze białym lub szarym wskaza-
ne przez Inwestora, klamki czarne/ grafitowe w
kształcie "czworokątne" , na skrzydłach numer
pokoju
1 m2/m2

m2 27,0000 0,0000 0,00

-- S --
3* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t''''''
0,02 m-g/m2

m-g 0,5400 0,0000 0,00

4* środek transportowy'''''''''''''
0,03 m-g/m2

m-g 0,8100 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Stolarka drzwiowa wewn
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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slepy ocieplenie 06042023

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.5 Remont ściany - malowanie - parter
58
8

d.
3.5

KNR 4-01
1202-09
ST454.3

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = (73,55+94,23+71,59+6,2*6+3,0*6)*
3,1-0,8*2,05*7 = 901,687 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,092 r-g/m2
r-g 82,9552 0,0000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2 %(od M)
% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
58
9

d.
3.5

KNR 2-02
0815-04
ST454.3

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe
na ścianach z elementów prefabrykowanych i
betonowych wylewanych
obmiar  = (73,55+94,23+71,59+6,2*6+3,0*6)*
3,1-0,8*2,05*7 = 901,687 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5093 r-g/m2
r-g 459,2292 0,0000 0,00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

2,5 kg/m2
kg 2 254,2175 0,0000 0,00

3* gips budowlany zwykły
1,5 kg/m2

kg 1 352,5305 0,0000 0,00

4* narożniki stalowe ze stali kątowej
0,043 szt./m2

szt. 38,7725 0,0000 0,00

5* woda
0,0027 m3/m2

m3 2,4346 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,0029 m-g/m2
m-g 2,6149 0,0000 0,00

8* środek transportowy
0,0043 m-g/m2

m-g 3,8773 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
59
0

d.
3.5

KNR 2-02
1505-09
ST454.4

Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrz-
nych
obmiar  = (73,55+94,23+71,59+6,2*6+3,0*6)*
3,1-0,8*2,05*7 = 901,687 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1035 r-g/m2
r-g 93,3246 0,0000 0,00

-- M --
2* grunt

0,25 dm3/m2
dm3 225,4218 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy'''''''''''''

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0902 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
59
1

d.
3.5

KNR 4-01
1204-02
ST454.4

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian - farba la-
teksowa
obmiar  = (73,55+94,23+71,59+6,2*6+3,0*6)*
3,1-0,8*2,05*7 = 901,687 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,119 r-g/m2
r-g 107,3008 0,0000 0,00

-- M --
2* farby lateksowe

0,286 dm3/m2
dm3 257,8825 0,0000 0,00
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
59
2

d.
3.5

KNR 2-02
2601-08
ST452.5

Ochrona naroż.wypukł.
obmiar  = 150,0 m

m

-- R --
1* robocizna

0,298 r-g/m
r-g 44,7000 0,0000 0,00

-- M --
2* masa klejąca

0,9 kg/m
kg 135,0000 0,0000 0,00

3* narożniki
1,176 m/m

m 176,4000 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny

0,001 m-g/m
m-g 0,1500 0,0000 0,00

6* środek transportowy'''''''''''''
0,0017 m-g/m

m-g 0,2550 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Remont ściany - malowanie - parter
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.6 Remont sufity - mała szkoła
59
3

d.
3.6

KNR 4-01
1202-09
ST454.3

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 110,55+159,46+115,51 = 385,520
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,092 r-g/m2
r-g 35,4678 0,0000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2 %(od M)
% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
59
4

d.
3.6

KNR 2-02
1505-09
ST454.4

Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrz-
nych
obmiar  = 110,55+159,46+115,51 = 385,520
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1035 r-g/m2
r-g 39,9013 0,0000 0,00

-- M --
2* grunt

0,25 dm3/m2
dm3 96,3800 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy'''''''''''''

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0386 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
59
5

d.
3.6

KNR 2-02
2011-01
ST452.5

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na
stropach, na rusztach metalowych; rozstaw
profili nośnych 60 cm - analogia sufit kasetono-
wy
obmiar  = 110,55+159,46+115,51 = 385,520
m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,79 r-g/m2
r-g 690,0808 0,0000 0,00

-- M --
2* sufit kasetonowy

1,03 m2/m2
m2 397,0856 0,0000 0,00

3* wieszak w 60/60
1,52 szt/m2

szt 585,9904 0,0000 0,00

4* wkręty do płyt gipsowych
0,032 kg/m2

kg 12,3366 0,0000 0,00

5* kołki do wstrzeliwania
2,55 szt/m2

szt 983,0760 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,045 m-g/m2
m-g 17,3484 0,0000 0,00

8* środek transportowy'
0,013 m-g/m2

m-g 5,0118 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
59
6

d.
3.6

kalk. własna
Wykonanie balustrad
obmiar  = 2,85*2+4,50*2 = 14,700 m

m

-- M --
1* Wykonanie balustrad

1 m/m
m 14,7000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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slepy ocieplenie 06042023 PODSUMOWANIE

Remont sufity - mała szkoła
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Remont pomieszczeń 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 206 -

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 42209



slepy ocieplenie 06042023 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 17 864,6954 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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slepy ocieplenie 06042023 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na 
do-

staw-
cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,2710 0,2710 0,00 0,00
2. blacha powlekana płaska m2 383,654

2
383,6542 0,00 0,00

3. cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,2259 0,2259 0,00 0,00
4. deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0,3203 0,3203 0,00 0,00
5. deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0,4435 0,4435 0,00 0,00
6. drewnochron kg 10,8016 10,8016 0,00 0,00
7. drzwi aluminiowe m2 1,8900 1,8900 0,00 0,00
8. dyble plastikowe "z grzybkami" szt 15 860,8

133
15 860,8
133

0,00 0,00

9. farba silikonowa dm3 888,211
5

888,2115 0,00 0,00

10. farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 57,2160 57,2160 0,00 0,00
11. farby lateksowe dm3 924,809

9
924,8099 0,00 0,00

12. gaz propan-butan kg 15,1696 15,1696 0,00 0,00
13. gips budowlany szpachlowy powierz-

chniowy
kg 8 521,82

75
8 521,82

75
0,00 0,00

14. gips budowlany zwykły kg 5 113,09
65

5 113,09
65

0,00 0,00

15. gips szpachlowy kg 8,0659 8,0659 0,00 0,00
16. grunt dm3 1 265,71

78
1 265,71

78
0,00 0,00

17. haki do muru kg 29,5653 29,5653 0,00 0,00
18. kątownik aluminiowy m 1 008,80

81
1 008,80

81
0,00 0,00

19. kołki do wstrzeliwania szt 3 639,76
80

3 639,76
80

0,00 0,00

20. kołki rozporowe szt 9,4500 9,4500 0,00 0,00
21. kołki rozporowe z wkrętami kpl 859,810

8
859,8108 0,00 0,00

22. kotwy stalowe szt 92,0126 92,0126 0,00 0,00
23. kotwy stalowe' szt 142,560

0
142,5600 0,00 0,00

24. listwa cokołowa m 349,923
0

349,9230 0,00 0,00

25. listwy maskujące m 4,8195 4,8195 0,00 0,00
26. masa klejąca kg 720,630

0
720,6300 0,00 0,00

27. mineralna szpachlówka do tynków ze-
wnętrznych

kg 14,5319 14,5319 0,00 0,00

28. Montaż kratek wentylacyjnych kpl 1,0000 1,0000 0,00 0,00
29. narożniki m 941,623

2
941,6232 0,00 0,00

30. narożniki stalowe ze stali kątowej szt. 138,319
4

138,3194 0,00 0,00

31. Odtworzenie instalacji odgromowej
ściennej - instalacja odgromowa
umieszczona w styropianie

kpl 1,0000 1,0000 0,00 0,00

32. Odtworzenie schodów wejściowych od
podwórka - demontaż istniejących po-
kryw murku z wykonaniem nowych po-
kryw z marmuru, istniejący murek po-
kryć tynkiem mineralnym, istniejące
schody do demontażu i wykonanie
stopni i podstopnic z betonu płukane-
go

kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

33. Odtworzenie schodów wejściowych od
ul. Królewskiej - demontaż istniejących
pokryw murku z wykonaniem nowych
pokryw z marmurmu, istniejący murek
pokryć tynkiem mineralnym, istniejące
schody do demontażu i wykonanie
stopni i podstopnic z betonu płukane-
go

kpl 1,0000 1,0000 0,00 0,00

34. okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 15,5030 15,5030 0,00 0,00
35. okna i drzwi balkonowe z tworzyw -

ANALOGIA STOLARKA ALUMINIO-
WA

m2 3,3330 3,3330 0,00 0,00

36. ościeżnice drewniane m2 39,6000 39,6000 0,00 0,00
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37. papa termozgrzewalna nawierzchnio-
wa

m2 48,7024 48,7024 0,00 0,00

38. pianka poliuretanowa dm3 24,0359 24,0359 0,00 0,00
39. pianka poliuretanowa kg 0,6426 0,6426 0,00 0,00
40. piasek do zapraw m3 1,1555 1,1555 0,00 0,00
41. płytki kamionkowe GRES m2 18,9493 18,9493 0,00 0,00
42. płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,4928 0,4928 0,00 0,00
43. płyty pomostowe robocze m2 15,0290 15,0290 0,00 0,00
44. płyty styropianowe 20 cm m3 452,376

1
452,3761 0,00 0,00

45. płyty styropianowe 3 cm m3 10,1770 10,1770 0,00 0,00
46. preparat wzmacniający podłoże

(CT17)
dm3 30,0314 30,0314 0,00 0,00

47. preparat wzmacniający podłoże
(CT17)'

dm3 651,254
1

651,2541 0,00 0,00

48. Remont schodów - wymiana istnieją-
cych płytek płyty betonowe z betonu
płukanego

kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

49. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 18,3632 18,3632 0,00 0,00
50. rury spustowe m 221,038

0
221,0380 0,00 0,00

51. rynny dachowe m 304,828
5

304,8285 0,00 0,00

52. siatka z włókna szklanego m2 3 034,66
87

3 034,66
87

0,00 0,00

53. silikon dm3 0,2000 0,2000 0,00 0,00
54. silikon kg 0,1890 0,1890 0,00 0,00
55. Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrz-

ne jednodzielne pełne o pow. do 1.6
m2 fabrycznie wykończone - Skrzydła
drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno-
dzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fa-
brycznie wykończone z oknem owal-
nym - skrzydła drzwiowe wyposażone
w system kluczy Master Key - do każ-
dego skrzydła trzy klucze dedykowane
do każdych drzwi, - do całego zestawu
drzwi 2klucze master Key, skrzydła
drzwiowe w kolorze białym lub szarym
wskazane przez Inwestora, klamki
czarne/ grafitowe w kształcie "czworo-
kątne" , na skrzydłach numer pokoju

m2 27,0000 27,0000 0,00 0,00

56. Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jedno-
dzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fa-
brycznie wykończone - Skrzydła
drzwiowe wewnętrzne jednodzielne
pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wy-
kończone - skrzydła drzwiowe wyposa-
żone w system kluczy Master Key - do
każdego skrzydła trzy klucze dedyko-
wane do każdych drzwi, - do całego
zestawu drzwi 2klucze master Key,
skrzydła drzwiowe w kolorze szarym
wskazane przez Inwestora, klamki
czarne/ grafitowe w kształcie "czworo-
kątne" , na skrzydłach numer po-
mieszczenia

m2 12,6000 12,6000 0,00 0,00

57. sucha mieszanka kg 5 584,89
00

5 584,89
00

0,00 0,00

58. sucha mieszanka tynkarska żywiczno-
mineralna o grubości ziarna do 2,5
mm (CT69)

kg 835,425
3

835,4253 0,00 0,00

59. sufit kasetonowy m2 1 470,18
08

1 470,18
08

0,00 0,00

60. uchwyty do rur spustowych ocynkowa-
ne'

szt. 70,8180 70,8180 0,00 0,00

61. uchwyty do rynien dachowych ocynko-
wane'

szt. 591,900
0

591,9000 0,00 0,00

62. wapno suchogaszone t 0,2867 0,2867 0,00 0,00
63. wieszak w 60/60 szt 2 169,58

72
2 169,58

72
0,00 0,00
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64. wkręty do płyt gipsowych kg 45,6755 45,6755 0,00 0,00
65. wkręty samogwintujące typu SW do

blach
szt 5 364,92

08
5 364,92

08
0,00 0,00

66. woda m3 9,2036 9,2036 0,00 0,00
67. Wydłużenie okapu dachu m 123,840

0
123,8400 0,00 0,00

68. Wykonanie balustrad m 14,7000 14,7000 0,00 0,00
69. Wykonanie grafiti ściennych m2 209,910

0
209,9100 0,00 0,00

70. Wykonanie tynku mozaikowego imitu-
jące cegłę

m2 198,707
0

198,7070 0,00 0,00

71. zaprawa cementowa M 80 m3 0,3119 0,3119 0,00 0,00
72. zaprawa do spoinowania - sucha mie-

szanka
kg 5,2306 5,2306 0,00 0,00

73. zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha
mieszanka

kg 125,669
4

125,6694 0,00 0,00

74. zaprawa klejowa sucha do płyt styro-
pianowych 

kg 772,047
0

772,0470 0,00 0,00

75. zaprawa klejowa sucha do płyt styro-
pianowych (CT85)

kg 27 915,2
170

27 915,2
170

0,00 0,00

76. materiały pomocnicze zł 0,00
RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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slepy ocieplenie 06042023 ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,7376 0,00 0,00
2. betoniarka wolnospadowa elektryczna' m-g 0,7920 0,00 0,00
3. rusztowania ramowe m-g 251,5513 0,00 0,00
4. środek transportowy m-g 59,7587 0,00 0,00
5. środek transportowy m-g 19,4491 0,00 0,00
6. środek transportowy m-g 2,6642 0,00 0,00
7. środek transportowy m-g 0,0667 0,00 0,00
8. środek transportowy' m-g 18,5557 0,00 0,00
9. środek transportowy' m-g 0,1134 0,00 0,00

10. środek transportowy''''''''''''' m-g 3,0555 0,00 0,00
11. wyciąg m-g 64,2312 0,00 0,00
12. wyciąg m-g 12,1682 0,00 0,00
13. wyciąg' m-g 0,0945 0,00 0,00
14. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 2,1720 0,00 0,00
15. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t'''''' m-g 4,7520 0,00 0,00
16. żuraw okienny m-g 0,8007 0,00 0,00
17. żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 68,1094 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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