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Debrzno - instalacja grzewcza etap | - przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Instalacja centralnego ogrzewania - ETAP |
1.1 Roboty demontazowe
R*1,4
1/KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego jednoptytowego kpl.
d.1.1]0521-01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
2|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.1.1]0521-02
84 kpl. 84,000
RAZEM 84,000
3|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuzigczki o sr. 15-20 mm szt.
d.1.1]0512-01
87 szt. 87,000
RAZEM 87,000
4/KNR 0-34 Demontaz izolacji rurociagu o $r.15 m
d.1.1/0101-06 z.o.
3.1. 9904-02
257 m 257,000
RAZEM 257,000
5|KNR 0-34 Demontaz izolacji rurociagu o $r.20 m
d.1.1/0101-06 z.o.
3.1. 9904-02
57 m 57,000
RAZEM 57,000
6/KNR 0-34 Demontaz izolacji rurociagu o $r.25 m
d.1.1/0101-11 z.o.
3.1. 9904-02
71 m 71,000
RAZEM 71,000
7|KNR 0-34 Demontaz izolacji rurociagu o $r.32 m
d.1.1]0101-11 z.o.
3.1. 9904-02
132 m 132,000
RAZEM 132,000
8/KNR 0-34 Demontaz izolacji rurociagu o $r.40 m
d.1.1]0101-19 z.o.
3.1. 9904-02
33 m 33,000
RAZEM 33,000
9|KNR 0-34 Demontaz izolacji rurociagu o $r.50 m
d.1.1/0101-20 z.o.
3.1. 9904-02
38 m 38,000
RAZEM 38,000
10|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworéw o $r. 15-20 mm szt.
d.1.1]0512-03
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
11/KNR-W 4-02 |Demontaz zaworéw o $r. 40-50 mm szt.
d.1.1]0512-05
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
12|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu o $r. 15-20 mm m
d.1.1/0507-01
314 m 314,000
RAZEM 314,000
13|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu o $r. 25-32 mm m
d.1.1]0507-02
203 m 203,000
RAZEM 203,000
14|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu o $r. 40-50 mm m
d.1.1]0507-03
71 m 71,000
RAZEM 71,000
1.2 Roboty montazowe
15/KNR-W 2-15 |Grzejniki ptytowy 11 KV 600/520 szt.
d.1.2{0418-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16| KNR-W 2-15 |Grzejniki ptytowy 11 KV 600/600 szt.
d.1.2{0418-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR-W 2-15 |Grzejniki ptytowy 11 KV 600/720 szt.
d.1.2{0418-03
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
18/KNR-W 2-15 |Grzejniki ptytowy 22 KV 600/520 szt.
d.1.2|0418-07
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
19|KNR-W 2-15 |Grzejniki ptytowy 22 KV 600/600 szt.
d.1.2|0418-07
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
20|KNR-W 2-15 |Grzejniki ptytowy 22 KV 600/720 szt.
d.1.2|0418-07
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
21|KNR-W 2-15 |Grzejniki ptytowy 22 KV 600/800 szt.
d.1.2|0418-07
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
22|KNR-W 2-15 |Grzejniki ptytowy 22 KV 600/920 szt.
d.1.2|0418-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23|KNR-W 2-15 |Grzejniki ptytowy 22 KV 600/1000 szt.
d.1.2|0418-07
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
24|KNR-W 2-15 |Grzejniki ptytowy 22 KV 600/1320 szt.
d.1.2|0418-07
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
25|KNR-W 2-15 | Zawoér termostatyczny do grzejnika szt.
d.1.2|0411-01
87 szt. 87,000
RAZEM 87,000
26|KNR-W 2-15 |Glowica do zawordéw termostatycznych szt.
d.1.2|0412-02
87 szt. 87,000
RAZEM 87,000
27|KNR-W 2-15 |Rury przytgczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 20 mm do grzejnikdw kpl.
d.1.2|0429-01
87 kpl. 87,000
RAZEM 87,000
28|KNR-W 2-15 | Zawoér odcinajacy dn 15 szt.
d.1.2|0411-01
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
29|KNR-W 2-15 | Zawoér odcinajacy dn 20 szt.
d.1.2|0411-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
30|KNR-W 2-15 | Zawoér odcinajacy dn 25 szt.
d.1.2|0411-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
31|KNR-W 2-15 | Zawoér odcinajacy dn 40 szt.
d.1.2|0411-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
32|KNR-W 2-15 | Zawor automatyczny ASV-PV 5-25kPa GW obr. dn 15 szt.
d.1.2|0411-01
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
33|KNR-W 2-15 | Zawér automatyczny wspétpracujgcy ASV-M GW dn 15 szt.
d.1.2|0411-01
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
34|KNR-W 2-15 | Zawor automatyczny ASV-PV 5-25kPa GW obr. dn 20 szt.
d.1.2|0411-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35|KNR-W 2-15 | Zawér automatyczny wspétpracujgcy ASV-M GW dn 20 szt.
d.1.2|0411-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
36|KNR-W 2-15 | Zawor automatyczny ASV-PV DN50 20-40kPa GZ obr. dn 50 szt.
d.1.2|0411-05
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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37|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. steel zaciskane o $r. 15x1,2 m
d.1.2{0405-03
257 m 257,000
RAZEM 257,000
38|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. steel zaciskane o $r. 22x1,5 m
d.1.2{0405-05
57 m 57,000
RAZEM 57,000
39|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. steel zaciskane o $r. 28x1,5 m
d.1.2{0405-06
71 m 71,000
RAZEM 71,000
40|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. steel zaciskane o $r. 35x1,5 m
d.1.2{0405-07
132 m 132,000
RAZEM 132,000
41|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. steel zaciskane o $r. 42x1,5 m
d.1.2{0405-08
33 m 33,000
RAZEM 33,000
42|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. steel zaciskane o $r. 54 m
d.1.2{0405-09
38 m 38,000
RAZEM 38,000
43|KNZ-15 25- |Otulina DN18 gr.20mm m
d.1.2]01
257 m 257,000
RAZEM 257,000
44|KNZ 15 26- |Otulina DN22 gr.20mm m
d.1.2]01
57 m 57,000
RAZEM 57,000
45|KNZ 15 27- |Otulina DN25 gr.20mm m
d.1.2/04
71 m 71,000
RAZEM 71,000
46|KNZ 15 28- |Otulina DN35 gr.30mm m
d.1.2/05
132 m 132,000
RAZEM 132,000
47|KNZ 15 29- |Otulina DN42 gr.30mm m
d.1.2/03
33 m 33,000
RAZEM 33,000
48|KNZ 15 29- |Otulina DN54 gr.30mm m
d.1.2/03
38 m 38,000
RAZEM 38,000
49|KNR-W 4-02 |Wymiana istniejacego zasobnika c.w.u 2m3 szt.
d.1.2{0415-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50 Uzupetnienie izolacji termicznej (na rurociggach oraz armaturze)w poniszcze- |kpl.
d.1.2 niu wezta na oraz wymiana starej na nowg
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
51|KNR-W 2-15 |Plukanie instalac;ji m
d.1.2/0128-02
588 m 588,000
RAZEM 588,000
52|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalaciji c.o. m
d.1.2/0406-02
Obmiar dodatkowy
1 proba 1,000
588 m 588,000
RAZEM 588,000
53|KNR-W 2-15 |Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.1.2{0436-01
87 urz. 87,000
RAZEM 87,000
2 Zewnetrzne instalacje cieptownicze
21 Roboty ziemne
54|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2.1/0119-01
0,156 km 0,156
RAZEM 0,156
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55|KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w |m3
d.2.1]0215-04 gruncie kat. Il
227,46 m3 227,460
RAZEM 227,460
56|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o $cianach pionowych wykonywa- |m3
d.2.1|0305-02 ne przy uzyciu przenosnika tasSmowego - grunt kat. Il
56,86 m3 56,860
RAZEM 56,860
57|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.1/0511-01
11,22 m3 11,220
RAZEM 11,220
58| KNR-W 2-01 |Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa m3
d.2.1/0609-06
22,44 m3 22,440
RAZEM 22,440
59|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2.1|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
200,53 m3 200,530
RAZEM 200,530
60|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.2.1/0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
50,13 m3 50,130
RAZEM 50,130
61|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV - |m3
d.2.1|0228-02 s. |wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
sz.2.5.2.
9907-03
250,66 m3 250,660
RAZEM 250,660
62|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |m3
d.2.1/0208-04 IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0210-04 samowyftadowczymi na odlegto$¢ 10 km
33,66 m3 33,660
RAZEM 33,660
2.2 Roboty montazowe
63|KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych - Rura preizolowana 2xdn65 w ostonie dz225 m
d.2.2{0501-04
analogia
100 m 100,000
RAZEM 100,000
64| KNR-W 2-20 |Kolano preizolowana 2xdn65 w ostonie dz225 szt.
d.2.2/0212-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
65|KNR-W 2-20 |Mufa termokurczliwa DZ 225 mm muf.
d.2.2/0506-01
12 muf. 12,000
RAZEM 12,000
66| KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych - Rura preizolowana 2xdn40 w ostonie dz160 m
d.2.2{0501-04
56 m 56,000
RAZEM 56,000
67|KNR-W 2-20 |Kolano preizolowana 2xdn40 w ostonie dz160 szt.
d.2.2/0212-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
68|KNR-W 2-20 |Mufa termokurczliwa korncowa DZ 160 mm muf.
d.2.2/0506-01
8 muf. 8,000
RAZEM 8,000
69|KNR-W 2-20 |Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $rednicy do 139.7/225 mm (gru-|ztacz.
d.2.2|0504-02 bos¢ Scianki 3.6 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra-
diologicznie
40 ztacz. 40,000
RAZEM 40,000
70|kal. ind. Badania radiograficzne dla rur dn 40 ztacze
d.2.2
16 ztacze 16,000
RAZEM 16,000
71|kal. ind. Badania radiograficzne dla rur dn 65 ztacze
d.2.2
24 ztacze 24,000
RAZEM 24,000
72|KNR-W 2-20 |Potgczenia przewodoéw alarmowych na mufie potacz.
d.2.2/0521-01
20 potgcz. 20,000
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RAZEM 20,000
73|KNR-W 2-20 |Puszka przytgczeniowa ztgcze PP (UB) szt.
d.2.2{0522-10
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
74| KNR-W 2-20 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.2.2/0523-01
1 pom. 1,000
RAZEM 1,000
75|KNR-W 2-20 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom.
d.2.2/0523-02
1 pom. 1,000
RAZEM 1,000
76|KNR 2-19 Oznakowanie trasy cieptociagu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucz- |m
d.2.2|0219-01 nego
156 m 156,000
RAZEM 156,000
77|KNR-W 2-20 |Préby szczelnosci rurociagéw sieci cieplnych o srednicy 200-600 mm m
d.2.2/0207-02
312 m 312,000
RAZEM 312,000
78| KNR-W 2-20 |Uruchomienie rurociggdéw sieci cieplnych - odcinek do 100 m dtugosci o $r. 25- |szt.
d.2.2/0208-01 150 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
79|KNR-W 2-20 |Uruchomienie rurociggdéw sieci cieplnych - dodatek za kazde rozpoczete 10 m |szt.
d.2.2|0208-06 ponad 100 m dtugosci
21,2 szt. 21,200
RAZEM 21,200

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 43918




