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1.CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa zamowienia

Specyfikacja techniczna ( ST ) odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robdt przewidzianych do wykonania w zadaniu PT ,, Remont Sali kolumnowej w
Ksiaznicy Pomorskiej im. Stanistawa Staszica ,, Szczecin ul. Podgérna 15/16

1.2 Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ( ST )

Specyfikacja Techniczna jest czg$cig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia
wykonania zadania opisanego w pkt. 1.1
W zakres prac dotyczacych wykonania zlecenia wehodzi wykonanie nastepujacych robot :
- Zerwanie tektury falistej przykrywajacej $ciany i kolumny
- Demontaz istniejacej oktadziny z plyt drewnianych (boazeria) z kolumn i $ciany
- Usunigcie istniejacych listew podiogowych
- Obudowa kolumn plytami g-k grub. 12,5mm na konstrukcji z profili stalowych,
kolumny wolnostojace zostang powigkszone zgodnie z projektem
Czgs¢ Sciany po zdemontowanej boazerii obudowaé plyta g-k grub.12,5mm mocowana
tacznikami talerzykowymi M-System 3G
- Nowe $cianki g-k tynkowac¢ cienkowarstwowo gladzig gipsowa
- Dokladne oczyszczenie, wymycie $cian sufitdéw malowanych farbg strukturalng
- Wymiana istniejacych drzwi drewnianych na jednoskrzydlowe przeszklone w kolrze
szarym
- Malowanie $cian, sufitow, kolumn farbg lateksowsg
- Malowanie po wczesniejszym oczyszczeniu grzejnikow c.o zeberkowych
- Oczyszczenie przez oszlifowanie istniejacej posadzki (parkiet) drewnianej a nastepnie
pomalowanie trzykrotne lakierem chemoutwardzalnym
- Zamontowac¢ na $cianach, kolumnach system zawieszania obrazow skladajacy sie z
szyny w kolorze bialym z zestawem montazowym, linek perlonowych i haczykow
- Zamontowac rolety materialowe na oknach, o wym 165x326¢cm z materialu typu
Blackout w kolorze antracytowym. Rolety mocowane do sufitu.

1.3 Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymezasowych

Obudowa $ciankami g-k
e Roboty towarzyszace
Wykonanie i demontaz wewnetrznych rusztowan warszawskich
Przygotowanie kleju gipsowego
Transport wewngtrzny materialow
e Roboty tymczasowe
nie wystepuja
Tynki cienkowarstwowe na plytach g-k
e Roboty towarzyszace
Montaz i demontaz rusztowan
Wewngtrzny transport materialow
Pielggnacja tynkow w czasie ich wykonania
Przygotowanie zaprawy tynkarskiej
e Roboty tymczasowe



Zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem uprzednio wykonanych robot
tynkarskich
Roboty malarskie
e Roboty towarzyszace
Montaz i demontaz rusztowan wewnetrznych
Roboty porzadkowe
e Roboty tymczasowe
Nie wystepuja
Stolarka drzwiowa
e Roboty towarzyszace
Regulacja skrzydet i okué
Oczyszczenie zabrudzen
e Roboty tymczasowe
Zabezpieczenie przed uszkodzeniem
Podlogi
e Roboty towarzyszace
Przygotowanie, oczyszczenie przez szlifowanie
Roboty tymczasowe
Zabezpieczenie przed uszkodzeniem

1.4 Informacja o terenie budowy

Budynek Ksiaznicy Pomorskiej przy ul. Podgérnej 15/16 w Szczecinie Pomieszczenia objete
opracowaniem znajduje si¢ na parterze, w zachodniej cz¢s¢i czterokondygnacyjnego budynku.
W chwili obecnej budynek jest uzytkowany, czynny.

Obiekt wybudowany w technologii tradycyjnej. Powierzchnia sali objetej opracowaniem
wynosi 145,92m 2 . Wysoko$¢ pomieszczen od 3,90 do 4,15m. Sciany wewngetrzne oraz
kolumny malowane farbg natryskowa oraz pokryte okladzinami z ptyt drewnianych. Podloga
pokryta parkietem drewnianym oraz kamieniem schody. Stolarka okienna PCV w kolorze
biatym. Drzwi wejsciowe do sali przeszklone w kolorze szarym.

1.5 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa (projekt budowlany wykonawczy) zawiera opis, cze$é graficzna,
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy i w
calosci zostanie przekazana Wykonawcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezalo sporzadzenie harmonogramu prac.

1.6 Zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektows i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w choéby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacii.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona dpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacia
projektowg i ST.



Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii. Cechy
materialdw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é z okreslonymi
Wwymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub ST i majg wplyw na niezadowalajaca jako$¢é , to takie materialy
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy

1.7 Organizacja rob6t budowlanych , przekazanie placu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia tablic informacyjnych wymaganych przez
prawo. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce robét w dobrym stanie
przez caly okres realizacji.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy przez okres trwania realizacji
kontraktu, az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w SWIZ przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi

1.8 Zabezpieczenie interesow o0séb trzecich

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania i przestrzegania powszechnie obowigzujacych
przepisdw dotyczacych realizacji robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen materialdéw lub metod.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w caloéci
obciaza one Wykonawce.

Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej lub prywatne;.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnoéci prywatnej lub
publicznej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wilasno$é.

1.9 Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy
ochrony $rodowiska naturalnego. Stosowany przez Wykonawce sprzet nie moze powodowaé
zniszczen w Srodowisku naturalnym. Oplaty i kary za przekroczenie norm, okre§lonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajace z zaniedban w czasie
realizacji obcigzajg Wykonawce.

Projektowany obiekt nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska i otoczenia, nie zwigkszy w sposob
znaczacy uciazliwosei $rodowiska i otoczenia ( bez zmian pozostaje zapotrzebowanie na wode
i odprowadzenie $ciekéw oraz emisje zanieczyszczen gazowych )

1.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby



personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
speliajacych norm sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia 0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.

Wszelkie koszty zwiazane z zapewnieniem odpowiednich warunkéw bhp ponosi Wykonawca.

2. MATERIALY

Materialy ,elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny spetniaé odpowiednie
standardy lub wymogi Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodnosci wydanym
przez uprawniong jednostke.

2.1 Wymagania szczegélowe

- budowa $cian, kolumn

Obudowa wykonana z plyt g-k wodo-ognioochronnych gr. 12,5mm na konstrukcji z profili
stalowych a tam gdzie nie ma miejsca na profile przymocowane na klej gipsowy.

Na scianie z drzwiami wejsciowymi dwuskrzydlowymi ptyty mocowaé na taczniki talerzykowe
M-System 3G

- tynki wewngtrzne

materialami stosowanymi do wykonania prac sa:

gladzie gipsowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-10109:

1998, PN -B-10106:1997

Masa szpachlowa do wykonywania gtadzi gipsowych produkt powinien by¢ biala masa
szpachlowa, przeznaczong do wykonywania gladzi gipsowych oraz do wypekiania ubytkéw na
powierzchniach $cian i sufitéw. Masa szpachlowa powinna mie¢ mozliwo$¢ zastosowania na
typowych podlozach mineralnych, takich jak beton, gazobeton, gips, tynki cementowe,
cementowo-wapienne i gipsowe oraz nadawaé si¢ do stosowania wewnatrz pomieszczen, przy
czym grubos¢ pojedynczej warstwy nie moze przekroczy¢ 2 mm. Produkt ma byé gotowa,
suchg mieszanka, produkowana na bazie maczki anhydrytowej, wypelniaczy wapiennych oraz
dodatkéw modyfikujacych nowej generacji. Parametry techniczne powinny pozwolié¢ na
uzyskanie powierzchni o duzej gltadkosci, stanowigcej doskonale podtoze pod malowanie.
Parametry techniczne masy szpachlowej: przyczepnosé: min. 0,50MPa; gestos¢ w stanie
suchym: ok. 1,1 g/cm3, max. grubos¢ jednej warstwy: 2mm.

Emulsja do gruntowania i wzmacniania podtozy budowlanych pod kleje, gtadzie, tynki,
emulsja jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich
nasigkliwych, nadmiernie chlonnych i ostabionych podlozy, w tym wykonanych z betonu,
gazobetonu, plyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych,
cementowych i cementowo-wapiennych. Emulsja powinna by¢é impregnatem do gruntowania
produkowanym jako gotowa do uzycia wodna dyspersja najwyzszej jakosci zywicy akrylowej.
Emulsja powinna wnika¢ silnie w glab podloza, powodujac jego wzmocnienie i
ujednorodnienie parametrow catej gruntowanej powierzchni. Emulsja winna regulowa¢ proces
chlonnosci podioza i zapobiega¢ odcigganiu nadmiernej ilosci wody z wykonywanych na nim
warstw, np. gladzi szpachlowych. Emulsja powinna poprawia¢ warunki wigzania zapraw i
przyczynia¢ si¢ do osiagnigcia przez nie zakladanych 4 parametréw technicznych, w tym
przyczepnosci. Parametry techniczne emulsji: uzytkowanie

powierzchni: po 24 godzinach, gestos$é emulsji: 1,0 g/cm3.

- roboty malarskie

materialami stosowanymi do wykonania prac sa:

farba lateksowa w kolorze biatym matowym

farba olejna, ftalowa w kolorze biatym matowym do malowania grzejnikéw c.o



Przed pomalowaniem $cian pokrytych farbg strukturalng nalezy wykona¢ probe na fragmencie
Sciany krycia farbg lateksowa

Materialy pomocnicze:

a) srodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza;

b) $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow;

c) kity i masy szpachlowe do naprawy podloza.

Wszystkie w/w materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

- stolarka drzwiowa

Skrzydla drzwiowe szklone w kolorze szarym z oscieznicq przylgows regulowang

- Podloga

Stary parkiet

Po oczyszczeniu pomalowaé trzykrotnie lakierem chemoutwardzalnym

Listwy przypodlogowe z mdf biale lakierowane o wym. 60x16mm

- Wyposazenie

Rolety okienne z materiatu ,,Julia C” typu Blackout w kolorze antracytowym

System zawieszen obrazoéw skladajacy si¢ z szyny w kolorze biatym z zestawem montazowym
i linka perlonowsg + haczyki

System zawieszen firmy STAS CLIPRAIL

2.2 Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii wyrobéw powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
wyrobow. Zaswiadczenie to winno zawieraé charakterystyke materiahu, zastosowane skladniki,
wyniki badan kontrolnych, okres w ktorym wyprodukowano dana partie materiatu.

2.3 Akceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegblowe informacje dotyczace
proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw, odpowiednie
swiadectwa badan oraz probki zatwierdzone przez Inspektora.

Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrddla nie oznacza automatycznie zatwierdzenia
pozostatych materiatlow tego zrédla.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie
prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrodla sg niejednorodne lun nie zadawalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zroédio zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykoficzeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca,
powinny by¢ z tej samej partii dostawy w celu zachowania tych samych wlasciwoséci
kolorystycznych w czasie calego okresu eksploatacji.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialdow do Robot.

2.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom ST

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materialéw bez akceptacji Inspektora nadzoru Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty nie zostang przyjete i zaplacone.



2.5 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty byly zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialéw musi odbywacé sie na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiahu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialéw powinny by¢ po zakoriczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.0 Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn niezbednych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zalozong jakoScig

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé prowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot do ktérych sprzet ten jest przeznaczony.

Koszty transportu sprzgtu nie podlegaja oddzielnej optacie.

Wykonawca dostarczy, na zadanie inspektora nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet nie gwarantujacy zachowania warunkéw technologicznych nie zostanie
przez Inspektora nadzoru dopuszczony do robét.

4.0 Wymagania dotyczace $rodkéw transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.
Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia.

5.0 Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

5.1 Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢
stosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Projektem Budowlanym,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementoéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

5.2 Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor upowazniony jest do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowg lub na niej produkowanych.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét oparte
beda na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN i innych normach i
instrukcjach.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.



5.3 Szczegolowe wymagania dotyczgce:

tynki wewnetrzne

podioze pod tynk musi by¢ réwne, none i mocne, wolne od zanieczyszczen, nie zmarzniete, o
temp. Powyzej +5 st.C Ubytki naroznikéw, dziury i niewielkie nieréwnosci podtoza pod tynk
trzeba uzupeic co najmniej 3 dni przed rozpoczeciem robét tynkarskich.

Minimalna grub. tynku lcm, tynki nalezy wykonywaé po zakoriczeniu wszystkich robot,
ktérych p6zniejsze wykonanie mogloby spowodowaé uszkodzenie tynkéw

roboty malarskie

przed przystapieniem do prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podloza. Nowe tynki
oraz powierzchnie szpachlowane powinny by¢ wysezonowane, réwne, wolne od pytow i
zanieczyszczen.

Do robét malarskich mozna przystapi¢ gdy wilgotno$é podloza jest mniejsza niz 4%. Farbe
nanosi¢ zgodnie z zaleceniami producenta, w co najmniej dwoch warstwach, az do osiagnigcia

wymaganej barwy.
6.0 Kontrola jakos$ci robét

6.1 Zasady kontroli jakoS$ci robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za peing kontrole robét i jakosé materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie niezbgdne urzadzenia do prowadzenia kontroli roboét.

6.2 Szczegblowe zasady kontroli jakosci
Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru na
biezaco, w miarg postgpu robot jakosci uzywanych przez Wykonawce materialéw i zgodnosci
wykonywanych rob6t z dokumentacja techniczng

- badanie dostaw materiatéw

- kontrola prawidlowosci wykonania robét — geometrii i technologii

- kontrola zgodnosci wykonania z norma

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badain Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju
,» miejscu i terminie pomiaru lub badan”, po wykonaniu przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora. '

Wyniki przechowywane begda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora
nadzoru.

Inspektor moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci innemu niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych badan. Koszt powtérnych lub dodatkowych badan poniesiony zostanie przez
Wykonawce.

6.3 Atesty jakoSci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badania jakosci materialéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta ,stwierdzajacy zgodnos¢ ich parametréw
jakosciowych z ST.

W przypadku materialéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.



6.4 Dokumenty budowy

6.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy.

Obowiazek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i dotyczy¢ beda przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonala zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne , dokonane w porzadku chronologicznym , bez przerw. Zalaczone do
dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika,
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania
si¢ do jego tresci.

6.4.2 Ksigga obmiaréw

Ksigga obmiar6w robot jest dokumentem budowy za ktérego prowadzenie odpowiedzialny jest
Wykonawca.

Ksigga obmiaru robét musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po wykonaniu
robot, ale przed ich zakryciem, jednak nie p6Zniej niz na koniec okresu rozrachunkowego

wynikajacego z umowy.

6.4.3 Pozostale dokumenty budowy
Do pozostatych dokumentéw budowy naleza:
- protokotl przekazania placu budowy
- harmonogram budowy
- protokély odbioru robot
- protokoély z narad i ustalen
Dokumenty budowy przechowywane bedg na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

7. ODBIOR ROBOT

7.1 Odbiér robét zanikajgcych

Kierownik budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robé6t zanikajacych oraz
robét ulegajacych zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie przez
Inspektora Nadzoru.

7.2 Odbiér czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czgsciowego Robot dokonuje si¢ wg.zasad jak przy odbiorze koncowym. Odbioru czesciowego
Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.3 Odbiér koncowy

Wykonawca przeprowadzi proby, sprawdzenia lub rozruchy przed odbiorem.

O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego wpisem do
dziennika budowy, nie pézniej niz na 7 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do
dokonania prob, sprawdzenia lub rozruchéw.



Zakonczenie wszystkich robdt i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i
sprawdzen, Kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie
zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor nadzoru.

Jesli umowa nie stanowi inaczej, Kierownik kontraktu wyznacza date i rozpoczyna odbiér w
ciggu 10 dni od daty otrzymania zawiadomienia o osiagnigciu gotowosci do odbioru.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Kierownikowi
Kontraktu dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczeg6lnoscei :

-dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami i aktualnymi uzgodnieniami

-dziennik budowy

-ksiege obmiaru

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan wiasciwych oznaczen laboratoryjnych

-atesty jakosciowe wbudowanych materialow

-inne dokumenty wymagane przez inwestora

8. ROZLICZENIE ROBOT

8.1 Ustalenia ogélne
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skiadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty.
Dla pozycji przedmiarowych wycenianych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos$é podana
przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robét.
Cena jednostkowa pozycji bedzie obejmowaé:
- robocizng bezposrednia
- wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu
- warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi
- koszty posrednie, w sktad ktérych wehodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploataciji zaplecza
budowy, koszty organizacji ruchu na budowie, oznakowania Robét, wydatki dot. Bhp
ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy.
- Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym
- Podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami. DO cen jednostkowych nie
nalezy wliczaé¢ podatku Vat.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Przedmiarze
Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
Robdt objetych ta pozycja kosztorysowa.

9. DOKUMENT ODNIESIENIA
9.1 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja opracowana przez Biuro Architektoniczne Paulina Przygodzka — projekt
budowlany architektoniczny
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9.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane

Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r.

Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405:1997 + PN-B-79405/Az1:1999 Plyty gipsowo-kartonowe.

PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe, suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 14195 :2005 Elementy szkieletowej konstr. stalowej dla systeméw z plyt gipsowo-
kartonowych.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-69/B-10280 + PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery.

PN-ISO 10005 Zarzadzanie jako$cig - Wytyczne planéw jakosci
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