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1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6ét.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych
zwigzanych z budowg budynku mieszkalnego wielorodzinnego z ustugami na parterze w Dobiegniewie dz.nr :
286/5, 286/7,286/8, 286/17, 286/18, 286/19, 286/20, 286/21, 286/22, 286/23, 286/24, 286/25, 286/27, 286/28,
287/2.\

1.1 Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi element dokumentacji przetargowej, a nastepnie
wykonawczej w okresie realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
Specyfikacja Techniczna stanowi pomocniczy materiat do sporzadzenia wyceny robot objetych
niniejszg specyfikacjg. Do opracowania wyceny-kosztorysu nalezy zapoznac sie z przedmiarem robdt,
dopuszcza sie przeprowadzenia wizji lokalne;.
Przedmiotem robdét objetych niniejszym opracowaniem sg roboty budowlane w zakresie okreslonym
przez Inwestora, zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, a
takze prawem polskim i europejskim, polskimi i europejskimi normami technicznymi i branzowymi oraz
wiedzg techniczna.

1.2 Zakres robot objetych ST.
W nieruchomosci przewiduje sie wykonywanie prac w zakresie:
W robotach ogdélnobudowlanych i ziemnych:
= Przygotowanie terenu i roboty ziemne CPV 45111200-0
- pomiary przy wykopach fundamentowych,
- roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,
- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek gr.warstwy do 15 cm,
- wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3,
kat.gruntu I,
- wykopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3, kat.gruntu IIl,
- zasypywanie wykopow spycharkami - przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ do 10 m, kat.gruntu
-1,
- wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, grunt.kat.lll
= Elementy konstrukcji przyziemia CPV 45262311-4
- podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zageszczeniu,
- podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton B7.5,
- zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli - prety stalowe okragte gtadkie
St06,
- zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli - prety stalowe okragte
zebrowane RB500,
- fawy fundamentowe zelbetowe prostokatne - beton C16/20,
- stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne - beton C16/20,
- fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej,
- Scianki dziatowe petne z cegiet budowlanych petnych klinkierowych gr.1/2 cegty,
- wieniec zelbetowy prostokatny - beton C20/25,
= |zolacje fundamentéw CPV 45320000-6
- izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z emuls;ji
asfaltowej
- izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni taw fundamentowych betonowych z
dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco,
= Elementy konstrukcyjne nadziemia CPV 45223500-1
- zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéow budynkéw i budowli - prety stalowe okragte gtadkie
St06,
- zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéow budynkow i budowli - prety stalowe okragte
zebrowane RB500,
- wieniec, belki i podciggi zelbetowe - beton C20/25,
- stupy 2-stronnie deskowane w Scianach,
- stropy z ptyt Zzelbetowych kanatowych, transport elementéw zurawiem wiezowym,
- ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego; miejsce ciecia — strop,
- ptyty balkonowe i stropowe,
- schody zelbetowe proste,
= Roboty murowe, nadproza i kanaty wentylacyjne CPV 45262500-6
- Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczkéw SILKA M24 w budynkach
wielokondygnacyjnych,
- §ciany budynkow wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego gr.24 i 12 cm,
- utozenie nadprozy prefabrykowanych,
- kanaly wentylacyjne z pustakéw pojedynczych 12/17,
- licowanie ptytkami klinkierowymi o wym.25x12 cm $cian, wykonanie reczne na zaprawie klejgcej,



- elementy wyposazenia kanatéw wentylacyjnych, drzwiczki rewizyjne,

- wykonanie rusztowania przy kominach,

Winda CPV 42416100-6

- montaz dzwigu osobowego o napedzie hydraulicznym z maszynownig w postaci szafy i
wykonaniem zasilania, udzwig 1000 kg, predkos¢ podnoszenia 0,6 m/s, ilo§¢ przystankow 4, ilosé
dojs¢ 2, wysokosé podnoszenia ok. 10,27 m, kabina przelotowa standard o wym. szer.1100 x
gt.2000 x wys. 2100 mm, drzwi automatyczne teleskopowe, naped falownikowy, drzwi szybowe
teleskopowe o szer. 900 x wys. 2100 mm, zewnetrzne z blachy nierdzewnej, szyb o wymiarach
szer.1700 x gt. 2600 mm, awaryjny zjazd i otwarcie drzwi po zaniku zasilania, podszybie 1800mm,
zapotrzebowanie mocy ok. 14 kW. Wyposazenie kabiny : panel dyspozycji nierdzewny ( wraz z
wyposazeniem : wyswietlacz, alarm, oswietlenie awaryjne, informacje o przecigzeniu kabiny
przyciski pieter oznaczone pismem Braille'a, przycisk otwierania drzwi, stacyjka blokady drzwi,
interkom, urzgdzenie do powiadamiania w razie awarii spetniajgce wymogi normy PN-EN 81-28),
odwietlenie rozproszone, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna, porecz ze stali nierdzewne;j,
lustro, kurtyna fotokomérek oraz zabezpieczenie przed przygnieceniem pasazera przez drzwi,
informacje zewnetrzne o potozeniu dzwigu oraz kierunku jazdy, wyswietlacz i strzatki kierunku
jazdy na kazdym przystanku, panele kabiny nierdzewne, wykfadzina krgzkowa, zjazd pozarowy,
sterowanie mikroprocesorowe. Dodatkowo wykonanie oswietlenia szybu i pomostow
montazowych, uruchomienie, dokumentacja rejestracyjna i montazowa oraz odbiér dzwigu.
Konstrukcja dachu CPV 45261100-5,

- konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,

- impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych:desek, ptyt, bali i krawedziakow,

Pokrycie dachowe CPV 45261400-8

- impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i tat,

- utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii,

- pokrycie dachéw dachdwkg zaktadkowg ceramiczng,

- osadzenie okien w pofaci dachowej - osadzenie okna,

- obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm,

- montaz rynien pcv d:150 mm,

- rury spustowe okragte pcv d:110 mm,

Posadzki CPV 45262000-1

- podktady betonowe na podtozu gruntowym,

- izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj szerokiej poziome
podposadzkowe,

- izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na
sucho, jedna warstwa,

- warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej zatarte na gtadko

Wykonczenie posadzek CPV 45432130-4

- posadzki z paneli podtogowych z podktadem z ggbuki,

- listwa progowa, mosiezna,

- izolacje przeciwwilgociwe powtokowe poziome folia w ptynie,

- gruntowanie powierzchni poziomych,

- posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej,

- oktadziny schodéw z ptytek z kamieni sztucznych naktadanych na zaprawie klejowe;j,

- cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej z przecinaniem plytek,

Tynki wewnetrzne CPV 45410000-4

- tynki scian cementowo-wapienne lekkie grubosci 15mm z zaprawy wykonywane mechanicznie
na podtozu gazobetonowym,

- obsadzenie w Scianach z cegiet podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 m,

Sufity kasetonowe CPV 45421146-9,

- sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm gr 12mm,

Roboty malarskie CPV 45442100-8,

- gruntowanie powierzchni,

- gtadzie o grubosci 3 mm na podtozu z tynku,

- tynki (gtadzie) 1-warstwowe wewnetrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
na tynku,

- dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich bez gruntowania - powierzchnie wewnetrzne

Stolarka okienna i drzwiowa CPV 45421000-4

- okna U=<0,9 W/(m2-K) - okno pcv + nawiewnik higrosterowany,

- drzwi balkonowe U=<0,9 W/(m2-K) - drzwi pcv jednoskrzydtowe, uchylno-rozwieralne, szklone
szkiem bezpiecznym,

- drzwi aluminiowe zewnetrzne dwuskrzydtowe kompletne z naswietlem U=<0,9 W/(m2-K) - drzwi
zewnetrzne aluminiowe dwuskrzydiowe z naswietlem, oszklone szktem bezpiecznym,

- oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie
wznoszenia $cian,

- skrzydta drzwiowe drewniane ptytowe wewnetrzne kompletne, wejsciowe, fabrycznie
wykonczone petne, jednodzielne,



= Termoizolacja $cian zewnetrznych CPV 45321000
- przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70-040 gr. 16 cm do $cian klejem do styropianu,
- przyklejenie ptyt styropianowych gr. 2 cm do oéciezy klejem do styropianu,
- przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do Scian,
- przyklejenie warstwy siatki na $cianach,
- wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - tynk mineralny lekki 2mm baranek, biaty hydroforowy,
- malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa,
- gruntowanie podtoza pod tynk réznobarwny,
- Tynki elewacyjne na bazie zywicy syntetycznej z r6znobarwnych kamieni o walorach tynku
zmywalnego - wykonywane recznie na cokole budynku.

Definicje poje¢ i okresleh zgodnie z Prawem budowlanym.
Skroty i uproszczenia.

CPV - Wspdlny Stownik Zaméwien;

IPU - Istotne postanowienia umowy;

BIOZ - Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia;

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt;
PZJ - Plan zapewnienia jakosci;

PZP - Prawo zamowien publicznych;

Wymogi ogéline.

ST 1.0 — podbudowy z kruszyw naturalnych

W nieruchomosci przewiduje sie wykonywanie prac ogélnobudowlanych w zakresie:
=  podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o grubosci 10 cm po zageszczeniu

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
1. Roboty towarzyszace,
2. wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszyw naturalnych.

Wszystkie prace wykonywac pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia nieprawidtowosci
wstrzymacé roboty i powiadomié¢ nadzér budowy.

Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy
Nalezy uzgodni¢ sposdéb i miejsce sktadowania materiatow . Wielkosci poszczegdlnych miejsc
sktadowania nalezy dostosowac¢ do rzeczywistej ilosci sktadowanego materiatu.

Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za Specyfikacjg Techniczna,
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi
do stosowania normami, instrukcjami, przepisami.

MATERIALY

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego powinna by¢ mieszanka piasku,
mieszanki i/lub zwiru, spetniajagca wymagania niniejszej specyfikacji. Kruszywo powinno by¢
jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robot , zaakceptowanym przez Inzyniera( Inspektora Nadzoru). Zgodnie
z technologig zatozong w Dokumentacji Technicznej do wykonywania robdt proponuje sie uzy¢ n
astepujgcego sprzetu : - ubijak spalinowy, szpadel, topata.

Ogodlne warunki wykonania robét.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét rozbiérkowych nalezy wykonacé :
— wszelkie niezbedne zabezpieczenia,
- wygrodzenia stref bezpieczenstwa,

Podbudowy z kruszyw naturalnych

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami przy
WP od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegdtowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresli
SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

KONTROLA JAKOSCI ROBOT



Biezgca kontrola obejmuje sprawdzenie jakosci podbudowy wraz z grubo$cig warstwy.

OBMIAR ROBOT
Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajgcg sposéb i zakres obmiarowania jest przedmiar
dotgczony do dokumentacji przedmiarowe;j.

DOKUMENTY ODNIESIENIA.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

ST 2.0 - izolacje przeciwwilgociowe z papy

W nieruchomosci przewiduje sie¢ wykonywanie prac ogélnobudowlanych w zakresie:
= jzolacja przeciwwilgociowa z papy pierwsza warstwa

Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
- Roboty towarzyszgce,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy.

Wszystkie prace wykonywac pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia nieprawidtowosci
wstrzymac roboty i powiadomié¢ nadzér budowy.

Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy
Nalezy uzgodnic¢ sposéb i miejsce sktadowania materiatéw . Wielkosci poszczegdlnych miejsc
sktadowania nalezy dostosowac¢ do rzeczywistej ilosci skladowanego materiatu.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za Specyfikacjg Techniczna,
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi
do stosowania normami, instrukcjami, przepisami.

MATERIALY
W projekcie przewidziano wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej -1 x papa asfaltowa
na lepiku asfaltowym

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosSci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robot , zaakceptowanym przez Inzyniera( Inspektora Nadzoru). Zgodnie
z technologig zatozong w Dokumentacji Technicznej do wykonywania robét proponuje sie uzyc
nastepujgcego sprzetu : pedzel, szczota dekarska lub natrysk.

Ogodlne warunki wykonania robét.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy wykonac :
- wszelkie niezbedne zabezpieczenia,
- wygrodzenia stref bezpieczenstwa.

Izolacja przeciwwilgociowa z papy

Izolacje powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg uwzgledniajaca wymagania norm.
Odstepstwo od dokumentac;ji projektowej powinno by¢ udokumentowane zapisem dokonanym w
Dzienniku Budowy i potwierdzonym przez Inzyniera.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robét izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie
ich prowadzenia. Ze wzgledu na techniczne znaczenie izolacji, zanikajgcy charakter robét oraz
dokumentacyjng forme protokotu - konieczny jest staty i bezposredni nadzér nad robotami personelu
technicznego budowy oraz Inzyniera. W trakcie wykonywania robot oraz po ich zakohczeniu nalezy
dokonac¢ kontroli zwracajgc szczegdlng uwage na: sprawdzenie materiatbw na podstawie zapisow w
Dzienniku Budowy i innych dokumentow stwierdzajgcych zgodno$¢ zuzytych materiatéw z powotanymi
normami oraz niniejszg Specyfikacja sprawdzenie nieréwnosci powierzchni podkiadu sprawdzenie
poprawnosci uktadania warstw, kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolitg czystg powtoke
przylegajgca do powierzchni podkiadu lub uprzednio utozonej warstwy, kontrole ilosci utozonych
warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubos$ci izolaciji.

ODBIOR ROBOT
Odbiory nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej warstwy pokrycia osobno, przy czym sporzadza sie jeden
protokot odbioru izolacji po wykonaniu powtoki izolacyjnej. Podstawg do odbioru robét izolacyjnych sg
badania obejmujace:

a. sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng



sprawdzenie materiatow

sprawdzenie podtoza pod izolacje
sprawdzenie warunkéw prowadzenia robot
sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robét

® Qoo

OBMIAR ROBOT
Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajgcg sposob i zakres obmiarowania jest przedmiar
dotgczony do dokumentacji przedmiarowe;j.

DOKUMENTY ODNIESIENIA.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej.

ST 3.0 — wykonanie taw, stop fundamentowych, stupow

W nieruchomosci przewiduje si¢ wykonywanie prac ogélnobudowlanych w zakresie:
= wykonania nowych law, stop fundamentowych i stupow.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
- Roboty towarzyszace,
- Podktady betonowe na podtozu gruntowym,
- Stopy fundamentowe zelbetowe prostokagtne B25,
- Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szer.do 0.6 m,

Wszystkie prace wykonywac pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia nieprawidtowo$ci
wstrzymac roboty i powiadomié¢ nadzér budowy.

Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy
Nalezy uzgodnic¢ sposéb i miejsce sktadowania materiatéw . Wielkosci poszczegdlnych miejsc
sktadowania nalezy dostosowac¢ do rzeczywistej ilosci skladowanego materiatu.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za Specyfikacjg Techniczna,
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi
do stosowania normami, instrukcjami, przepisami.

MATERIALY
Beton C25

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robot , zaakceptowanym przez Inzyniera( Inspektora Nadzoru). Zgodnie
z technologiag zatozong w Dokumentacji Technicznej.

Ogdlne warunki wykonania robét.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy wykonac :
1. wszelkie niezbedne zabezpieczenia,

2. wygrodzenia stref bezpieczenstwa.

Podbicie betonem taw fundamentowych

Nalezy wykona¢ wykop do poziomu podstawy istniejgcego fundamentu, wykona¢ podkop na odcinku
nie dtuzszym niz 1mb, wykonaé poditoze z chudego betonu, wykona¢ odcinek tawy fundamentowe;j.
Po stwardnieniu betonu wykona¢ podkop dla nastepnego odcinka. Odstepstwo od dokumentaciji
projektowej powinno by¢é udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy
i potwierdzonym przez Inzyniera.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robét fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan podfoza gruntowego, jakosé
zastosowanych materiatéw, jakos¢ istniejgcego muru i gruntu, prawidtowo$¢ wykonania podkopu,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania dodatkowej tawy.

ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robo6t zanikowych.



OBMIAR ROBOT
Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajgcg sposéb i zakres obmiarowania jest przedmiar
dotgczony do dokumentacji przedmiarowe;j.

DOKUMENTY ODNIESIENIA.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

ST 4.0- elementy betonowe, zbrojenie konstrukcji

W nieruchomosci przewiduje sie wykonywanie prac ogélnobudowlanych w zakresie:
= zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi,

podktady betonowe na podtozu gruntowym,

posadzki cementowe,

zbrojenie konstrukcji betonowych, monolitycznych z deskowaniem,

wience,

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
- Roboty towarzyszgce,
- wykonanie elementéw betonowych, zbrojenie.

Wszystkie prace wykonywac pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia nieprawidtowo$ci
wstrzymacé roboty i powiadomié¢ nadzér budowy.

Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy
Nalezy uzgodni¢ sposdéb i miejsce sktadowania materiatow . Wielkosci poszczegdlnych miejsc
sktadowania nalezy dostosowac¢ do rzeczywistej ilosci skladowanego materiatu.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za Specyfikacjg Techniczna,
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi
do stosowania normami, instrukcjami, przepisami.

MATERIALY

Drewno do wyrobu szalunkéw: deski (iglaste o gr. 19-45 mm, klasy II-lll) i sklejki uzywane
przy deskowaniu oraz inne materiaty do budowy szalunkéw.

Srodek antyprzyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajgce sktadniki wchodzgce w reakcje
z wolnym wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie nierozpuszczalnych
w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.

Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajgcy kerosenu,
o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu
wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

Zbrojenie gtdwne, montazowe nalezy wykonaé z zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali A-0; A-lll,
BSt500S Musi ona spetnia¢é wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264.

Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o srednicy 1,6mm miekki. Klocki dystansowe pod
zbrojenie muszg odpowiadac celom jakim majg stuzyc.

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé zadnych
materiatdw zamiennych:

cement hutniczy marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005,

cement portlandzki marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji
zabronionych w normie PN-88/B-32250.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robot , zaakceptowanym przez Inzyniera( Inspektora Nadzoru). Zgodnie
z technologiag zatozong w Dokumentacji Technicznej.

Ogodlne warunki wykonania robét.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy wykonac :
wszelkie niezbedne zabezpieczenia,
wygrodzenia stref bezpieczenstwa.

Elementy betonowe, zbrojenie konstrukcji
Przygotowanie zbrojenia



Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona byé¢
oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chronié¢ przed kontaktem z
gruntem. Zbrojenie powinno by¢é skiadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

Uktadanie stali zbrojeniowej

a) Czyszczenie stali: z metalu nalezy usungé¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, ttuszcz, ziemie oraz inne
zanieczyszczenia.

b) Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:

- zgodnie z PN-84/B-03264, oraz szczego6tami i uwagami podanymi na rysunkach,

- nalezy stosowac nastepujgca otuline betonowg stali zbrojeniowej Cc=5cm,

c) Potaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, oraz szczego6tami i uwagami podanymi na rysunkach.

e) Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera.

Betonowanie

Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej

a) Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwérni betonu znajdujacych sie w poblizu
budowy. Ze wzgledu na szczegdlne warunki wykonania robét nie dopuszcza sie przygotowywania
mieszanki na miejscu budowy.

b) Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczyé metryke
dostawy zawierajgcg informacje zgodne z wymaganiami stawianymi przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Ukfadanie mieszanki betonowej

a) Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do ukfadania mieszanki betonowej nalezy powiadomic o
tym zarzadzajgcego realizacjg umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, i innych elementow
majgcych sie znajdowac w betonie.

b) Ukfadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
niniejszym opracowaniu.

c) Mieszanke betonowag nalezy uktadaé bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajgc do
jej segregacji lub utraty sktadnikow oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowg,
w warstwach o grubosci nie wiekszej niz 300 mm.

d) Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzgdzen
wykonanych z aluminium.

e) Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungé z podioza gruz i inne zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek bedgcy podktadem pod mieszanke

f) betonowe nalezy nawilzyé. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowaé wszystkie drewniane
deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone prze: zarzgdzajgcego
realizacjg umowy przed utozeniem betonu.

Prace wykonczeniowe

a) Wygtadzanie powierzchni:

- packa drewnianag, kielnig drewniana, itp.,

b) Wykonczenia ptyt i podiég:

Piyty i podtogi majg byé doktadnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie, do
osiggniecia odpowiedniego wyréwnania, powinno by¢ wykonane po catkowitym rozprowadzeniu i
usunieciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujgcego sie w stanie plastycznym. Wyréwnanie
powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez przytozenie 3 metrowej przyktadnicy. W przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek zagtebien nalezy je natychmiast wypetni¢ Swiezo zarobionym betonem,
wyréwnagé, zagescic i ponownie poddaé pracom wykohczeniowym.

¢) Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykonczeniowych

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem fizycznym a
przypadku jego wystgpienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed dziataniem chemikaliéw,
srodkéw i materiatdw metalowych oraz innych srodkéw powodujgcych zabrudzenie. Odstepstwo od
dokumentacji projektowej powinno by¢ udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy
i potwierdzonym przez Inzyniera.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
szalunkow,
zbrojenia,
cementu i kruszyw do betonu,
receptury betonu,
sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,
dokfadnosci prac wykohczeniowych,
pielegnaciji betonu.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia robot z
projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

ODBIOR ROBOT



Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikowych.

OBMIAR ROBOT
Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajgcg sposéb i zakres obmiarowania jest przedmiar
dotgczony do dokumentacji przedmiarowe;j.

DOKUMENTY ODNIESIENIA.
PN-63/B-0625I - Roboty betonowe i zelbetowe,
PN-88/B-06250 - Beton zwykly,
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu,
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne,
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15,
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki,
PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie,
PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane,
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie,PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i
opis gruntow,
PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

ST 5.0 — tynki wewnetrzne i gtadzie gipsowe

W nieruchomosci przewiduje si¢ wykonywanie prac ogélnobudowlanych w zakresie:
= tynki wewnetrzne,
= gladzie gipsowe

Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszgcych i rob6t tymczasowych
Roboty towarzyszace,
wykonanie tynkéw wewnetrznych, gtadzi gipsowych.

Wszystkie prace wykonywac pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia nieprawidtowo$ci
wstrzymacé roboty i powiadomié¢ nadzér budowy.

Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy
Nalezy uzgodni¢ sposéb i miejsce sktadowania materiatéw . Wielkosci poszczegdlnych miejsc
sktadowania nalezy dostosowac do rzeczywistej ilosci skladowanego materiatu.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za Specyfikacjg Techniczna,
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi
do stosowania normami, instrukcjami, przepisami.

MATERIALY
W projekcie przewidziano wykonanie tynkdw cementowo-wapiennych i gtadzi gipsowych

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robot , zaakceptowanym przez Inzyniera( Inspektora Nadzoru). Zgodnie
z technologig zatozong w Dokumentacji Technicznej do wykonywania robét proponuje sie uzyc
nastepujgcego sprzetu : kielnia, packa, agregat

Ogodlne warunki wykonania robét.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy wykonac :
wszelkie niezbedne zabezpieczenia,
wygrodzenia stref bezpieczenstwa.

Tynki wewnetrzne i gltadzie

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
odcieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie
z ,Wytycznymi wykonywania robo6t budowlano — montazowych w okresie obnizonych temperatur” .

Przed przystgpieniem do wykonywania gtadzi nalezy przygotowaé podtoze wykonujgc nastepujgce
Czynnosci:

* oczyszczenie podioza z elementdéw mogacych ostabi¢ przyczepnosc gtadzi, zwtaszcza z kurzu, brudu
i innych stabo zwigzanych fragmentéw tynku, badz powtok malarskich. Dla utatwienia zeskrobania



starej farby i zmniejszenia pylenia Sciane nalezy przed skrobaniem zmoczy¢ czystg woda lub wodg
zmieszang z mydtem malarskim,

* naprawi¢ uszkodzenia tynku (mozna to uczyni¢ za pomocg materiatu przeznaczonego na wykonanie
gtadzi). Podczas ogledzin podtoza nalezy zlokalizowa¢ wszystkie peknigcia. Rysy takie nalezy
poszerzy¢, aby moc je pozniej skutecznie wypetni¢ materiatem naprawczym. Poszerzenie rys mozna
wykonac ostrym narzedziem np. krawedzig szpachelki,

» otwory, w ktérych p6zniej montowaé bedziemy gniazdka elektryczne, puszki, bgdz kontakty, nalezy
ostoni¢, wktadajgc do nich zatyczki z papieru lub krgzki wyciete ze styropianu,

» zagruntowanie podtoza srodkiem gruntujgcym, ktérego zadaniem jest zmniejszenie i wyrdwnanie
chtonnosci podtoza oraz poprawienie przyczepnosci wykonywanej gtadzi gipsowej a ponadto wnika w
strukture podtoza i wzmacnia je.

Odstepstwo od dokumentacji projektowej powinno by¢ udokumentowane zapisem dokonanym
w Dzienniku Budowy i potwierdzonym przez Inzyniera.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania tynkow zwyktych oraz jednowarstwowych gipsowych powinny by¢ przeprowadzone w sposob
podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan a w
szczegolnosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw,

prawidtowosci przygotowania podioza,

przyczepno$ci tynkéw do podtoza,

wygladu powierzchni tynku — nieregularnosci oraz nieréwnosci powierzchni tynku nie powinny
rzucac sie w oczy w normalnym oswietleniu.

gk

Ocena powierzchni tynku w Swietle smugowym (sztucznym $wietle padajacym pod ostrym katem albo
Swietle stonecznym) nie jest miarodajna. Pecherze w gotowej powierzchni tynku sg niedopuszczalne,
jak rowniez wieksza liczba skoncentrowanych rys i peknie¢, nawet o szerokosci nie przekraczajgcej
0,2mm, - prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku — odchylenia powierzchni tynku od
ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moze by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2m; odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku
pionowego nie wieksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4mmw pomieszczeniach do 3,5m
wysokosci oraz nie wiecej niz 6mm w pomieszczeniach powyzej 3,5m wysoko$ci; odchylenie
powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz 3mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6
mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.); odchylenie
przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentaciji nie wigksze niz 3 mm na 1m.,

- wykonczenia tynku na narozach i szczelinach dylatacyjnych — krawedzie, profile oraz fugi muszg
wykazywac idealnie prostoliniowy przebieg, nie mogg by¢ naruszone ani pofalowane.

ODBIOR ROBOT

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy scienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wigksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci
kontrolowanej dwumetrowej taty. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunkéw: - pionowego — nie
mogqg by¢ wieksze niz 2mm na 1mb i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu, - poziomego — nie
mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 6mmna catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.). Niedopuszczalne sg nastepujgce wady: - wykwity w
postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajgcych z podtoza,
pilsni itp., - trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

OBMIAR ROBOT
Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajgcg sposéb i zakres obmiarowania jest przedmiar
dotgczony do dokumentacji przedmiarowe;j.

DOKUMENTY ODNIESIENIA.

1. PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN —B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-85/B-045500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku

PN RN



9. PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002,9003, 9004) Normy dotyczgce systemow zapewnienia
jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci

10. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia

11. PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne i zasady
koordynacji modularnej

12. PN-B/10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

13. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

14. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

15. PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szlachetny i klej gipsowy

ST 5.1 — gruntowanie, malowanie

W nieruchomosci przewiduje sie¢ wykonywanie prac ogélnobudowlanych w zakresie:
= gruntowanie powierzchni pionowych,
= dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych

Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
3. Roboty towarzyszace,
4. gruntowanie, malowanie.

Wszystkie prace wykonywac pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia nieprawidtowosci
wstrzymac roboty i powiadomié¢ nadzér budowy.

Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy
Nalezy uzgodnic¢ sposéb i miejsce sktadowania materiatéw . Wielkosci poszczegdlnych miejsc
sktadowania nalezy dostosowac do rzeczywistej ilosci skladowanego materiatu.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za Specyfikacjg Techniczna,
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi
do stosowania normami, instrukcjami, przepisami.

MATERIALY
W projekcie przewidziano ,uni-grunt” oraz farba emulsyjna wewnetrzna

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robot , zaakceptowanym przez Inzyniera( Inspektora Nadzoru). Zgodnie
z technologig zatozong w Dokumentacji Technicznej do wykonywania robét proponuje sie uzyc
nastepujgcego sprzetu : pedzel, watek.

Ogodlne warunki wykonania robét.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy wykonac :
wszelkie niezbedne zabezpieczenia,
wygrodzenia stref bezpieczenstwa.

Gruntowanie, malowanie

Gruntowanie, malowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowag uwzgledniajgca
wymagania norm. Odstepstwo od dokumentacji projektowej powinno by¢é udokumentowane zapisem
dokonanym w Dzienniku Budowy i potwierdzonym przez Inzyniera.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8C. W czasie
malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie (wysuszanie) malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od urzgdzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna
wykonac¢ po: catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, catkowitym ukoiczeniu robét elektrycznych,
catkowitym utozeniu posadzek, usunieciu usterek na stropach i tynkach. Powtoki z farb emulsyjnych
powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjgcych i dezynfekujgcych. Powtoki powinny
dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzenh, smug, plam i sladéw pedzla.

ODBIOR ROBOT

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:



- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i
wykonaé powtornie

OBMIAR ROBOT
Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajgcg sposob i zakres obmiarowania jest przedmiar
dotgczony do dokumentacji przedmiarowe;j.

DOKUMENTY ODNIESIENIA.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997F arby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki PNC-81901:2002Farby
olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

ST 6.0 — posadzki gresowe

W nieruchomosci przewiduje si¢ wykonywanie prac ogélnobudowlanych w zakresie:
= przygotowanie powierzchni pod ptytki gresowe,
=  montaz ptytek gresowych
Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Roboty towarzyszgce,
montaz ptytek gresowych na zaprawe klejowa.

Wszystkie prace wykonywac pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia nieprawidtowo$ci
wstrzymacé roboty i powiadomié¢ nadzér budowy.

Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy
Nalezy uzgodni¢ sposdéb i miejsce sktadowania materiatow . Wielkosci poszczegdlnych miejsc
sktadowania nalezy dostosowac¢ do rzeczywistej ilosci sktadowanego materiatu.

Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za Specyfikacjg Techniczna,
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi
do stosowania normami, instrukcjami, przepisami.

MATERIALY

Gres naturalny grubosci 8 mm, wymiary 30x30cm.
Wiasciwosci

— gatunek |

- nasigkliwos¢ 3-6%

— wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 45 Mpa

- twardos$¢ wg skali Mosha 6-10

- klasa $cieralnos¢ IV (zgodnie z normg EN 154)
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— Diugos$é i szerokosé¢: £1,5 mm

- Grubos¢: £ 0,5 mm

- Krzywizna: 1,0 mm

Materiaty pomocnicze

— Do mocowania ptytek nalezy stosowac klej elastyczny.
- Do wypetnienia spoin stosowac¢ zaprawy fugowe nienasigkliwe, odporne na dziatanie srodkow
dezynfekcyjnych

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robot , zaakceptowanym przez Inzyniera( Inspektora Nadzoru). Zgodnie
z technologig zatozong w Dokumentacji Technicznej do wykonywania robét proponuje sie uzyé
nastepujgcego sprzetu : narzedzia lub urzgdzenia do ciecia ptytek,packi zgbkowane stalowe lub z
tworzywa o wysokosci zgbkéw 6+12 mm do rozprowadzania kompozycji klejgcych, taty do
sprawdzania réwnosci powierzchni, poziomice

Ogdlne warunki wykonania robét.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy wykonac :
wszelkie niezbedne zabezpieczenia,
wygrodzenia stref bezpieczenstwa.



Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych

Posadzki z ptytek uktada¢ na przygotowanym wczes$niej suchym i czystym podktadzie betonowym. Do
uktadania stosowac¢ klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju
ptytek. Roboty posadzkowe rozpoczgé od utozenia spoziomowanych ptytek — reperdw, ktorych
powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych
wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktorych ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang na
ptytkach — reperach. Prawidtowos¢ ptaszczyzn uktadanych pdl kontroluje sie tatg przyktadang do
pasow kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do spoinowania. — Do fugowania nalezy przystgpi¢
po uptywie 24 h, peing wytrzymatosé oktadzina uzyska po 3 dniach. Odstepstwo od dokumentaciji
projektowej powinno by¢ udokumentowane zapisem  dokonanym w Dzienniku Budowy i
potwierdzonym przez Inzyniera.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Badania okfadzin i posadzek z ptytek ceramicznych powinny by¢ przeprowadzane w sposdb
umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegolnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i
pomiary)
stan podtozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,
spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podtogowych, jw.
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci
przedtozonych przez dostawcéw

Prawidtowos$ci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:
przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawaé gtuchego dzwieku.
odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu faty o dtugosci 2 m ( nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dt. taty 2 m),
odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugo$ci 2 m ( nie powinno wieksze niz 2 mm na
catej dt. taty),
prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z dokfadnoscig do 1 mm.
grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekraczaé wartosci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejgce;j.

ODBIOR ROBOT

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢é zgodne normami..

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inzynierem.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia

0 jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inzyniera.

OBMIAR ROBOT
Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajgcg sposob i zakres obmiarowania jest przedmiar
dotgczony do dokumentacji przedmiarowe;j.

DOKUMENTY ODNIESIENIA.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

ST 7.0 — sufity podwieszane z ptyt kasetonowych

W nieruchomosci przewiduje sie¢ wykonywanie prac ogélnobudowlanych w zakresie:
= przygotowanie powierzchni — montaz konstrukcji nosnej
=  montaz ptyt kasetonowych

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i rob6t tymczasowych
Roboty towarzyszace,
montaz ptyt kasetonowych

Wszystkie prace wykonywac pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia nieprawidtowosci
wstrzymac roboty i powiadomié¢ nadzér budowy.

Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy
Nalezy uzgodni¢ sposéb i miejsce sktadowania materiatéw . Wielkosci poszczegdlnych miejsc
sktadowania nalezy dostosowac¢ do rzeczywistej ilosci skladowanego materiatu.

Ogodlne wymagania dotyczace robot



Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za Specyfikacjg Techniczna,
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi
do stosowania normami, instrukcjami, przepisami.

MATERIALY
Ptyty kasetonowe gr 12,5 mm
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Sprzet budowlany powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosSci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robot , zaakceptowanym przez Inzyniera( Inspektora Nadzoru). Zgodnie
z technologig zatozong w Dokumentacji Technicznej do wykonywania robét proponuje sie uzyé
nastepujgcego sprzetu : wkretarka, taty do sprawdzania rownosci powierzchni, poziomice

Ogodlne warunki wykonania roboét.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy wykonac :
wszelkie niezbedne zabezpieczenia,
wygrodzenia stref bezpieczenstwa.

Kasetony sufitowe

Ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to mozliwe, szerokos$é
skrajnych ptyt powinna przekracza¢ 200 mm. Profile gtdwne podwieszone za pomocg zawiesi
systemowych. Goérne konce =zawiesi powinny by¢é przymocowane za pomocg odpowiednich
zamocowan do stropu (lub innej konstrukciji nosnej budynku). Dolne konce powinny byé zamocowane
do profili nosnych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile nosne powinny by¢ rozmieszczone osiowo
co 1200 mm na odpowiedniej wysokosci i wypoziomowane. Potgczenia pomiedzy profilami nosnymi
powinny byé naprzemianlegte (nie mogg znajdowaé sie w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny by¢
zamontowane na profilach nosnych w odlegtosci 150 mm od punktu rozprezenia ogniowego.
Maksymalna odlegtos¢ pierwszego wieszaka od sciany (lub listwy przysciennej) wynosi 450 mm. Moga
by¢ niezbedne dodatkowe zawiesia, aby utrzymaé ciezar instalacji i dodatkowych akcesoriow
montowanych zaréwno nad/pod konstrukcja sufitu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Montaz w zgodzie z wytycznymi producenta systemu. Przed montazem sprawdza sie, przy pomocy
jakiego systemu do podwieszania (wieszaki krzyzakowe, wieszaki noniuszowe 2=1,5x20mm) mozna
najlepiej podwiesi¢ konstrukcje stropu jako samodzielnego elementu konstrukcyjnego. Do profili
gtéwnych mocuje sie profile nosne prostopadle w rozstawie <350 mm ( 2435 mm) za pomocg
tagcznikow krzyzakowych. Nastepnie pierwszg warstwe ptyt mineralnych mocuje sie na styk przy
pomocy wkretéw samogwintujgcych 3,9 x 30 mm do profili nosnych. Rozstaw wkretéw wynosi ca 300
mm. W miejscu potgczenia ze $ciang nalezy wykona¢ spoine dylatacyjng. Osigga sie to wten sposob,
ze przykleja sie pasek papieru lub folii ktére nastepnie szpachluje sie, a po wyschnieciu masy
szpachlowej nadmiar przycina sie réwno z powierzchnig.

ODBIOR ROBOT

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

- rownosc¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodnie z tolerancja),

- wilgotnos$¢ i nasigkliwosc,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt

Warunki badan ptyt kasetonowych i innych materiatéw powinny byé wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Czestotliwosé oraz zakres badan powinna byé zgodna
wymaganiami normowymi dla danego materiatu. Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy akceptowane przez Inzyniera.

OBMIAR ROBOT
Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajgcg sposob i zakres obmiarowania jest przedmiar
dotgczony do dokumentacji przedmiarowe;j.

DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Norma ISO (Seria 9000,9001,9002,9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdéw zapewnienia jakosci i
zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

ST 8.0 — winda osobowa

W nieruchomosci przewiduje si¢ wykonywanie prac ogélnobudowlanych w zakresie:
=  montazu windy osobowej



Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i rob6t tymczasowych
Roboty towarzyszace,
montaz dzwigu osobowego w szybie

Wszystkie prace wykonywac pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia nieprawidtowosci
wstrzymac roboty i powiadomié¢ nadzér budowy.

Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy
Nalezy uzgodnic¢ sposéb i miejsce sktadowania materiatéw . Wielkosci poszczegdlnych miejsc
sktadowania nalezy dostosowac¢ do rzeczywistej ilosci skladowanego materiatu.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za Specyfikacjg Techniczna,
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi
do stosowania normami, instrukcjami, przepisami.

MATERIALY

Dzwig osobowy o napedzie hydraulicznym z maszynownig w postaci szafy i wykonaniem zasilania,
udzwig 1000 kg, predkosé podnoszenia 0,6 m/s, iloS¢ przystankow 4, ilos¢ dojs¢ 2, wysokos¢
podnoszenia ok. 10,27 m, kabina przelotowa standard o wym. szer.1100 x g+.2000 x wys. 2100 mm,
drzwi automatyczne teleskopowe, naped falownikowy, drzwi szybowe teleskopowe o szer. 900 x wys.
2100 mm, zewnetrzne z blachy nierdzewnej, szyb o wymiarach szer.1700 x gt. 2600 mm, awaryjny
Zjazd i otwarcie drzwi po zaniku zasilania, podszybie 1800mm, zapotrzebowanie mocy ok. 14 kW.
Wyposazenie kabiny : panel dyspozycji nierdzewny ( wraz z wyposazeniem : wyswietlacz, alarm,
oswietlenie awaryjne, informacje o przecigzeniu kabiny przyciski pieter oznaczone pismem Braille'a,
przycisk otwierania drzwi, stacyjka blokady drzwi, interkom, urzgdzenie do powiadamiania w razie
awarii spetniajgce wymogi normy PN-EN 81-28), oswietlenie rozproszone, wentylacja grawitacyjna i
mechaniczna, porecz ze stali nierdzewnej, lustro, kurtyna fotokomoérek oraz zabezpieczenie przed
przygnieceniem pasazera przez drzwi, informacje zewnetrzne o potozeniu dzwigu oraz kierunku jazdy,
wysSwietlacz i strzatki kierunku jazdy na kazdym przystanku, panele kabiny nierdzewne, wyktadzina
krgzkowa, zjazd pozarowy, sterowanie mikroprocesorowe. Dodatkowo wykonanie oswietlenia szybu i
pomostéw montazowych, uruchomienie, dokumentacja rejestracyjna i montazowa oraz odbidér dzwigu.
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Sprzet budowlany powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robét , zaakceptowanym przez Inzyniera( Inspektora Nadzoru).

Ogodlne warunki wykonania robét.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy wykonac :
wszelkie niezbedne zabezpieczenia,

wygrodzenia stref bezpieczenstwa.

Montaz windy osobowej
Wykonanie i montaz windy osobowej powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg
uwzgledniajgcg wymagania norm. Odstepstwo od dokumentacji projektowej powinno byc¢
udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy i potwierdzonym przez Inzyniera.
Przygotowanie podtoza
- Szyb powinien by¢ oddylatowany od konstrukcji budynku.
- Fundament szybu dzwigowego powinien by¢ usytuowany na poziomie zapewniajgcym uzyskanie wymaganej
gtebokosci podszybia.
- Przy wykonywaniu obudowy szybu dzwigu nalezy $cisle przestrzegac jakosci i wytrzymatosci materiatdw
elementoéw konstrukcyjnych przyjetych w projekcie konstrukc;ji .
- Podczas prowadzenia robot ich prawidtowos¢ powinna byC¢ stale kontrolowana za pomocg pomiaréw
geodezyjnych pionowos¢ konstrukcji z dwéch miejsc ustawienia przyrzgdéw pomiarowych w taki sposéb, aby
osie ich byty nawzajem prostopadte. Wszelkie stwierdzone odchytki od pionowego usytuowania $cian szachtu
nalezy zaraz korygowac.
- Niezaleznie od technologii wykonywania obudowy szybow dzwigéw wymagana jest stata kontrola geodezyjna
doktadnosci wykonywania, a wyniki tej kontroli i wydane zalecenia powinny byé na biezgco wpisywane do dziennika
budowy. Przy kontroli geodezyjnej nalezy zwraca¢ uwage na pionowe wykonywanie obudowy szybu oraz nieprzekraczalne
wartosci dopuszczalnych odchytek poszczegdlnych $cian.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia



materiatéw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych.

ODBIOR ROBOT
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisow i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. Nr 99,poz.
637),
posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
a) Polska Norma lub
b) aprobata techniczna, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacja.
¢) znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U.Nr 99,
poz. 637),
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt musi posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Odbidér wykonanej obudowy szybu, niezaleznie od technologii jej wykonania, nalezy wykonywa¢ biorgc
za podstawe nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja robocza wykonanej obudowy szybu (montazowa, technologiczna itp.)
- zadwiadczenie o jakosci elementéw obudowy i protokdty ich odbioru,
- wyniki badan wytrzymato$ci betonu i zapraw,
- protokéty odbioru fundamentéw, poszczegdlnych segmentdw itp.,

Odbiér obudowy szybu powinien sktadac¢ sie z nastepujgcych faz:

-kontroli formalnej i merytorycznej catosci dokumentacji zwigzanej z realizacjg obudowy szybu,

-kontroli jakosci wykonania obudowy,

-sporzgdzenia protokotu koncowego.

OBMIAR ROBOT
Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajgcg sposob i zakres obmiarowania jest przedmiar
dotgczony do dokumentacji przedmiarowe;j.

ST 9.0 — termomodernizacja scian zewnetrznych

W nieruchomosci przewiduje si¢ wykonywanie prac ogélnobudowlanych w zakresie:
= termomodernizacji $cian zewnetrznych styropianem grubosci 16 cm

Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszgcych i rob6t tymczasowych
Roboty towarzyszace,
wykonanie termomodernizacji Scian zewnetrznych.

Wszystkie prace wykonywac pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia nieprawidtowosci
wstrzymac roboty i powiadomié¢ nadzér budowy.

Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy
Nalezy uzgodnic¢ sposéb i miejsce sktadowania materiatéw . Wielkosci poszczegdlnych miejsc
sktadowania nalezy dostosowac¢ do rzeczywistej ilosci skladowanego materiatu.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za Specyfikacjg Techniczna,
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi
do stosowania normami, instrukcjami, przepisami.

MATERIALY
Styropian 16 cm, zaprawa klejowa sucha, dyble mocujgce, siatka elewacyjna, tynk mozaikowy, tynk
mineralny, farba elewacyjna

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Sprzet budowlany powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosSci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robét , zaakceptowanym przez Inzyniera( Inspektora Nadzoru).

Ogodlne warunki wykonania roboét.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy wykonac :
wszelkie niezbedne zabezpieczenia,

wygrodzenia stref bezpieczenstwa.



Termomodernizacja styropianem 16 cm

Izolacje powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg uwzgledniajaca wymagania norm.
Odstepstwo od dokumentac;ji projektowej powinno by¢ udokumentowane zapisem dokonanym w
Dzienniku Budowy i potwierdzonym przez Inzyniera.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw roboét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych.

ODBIOR ROBOT

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. Nr 99,poz.
637),

posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polska Norma lub

b) aprobata techniczna, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacja.

¢) znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U.Nr 99,
poz. 637),

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt musi posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

OBMIAR ROBOT
Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajgcg sposob i zakres obmiarowania jest przedmiar
dotgczony do dokumentacji przedmiarowe;j.

DOKUMENTY ODNIESIENIA.

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

- PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

- PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

- PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

- PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

- PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

ST 10.0 — stolarka okienna i drzwiowa

W nieruchomosci przewiduje sie¢ wykonywanie prac ogélnobudowlanych w zakresie:
=  montazu stolarki okiennej i drzwiowe;j

Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszgcych i rob6t tymczasowych
Roboty towarzyszgce,
montaz stolarki okiennej z pcv
montaz stolarki drzwiowe;j.

Wszystkie prace wykonywac pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia nieprawidtowosci
wstrzymac roboty i powiadomié¢ nadzér budowy.

Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy
Nalezy uzgodni¢ sposdéb i miejsce sktadowania materiatow . Wielkosci poszczegdlnych miejsc
sktadowania nalezy dostosowac¢ do rzeczywistej ilosci sktadowanego materiatu.

Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za Specyfikacjg Techniczna,
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi
do stosowania normami, instrukcjami, przepisami.



MATERIALY

Okna PCV uchylno-rozwierane; kolor RAL 9003; szyba 0,50 kW/m2; Umax 0,97 kW/m2,

Drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe i dwuskrzydiowe z PCV; konstrukcja ptytowa wykonana
izolaowana termicznie U=0,8; w ramie skrzydfa profil stalowy zwiekszajgcy sztywno$¢ konstrukgji;
zestaw szybowy K= 0,50; prog aluminiowy; dwie uszczelki obwodowe

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Sprzet budowlany powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosSci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robot , zaakceptowanym przez Inzyniera( Inspektora Nadzoru). Zgodnie
z technologig zatozong w Dokumentacji Techniczne;j.

Ogodlne warunki wykonania robét.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy wykonac :

— wszelkie niezbedne zabezpieczenia,
— wygrodzenia stref bezpieczenstwa.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Wg zalecen producenta. Odstepstwo od dokumentacji projektowej powinno by¢ udokumentowane
zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy i potwierdzonym przez Inzyniera.

ODBIOR ROBOT

Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbior
osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed otynkowaniem osciezy. Oscieznice winny
by¢ osadzone pionowo i nie mogg wskazywac¢ luzéw w miejscach potgczen z murem . Odchylenie
oscieznic drzwiowych od pionu lub poziomu nie moze przekraczaé 2mm na 1 metr oscieznicy, nie
wiecej jednak jak 3mm na catg oscieznice. Luzy przy pasowaniu wbudowanych drzwi nie mogg byc¢
wieksze niz 3mm. Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposéb trwaty. Okucia wpuszczane
nie mogg wystawac ponad powierzchnie . Przedmiotem reklamacji podczas odbioru powinny stanowi¢
réowniez wszelkie uszkodzenia mechaniczne oscieznic , ramiakéw i okué . Szkito nie powinno
znieksztatca¢ obrazu i mie¢ wad na powierzchni Zestawy termoizolacyjne powinny mie¢ wewnetrzne
oznaczenia techniczne

OBMIAR ROBOT
Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajgcg sposob i zakres obmiarowania jest przedmiar
dotgczony do dokumentacji przedmiarowe;j.

DOKUMENTY ODNIESIENIA.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, czes¢ |. Roboty
ogolnobudowlane,

— MGPIB, ITB Warszawa 1989, wydane |V,

— Instrukcje producentéw stolarki drewnianej

— PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

— PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana A3)
— PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Ztgcza klinowe. Wymagania i badania
— PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

— N-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania

— PN-87/B-02151/03 — wymogi izolacyjnosci akustycznej dla okien

— PN-91/B-02020 — wymogi konstrukcyjne dla okien

— PN-91/B-02020 — wspodtczynnik infiltracji powietrza

— PN-97/B-13079 — wymogi dla szyb

— PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

ST 11.0- Wykonanie pokrycia dachowego

W nieruchomosci przewiduje si¢ wykonywanie prac ogélnobudowlanych w zakresie:
= wykonanie lekkiego pokrycia dachowego

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Roboty towarzyszgce,
Montaz konstrukcji drewnianej, pokrycie dachéwkowe ceramiczne

Wszystkie prace wykonywac pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia nieprawidtowo$ci
wstrzymacé roboty i powiadomié¢ nadzér budowy.



Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy
Nalezy uzgodni¢ sposdéb i miejsce sktadowania materiatow . Wielkosci poszczegdlnych miejsc
sktadowania nalezy dostosowac¢ do rzeczywistej ilosci sktadowanego materiatu.

Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za Specyfikacjg Techniczna,
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi
do stosowania normami, instrukcjami, przepisami.

MATERIALY
Dachdéwka ceramiczna zaktadkowa

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robét , zaakceptowanym przez Inzyniera( Inspektora Nadzoru).

Ogodlne warunki wykonania robét.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy wykonac :
— wszelkie niezbedne zabezpieczenia,

— wygrodzenia stref bezpieczenstwa.

Odstepstwo od dokumentacji projektowej powinno by¢ udokumentowane zapisem dokonanym w
Dzienniku Budowy i potwierdzonym przez Inzyniera.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie poprawnosci montazu piyt systemowych.

ODBIOR ROBOT
Nalezy sprawdzi¢ sposéb montazu mocowania j.

OBMIAR ROBOT
Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajgcg sposob i zakres obmiarowania jest przedmiar
dotgczony do dokumentacji przedmiarowe;j.

Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakos¢ materiatdow prowadzong zgodnie
z programem zapewnienia jako$ci. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci
sg okreslone w normach i wytycznych producenta. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow,
zarzadzajacych realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa.

Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN.

Wytyczne techniczne wykonania i odbioru roboét:

prace nalezy wykona¢ z zachowaniem obowigzujgcych norm i zalecen BHP w szczegdlnosci
wszystkie prace na wysokosci, wszystkie prace wykonywac scisle z wytycznymi wykonania robét oraz
wytycznymi producenta materiatu, przestrzegajgc przerw technologicznych, temperatury otoczenia,
sposobu wykonania, itp.,

przy wykonywaniu robot konieczny jest systematyczny nadzér prowadzony przez kierownika budowy,
robot.

Etapy wykonywanych robét obowigzkowo podlegajgce odbiorowi przez nadzér inwestorski:
wszystkie roboty ulegajgce zakryciu badz zanikajgce,odbiér koncowy robét.

Odbiory robét i podstawy ptatnosci.

Rodzaje odbiorow robét.

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbiorow robot:

1) odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbidr koncowy.

Odbioru robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz zakonczonych elementéw robot (odbiory
czesciowe) dokonuje upowazniony inspektor nadzoru inwestorskiego na Wniosek Wykonawcy.

Odbidr koncowy

1) odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakoriczeniu wszystkich robét sktadajgcych sie na
przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia kierownika budowy oraz innych czynnosci
przewidzianych przepisami ustawy PB, potwierdzonych przez zarzgdzajgcego. Potwierdzenie takie
nastepuje po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez zarzadzajgcego,



2) odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale zarzgdzajgcego, upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i uzytkownika, jezeli nie jest to zamawiajgcy, oraz w obecno$ci
Wykonawcy. Zamawiajgcy w terminie do 5-dni od przyjecia pisemnego zgtoszenia Wykonawcy o
wykonaniu robét wyznacza termin ich odbioru. Nie p6zniej niz w dniu odbioru Wykonawca przekazuje
Zamawiajgcemu komplet dokumentow powykonawczych typu: karty gwarancyjne na zamontowane
urzadzenie, protokoty prob i badan (jesli byty wymagane), certyfikaty, deklaracje, zgtoszenia odbioru
robot ulegajgcych zakryciu badz protokoty ich odbiory oraz karte gwarancyjng jak réwniez inng
dokumentacje dotyczgca realizacji o ile wystepuje.

Odbiorowi podlegajg roboty wykonane bezusterkowo, kompleksowo i ,na gotowo".

Z czynnosci odbiorowych zostaje spisany protokot z udziatem przedstawiciela Wykonawcy (kierownik
robét/budowy wskazany w umowie) oraz z udziatem przedstawicieli Inwestora (Inspektor nadzoru).

Odbiér po okresie rekojmi

Odbiér po okresie rekojmi jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem uzytkownika oraz
Wykonawcy formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan
wynikajgcych z rekojmi za wady.

Podstawa ptatnosci.

Wg ustalen w umowie, nalezy dotgczy¢ protokédt odbioru, potwierdzong przez inspektora nadzoru
ksigzke obmiaru oraz kosztorys ofertowy sporzgdzony w oparciu o ceny jednostkowe robét z oferty i
ilosci faktycznie wykonanych robét wynikajgcych z obmiaréw potwierdzonych przez inspektora
nadzoru. Koszty energii elektrycznej, wody oraz wszelkie koszty zwigzane z podigczeniem obcigzajg
Wykonawce.

W przypadku odwotania sie przez zamawiajgcego w opisie przedmiotu zaméwienia do znaku
towarowego, zrédta pochodzenia, norm, aprobat, specyfikacji technicznych czy systeméw odniesienia
przyjmuje sie, ze zamawiajgcy wskazat wylgcznie na wymagane parametry, jako$é, funkcjonalnosé
i w tym zakresie wykonawcy mogg wykonaé zamowienie przy uzyciu materiatbw o rownowaznych
parametrach.

UWAGA KONCOWA

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie projektowanych
prac budowlanych. W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznaé sie
projektem oraz z przedmiarem robot.



