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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania wykonania i odbioru 

robót związanych z realizacją zadania:   Teren zieleni  pn. : „Ścieżka zmysłów’’ w przy ul. przy 

ul. 1-go Maja i Mickiewicza. Opracowanie obejmuje teren zieleni wzdłuż prawostronnego chodnika 

znajdującego się w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2315E ulicy 1-go Maja na odcinku od ulicy 

Mickiewicza do ulicy Kononowicza w Łasku (około 140 mb) i na odcinku około 75mb,  teren zieleni 

wzdłuż chodnika znajdującego się w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2316E ulicy Mickiewicza od 

strony Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łasku od wejścia do Ośrodka do 

skrzyżowania z ulicą 1-go Maja. 

 

2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia prac związanych z 

realizacją zadania: Teren zieleni  pn. : „Ścieżka zmysłów’’. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących prac: 

Zakres prac: 

 Usunięcie drzew i krzewów 
o samosiewów  - śliwy ałyczy i topoli - 2 szt. 
o krzewów kolidujących z złożeniem  

 tawuła szara 36 szt. 
 Jaśminowiec wonny 4 szt. 
 Tawuła japońska w formie żywopłotu 37,3 m² 

 Zerwanie darni pod kwatery z nasadzeniami i trawniki –949,4 m²  

 Wykonanie nawierzchni utwardzonych – 74 m²  

 Wykonanie obrzeży wydzielających kwatery z nasadzeniami – 12,15 m²  

 Zakup i sadzenie drzew (przygotowanie terenu, palikowanie i ściółkowanie) – 33 szt.  

 Zakup i sadzenie krzewów (przygotowanie terenu i ściółkowanie) – 231 szt.  

 Zakup i sadzenie bylin, krzewin, pnączy (przygotowanie terenu i ściółkowanie) – 256 
szt.  

 Zakup i montaż ławek – 9 szt. 

 Zakup i montaż koszy – 9 szt. 

 Zakup i montaż tablicy edukacyjnych – 5 szt.  

 Zakup i montaż paneli drewnianych dla pnączy – 4 szt. 

 Zakup i montaż gier edukacyjnych – 3szt. 

 Zakup i montaż tablic informacyjnych – 2 szt.  

 Wykonanie trawnika – 200 m²  
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3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 

Polskimi Normami. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową oraz ze specyfikacją techniczną. 

4. DANE OGÓLNE 

Teren realizacji projektu obejmuje pasy zieleni wzdłuż prawostronnego chodnika 

znajdującego się w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2315E ulicy 1-go Maja na odcinku 

od ulicy Mickiewicza do ulicy Kononowicza w Łasku (około 140 mb) i na odcinku około 75mb,  

teren zieleni wzdłuż chodnika znajdującego się w pasie drogowym drogi powiatowej nr 

2316E ulicy Mickiewicza od strony Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łasku 

od wejścia do Ośrodka do skrzyżowania z ulicą 1-go Maja. Całkowita powierzchnia objęta 

projektem wynosi około 1300 m². 

5. DANE O TERENIE 

Terenem realizacji projektu pasy zieleni z trawą z  drzewami i krzewami . Teren inwestycji 

sąsiaduje z jednej strony ze  skrzyżowaniem ulic 1-go Maja i Mickiewicza, z drugiej strony w 

przeważającej części, ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Łasku.  

Teren wzdłuż ulicy 1-go Maja to dwa pasy pomiędzy chodnikiem z nasadzeniami. Jeden 

pas ( przy krawężniku ulicy) porasta niski przerywany żywopłot formowany z tawuły 

japońskiej. Drugi pas od strony Ośrodka porastają krzewy, głównie tawuły szarej. Teren przy 

ul. Mickiewicza to pas prowadzący od skrzyżowania ulic Mickiewicza i 1-go Maja do 

chodnika, który jest głównym wejściem do Ośrodka. Pas po obrzeżach porastają drzewa – 

jarzęby, centralna część to teren zadarniony z centralnie wydeptaną ścieżką przez pieszych. 

 

6. UZASADNIENIE KOMPOZYCJI PROJEKTU 

Teren zieleni składa się z różnych części utworzonych z kolekcji roślinnych, nawierzchni 

brukowych pieszych oraz tablic edukacyjnych i informacyjnych  oraz gier edukacyjnych. 

Gatunki, które wybrano do utworzenia terenu to gatunki, które mają za zadanie pobudzać 

zmysły osób spacerujących. Rośliny dobrano ze względu na ciekawą kolorystykę, obfite 

kwitnienie, zapach czy przyjemną fakturę liści, igieł w dotyku. Sedno edukacyjne tego miejsca 

to wytworzenie i pobudzenie u spacerujących chęci poznawczej poprzez zmysł zapachu, 

wzroku i dotyku.  Stworzenie miejsc, w których dzieci oraz dorośli poprzez zabawę, 

obserwację, własne doświadczanie przyrody będą i miały możliwość spędzania większej ilości 

czasu w atrakcyjnym przyrodniczo otoczeniu. Tern ma być miejscem, w którym przechodzień 

będzie mógł się zatrzymać, odpocząć, dowiedzieć się czegoś nowego o otaczającej 

przyrodzie. 
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Na terenie tym wydzielono kwatery w prostych kształtach, w których oprócz roślin 

umiejscowiono ławki, tablice edukacyjne lub gry przyrodnicze. Kwatery z roślinami 

podzielono tematycznie np. rośliny o intensywnym zapachu lub rośliny o charakterystycznym 

wybarwieniu liści.  Przez środek założenia przebiegają ciągi komunikacyjne dla pieszych, aby 

można było spacerować pomiędzy poszczególnymi miejscami. Prosty układ kwater z 

nasadzeniami daje poczucie ładu i nowoczesności oraz ułatwia późniejszą pielęgnację. 

 

7. BILANS TERENU 

Bilans projektowanych powierzchni 

Rodzaj pokrycia terenu Powierzchnia w 
m² 

Utwardzenie terenu z kostki betonowej brukowej szarej  
 

74 

Powierzchnia obrzeży 5,4 

Powierzchnie  z roślinami 657 

Powierzchnie trawiaste 200 

Pozostała powierzchnia (z obsybką żwirową bez nasadzeń) 13 

Razem 949,4 

 

 

8. HARMONOGRAM PRAC 

a. prace przygotowawcze 

a) zabezpieczenie terenu budowy 

b) usunięcie ziemi urodzajnej i pryzmowanie 

c) wyznaczenie w terenie projektowanych ścieżek oraz elementów 
małej architektury; 

b. gospodarka drzewostanem 

a) oznaczenie drzew i krzewów do usunięcia 

b) usunięcie drzew i krzewów 

c) wywiezienie drewna i karp w miejsce wskazane przez inwestora 

d) prace porządkowe po pracach w drzewostanie 

c. wykonanie podbudowy pod nawierzchnie 

a) wykonanie koryta w gruncie 

b) wykonanie podłoża i jego zagęszczenie 

c) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i piasku; 

d) wykonanie podbudowy z chudego betonu. 

d. wykonanie obrzeży 
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a) wykonanie koryta w gruncie; 

b) ustawienie obrzeży betonowych / kamiennych 

e. wykonanie nawierzchni 

a) nawierzchnia z kostki betonowej 

f. wykonanie nasadzeń materiału roślinnego 

a) wytyczenie nasadzeń w terenie 

b) sadzenie drzew, krzewów, bylin pnączy i krzewin 

c) ściółkowanie powierzchni korą lub żwirem  

g. montaż elementów wyposażenia  
a) zakup urządzeń 
b) wykonanie otworów w gruncie pod fundamenty urządzeń 
c) wykonanie ław betonowych 
d) montaż urządzeń 

h. prace porządkowe 
a) oczyszczenie terenu budowy z resztek budowlanych, śmieci 
b) wywóz śmieci 

i. wykonanie trawników 
a) zerwanie starej darni 
b) wyrównanie terenu 
c) nawiezienie warstwy ziemi urodzajnej 
d) wysiew nasion z nawożeniem 

 
 
 

9. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, taśmy ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony Kierownikiem projektu. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Kierownikiem 
projektu. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 
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10. OCHRONA PRZYRODY I OCHRONA ŚRODOWISKA W TRAKCIE WYKONANIA 

ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, 
a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 

 

11. OGANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 
powiadamiał Kierownika projektu.  
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Kierownika projektu. 

12. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej 
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13. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Kierownika projektu 
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie 
straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. 
 

14. Materiały 
 

a. Przechowywanie  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 
właściwości i były dostępne do kontroli przez Kierownika projektu. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Kierownika 
projektu. 

b. Pochodzenie materiałów 
Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej 

jakości i starannie wykonane. Produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich 
zgodność z odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji 
normujących. Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat 
wszelkich materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na 
materiały lub produkty, 
Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny 
być jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 
przedstawicielem Inwestora 
 

15. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
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16. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami w obrębie realizacji zadania. 
 

17. WYKONANIE ROBÓT 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność dokumentacją 
projektową, 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wszelkich elementów robót, 
za ich zgodność z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót. 
 

18. KONTROLA JAKOŚCI 
 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie. 
Wykonawca będzie przeprowadzać sprawdzenia czy roboty wykonano 
zgodnie z dokumentacja projektową. Wykonawca będzie sprawdzał jakość materiałów i 
zgodność z projektem. 
 

19. DZIENNIK BUDOWY 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy Kierownika projektu. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- datę uzgodnienia przez Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót, 
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- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
- uwagi i polecenia Kierownika projektu, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
Decyzje Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika projektu do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 

20. KSIĄŻKA OBMIARÓW 
 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

 
21. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy i książki obmiarów 
następujące 
dokumenty: 
 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót. 

 
 

22. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Kierownika projektu i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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23. ODBIÓR ROBÓT 
 

a. RODZAJE ODBIORU ROBÓT 
 

W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanych przez Inwestora przy udziale Wykonawcy: 
 

a)  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b)  odbiór części robót 
c)  odbiór końcowy robót 
d)  odbiór pogwarancyjny 

 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie nie 
później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia Inwestora. 
 

Odbiór części robót 
 

Odbiór części robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
Odbioru dokonuje Inwestor. 
 

Odbiór końcowy robót 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru 
końcowego będzie stwierdzona wpisem przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem Inwestora. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inwestora i Wykonawcy. 
 

Dokument odbioru 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy 

b) uwagi i zalecenia Inwestora szczególnie z odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz dokumentację potwierdzającą wykonanie zaleceń Inwestora 
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c) Dziennik Budowy i Rejestr obmiaru 
d) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
W przypadku gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
nowy termin odbioru końcowego. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

Odbiór pogwarancyjny 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 
 
 
 
 
 
 

24. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie 
w szczególności: 

a) Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
b) Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
c) Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
d) Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
e) Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 
f) Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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25. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 

a. PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

 
Zakresem robót objęte jest: 

a) Roboty przygotowawcze: 

 zabezpieczenie terenu budowy 

 zgrabienie na stosy drobnych gałęzi, korzeni drzew, kory jako pozostałości po 
pracach związanych z gospodarką drzewostanem; 

 wywiezienie w/w pozostałości 

b) Roboty ziemne i pomiarowe 

 pomiary geodezyjne 

o wyznaczenie poziomów robót ziemnych, wykonanie pomiarów 
przejściowych 

 wyznaczenie w terenie projektowanych dróżek/chodników  oraz elementów 
małej architektury; 

 usunięcie ziemi urodzajnej i pryzmowanie  

o warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do 
późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, 
sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w 
dokumentacji projektowej 

o warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót 
ziemnych oraz w innych miejscach określonych w dokumentacji 
projektowej 

o grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego 
zalegania, wysokości nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie 

o zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca 
składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby 
humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także 
najeżdżaniem przez pojazdy 

 prace związane z kształtowaniem i wyrównaniem terenu 

o sunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej grubości – 0,15 
m, ze składowaniem w miejscu uzgodnionym z Inwestorem. Humus 
zostanie przeznaczony do późniejszego wykorzystania na 
projektowanych powierzchniach  

o wykonanie wykopów warstwami do przewidzianych projektem 
rzędnych, 
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o  wykonanie koryta pod nawierzchnie wraz z zagęszczeniem 

o wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych 

c) Prace porządkowe terenu 

 zebranie i złożenie zanieczyszczeń (śmieci, gruzu resztek po budowie) w 
pryzmy 

 wywóz śmieci 
 

Kontrola jakości prac przygotowawczych polega na sprawdzeniu: 

 prawidłowego zabezpieczenia terenu budowy 

 dokładności prac związanych z oczyszczaniem terenu po pracach 
związanych z gospodarką drzewostanem 

 prawidłowego wyznaczenia poziomu robót ziemnych 

 wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu 

 wizualnej ocenie kompletności oczyszczenia terenu 
Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest : 
- szt. (sztuka) 
- m2/ha powierzchni 
- m3 np. humusu 
 

b. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM 
 

Zakresem robót objęte jest: 

a) Oznaczenie drzew i krzewów do usunięcia  

 należy, trwale i w sposób odróżniający się, oznaczyć wyznaczone 
drzewa i krzewy 

b) Usunięcie drzew i krzewów 

 ścięcie drzewa, ocięcie wierzchołka i gałęzi, odciągnięcie gałęzi i 
ułożenie w stosy, przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach 

 odrąbanie grubych korzeni, wydobycie karpiny, odsunięcie karpiny 
i ułożenie w stosy, zasypanie dołu 

 wykarczowanie krzewów oraz grup podrostu, odsunięcie ich, 
ułożenie w stosy 

 zgrabienie na stosy drobnych gałęzi, korzeni i kory, usunięcie 
warstwy ściółki, ułożenie w stosy, wywiezienie pozostałości; 

c) wywiezienie drewna i karp w miejsce wskazane przez inwestora 

d) prace porządkowe po pracach w drzewostanie 

 

Kontrola jakości prac przygotowawczych polega na sprawdzeniu: 

 zgodności z projektem gospodarki drzewostanem wyznaczonych do 
usunięcia 

 prawidłowego oznaczenia drzew, krzewów do usunięcia 
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 zasypania dołów po wykarczowaniu pni 

 wywiezienia z terenu pozostałości po usunięciu drzew i krzewów 
 

 
Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest : 
- szt. (sztuka) drzew, krzewów 
- m2/ha powierzchni krzewów 
- m3 np. bryły 
-mp karpiny, gałęzi 
 
 
 
 

c. WYKONANIE PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIE 
 

MATERIAŁY- wymagania 

 Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 

 wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości 
i starannie wykonane  

 Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat 
wszelkich materiałów lub produktów, przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na 
materiały lub produkty 

 materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 
mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia 
surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych 
od 8 mm. 

 materiałem do wykonania podbudowy jest tzw. chudy beton. Chudy beton, lub 
chudziak to potoczne nazwy betonu podkładowo-wyrównawczego. Jest to beton 
nienośny klasy nie wyższej niż C8/10. Charakteryzuje go niska wytrzymałość na 
ściskanie. Wykorzystywany jest na budowie między innymi jako warstwa podkładowa 
mająca za zadanie stabilizację podłoża 

 

SPRZĘT - wymagania 

 Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

o równiarek lub spycharek uniwersalnych 

o minikoparki z czerpakiem profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt 

o zagęszczarki płytowej lub ubijaka mechanicznego  
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Zakresem robót objęte jest: 

 
a) wykonanie koryta w gruncie 

 paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w 
planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane 

 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 
odstępach nie większych niż co 10 metrów 

 koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie 
pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na 
poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie 

b) wykonanie podłoża i jego zagęszczenie 

 przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być 
oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń 

 bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do 
jego zagęszczania. 

c) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i piasku 

 mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o 
jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po 
zagęszczeniu była równa grubości projektowanej 

d) wykonanie podbudowy z chudego betonu 

 układanie podbudowy z chudego betonu należy 
wykonywać przy użyciu prowadnic 

 warstwa o grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po 
zagęszczeniu była równa grubości projektowanej 

 

Kontrola jakości prac przygotowawczych polega na sprawdzeniu: 

 równości podłużnej i poprzecznej 

 spadków poprzecznych z tolerancją  ± 0,5%. 

 szerokości koryta 
 równości koryta 
 szerokość i równość podbudowy 
 grubość podbudowy 

Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest : 
 - m² koryta, podbudowy 
 - m3 koryta, podbudowy 
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d. WYKONANIE OBRZEŻY 
 
 
MATERIAŁY- wymagania 

 Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 

 wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości 
i starannie wykonane  

 Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat 
wszelkich materiałów lub produktów, przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na 
materiały lub produkty 

 obrzeża odpowiadające wymaganiom wymiarowym zgodnie z projektem 
budowlanym tj.: 

o obrzeża betonowe drogowe szare o wymiarach: 0,6cm x 30 cm x 100 cm, 
gatunek 1 

o obrzeża dla kwater z kostki granitowej szarej o wymiarach ok. 7 cm x 9 cm x 9 
cm 

o obrzeża należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych  
 

 

 

SPRZĘT – wymagania 

 roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

 

Zakresem robót objęte jest: 

a) wykonanie koryta w gruncie 

 wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w 
planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu 

 koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie 
pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na 
poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie 

b) ustawienie obrzeży betonowych / kamiennych 

 betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na 
wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością 
górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) 
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 

 zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana 
piaskiem, żwirem  

 spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1cm - należy 
wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w 
stosunku 1:2 
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 spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą.  

 spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość 

 

Kontrola jakości prac przygotowawczych polega na sprawdzeniu: 

 ustawienia obrzeży - zgodnie z dokumentacja projektową. 

 linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 
100 m długości obrzeża. 

 wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które 
powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny 
na pełną głębokość. 

 
 
 
Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest : 
- m² koryta,  
- m3 koryta,  
- szt. obrzeży 
- m bież. koryta, obrzeża kamiennego 
 
 

e. WYKONANIE NAWIERZCHI 
 

MATERIAŁY- wymagania 

 Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 

 wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości 
i starannie wykonane  

 Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat 
wszelkich materiałów lub produktów, przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na 
materiały lub produkty 

 Kostka betonowa 10x20 cm, gr. 6cm, wierzchnia warstwa z naturalnych kruszców, w 
kolorze szarym. 
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SPRZĘT – wymagania 

 

 roboty wykonuje się przy zastosowaniu dowolnego sprzętu pomocniczego 

 

 

Zakresem robót objęte jest: 

a) Nawierzchnia z kostki betonowej 

 kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny 
między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm 

 kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej 
niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) 
podsypka ulega zagęszczeniu 

 po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a 
następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy 
użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do 
ubijania nawierzchni 

 do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych 
stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i 
zabrudzeniem 

 po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i 
zamieść nawierzchnię. 

 
 
 
Kontrola jakości prac przygotowawczych polega na sprawdzeniu: 

 przygotowania podłoża. 

 jakości, rodzaju materiałów, kompletności materiałów 

 grubości poszczególnych warstw, równości nawierzchni, 
prawidłowego zagęszczenia warstw.  

 szerokość profilowanego podłoża nie może różnić się od 
szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

 zgodności kierunków spadku ze wskazaniami projektu 
 

Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest : 
- m² nawierzchni 
- m3 mieszanki 
- m bież. koryta 
- szt. kostki 
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f. WYKONANIE NASADZEŃ MATERIAŁU ROŚLINNEGO 
 

MATERIAŁY- wymagania 

 Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 

 wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości 
i starannie wykonane  

 Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat 
wszelkich materiałów lub produktów, przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na 
materiały lub produkty 

 materiał roślinny powinien być zakupiony w specjalistycznych rodzimych szkółkach 
drzew i krzewów ozdobnych 

 zakupić należy dorosły materiał szkółkarski o parametrach wskazanych w 
dokumentacji projektowej 

 dostarczone rośliny powinny mieć etykiety z nazwą polska i łacińską 

 pokroje roślin powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany 

 wady niedopuszczalne: 

o silne uszkodzenie mechaniczne roślin 

o ślady żerowania szkodników; 

o oznaki chorobowe 

o zwiędnięcie liści i kwiatów 

o uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej 

 podłoże do zaprawy dołów powinno być workowane i dedykowane do konkretnej 
grupy roślin 

 ściółka: 

o kora do ściółkowania musi być przekompostowana i pozbawiona patogenów 
grzybów 

o żwir o frakcji ø 8 -16 mm w kolorze miodowym 
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SPRZĘT – wymagania 

 roboty wykonuje się przy zastosowaniu dowolnego sprzętu pomocniczego 

 

Zakresem robót objęte jest: 

 

a) wytyczenie nasadzeń w terenie 

 usunąć starą darń oraz śmieci; 

 należy wytyczyć miejsca nasadzeń zgodnie z dokumentacją 
projektową 

b) sadzenie drzew, krzewów, bylin, pnączy i krzewin 

 rozstawić rośliny w wyznaczonych miejscach 

 przygotować podłoże glebowe do wykonania nasadzeń 
roślinnych 

 drzewa liściaste należy sadzić w doły o średnicy i głębokości 
0,7m z całkowitą zaprawą dołów, przy stabilizacji palikami 
(dla drzew liściastych) i dostatecznym nawodnieniu (ok. 
20l/drzewko)  

 palikowanie drzew należy wykonać za pomocą trójnogów 
zbudowanych z trzech zaimpregnowanych palików o 
przekroju nie mniejszym niż 3 cm, usytuowanych 
naprzeciwlegle i związanych taśmą elastyczną.  

 wysokość palika powinna odpowiadać długości pnia i 
umożliwiać swobodne ruchy korony drzewa na wietrze, 
elastyczne wiązanie z taśmy lub plastikowej opaski ma za 
zadanie oddzielać pień od pala i zapobiegać ocieraniu się. 

 dla drzew i krzewów  ze względu na bardzo złą jakość 
podłoża w projekcie przewidziano wykonanie dołów z 
zaprawą, w celu poprawy lokalnego siedliska sadzonych 
roślin 

 wielkość dołów do zaprawy powinna być przynajmniej o 10 
cm (w każdym wymiarze) większa niż wielkość kontenerów 
z roślinami. Doły powinny być zaprawione ziemią urodzajną 
lub substratem i torfem wysokim (dla roślin iglastych, 
rożaneczników i wrzosowatych) lub niskim (dla pozostałych 
gatunków). 

 należy zaprawić doły ziemią urodzajną lub substratem z 
wykonaniem prawidłowych mis ziemnych  

 dla nasadzeń bylin, krzewin, pnączy należy:  

a. wytyczyć teren przeznaczony pod nasadzenia   

b. usunąć 30 cm ziemi istniejącej 
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c. wypełnić 20 cm warstwą ziemi żyznej lub 
kompostowej 

d. nasadzenia należy wykonać  zgodnie z parametrami 
zamieszczonymi w tabeli poniżej 

 

Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska Parametry Ilość 
(szt.) 

Drzewa 

1 Carpinus betulus 'Fastigiata' Grab pospolity C 45, 150-200cm 
wys. 

12 

2 Thuja 'Smaragd' Żywotnik  C 45, 120-180cm 
wys. 

13 

3 Prunus cerasifera 'Nigra' Śliwa wiśniowa C 45, 180-250cm 
wys. 

2 

4 Thuja occidentalis 'Aurescens' Żywotnik zachodni  C 45, 120-180cm 
wys. 

6 

Krzewy liściaste 

5 Hydrangea paniculata 'Phantom' Hortensja bukietowa C 3, 10-30cm wys. 10 

6 Rhododendron sp. Różanecznik w 
odmianach 

C 3, 10-30cm wys. 13 

7 Rosa ALBA MEIDILAND 'Meiflopan' Róża  C 2, 10-30cm wys. 11 

8 Rosa 'HANSALAND' Róża C 2, 10-30cm wys. 8 

9 Rosa 'Angela' Róża  C 2, 10-30cm wys. 10 

10 Rosa 'Charmant' Róża  C 2, 10-30cm wys. 12 

11 Rosa 'Global Water' Róża  C 2, 10-30cm wys. 9 

12 Rosa 'Mariandel' Róża  C 2, 10-30cm wys. 15 

13 Physocarpus opulifolius 'Lady in Red' Pęcherznica kalinolistna C 3, 10-30cm wys. 11 

14 Hydrangea paniculata VANILLE-FRAISE  Hortensja bukietowa C 3, 10-30cm wys. 6 

15 Berberis thunbergii 'Orange Dream' Berberys Thunberga C 3, 10-30cm wys. 12 

16 Berberis thunbergii 'Admiration' Berberys Thunberga C 3, 10-30cm wys. 10 

17 Physocarpus opulifolius 'Luteus' Pęcherznica kalinolistna C 3, 10-30cm wys. 6 

18 Berberis thunbergii 'Aurea' Berberys Thunberga C 3, 10-30cm wys. 6 

19 Spiraea japonica 'Golmund' Tawuła japońska C 3, 10-30cm wys. 13 

20 Weigela florida Krzewuszka cudowan C 3, 10-30cm wys. 3 

21 Syringa vulgaris Lilak pospolity C 5, 30-50cm wys. 6 

22 Syringa meyeri 'Palibin' Lilak Meyera C 3, 10-30cm wys. 6 

Krzewy iglaste 

23 Pinus mugo 'Mops' Sosna górska C 3, 10-30cm wys. 5 

24 Juniperus scopulorum 'Blue Arrow' Jałowiec skalny C 3, 10-30cm wys. 13 

25 Juniperus squamata 'Blue Carpet' Jałowiec łuskowy C 3, 5-10cm wys. 3 

26 Juniperus squamata 'Blue Star' Jałowiec łuskowy C 3, 5-10cm wys. 6 

27 Juniperus sabina 'Tamariscifolia' Jałowiec sabiński C 3, 10-30cm wys. 19 

28 Juniperus horizontalis 'Prince of Wales' Jałowiec płożący C 3, 10-30cm wys. 18 

Byliny 

29 Miscanthus sinensis 'Zebrinus' Miskant chiński C 3, 10-30cm wys. 19 

30 Hosta sp. Funkia w odmianach C 1, 5-10cm wys. 33 
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31 Pennisetum alopecuroides Rozplenica japońska C 1, 5-10cm wys. 27 

32 Miscanthus sinensis 'Polonus' Miskant chiński C 3, 10-30cm wys. 24 

33 Iris sibirica Kosaciec syberyjski C 1, 5-10cm wys. 37 

34 Miscanthus sinensis 'Silberfeder' Miskant chiński C 3, 10-30cm wys. 10 

35 Miscanthus sinensis 'Graziella' Miskant chiński C 3, 10-30cm wys. 7 

36 Huchera micrantha 'Palace Purple' Żurawka drobnokwiatowa C 1, 5-10cm wys. 21 

37 Imperata cylindrica 'Red Baron Imperata cylindryczna C 1, 5-10cm wys. 14 

38 Hemerocallis sp. Liliowiec w odmianach C 1, 5-10cm wys. 18 

Krzewinki 

39 Lavendula angustifolia Lawenda wąskolistna P9, 5-10cm. 38 

Pnącza 

40 Clematis alpina Powojnik alpejski C 1, 10 -30cm wys. 8 

 

 

 

c) ściółkowanie powierzchni korą lub żwirem  

 wyściółkowanie 4 cm warstwą kory drobno mielonej ( w 
miejscach wyznaczonych w projekcie) – kora musi 
znajdować się w obniżeniu 2 cm poniżej poziomi obrzeża 
oraz projektowanej nawierzchni; korę należy wysypać po 
posadzeniu materiału roślinnego ostrożnie tak, by nie 
uszkodzić roślin 

 wyściółkowanie warstwą żwiru o frakcji ø 8 -16 mm w 
dwóch odcieniach (plansza 2.1 projektu budowlanego) o 
grubości 2 cm (w miejscach gdzie ma występować ściółka 
ze żwiru należy wcześniej rozłożyć agrowłókninę) 

 

Kontrola jakości prac przygotowawczych polega na sprawdzeniu: 
 

 zgodności z projektem wyznaczenia miejsc posadzenia drzew i 
krzewów 

 wielkości dołków pod drzewa i krzewy 

 zaprawienia dołków ziemią urodzajną 

 zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w 
zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian; 

 prawidłowego wykonania podpór ( 3 paliki) i wiązań jakości, 
rodzaju materiałów, kompletności materiałów 

 wykonania prawidłowych mis wokół drzew, podlania oraz 
rozłożenia ściółki. 

 opakowania, przechowywania i transportu materiału 
roślinnego. 
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Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest : 
- szt. wykonanie nasadzeń roślin  
 

 

 

g. Montaż elementów wyposażenia 
 

MATERIAŁY- wymagania 

 Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 

 wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości 
i starannie wykonane  

 Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat 
wszelkich materiałów lub produktów, przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na 
materiały lub produkty 

 transport urządzeń i elementów małej architektury powinien odbyć się w taki sposób, 
aby nie uszkodzić ani nie pogorszyć jakości transportowanych materiałów  

 należy zwrócić uwagę czy elementy składowe urządzeń są odpowiednio zapakowane i 
zabezpieczone 

 

SPRZĘT – wymagania 

 roboty wykonuje się przy zastosowaniu dowolnego sprzętu pomocniczego 

 

Zakresem robót objęte jest: 

 

a) zakup urządzeń 

 zakup urządzeń należy wykonać zgodnie z podanymi 
wymaganiami w tabeli poniżej 

 Uwaga: na wszystkich pomocach edukacyjnych takich jak: 
tablice czy gry należy umieścić logo Wojewódzkie Funduszu 
Ochrony Środowiska. Projekt tablic przed realizacją należy 
przekazać do Inwestora do akceptacji 
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Lp. Nazwa Przykładowe zdjęcie PArametry Ilość 
(szt.) 

1 Stelaż drewniany 
prosty z tablicą 
informacyjną 
 

 

- wymiar tablicy to 135 x 100 cm 
- tablica informacyjna o 
 obiekcie i regulaminie  
 terenu zieleni, zawierająca nazwę 
założenia a także logo WFOŚiGW w 
Łodzi 
- tablica powinna być umieszczona 
na drewnianym stelażu w kolorze 
pasującym do innych elementów 
małej architektury. 
 - dodatkowo do słupów należy 
przymocować kotwy stalowe za 
pomocą sworznia i ocynkowanych 
śrub zamkowych 
- stelaż montować na ławie 
betonowej proporcjonalnej do 
średnicy bali 
 
Uwaga : Projekt graficzny tablicy 
należy skonsultować w Starostwie 
Łask 
 

 
 
 
 
 
 

2 

2 Drewniany kosz na  
śmieci 

 

 

- wysokość 100cm 
- średnica 40cm 
- pojemność 35 l 
- waga ok. 25 kg 
- konstrukcja nośna to stal 
 czarna malowana proszkowo 
- konstrukcja kosza to listwy z  
 desek drzewa iglastego 
 malowane i lakierowane w takim 
samym kolorze co ławki 
- montaż na zasadzie 
 zabetonowania  
 
 

 
 
 

9 

3 Ławka z 
drewnianym 
siedziskiem i 
oparciem 

 

 
 

- wysokość siedziska 41cm 
- długość 170 cm 
- waga ok 45 kg 
- siedzisko i oparcie wykonane 
 z desek świerkowych 
 malowanych dwukrotnie 
 lakierobejcą 
- nogi to odlewy żeliwne, 
  malowane na kolor czarny 
- montaż na zasadzie 
 przykręcania do betonowych 
 fundamentów 
 
 

 
 
 
 

9 

 
 

4 

Gra drewniana 
typu światowid - 
''Zioła" 

 
 
 

- gra z obracanymi kostkami z 
naniesioną grafiką o tematyce 
roślin -ziół  
- konstrukcja wykonana z 
 drewnianego bala o średnicy 
 około 30 cm i wysokości 80 cm. 
Nad słupem 
 zamontowane są trzy lub  
cztery obracane drewniane 
 sześciany wykonane ze sklejki 

 
 
 
 
 

1 
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szkutniczej o wymiarach 
 23x25 cm. Sześciany zadrukowane 
są z czterech stron. Konstrukcja 
zwieńczona czterostronnym 
dachem.  
 
 

5 Stelaż drewniany 
zadaszony 
z tablicą 
edukacyjną ‘’Świat 
traw ozdobnych''  

 
 
 
 
 
 
 

 

- tablica edukacyjna 
 zawierająca nazwę założenia a 
także logo WFOŚiGW w Łodzi 
- tablica powinna zawierać 
 informację oraz zdjęcia o tematyce 
różnorodności traw ozdobnych 
stosowanych w ogrodach 
- wymiar tablicy to 100 x 150 cm 
- tablica powinna być umieszczona 
na drewnianym stelażu z daszkiem 
dwuspadowym w kolorze 
pasującym do innych elementów 
małej 
architektury. 
- dodatkowo do słupów należy 
przymocować kotwy stalowe za 
pomocą sworznia i ocynkowanych 
śrub zamkowych 
- stelaż montować na ławie 
betonowej proporcjonalnej do 
średnicy bali 
 
 
Uwaga : Projekt graficzny tablicy 
należy skonsultować w Starostwie 
Łask 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

6 Stelaż drewniany 
zadaszony 
z grą edukacyjną 
‘’Odgadnij, co ze 
mnie wyrośnie''  

 
 

 

- tablica edukacyjna 
 zawierająca nazwę założenia a 
także logo WFOŚiGW w Łodzi 
- gra powinna zawierać obracane 
panele (12szt) z naniesioną grafiką  
(awers – rewers), która polega na 
rozpoznaniu gatunku roślin i 
łączeniu ich w pary 
- gra powinna być umieszczona na 
drewnianym stelażu z daszkiem 
dwuspadowym w kolorze 
pasującym do innych elementów 
małej 
architektury. 
- dodatkowo do słupów należy 
przymocować kotwy stalowe za 
pomocą sworznia i ocynkowanych 
śrub zamkowych 
- stelaż montować na ławie 
betonowej proporcjonalnej do 
średnicy bali 
 
Uwaga : Projekt graficzny tablicy 
należy skonsultować w Starostwie 
Łask 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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7 
 

Stelaż drewniany 
zadaszony 
z grą edukacyjną 
‘’Puzzle-Jaka to 
roślina''  

 
 
 
 
 

 
 

 

- tablica edukacyjna 
 zawierająca nazwę założenia a 
także logo WFOŚiGW w Łodzi 
- gra to dwustronna układanka, 
składająca się z 9 szt. (w układzie 
3x3) paneli obrotowych 
rewers/awers, polegająca na 
poprawnym ułożeniu obrazka z 
grafiką rośliny. 
- gra powinna być umieszczona na 
drewnianym stelażu z daszkiem 
dwuspadowym w kolorze 
pasującym do innych elementów 
małej 
architektury. 
- dodatkowo do słupów należy 
przymocować kotwy stalowe za 
pomocą sworznia i ocynkowanych 
śrub zamkowych 
- stelaż montować na ławie 
betonowej proporcjonalnej do 
średnicy bali 
 
 
Uwaga : Projekt graficzny tablicy 
należy skonsultować w Starostwie 
Łask 
 

1 

8 Stelaż drewniany 
zadaszony 
z tablicą 
edukacyjną ‘’Świat 
róż’’ 

 
 
 
 
 
 
 

 

- tablica edukacyjna 
 zawierająca nazwę założenia a 
także logo WFOŚiGW w Łodzi 
- tablica powinna zawierać 
 informację oraz zdjęcia o tematyce 
różnorodności róż stosowanych w 
ogrodach 
- wymiar tablicy to 100 x 150 cm 
- tablica powinna być umieszczona 
na drewnianym stelażu z daszkiem 
dwuspadowym w kolorze 
pasującym do innych elementów 
małej 
architektury. 
- dodatkowo do słupów należy 
przymocować kotwy stalowe za 
pomocą sworznia i ocynkowanych 
śrub zamkowych 
- stelaż montować na ławie 
betonowej proporcjonalnej do 
średnicy bali 
 
Uwaga : Projekt graficzny tablicy 
należy skonsultować w Starostwie 
Łask 
 

1 

9 Panel drewniany z 
kratą dla roślin 
pnących  

 
 
 
 

- wymiar panelu 180 x180cm 
- panele powinny być zamocowane 
na drewnianych słupach w kolorze 
pasującym do innych elementów 
małej architektury. 
- dodatkowo do słupów należy 
przymocować kotwy stalowe za 
pomocą sworznia i ocynkowanych 
śrub zamkowych 

 
 
 
 
 

4 
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- słupy z kotwami montować na 
ławie betonowej proporcjonalnej 
do wymiarów słupów 
 

10 Stelaż drewniany 
zadaszony 
z tablicą 
edukacyjną ‘Kraina 
kolorów i 
zapachów  cz. I’’ 

 
 
 
 
 
 
 

 

- tablica edukacyjna 
 zawierająca nazwę założenia a 
także logo WFOŚiGW w Łodzi 
- tablica powinna zawierać 
 informację oraz zdjęcia o tematyce 
roślin pachnących oraz o roślin o 
oryginalnych barwach 
- wymiar tablicy to 100 x 150 cm 
- tablica powinna być umieszczona 
na drewnianym stelażu z daszkiem 
dwuspadowym w kolorze 
pasującym do innych elementów 
małej 
architektury. 
- dodatkowo do słupów należy 
przymocować kotwy stalowe za 
pomocą sworznia i ocynkowanych 
śrub zamkowych 
- stelaż montować na ławie 
betonowej proporcjonalnej do 
średnicy bali 
 
 
Uwaga : Projekt graficzny tablicy 
należy skonsultować w Starostwie 
Łask 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

11 Stelaż drewniany 
zadaszony 
z tablicą 
edukacyjną 
‘’Rośliny 
pobudzające zmysł 
wzroku’’ 

 
 

 

 

- tablica edukacyjna 
 zawierająca nazwę założenia a 
także logo WFOŚiGW w Łodzi 
- tablica powinna zawierać 
 informację oraz zdjęcia o tematyce 
oryginalnych roślinach ze względu 
na budowę kwiatów lub liści 
- wymiar tablicy to 100 x 150 cm 
- tablica powinna być umieszczona 
na drewnianym stelażu z daszkiem 
dwuspadowym w kolorze 
pasującym do innych elementów 
małej 
architektury. 
- dodatkowo do słupów należy 
przymocować kotwy stalowe za 
pomocą sworznia i ocynkowanych 
śrub zamkowych 

 
 
 
 
 
 
 

1 
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- stelaż montować na ławie 
betonowej proporcjonalnej do 
średnicy bali 
 
 
Uwaga : Projekt graficzny tablicy 
należy skonsultować w Starostwie 
Łask 

12 Stelaż drewniany 
zadaszony 
z tablicą 
edukacyjną ‘Kraina 
kolorów i 
zapachów cz. II’’ 

 
 
 
 
 
 
 

 

- tablica edukacyjna 
 zawierająca nazwę założenia a 
także logo WFOŚiGW w Łodzi 
- tablica powinna zawierać 
 informację oraz zdjęcia o tematyce 
roślin pachnących oraz o roślin o 
oryginalnych barwach 
- wymiar tablicy to 100 x 150 cm 
- tablica powinna być umieszczona 
na drewnianym stelażu z daszkiem 
dwuspadowym w kolorze 
pasującym do innych elementów 
małej 
architektury. 
- dodatkowo do słupów należy 
przymocować kotwy stalowe za 
pomocą sworznia i ocynkowanych 
śrub zamkowych 
- stelaż montować na ławie 
betonowej proporcjonalnej do 
średnicy bali 
 
 
Uwaga : Projekt graficzny tablicy 
należy skonsultować w Starostwie 
Łask 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

 
 

b) wykonanie otworów w gruncie pod fundamenty urządzeń 

 wielkość otworów należy wykonać w sposób 
proporcjonalny do wielkości ław betonowych 

c) wykonanie ław betonowych 

 wielkość ław betonowych należy wykonać w sposób 
proporcjonalny do wielkości słupów/ bali drewnianych 

 wykonać odpowiednią ilość otworów zgodnie z 
wymaganiami poszczególnych elementów 
architektonicznych 

 osadzić elementy kotwiące w przygotowanych otworach 

 wypełnić otwory mieszanką betonu B25 

 zaokrąglić krawędzie fundamentów betonowych 
d) montaż urządzeń 

 aby zapewnić odpowiednie rozmieszczenie poszczególnych 
elementów należy w pierwszym kroku rozłożyć je bez 
montażu w wyznaczonych miejscach, zachowując należyte 
odległości. 
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 montaż urządzeń zabawowych należy przeprowadzić 
zgodnie z zaleceniami producenta. 

 montaż elementów wg wytycznych w tabeli powyżej 
 

Kontrola jakości prac przygotowawczych polega na sprawdzeniu: 
 

 zgodności wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, 
wymiary), 

 poprawności montażu urządzeń i zgodność z zaleceniami producenta. 
 

 

Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest : 
- skpl. zestawy małej architektury 
- szt.  mała architektura 
 

 

h. Prace porządkowe 
 
MATERIAŁY – wymagania 

 brak 

SPRZĘT – wymagania 

 roboty wykonuje się przy zastosowaniu dowolnego sprzętu pomocniczego 

 

Zakresem robót objęte jest: 

 
a) oczyszczenie terenu budowy z resztek budowlanych, śmieci 

 
b) wywóz śmieci 

 

Kontrola jakości prac przygotowawczych polega na sprawdzeniu: 
 

 dokładność oczyszczenie terenu 
 

 

 

 

Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest : 
- m³. śmieci 
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i. Wykonanie trawników 
 

 
MATERIAŁY – wymagania 

 nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych 
mieszanek z nasion różnych gatunków na tereny parkowe 

 gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy 
skład gatunkowy, klasę, numer normy, według której została 
wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

 ziemia urodzajna powinna zawierać, co najmniej 2% części 
organicznych. 

 ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni 
większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych 

 nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym 
składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu - 
N.P.K). 

 nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem 
w czasie transportu i przechowywania. 

SPRZĘT – wymagania 
 roboty wykonuje się przy zastosowaniu dowolnego sprzętu pomocniczego 

 

Zakresem robót objęte jest: 

 

a) zerwanie starej darni 

 teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i 
zanieczyszczeń 

 przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren 
powinien być obniżony w stosunku do gazonów lub 
krawężników o ok. 10 cm jest to miejsce na ziemię 
urodzajną  

 Zerwać starą darń na podaną grubość 
b) wyrównanie terenu 

 teren powinien być wyrównany i splantowany, uwałowany 
wałem gładkim 

c) nawiezienie warstwy ziemi urodzajnej 

 należy nawieźć ziemi urodzajnej na gr. 10 cm  

 wykonać nawożenie azofoską lub nawozem do trawników 
w dawce ok. 3kg na 100 m² 

 przemieszać wysiany nawóz z ziemią urodzajną 

 teren powinien być wyrównany i splantowany, uwałowany 
wałem gładkim 

d) wysiew nasion z nawożeniem 

 siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne 
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 okres siania – jesienny – najpóźniej do połowy września, lub 
wiosenny od marca do kwietnia, na terenie płaskim nasiona 
traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2; 

 na trawnikach należy wysiać mieszankę traw 

 mieszanka traw powinna być dedykowana do parków 

 po wysiewie nasiona delikatnie przemieszać z podłożem i 
uwałować wałem gładkim 

 na koniec trawnik intensywnie podlać 

 

 

 

Kontrola jakości prac przygotowawczych polega na sprawdzeniu: 
 

 dokładności oczyszczenia terenu po budowie 

 prawidłowego wyrównania terenu 

 prawidłowego wykonania trawników 

 gęstości zasiewu nasion. 
 

 

 

Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest : 
- m² wykonanych trawników 
 


