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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

B-00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z pracami budowlano-instalacyjnymi w budynku nr 77.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych ponize;j.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robo6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
Rowniez  roboty nie objete niniejszg specyfikacjg, a ktérych wykonanie przewidziano
w dokumentacji projektowej nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
prawa oraz zasadami sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdélne dla robét
objetych szczegdlnymi specyfikacjami technicznymi.

1.3. Podstawa opracowania

— umowa Inwestora,

- wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materialdw, zawarte w materiatach
informacyjnych producentow i certyfikatach,

— normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajgce warunki prowadzenia i odbioru robét
instalacyjnych i budowlanych.

1.4. Okre $lenia podstawowe:

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych. w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzgce realizacji obiektu. Operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

Krajowa ocena techniczna — udokumentowana, pozytywna ocena whasciwosci uzytkowych

tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym
zastosowaniem majg wptyw na spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane, w



ktorych wyréb bedzie zastosowany. Jako Krajowe oceny techniczne mogg by¢ wykorzystywane
dawne Aprobaty techniczne wydane przed dniem wejscia w zycie art. 1 pkt 5-7 ustawy z dnia
25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych do kohca okresu waznosci tych
aprobat.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Dziennik prac konserwatorskich - dokumentujgcy wszystkie wykonane czynnosci
konserwatorskie.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
pracami w zakresie technicznych prac budowlanych oraz montazu rusztowania.

Kierownik prac konserwatorskich  — zgloszony przez Wykonawce konserwator dziet
sztuki odpowiedzialny za przebieg i jakosc¢ realizowanych prac konserwatorskich.

Inspektor Nadzoru w zakresie robo6t budowlanych - 0soba upowazniona z ramienia
Zamawiajgcego w mysl| przepiséw ,Prawa Budowlanego” do kontrolowania prowadzonych prac
pod katem zgodnosci z warunkami oferty oraz normami, przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;.

Inspektor Nadzoru w zakresie prac konserwatorskich — 0soba upowazniona z ramienia

Zamawiajgcego do kontrolowania prowadzonych prac pod katem zgodnosci z warunkami oferty,
programem prac konserwatorskich, warunkami pozwolenia konserwatorskiego oraz normami,
przepisami i zasadami dotyczgcymi ochrony zabytkow.

Prace konserwatorskie i roboty budowlane  — ogét dziatan, niezbednych do podjecia w
ramach realizacji przez Wykonawce przedmiotu zadania.

Rejestr obmiarbw - akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robo6t w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z programem prac
konserwatorskich i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
w formie pisemnej dotyczgce realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
robot.

Przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegOlowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robét podstawowych

ST - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.



1.5. Ogoblne wymagania dotycz ace robot

1.

Roboty budowlane wykonywa¢ z zachowaniem $rodkéw ostroznosci, pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy. Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie ze sztukag
budowlang, w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany z wykorzystaniem materiatdw
dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Podstawowe zasady i warunki wykonania okreslajg: umowa, dokumentacja projektowa,
pozwolenie konserwatorskie, program prac konserwatorskich, decyzje komisji powotanych w
trakcie realizacji przedmiotu zamowienia, a takze ST.

W koszcie realizacji prac Wykonawca musi uwzgledni¢ koszty wszelkich ewentualnych
nadzorow specjalistycznych i badan laboratoryjnych (ewentualne nadzory historyczne,
architektoniczne, konstrukcyjne).

W przypadku koniecznosci sporzadzenia programu prac konserwatorskich prace podlegaé
bedg odbiorowi przez komisje konserwatorskg z udzialem Konserwatora Zabytkow,
przedstawicieli Inwestora i uzytkownika, pod kgtem zgodnosci z programem prac
konserwatorskich, prawidlowosci wykonania, zgodnosci z zasadami sztuki budowlanej
i konserwatorskiej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie robo6t zgodnie z umowa, warunkami
uzgodnienia konserwatorskiego oraz normami okreslajgcymi warunki wykonania i odbioru
robét, a takze za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych prac.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za ewentualne szkody na osobach i

rzeczach powstate w zwigzku przyczynowym z realizacjg prac.

. Wszelkie wymagania nadzoru konserwatorskiego, oraz inwestora bezposredniego,

kierowane bedg do Wykonawcy za posrednictwem Inspektora Nadzoru.

Wykonywane prace bedg podlega¢ kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony
Zamawiajgcego, upowaznionych przedstawicieli Inwestora bezposredniego oraz nadzorowi
konserwatorskiemu.

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr
120 z dnia 10.07.2003 r. poz. 1126) oraz Rozporzadzenia z dnia 26.06.2003 r. w sprawie
warunkow i trybu postepowania dotyczgcego rozbiorek (Dz. U. nr 120 z dnia 10.07.2003 r.
poz. 1131).

1.6. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekazuje Wykonawcy miejsce robét wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
egzemplarze dokumentacji projektowej i ST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wlascicieli terendéw, na ktérych prowadzone bedg prace.

1.7. Zgodno $¢ robot ze specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.



Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedow lub opuszczen w dokumentacji umownej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg i ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
ST i wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, zostang niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.9. Informacje o terenie prac

Prace prowadzone bedg na terenie objetym ochrong konserwatorska.

Transport materiatbw oraz praca sprzetu i maszyn nie mogg stanowi¢ utrudnienia ani
zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowania obiektu.

Teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla 0s6b postronnych.
Gruz, materialy z rozbiérki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. nalezy wywozic
na biezgco z uwagi na brak miejsca na skladowanie.

Wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie materiatéw tatwopalnych; materiaty takie winny
by¢ dowozone na biezgco, w ilosci nie przekraczajgcej dziennego zuzycia.

Rusztowania i pomosty robocze powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb z zewnatrz.
Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie,
w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktérych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.10 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania robét Wykonawca bedzie stosowac sie do Ustawy
2z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z p6zn. zm.), podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majagce na celu stosowanie sie do przepisébw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.



Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy w tym réwniez w pomieszczeniach biurowych
i magazynowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi  przepisami
i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji znajdujgcych na powierzchni ziemi
i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz,
bedacych wilascicielami tych urzgadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wtasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora, Zamawiajgcego oraz wiasciciela instalacji, jak rowniez
bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.13. Bezpiecze Astwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy (Plan BiOZ). W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegollnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.14. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru rob6t przez Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby przedmiot robot lub jego elementy byty w zadowalajgcym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.



Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe (porzgdkowe) nie poOzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.15. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robat.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w spos6b ciggly bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Materialy stosowane do prac konserwatorskich muszg odpowiadac technologii uzgodnionej
przez Wykonawce z Konserwatorem Zabytkéw. Wszelkie zmiany materiatdw i technologii
muszg by¢ uzgodnione przez Wykonawce z Konserwatorem Zabytkow.

Materialy i technologie stosowane do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ zaleceniom
i rozwigzaniom przyjetym w zatwierdzonym programie konserwatorskim ( w przypadku
koniecznosci jego wykonania), spetnia¢ postawione w nim wymagania techniczne, normowe a
takze estetyczne.

Wszystkie materiaty, winien zapewni¢ Wykonawca (koszt nalezy uwzgledni¢ w ofercie).

W wycenie ofertowej uwzgledni¢ ewentualne optaty za sktadowanie gruzu na wysypisku.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodia zamawiania
tych materiatow i odpowiednie atesty, krajowe oceny techniczne, $wiadectwa dopuszczenia itp.
oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktéorym znajda sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
Wykonawca zadba, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i byly
dostepne do kontroli. Miejsca czasowego skladowania materialdw uzgodnione z Zamawiajgcym
organizuje Wykonawca.



2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa, ST Ilub Nadzdér Konserwatorski przewidujg mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego 0 swoim zamiarze przed uzyciem materiatlu. Wybrany
| zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.
Zaakceptowany przez nadzor konserwatorski rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony
bez zgody Zamawiajgcego i Nadzoru Konserwatorskiego.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢
i wlasciwosci do robdt i byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru oraz Nadzoru
Konserwatorskiego. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu prac
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

2.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposab trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzytku.
Nie dopuszcza sie stosowania materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t bedg miaty krajowg ocene techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakohczeniu robo6t ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdbw od wilasciwych organow
administracji panstwowe;.

2.5. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczeAstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos$é
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, krajowych ocen
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

— posiadajg certyfikat na znak CE,

— krajowg deklaracje wlasciwosci uzytkowych lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
krajowg oceng techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objeta certyfikacjg okreslong w pkt.l i Kktére spelniajg
wymagania ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy, jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.



3. SPRZET | MASZYNY
3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania robét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentédw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego 0 swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. SRODKI TRANSPORTU
4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Zaladunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach ukladanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zaladunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wézki.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$é z dokumentacijg projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy
uwzgledni wyniki badan materiatow i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wpltywajgce na rozwazang kwestie

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robo6t. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako $ci Robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakosc¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatbw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie iwszystkie
urzgdzenia niezbedne do badan materiatow oraz robaot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt
Z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane
I odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.
Kontrola jakosci obejmuje m. in.:
o jakosc¢ uzytych materiatow i preparatow
e zgodnos$c¢ zastosowania z ( ewentualnym) programem konserwatorskim
e zgodnosc¢ z technologig zalecang przez producentéw materiatdw
» odbior prac przy udziale nadzoru konserwatorskiego.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
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W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.3. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.4. Badania prowadzone przez Zamawiaj acego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy .

Zamawiajgcy moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i rob6t z dokumentacjg projektowg i ST, a koszty
powtdrnych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Dokumenty Budowy

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedag dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw robot,

— przebieg robadt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

— uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych

i koncowych odbioréw robét,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatdbw, pobierania probek oraz = wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.5.2. Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposoéb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

6.5.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, krajowe deklaracje wlasciwosci uzytkowych lub certyfikaty zgodnosci
materiatdbw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajgcego.

6.5.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robot,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.

6.5.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego .

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacijg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek bitad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i
ukonczenia wszystkich rob6t zgodnie z dokumentacja.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang przez Zamawiajgcego
zgodnie z wymaganiami instytucji finansujgcych.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci robot i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe].

Jesli ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m®
jako dlugosé pomnozona przez sredni przekro;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Urzagdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogag by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania

Wykonywane prace podlega¢é bedg kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony
Zamawiajgcego oraz upowaznionych przedstawicieli Konserwatora Zabytkow.
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Prace podlega¢ bedg odbiorowi przez komisje techniczno — konserwatorska, z udziatem
Konserwatora Zabytkow i przedstawicieli Zamawiajgcego, pod katem zgodnosci z Programem
Prac Konserwatorskich, prawidtowosci wykonania, zgodnosci z zasadami sztuki
konserwatorskiej i budowlanej, zgodnosci z normami okreslajgcymi  warunki wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz warunkami pozwolenia konserwatorskiego i decyzji
pozwolenia na budowe.

Ocenie podlegajg po dostarczeniu materialy przeznaczone do zastosowania, ich
zgodnos¢ z programem prac. Jezeli zastosowane zostang materialy zamienne, to musza
zapewnia¢ minimum roéwnorzedng przyczepnos¢ i cechy fizyko-chemiczne materialow
zaproponowanych w programie konserwatorskim.

Podczas odbioru nalezy oceni¢ réwniez m.in. prawidlowos$¢ usuniecia catkowicie zniszczonych
elementéw i spekanych fug, nawarstwien brudu i zapraw.

Nalezy dokona¢ oceny stanu zachowania po usunieciu nawarstwien.

Sprawdzi¢ czy przeprowadzono rozpoznanie wczesniej wykonanych prac konserwatorskich
w przypadku elementéw wczeshiej konserwowanych, istniejgcych odspojen, rozwarstwien,
spekan i czy ich usuniecie przeprowadzono zgodnie z programem prac i zatwierdzonymi
prébami.

Wykona¢ odbiory kolejnych warstw konserwatorskich, a po zakonczeniu wszystkich
przewidzianych programem zabiegbéw sprawdzi¢ czy uzyskano zamierzony efekt estetyczny
(jednorodnosc¢ opracowania na wydzielonych ptaszczyznach, faktura, kolor).

Wykonawca jest zobowigzany do dokumentowania prac konserwatorskich przed, w trakcie
I po zakonczeniu prac, zarowno fotograficznie jak i opisowo i przekaza¢ dokumentacje
konserwatorskg zamawiajgcemu po zakonczeniu prac konserwatorskich.

8.2. Rodzaje odbiorow robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi koncowemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.3. Odbidr robot zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robo6t dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbior bedzie przeprowadzony zgodnie z
umowa.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbior cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
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czesciowego rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru
czesciowego robdt konserwatorskich dokonuje komisja z udzialem przedstawiciela
Konserwatora Zabytkéw.

8.5. Odbioér ko hcowy robdt

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$é do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Zamawiajgcego.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa ponizej.

Odbioru koncowego robd6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru konserwatorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustal
nowy termin odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.6. Dokumenty odbioru ko hcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego robo6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

* Dokumentacje powykonawczg z wykonanych prac konserwatorskich

e Dziennik budowy

e Protokét odbioru zanikowych rob6t budowlanych

* Atesty jakosciowe wbudowanych materiatbw budowlanych oraz inne dokumenty

wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komis;ji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.7. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
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stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér kohcowy rob6t”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robot. Przy
dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Rozliczenie nastgpi na podstawie kosztoryséw, ktdre opracowane bedg w oparciu o parametry
rzeczowe i cenowe zawarte w umowie.

Wartos¢ robo6t uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST, w dokumentacji projektowej a takze
w obowigzujgcych przepisach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy i Rozporz adzenia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207.
poz. 2016 z p6zno zm.).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177). ,

3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej jednolity , tekst Dz. U.
Zz 2002 r. Nr 147. poz. 1229).

4. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz. 1321
z p6zno zm.).

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pézno zm.).

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2087 z pézn. zmianami).

9. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001
r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).

10. Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych (Dz.
U. 21998 r. Nr 162, poz. 1121 oraz Dz. U. z 2001 r. Nr 76, poz. 808).

11. Inne ustawy majgce zastosowanie,

12. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie j systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania : znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami).

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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15.

16.

17.

18.

19.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrob6éw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Inne rozporzadzenia majgce zastosowanie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

B-01 - Roboty rozbiérkowe
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét rozbiérkowych zwigzanych z pracami budowlano-instalacyjnymi w budynku nr 77.

1.2. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g

e rozbiorki i usuniecia

1.3. Wymagania ogolne

Wymagania ogoélne oraz okreslenia podstawowe zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 1

2. MATERIALY

Dla prac demontazowych i rozbiérkowych materiaty nie wystepujg

3. SPRZET | MASZYNY

Do wykonania rob6t zwigzanych z demontazem i usunieciem ewentualnego gruzu moze
byC¢ uzyty sprzet dowolnego typu. Stosowany sprzet powinien posiadac¢ aktualne niezbedne
badania i przeglady. Powinien by¢ w petni sprawny i bezpieczny w obstudze, zgodnie z
odpowiednimi przepisami BHP

4. SRODKI TRANSPORTU

Wybor $rodkéw transportu i sposob zatadunku powinien by¢ dostosowany do rodzaju
powstatych przy demontazu elementdéw przeznaczonych do usuniecia i ich wielkosci oraz
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow transportu powinna byé dostosowana do wydajnosci
sprzetu do rozbiorek.

Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetia¢ wymagania
dotyczgce przepisdw ruchu drogowego. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem
i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do robot nalezy teren wykonywanych prac ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie
Z wymogami BHP.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r (Dz.
U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych.

Powyzsze prace prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym w celu unikniecia awarii.
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Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ niezbedny sprawny sprzet przeciwpozarowy podczas
prac demontazowych, szczeg6lnie podczas ciecia elementdw w poblizu materiatow
latwopalnych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wynikajgcym z niewystarczajgcego zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Do rozbiorki urzadzen i instalacji elektrycznej, wodociggowej mozna przystgpi¢ dopiero po
potwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaly odigczone od sieci zewnetrznych
(zaktadowych, miejskich) przez pracownikéw wihasciwych instytucji. Fakt odigczenia nalezy
potwierdzi¢ odpowiednim  wpisem w dzienniku rozbiorki. Demontaz instalacji powinni
wykonywac pracownicy odpowiednich specjalnosci. Usungé wszystkie elementy zagrazajgce
bezpieczenstwu pracujgcych, zabezpieczy¢ uszkodzone elementy poprzez usuniecie czesci
zwisajgcych, odstajgcych.

Przed demontazem okien i drzwi nalezy sprawdzi¢, czy wskutek osiadania lub
uszkodzenia nadproza oscieznice nie spetniajg funkcji podpory Sciany. W takim przypadku
nalezy je rozbiera¢ podczas rozbiorki $Sciany. Oscieznice wbudowywane podczas
murowania scian nalezy demontowa¢ podczas rozbiérki Scian. Nalezy najpierw
zdemontowa¢ skrzydfa i ztozy¢ je w do wywdzki.

Scianki dzialowe nalezy rozbiera¢ kolejno warstwami, po odbiciu tynkéw. Do pracy
rozbiorkowej nalezy wykorzysta¢ lekkie rusztowania przestawne. Przed rozbiorkg $cianek
dziatlowych trzeba sprawdzi¢, czy nie podtrzymujg one piyty stropowej lub konstrukciji
dachu. Scianke obcigzong mozna rozebraé dopiero po rozebraniu spoczywajgcego na niej
stropu czy dachu. Z uwagi na nie obcigzanie stropow uzyskany gruz nalezy usuwac¢ na
biezgco na zewngtrz budynku. Gruz i materialy drobne pochodzgce z rozbiorki nalezy
usuwac przez specjalne kryte zsypy wykonane z blachy, tworzyw sztucznych lub zbite z desek.
W zadnym wypadku nie nalezy gruzu np. wyrzuca¢ poprzez okna nha zewnatrz budynku.
Rozbiorka muréw nie moze by¢é wykonana przez zawalenie. Rozbiérke nalezy wykonac
recznie bez uzycia materiatdbw wybuchowych i ciezkich narzedzi pneumatycznych.

Prace rozbiorkowe na wysokosci prowadzi¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
zapewniajgc pracownikom zabezpieczenia zgodne z koniecznym do wykonania zakresem prac.
Wszelkie odpady oraz gruz powstate z demontazu powinny zosta¢ zagospodarowane zgodnie
z zasadami i wymogami ochrony srodowiska. Materiaty przewidziane do ponownego montazu
powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robdét demontazowych polega na wizualnej ocenie wykonanych prac,
usuniecia gruzu i innych elementéw oraz ocenie stanu terenu po wykonanych pracach.
Elementy, ktére bedg ponownie montowane nalezy poddac¢ kontroli w zakresie ewentualnych
uszkodzenh powstatych przy ich demontazu.

W przypadku uszkodzeh powodujgcych brak prawidiowego funkcjonowania nalezy elementy
wymieni¢ na nowe.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru dla robét rozbiérkowych sa: m?, m*, mb, szt., kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady dotyczgce odbioru robot zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 8.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady dotyczgce rozliczenia i ptatnosci zostaty opisane w ST-00 w punkcie 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy i Rozporz adzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10

Normy
1. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czes$é 3: Rusztowania
ramowe.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

B-02 - Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét przy wykonaniu izolacji zwigzanych z pracami budowlano-instalacyjnymi w budynku
nr7v.

1.2. Zakres robét obj etych Specyfikacj g Techniczn g
« hydroizolacja pomieszczen higieniczno - sanitarnych

1.3. Wymagania ogélne
Wymagania ogoélne oraz okreslenia podstawowe zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 1

2. MATERIALY
Do wykonania izolacji $cian fundamentowych nalezy uzyé nastepujgcych materiatéw:
* plynne folie - elastyczne, ciekle masy, skladajgce sie z dyspersji polimerowych oraz

wypetniaczy i sSrodkéw modyfikujgcych.
Plynna folia nadaje sie do bezspoinowego uszczelniania nasigkliwych i porowatych
podiozy mineralnych, betonowych, jastrychéw cementowych i anhydrytowych,
murow, tynkébw cementowych oraz cementowo-wapiennych, atakze tynkow
gipsowych, piyt gipsowo-kartonowych, gipsowo-witéknowych i drewnopochodnych.

3. SPRZET | MASZYNY
Do wykonywania robo6t przy hydroizolacji nalezy stosowaé nastepujgcy sprzet i narzedzia
pomocnicze:

— do przygotowania podioza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,
urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-
Sciernego, termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do
badania wytrzymatosci podtoza,

— do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

— do nakfadania izolacji z mas powlokowych — pedzle, szczotki, walki, pace, kielnie,
mechaniczne natryskiwacze materiatow izolacyjnych.

Sprzet stosowany do robot izolacyjnych powinien by¢é kompletny, sprawny i zaakceptowany
przez stuzby techniczne Inwestora.

4. SRODKI TRANSPORTU

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok siebie na catej
powierzchni fadunkowej srodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania sie w
trakcie przewozu.
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Ustawione wyroby w srodkach transportowych nalezy tgczy¢ w bloki. Potgczenia powinny
zapewnia¢ stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku oraz zabezpiecza¢ go przed przemieszczaniem
i uszkodzeniem wyrobdw. Wyroby nalezy zabezpieczaé przez:

— Sciste ich ustawienie w rzedach,

— wypelnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,

— usztywnienie rzeddéw za pomocg elementow mocujgcych i rozpierajgcych,

- 1igczenie rzedéw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocg rozpér

a w transporcie drogowym za pomocg elementéw mocujgcych,

- usztywnienie blokéw za pomocg progow.
W przypadku tadowania wyrobéw dwuwarstwowo, gdérng warstwe nalezy zabezpieczy¢
podobnie jak dolng.
Typowe opakowania mogg by¢ przenoszone przez jedng osobe. Mozna je przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu. Materialy nalezy skladowa¢ w zadaszonych magazynach. Nalezy
sprawdzac¢ termin waznosci produktu.

5. WYKONANIE ROBOT
Hydroizolacje pomieszeh higieniczno sanitarnych.
Do hydroizolacji uzy¢ ptynne folie, ktére nalezy naktada¢ watkiem lub pedzlem.

Powiloke hydroizolacyjng nakiada¢ po catkowitym wyschnieciu preparatu gruntujgcego.
Konieczne jest naniesienie dwoch warstw tgcznej grubosci ok. 1 mm - drugg nakladaé po
uptywie ok. 6 godzin. Mase nanosi¢ "na krzyz". Oprécz ptynnej folii stosowa¢ min. mankiety i
narozniki izolacyjne oraz sznur dylatacyjny przeznaczony do uszczelnienia potgczen piytek
ceramicznych i dylatacji. W miejscach szczegdlnie narazonych na oddziatywanie wody, czyli
przede wszystkim wokot, umywalki oraz brodzika, nanosi¢ zazwyczaj trzecig warstwe folii.
Nalezy pamieta¢ wyjgtkowo starannym wykonaniu izolacji w naroznikach pomieszczenia, jak
tez wokoét przejs¢ elementow instalacji przez sciany i podtoge (rur kanalizacyjnych, wody cieplej
oraz zimnej, otworu na wpust podlogowy). W tych miejscach pierwszg warstwe ptynnej folii
wzmacnia¢ tkaning poliestrowg pokrytg kauczukiem butylowym lub tkaning elastomerowg na
flizelinie polipropylenowej. Ma ona posta¢ tasmy uszczelniajgcej, kotnierzy oraz naroznikéw.
Wzmocnienia przyktada¢ w odpowiednich miejscach do $ciany i zaciera¢ ptynng folig. Jesli
zachodzi koniecznosc¢ potgczenia odcinkéw tasmy, wykonaé to z zaktadem ok. 10 cm, tgczonym
specjalnym klejem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

W przypadku izolacji przeciwwilgociowej nalezy dokonac kontroli w zakresie:
» czystosci podtoza podlegajgcego izolacji
¢ materialdw stosowanych do izolacji
» dokfadnosci naniesienia warstw izolacji oraz czasu ich schniecia

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru izolacji przeciwwilgociowej jest m? wykonanej izolacji zgodnie z
dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady dotyczace odbioru robét zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 8.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI
Zasady dotyczgce rozliczenia i ptatnosci zostaty opisane w ST-00 w punkcie 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy i Rozporz adzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

B-03 - Roboty murarskie i murowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét murowych i murarskich zwigzanych z pracami budowlano-instalacyjnymi w budynku
nr77.

1.2. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g

e zamurowania,
» otwory w Scianach (przesklepienia)

1.3. Wymagania ogolne

Wymagania ogélne oraz okre$lenia podstawowe zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 1

2. MATERIALY

Gtéwne materialy wystepujace przy pracach murarskich:

* cegla zwykia pelna 25x12x6,5 - dobrze wypalona, bez zawartosci margla, kamieni
z prostymi i gladkimi powierzchniami bocznymi o w miare jednolitej barwie o
nasigkliwosci nie przekraczajgcej 16%. Wytrzymatos¢ na sciskanie 15 MPa,

« skiadniki zaprawy cementowo wapiennej - cement portlandzki workowany, piasek do
zapraw - rzeczny lub kopalniany, wapno suchogaszone (hydratyzowane), woda - do
przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdathg do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut,

3. SPRZET | MASZYNY

Do wykonywania robét murarskich nalezy stosowac:

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarOw oraz ptaszczyzn:

e pion murarski, tate murarskg, fate wazong, waz wodny, poziomnice uniwersalng, late
kierunkowg, warstwomierz do wytyczenia poziomdéw poszczegolnych warstw i do
zaczepiania sznura oraz do wyznaczania kierunku, sznur murarski, kgtownik murarski,
wyKkro;.

B. Do przechowywania materialtdw budowlanych na stanowisku roboczym:

« kastre na zaprawe, szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe,
wiadra.

C. Do obrdbki elementéw murowych:
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* miotek murarski, oskard murarski, przecinak murarski, packe murarskg, drag murarski,
D. Do murowania:

« kielnie murarska, czerpak, topate do zaprawy, rusztowania.

4. SRODKI TRANSPORTU

Zatadunek i wyladunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzgdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy.

Zatadunek i wyladunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze,
chwytaki, wciggniki, wozki.

Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe Ilub
przechowywanych luzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych
dotyczacych tych wyrobow.

Transport materiatbw do rob6t murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych
urzadzen i srodkdéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty
w sposéb wykluczajgcy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materialdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzadzen mechanicznych.

Do transportu wyrobow i materiatbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywa¢ samochoddéw zamknietych. Do przewozu wyrobow i materiatéw
w innych opakowaniach mozna wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w
postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna na jako$¢ wykonywanych robot.

Materialy przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

Zamurowania, podmurowania nalezy wykonac¢ z cegty palonej petnej gr. 12 cm wykonczone
tynkiem gipsowym. Sciany dziatowe tgczyé z istniejgcymi Scianami za pomocg bruzd i strzepi
w Scianach. Bruzda powinna by¢ zrobiona na catej wysokosci pomieszczenia, mie¢ gtebokos¢
ok. 5 cm i szeroko$¢ o 2-3 cm wiekszg niz grubosé niewykonczonej $cianki dziatowej. Sciany w
pom. higieniczno sanitarnych obtozy¢ glazurg do wysokosci 2m, powyzej malowac¢ farbami
lateksowymi.

Otwory w s$cianach

Ze wzgledu na koniecznos¢ przeprojektowania ukladu tazienek  niezbedne jest
poszerzenie otworu drzwiowego w pomieszczeniu wc meskim, a co za tym idzie takze
nadproza.
Kolejnos¢ wykonania otworu drzwiowego:
1. Po jedngj stronie sciany wyku¢ poziomg bruzde o wysokosci belki zwiekszong o okoto 5¢cm
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. Bruzde dokfadnie oczysci¢, przemy¢ mlekiem cementowym.

. Wstawi¢ belke i podklinowac ja klinami stalowymi w kilku miejscach od gory.

. Analogicznie postapi¢ z zatozeniem belki po drugiej stronie sciany.

. Obie belki $ciggna¢ srubami.

. Pokki belek owing¢ siatka dla lepszej przyczepnosci zaprawy.

. Przestrzen miedzy belkami i murem wypetnic¢ rzadkg zaprawa.

. Zaklinowang przestrzeh miedzy gérng potkg belek, a murem ubi¢ gestg zaprawg cementowa.
. Po okoto 5 dniach przystgpi¢ do wykucia otworéw w istniejgcej scianie pod nadprozem.

10. Belki stalowe obtozy¢ cegtami na zaprawie cementowej (tzw. szpatdowanie)

Uzupetnic¢ tynki.

© 00 NO O b WN

Podstawowe zasady prawidtowej organizacji rob6t murowych:

* wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

* praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do
rodzaju budowy,

* racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatow
budowlanych (najblizej muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materialy, a za
materiatami drogi transportowe),

e wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

e zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie
uzasadnionych),

e zaopatrzenie robotnikdw we wiasciwy sprzet murarski i ochronny,

» dostarczanie materialtdbw budowlanych do stanowiska roboczego w sposob wykluczajgcy
przestoje,

e zorganizowanie robét systemem ruchu réwnomiernego (podziat budowy na dziatki).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Dostarczone na budowe materialy murowe muszg by¢ zabezpieczone przed wptywem
warunkéw atmosferycznych.

Do kazdej partii dostarczonych materiatbw powinno by¢ dolgczone przez producenta
zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym
podanym w odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej
marke ikonsystencje w spos6b podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow
i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét murowych
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw.
Badania te w szczegdélnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia wewnetrznych czesci muru
ulegajgcych zakryciu, a takze kontroli jakosci zapraw wykonywanych na budowie.

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie

wymagania dotyczgce wykonania rob6ot murowych, w szczegoélnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
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- prawidtowosci oceny robot poprzedzajgcych roboty murowe,
- jakosci wykonania robét murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do roboét i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce
wykonanych robot.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru rob6t murowych jest m? muru o odpowiedniej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady dotyczace odbioru robot zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady dotyczace rozliczenia i ptatnosci zostaty opisane w ST-00 w punkcie 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy i Rozporz adzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10

Normy
1. PN-EN 197-1:2002 - Cement — Czes¢ 1. Skilad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku.

2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

3. PN-EN 413-1:2005 - Cement murarski — Czes¢ 1: Skiad, wymagania i Kkryteria
zgodnosci.

4. PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

5. PN-EN 771-1:2006 - Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Czes¢ 1: Elementy
murowe ceramiczne.

6. PN-EN 771-2:2006 - Wymagania dotyczgce elementow murowych — Czes$¢ 2: Elementy
murowe silikatowe.

7. PN-EN 998-2:2004 - Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czesé 1. Zaprawa
murarska.

8. PN-EN 1015-2:2000 - Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie
prébek zapraw do badan.

9. PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

10. PN-EN 13501-1:2007(V) - Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i Elementow
budynkéw — Czesc¢ 1: Klasyfikacja ha podstawie badan reakcji na ogien
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

B-04 - Stolarka budowlana

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét przy montazu stolarki budowlanej zwigzanych z pracami budowlano-instalacyjnymi w
budynku nr 77.

1.2. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g

« wymiana stolarki drzwiowej
* wymiana stolarki okiennej wraz z wymiang parapetow

1.3. Wymagania ogolne

Wymagania ogélne oraz okre$lenia podstawowe zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 1

2. MATERIALY

Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykohczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy swiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig jakos¢ materiatow.
Materiatami gtownymi s3:

— stolarka drzwiowa — wymiary i konstrukcja wg przedmiaru.

— stolarka okienna — wymiary i konstrukcja wg. przedmiaru (odtworzenie istniejgcych

okien)

— pianka poliuretanowa

- zaprawa cementowo-wapienna,

— Parapety
Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, tgczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.
Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma,
Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami anty korozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg
ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.
Stolarka montowana w przegrodach budowlanych nie moze przekracza¢ granicznych
maksymalnych wartoéci wspétczynnika przenikania Upax (W/m?*K) okreslonych w w warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. poz.
1422 z 2015r.).
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3. SPRZET | MASZYNY
Montaz stolarki budowlanej nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.
Przy ich montazu nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:
e sprawdzania wymiarow i ptaszczyzn,
* wiercenia otwordw oraz ustawienia i zamocowania drzwi w o$ciezach,
e transportu technologicznego wyrobdw,
« wykonywanie montazu na wysokosci wymagajacej uzycia rusztowan.

4. SRODKI TRANSPORTU

Stolarka budowlana powinna by¢ przewozona srodkami transportu przeznaczonymi do tego
celu. Za sprawne $rodki transportu i zabezpieczenie materiat odpowiada Wykonawca.
Przewozenie stolarki budowlanej na miejsce montazu srodkiem transportu wyposazonym
w odpowiednio przystosowanych stojakach, zabezpieczonych pasami. Przewozone srodkami
transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem
i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatéw do
stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego
transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegac oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu osciezy lub zabrudzenia
powierzchni  osciezy nalezy dokona¢ odpowiednich napraw i ewentualnie oczysci¢
powierzchnie. Oscieznice mocowaé zgodnie z instrukcjg producenta. Oscieznice nalezy pewnie
zakotwi¢ w otworze budynku stosujgc zalecang przez producenta ilos¢ i sposéb rozmieszczenia
kotew mocujgcych. W przypadku okien ze skrzydtami otwieranymi, oscieznice okienne nalezy
zakotwi¢ w miejscach, gdzie wystepujg sity pochodzace z obcigzenia skrzydtami zawiasow i
lozysk. Kotwy powinny przenosi¢ obcigzenie wynikajgce z masy okien, naporu wiatru i
przyktadanych sit, wynikajgcych z warunkéw eksploatacyjnych okien. W oknach skrzydta nalezy
tak dopasowac, aby sie szczelnie zamykaty, oraz aby prawidiowo dziataly jeszcze przed
oszkleniem. Przed oszkleniem nalezy usung¢ wszystkie btedy ksztattu, wichrowatosc,
sprawdzi¢ rownolegtos¢, prostopadtosé. Skrzydia okien rozwieranych i uchylnych powinny byé
zaopatrzone w urzadzenia bgdz okucia pozwalajgce na ustawienie skrzydet otwieranych w
wymaganym i pozadanym potozeniu, umozliwiajgcym uzyskanie regulowanej wymiany
powietrza w pomieszczeniu, z zapewnieniem bezpiecznego uzytkowania, czyszczenia okien i
ich naprawy.

Wykonawca powinien uzyska¢ od dostawcy okien wytyczne i instrukcje do montazu, ktore
nalezy traktowa¢ na rowni z Warunkami Wykonania i Odbioru. Ma to bardzo istotne znaczenie
dla uzyskania diugiego okresu gwarancji. Zaleca sie do montazu okien wykorzystac ekipy
montazowe wskazane przez Producenta.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢é materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu Swiadectwem ITB.

Przy drzwiach i oknach wewnetrznych szczeliny nalezy przykryc¢ listwa.
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Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, nie
wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

* 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,

* 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,

« 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z montazem stolarki nalezy odtworzy¢ fragmenty
tynkOw w zaprawie cementowo-wapienne;.

Przed przystgpieniem do montazu parapetow nalezy przygotowac ptaszczyzne muru, na
ktorej bedzie osadzony parapet. Plaszczyzna montazowa powinna by¢é wypoziomowana,
wyréwnana, osuszona i odttuszczona. Parapet nalezy wpusci¢ pod okno 1cm.

Do montazu mozna stosowa¢ klej montazowy. Cienkg warstwe kleju za pomocag
szpachelki nalezy natozy¢ na obie klejone powierzchnie. Powierzchnie dopasowac i
natychmiast docisng¢. Klej poliuretanowy utwardza sie wilgocig z powietrza. Poczatek
zelowania kleju nastepuje po 20-30 minutach. Klej utwardza sie w ciggu 2-4 godzin. W
przypadku ograniczonej wilgotnosci powietrza czas wigzania moze wydtuzy¢ sie nawet do 24
godzin. Docisk parapetu do podtoza powinien trwac do petnego utwardzenia kleju.

Do montazu parapetéw mozna stosowaé réwniez cementowe zaprawy klejowe. Nalezy
zwroci¢ uwage na podioze, ktére powinno byé rowne, suche i nosne, tzn. odpowiednio mocne,
oczyszczone z warstw moggcych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy (zwtaszcza z kurzu, brudu,
wapna, olejow, tluszczow, wosku, resztek farb). Nieréwnosci podioza, ktére uniemozliwiajg
zastosowanie prawidtowej grubosci warstwy zaprawy (2-5mm) nalezy korygowac uzywajgc
zaprawy wyroéwnujgcej.

Parapet mozna montowa¢ takze na piance montazowej. Parapet nalezy ustawi¢ w
zgdanym potozeniu, odpowiednio zaklinowac aby pianka montazowa nie spowodowata wygiecia
parapetu. Nastepnie wypemié¢ przygotowane miejsce piankg i odczeka¢ 24 godziny. Kolejnym
etapem prac jest obciecie nadmiaru pianki nozem i jej obrébka zaprawg lub gipsem. Nalezy
pamietac, iz pianka poliuretanowa taczy sie ze strukturg parapetu powodujgc state uszkodzenie
jego powierzchni. Pianka nie zabezpiecza przed przenikaniem wilgoci (wody). Styk parapetu z
oscieznicg okna nalezy uszczelni¢. Nastepnie ostroznie usungc¢ folie zabezpieczajgcg parapet.
Stosowane do montazu i uszczelnienia srodki oraz materialty powinny posiada¢ aktualne atesty
PZH i ITB. Spos6b przeprowadzenia montazu powinien byé zgodny z zasadami sztuki
budowlane;j.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ocena jakosci powinna obejmowac:
- kontrole przygotowania osciezy i nadprozy ,
— sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
- sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,
— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest m? stolarki wbudowanej stolarki w $wietle o$cieznic

8. ODBIOR ROBOT

Zasady dotyczace odbioru robét zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady dotyczace rozliczenia i ptatnosci zostaty opisane w ST-00 w punkcie 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy i Rozporz adzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10

Normy

1. PN-EN 13501-1:2008 Kasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow budynkow.

2. PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

3. PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach
i izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych — Izolacyjno$¢ od dzwigekow
powietrznych.

4. PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach — Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé
akustyczna elementéw budowlanych — Wymagania.

5. PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opor cieplny i
wspétczynnik przenikania ciepta -- Metoda obliczania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

B-05 - Roboty tynkarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét tynkarskich zwigzanych z pracami budowlano-instalacyjnymi w budynku nr 77.

1.2. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g

* wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych,
» wykonanie tynkéw gipsowych,
» szpachlowanie

1.3. Wymagania ogolne

Wymagania ogélne oraz okre$lenia podstawowe zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 1

2. MATERIALY

Glowne materiaty wystepujgce przy pracach tynkarskich:

e do przygotowywania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,Materiaty budowlane. Woda zarobowa". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna,

e wapno suchogaszone (hydratyzowane),

» piasek wchodzacy w skiad kazdej zaprawy powinien by¢ kwarcowy lub ze skat twardych,
czysty bez itu, gliny i ziemi roslinnej.

e gips.

Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych:

» przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

» zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

» do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

» do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement wedtug normy PN-EN 197-
1:2002. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5<C.

» do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczenh obcych.
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» skiad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

* materialy i wyroby do roboét tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow
odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatow i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

* wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5C a poni zej +35T.

 Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukladane na paletach lub drewnianej
wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Przed przystgpieniem do wykonywania tynkéw stosowaé¢ nalezy réwniez emulsje — impregnaty
przeznaczone do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych, nadmiernie chtonnych
i ostabionych podtozy, w tym wykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt cementowych, gipsowych
i gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych. Emulsja
powinna by¢ doskonalym srodkiem do przygotowania podtoza przed wykonaniem tynku,
posadzki, podktadu podiogowego, gtadzi szpachlowej, itp. Emulsja powinna by¢ impregnatem
produkowanym jako gotowa do uzycia wodna dyspersja najwyzszej jakosci zywicy akrylowej.
Emulsja powinna wnikac¢ silnie w gtgb podfoza, powodujgc jego wzmocnienie i ujednorodnienie
parametréw catej gruntowanej powierzchni. Emulsja winna regulowa¢ proces chtonnosci
podioza i zapobiega¢ odcigganiu nadmiernej ilosci wody z wykonywanych na nim warstw, np.
gtadzi szpachlowych.

Emulsja powinna poprawia¢ warunki wigzania zapraw i przyczyniac¢ sie do osiggniecia przez nie
zakladanych parametréw technicznych, w tym przyczepnosci.

3. SPRZET | MASZYNY
Wykonawca przystepujgcy do prac tynkarskich powinien posiada¢ nastepujacy sprzet
i narzedzia:

e do przygotowania podtoza — sprzet do mycia hydrodynamicznego, miotki, szczotki
druciane, urzgdzenia do skuwania, frezowania, $rutowania i do szlifowania
powierzchni betonowych,

« do przygotowania zapraw — mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia
i mieszadto na wolnoobrotowej wiertarce

» do nakladania zapraw — agregat tynkarski, sprezarka, pompa, koncéwka natryskowa.

4. SRODKI TRANSPORTU

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu i w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem;

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych;

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.



Srodki transportu do przewozu materiatow i wyrobow workowanych muszg umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem
i zniszczeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie podioza pod tynki

Powierzchnie pod tynki powinny zapewnia¢ dobrg przyczepnos¢ zaprawy do podioza, byc
trwate, sztywne i nie zmienia¢ wymiarow (np. przez ugiecie). Powinny by¢ rowne, aby unikngé
zbytecznego pogrubienia tynku. Miejsca, w ktorych istniejgce tynki sg stabe, odparzone
i nierowne nalezy zbi¢ i odpowiednio przygotowac¢ pod naprawe. Jezeli mur jest wykonany na
spoiny peine, nalezy je wyskrobac¢ na gtebokos¢ 10 — 15 mm od lica muru lub zastosowac
specjalne srodki zapewniajgce nalezytg przyczepnosc¢ tynku do podioza. Bezposrednio przed
tynkowaniem poditoze nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substanciji
tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego
mydta lub wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie muru nalezy zwilzy¢
woda.

Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do robot tynkowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie,
w takiej ilosci by zaprawa mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu.
Zaprawa gipsowa powinna by¢ zuzyta zaraz po zarobieniu wodg. Zaprawa powinna by¢ fatwa
do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna. Do zapraw nalezy stosowaé piasek rzeczny
lub kopalniany, woda do zapraw powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym czesci dot.
materiatow.

Zaprawa gipsowo — wapienna

Do odmierzonej ilosci wody w mieszarce nalezy dodawaé piasek i wapno mieszajgc kazdy
z dodawanych skfadnikbw po 1 minucie od chwili wrzucenia go do mieszarki, a nastepnie
nalezy dodac gips i calos¢ miesza¢ do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. Mieszanie w
mieszarce do chwili zatadowania do mieszarki ostatniego sktadnika nie powinno trwa¢ krocej niz
2 minuty. Mieszanie mechaniczne nie powinno trwac¢ dluzej niz 5 minut. Marki i konsystencje
zapraw nalezy przyjmowac¢ w zaleznosci od przeznaczenia. Sposob dozowania zaprawy i jej
stosowanie powinny by¢ zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz
swiadectwem dopuszczenia zapraw do stosowania w budownictwie.

Tynki cementowo wapienne

Tynki zwykte kategorii 1l i Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposoéb standardowy.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie skiada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

Uktadanie tynkow

Uktadanie tynkow skitada sie z nastepujgcych faz:

a) wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku lub szprycy)
b) wykonanie narzutu

¢) wykonanie gtadzi, czyli ostatniej warstwy tynku

d) wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku.
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Tynkowanie mechaniczne

Kolejnos¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkébw na oczyszczonym
i przygotowanym podtozu jest nastepujgca:

1) wyznaczenie lica powierzchni tynku,

2) mechaniczne wykonanie obrzutki,

3) mechaniczne wykonanie narzutow,

4) mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem,

5) reczne wykanczanie tynkdw, tj. wykonanie osciezy, gzymsow, wyskokow itp.

Technologia tynkowania mechanicznegqo

Nie nalezy stosowac¢ wypraw z gipsu tynkarskiego w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej
wiekszej niz 70%. Kolejnos¢ czynnosci przy wykonywaniu wypraw powinna by¢ nastepujgca:

1) narzut zaprawy za pomocg koncowki tynkarskiej agregatu,

2) Sciggniecie i wyréwnanie narzutu z grubsza za pomocg aluminiowych fat,

3) wyréwnanie powierzchni wyprawy z rownoczesnym cyklinowaniem za pomocg pac —
cykliniarek

4) ostateczne wyréwnanie powierzchni pacami elastycznymi.

Do mechanicznego wykonywania wypraw z gipsu tynkarskiego nalezy stosowaé agregaty
tynkarskie z pompami $limakowymi, dostosowane do tloczenia zapraw o konsystencji
gestoplastycznej zawierajgcej migkki wypetniacz. Sposob dozowania zaprawy i jej stosowanie
powinny by¢ zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz swiadectwem
dopuszczenia zapraw do stosowania w budownictwie.

Organizacja robét tynkowych

Do wykonywania tynkéw wewnetrznych mozna w zasadzie przystgpi¢ dopiero po:
a) wykonaniu $cianek dziatowych,

b) obsadzeniu stolarki, przy czym powinna ona by¢ nalezycie zabezpieczona,

c¢) zatozeniu rurowan do elektrycznej instalacji podtynkowej,

d) zamurowaniu bruzd do przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych, c.o., itp.

Srednia dobowa temperatura tynkowanego elementu (pomieszczenia) powinna wynosi¢ co
najmniej + 5C, a najni zsza temperatura OC. Przed przyst gpieniem do robot nalezy wykonac
wszystkie roboty przygotowawcze.

Warunki BHP przy tynkowaniu mechanicznym

Operatorzy obstugujgcy koncowki tynkarskie oraz pozostali czionkowie zespotu podczas pracy
powinni by¢é zaopatrzeni w okulary ochronne i rekawice. Po zainstalowaniu agregatu
tynkarskiego nalezy przeprowadzi¢ probe wodng calego urzadzenia w ciggu kilkunastu minut
pod cisnieniem 1,0 lub 1,5 MPa w zaleznosci od rodzaju pomp. Z wynikow préb nalezy
sporzgdzi¢ protokot, ktory stanowi zatgcznik do raportu pracy agregatu. Wytgcznik powinien by¢
zawsze zakryty obudowsg, a podtgczenie silnika do sieci elektrycznej nalezy wykonywaé przy
udziale elektryka budowy. Praca silnika bez uziemienia jest niedozwolona.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore
beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) podiozy.
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Badanie materialdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisébw w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysyice
materiatdw przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatdw z wymaganiami
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robot tynkowych.

Stan podioza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy  wilgotnosciomierza
elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,

c) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i probe
Scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci poditoza — poprzez prébe drapania (skrobania) i
dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu
i prébe zwilzania,

f) chlonnosci podioza — poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,

g) obecnos¢ wykwitow — poprzez ocene wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podioza — poprzez ocene wygladu.

Badania w czasie robét tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne.
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robét tynkowych, w szczegolnosci w zakresie:
e zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegdtowg) wraz

Z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

» jakosci zastosowanych materiatlow i wyrobow,
» prawidtowosci przygotowania podtoza,
e prawidlowosci wykonania tynkdéw zwyktych.

- Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku
budowy dotyczgce wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie tynkéw wewnetrznych Scian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn
dlugosci scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej
na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchnie tynkow stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle
Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady dotyczace odbioru robét zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady dotyczace rozliczenia i ptatnosci zostaty opisane w ST-00 w punkcie 9
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy i Rozporz gdzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10

Normy

1.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czesé¢ 3: Rusztowania
ramowe.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes¢ 6: Pobieranie
probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

B-06 - Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét malarskich zwigzanych z pracami budowlano-instalacyjnymi w budynku nr 77.

1.2. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g

* roboty malarskie

1.3. Wymagania ogélne

Wymagania ogoélne oraz okreslenia podstawowe zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 1

2. MATERIALY

Do malowania $cian i sufitow stosowac¢ farby akrylowe emulsyjne - do pomieszczen mokrych
odporne na wilgo¢. Kolor wedtug wytycznych Zamawiajgcego. Rozcienczanie tego rodzaju farb
za pomoca wody.

Farby powinny byé pakowane w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe i przechowywane
w temperaturze min. +5C.

Srodki gruntujgce: zalecane przez producenta zastosowanych farb.

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

— $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen poditoza,

— kity i masy szpachlowe do naprawy podioza.

Wszystkie w/w materialy muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

Materiaty i wyroby do rob6t malarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spelniajg
nastepujgce warunki:

* sg zgodne z ich wyszczegllnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,

« sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec)
i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

« spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

* producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw
lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

e niebezpieczne wyroby malarskie i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z
Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr
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11, poz. 84 =z pbdzn. zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca
2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pbzn. zmianami),

» opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania
podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz.
U. Nr 173, poz. 1679, z pdzn. zmianami),

* spehlniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robot malarskich powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na
opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materialéw i wyrob6éw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

W miejscach gdzie wystepujg uszkodzenia tynkéw wewnetrznych stosowaé preparaty
grzybobéjcze oraz tynki renowacyjne zgodnie z wytycznymi w projekcie.

3. SPRZET | MASZYNY
Roboty malarskie mozna wykonywaé przy uzyciu pedzli, watkdw lub aparatéw natryskowych.

4. SRODKI TRANSPORTU

Transport materialdw do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzgdzen
i Srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb
wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku oraz roztadunku urzgdzen
mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywaé¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

5. WYKONANIE ROBOT
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8<C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8TC.
Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze ona spas¢ ponizej +1<C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:
- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzenh
sanitarnych),
— calkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
— catkowitym utozeniu posadzek,
— usunieciu usterek na stropach i $cianach,
— wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
— catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby.
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Podtoza posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone
z kurzu i brudu.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé¢ odpowiednie preparaty.
Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjgcych
i dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.
Elementy budynku, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu Ilub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyC i ostania¢ przed zabrudzeniem farbami.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Farby i Srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ okreslonym normom.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty sSwiadczace o dopuszczeniu do obrotu

i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach
malarskich terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowic
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.
W przypadku farb cieklych niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

- skoagulowane spoiwo,

— nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

- kozuch,

- Slady plesni,

- trwaly, nie dajgcy sie wymieszac osad,

- nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

— obce wtrgcenia,

— zapach gnilny.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej
pod malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna
nastgpic nie wczesniej niz po 3 s.
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania: dla
farb emulsyjnych - nie wczesniej niz po 7 dniach,
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od + 5T i przy wilgotno sci
powietrza mniejszej od 65%.
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Badania powinny obejmowac:
— sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,
— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo.

Gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykonac¢ je powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru dla robét malarskich jest m?.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady dotyczace odbioru robot zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Zasady dotyczace rozliczenia i ptatnosci zostaty opisane w ST-00 w punkcie 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy i Rozporz gdzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10

Normy
1. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.
2. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czes¢ 3: Rusztowania
ramowe.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

B-07 - Wykonanie posadzek i wyko nczenia podtégi $cian

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét dot. wykonczenia posadzek i scian zwigzanych z pracami budowlano-instalacyjnymi w
budynku nr 77.

1.2. Zakres robé6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g
Ustalenia zawarte w niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia robot
przy wykonaniu nastepujgcych prac:

« wykonanie oktadzin $ciennych

« wykonczenia podtég

1.3. Wymagania ogolne
Wymagania ogdlne oraz okreslenia podstawowe zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 1

2. MATERIALY

Materialy:

- wykonanie okfadzin sciennych — ptytki ceramiczne,

- wykonczenie podiog:

- —terakota, kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem ( domyslnie jasno-szara), ptytka 60x60
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczgcg sktadanych
na budowie materiatdbw przeznaczonych do wykonania rob6t posadzkowych i oktadzinowych.
Wszystkie materialy do wykonania robét posadzkowych i oktadzinowych powinny odpowiada¢
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Wybdér koloru i rodzaju zastosowanych materialdw w tym zakresie wymaga akceptacji Inwestora
i uzytkownika.

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac
nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych
moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET | MASZYNY
Do wykonywania rob6t posadzkowych i okladzinowych nalezy stosowac:
— szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek i wyktadzin,
— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,
- laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
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— poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejgcych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Wykonawca przystepujgcy do prac przy powierzchniach z lastryka powinien posiadac
nastepujacy sprzet i narzedzia:

» do przygotowania podioza — sprzet do mycia hydrodynamicznego, miotki, szczotki
druciane, urzadzenia do skuwania, frezowania, srutowania i do szlifowania powierzchni
betonowych,

* do nakiadania mas wypetniajacych — pedzle, watki do malowania oraz watki do
odpowietrzania, szpachle, pace zebate, podeszwy z kolcami do butéw, rekawice
ochronne,

* do malowania podtozy metalowych

4. SRODKI TRANSPORTU

Dostawa materiatbw workowanych na teren wykonywania rob6t budowlanych odbedzie sie
samochodem dostawczym, we wnetrzach obiektu nalezy zastosowac transport reczny.
Przechowywa¢ w suchym pomieszczeniu na drewnianej palecie w szczelnie zamknietych
workach, chroni¢ przed wilgocia.

Uszkodzone worki przesypac i wyrobi¢ w pierwszej kolejnosci.

Srodki transportu do przewozu materiatow i wyrobow workowanych muszg umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem
i zniszczeniem mechanicznym. Materialy ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. Nalezy
chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢
w szczelnych i czystych pojemnikach Ilub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody
w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczes$niej przetrzymywano
inne plyny badz substancje moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport powinien odbywaé sie krytymi $srodkami transportu. Ulozenie i zabezpieczenie
tadunku powinno by¢ zgodne z przepisami transportowymi dotyczgcymi transportu
samochodowego. Rolki przechowywa¢ w miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym na
bezposrednie dziatanie promieni stonecznych i opadéw atmosferycznych. Materiat izolowac¢ od
podtoza sktadajgc je np. na podestach.

Transport materialdw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac sie
po wczesniej wykonanych posadzkach.

5. WYKONANIE ROBOT
Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny by¢ zakonczone:
— wszystkie roboty stanu surowego fgcznie z wykonaniem podiozy, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podtég,
— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegOdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
— wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykohczone tynkiem lub masami
naprawczymi.



Roboty posadzkowe i okladzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5 °C
| temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni po utozeniu chronié przed
nastonecznieniem i przewiewem.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét posadzkowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowa¢ ptytki wedlug wymiaréw, gatunku
i odcieni oraz rozplanowa¢ sposéb uktadania piytek.

Potozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokosc¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec
jednakowg szerokos¢ wiekszg niz potowa plytki. Szczegdllnie starannego rozplanowania
wymaga posadzka zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub skladajgca sie z réznego
rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybér kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju piytek i podioza oraz wymagan stawianych
podtodze. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg
producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub
od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejgcg naktada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje”
sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50° Kompozycja klejgca powinna byé
natozona réwnomiernie i pokrywac calg powierzchnie poditoza. Wielko$¢ zebdw pacy zalezy od
wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji klejacej
sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

— 200 x 200 mm — 6 mm

—300 x 300 mm — 10 mm

— 400 i wiecej mm — 12 mm

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju
i wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po nalozeniu kompozycji klejgcej uklada sie plytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika. Naktadajgc pierwszag plytke nalezy jg lekko przesungc¢ po podiozu (okoto 1 cm),
ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne
ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisngé i mikroruchami odsungé na szeroko$¢ spoiny.
Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu plytki uzyskuje sie efekt
sprzyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢c mtotkiem gumowym.

W przypadku piytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pokrywac
calg powierzchnig plytki. Mozna to osiggng¢ naktadajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju na
spodnig powierzchnie przyklejanych plytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

— od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne. Plytki utozy¢ bez listew
wykonczeniowych, w naroznikach ptytki szlifowaé
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Do spoinowania ptytek mozna przystgpic nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej.

W przypadku gdy krawedzie piytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzyé je
mokrym pedzlem (wodg).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni posadzki pacg gumowsg. Zaprawe nalezy dokladnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadiymi i ukosnymi do krawedzi pitytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie
z powierzchni plytek wilgotng ggbkg. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢
zaokraglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez
przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje
wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu
spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowate;j.

Dla podniesienia jakosci posadzki i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Impregnowane moga byc¢ takze plytki.

Za wyjatkiem pomieszczen lub czesci pomieszczen, w ktérych sciany sg plytkowane, w
pomieszczeniach z posadzkg z pitytek wykona¢ nalezy cokot o wysokosci 20 cm z plytki
posadzkowej uzytej w danym pomieszczeniu.

Wykonanie oktadzin sciennych

W zaznaczonych na rzucie parteru miejscach nalezy wykona¢ oblicowania $cian z piytek
ceramicznych do wysokosci 2,0m

Przed przystgpieniem do rob6t oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ przygotowania
poditoza.

W przypadku podiozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie
z instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniac nastepujgce
wymagania:

— odchylenie powierzchni gltadzi od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone tatg kontrolng o diugosci 2 m, nie moze przekracza¢c 3 mm przy liczbie
odchytek nie wigkszej niz 3 na dtugosci taty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢é wieksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m.
Przed przystgpieniem do zasadniczych rob6t okiadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowaé plytki wedtug, wymiardéw, gatunku
i odcieni oraz rozplanowaé¢ sposob ukladania plytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac
uwzgledniajgc ich wielkos¢ i przyjetg szerokos¢ spoin. Na jednej scianie ptytki powinny by¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢, wiekszg niz potowa
ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga okfadzina zawierajgca okreslone
w dokumentacji wzory lub sktada sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.
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Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac prosta, gtadkg tate drewniang lub
aluminiowg. Do usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu
lub drugiego rzedu piytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejgcg. Wybor
kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza.

Kompozycje klejgcg naktada sie na poditoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje”
sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50° Kompozycja klejaca
powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywaé calg powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebdéw
pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycji
sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Zalecane wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wymiarow ptytek podano powyzej

Powierzchnia z nalozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos$¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju
i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Ukladanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania,
ze powinna znalez¢ sie tam cafa ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie
nalezy zaczac¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Ukladanie piytek polega na utozeniu ptytki na scianie, docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu
na whasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej
przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”.
Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢c mtotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano powyzej

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungc¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢
wktadki dystansowe.

Nie przewiduje sie stosowania listew wykonczeniowych, nalezy odpowiednio rozmierzy¢ piytki
tak, aby nie byto potrzeby ich ciecia. Jezeli nie jest to mozliwe narozniki nalezy szlifowaé.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej.

W przypadku gdy krawedzie piytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzyé je
mokrym pedzlem (wodg).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni oktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadiymi i ukosnymi do krawedzi pitytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie
z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié
zaokraglonym narzedziem i uzyskaC wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie
poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkag gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowate;j.

Dla podniesienia jakosci okladziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
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Dobor preparatow powinien byé uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajdujg sie
oktadziny i stawianych im wymaganiom. Impregnowane mogg byc¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Przed przystgpieniem do rob6t zwigzanych z wykonaniem posadzek i okladzin z plytek
badaniom powinny podlega¢ materialy, ktore bedg wykorzystane do wykonania tych robaét.
Wszystkie materiaty — piytki, kompozycje klejgce, specjalne masy do szpachlowania jak rowniez
materialy pomocnicze muszg spethia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych
oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.
Kazda partia materiatobw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgca zgodnos$¢ wilasnosci technicznych z okreslonymi w normach
i aprobatach.
Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek i okfadzin
z dokumentacjg projektowg i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowosc ich
wykonania ma wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢
sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz
innych robét ,zanikajgcych”.
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczgcych wykonanych posadzek i okladzin a w szczegdélnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono

w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,
prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykOw z innymi materiatami oraz dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru przy robotach posadzkowych i §ciennych jest m?.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady dotyczace odbioru robét zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Zasady dotyczgce rozliczenia i ptatnosci zostaty opisane w ST-00 w punkcie 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy i Rozporz adzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10

Normy

1. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

2. PN-EN 14411:2005 Pilytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki
i znakowanie.

3. PN-EN ISO 10545-5:1999 Piytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na uderzenia
metodg pomiaru wspotczynnika odbicia.
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PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na $cieranie
powierzchni ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie matych réznic barwy.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

PN-EN 12002:2005 Kleje do plytek — Oznaczanie odksztalcenia poprzecznego
cementowych klejéw i zapraw do spoinowania.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania piytek.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

B-08 - Instalowanie $cianek dziatowych kabin WC
INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH - KOD CPV 45421152-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét systemowych scianek dzialowych zwigzanych z pracami budowlano-instalacyjnymi w
budynku nr 77.

1.2. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie i montaz systemowych scianek dziatowych kabin WC.

1.3. Wymagania ogolne
Wymagania ogoélne oraz okreslenia podstawowe zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 1

2. MATERIALY

2.1. System scianek laminatowych do toalet

scianki laminatowe HPL,

piyty drzwiowe HPL,

konstrukcja z profili aluminiowych anodowanych,

akcesoria (profile stezajgce, kagtowniki, stopki, rozety, zawiasy samozamykajgce, zamki ze
wskaznikiem wolne/zajete, relingi i uchwyty relingdéw, tgczniki, wkrety, uszczelki, wieszaki na
ubranie).

Zastosowanie:

wydzielenie kabin sanitarnych WC.

2.2. Ptyty laminatowe na scianki i drzwi

Pilyty laminatowe wykonane z termicznie utwardzonej zywicy wzmocnionej jednorodnym
wibknem drzewnym grubos¢ 10 mm.

Elementy laminatowe kabin sanitarnych powinny dopowiada¢ wymaganiom niniejszych
warunkow:

1. Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen naroznikéw, krawedzi.

2. Odpornos¢ na uderzenia kulkg o masie 263 g z wysokosci 1,75 m - bez pekniegé.

3. Odpornos¢ na zaplamienia: kawa, herbatg, kwasami organicznymi, rozpuszczalnikami,
olejami - bez zmian powierzchni.

Odpornos¢ na zar papierosa - bez zmian powierzchni.

Chtonnos¢ wody w % - <8,0

Naprezenia zrywajgce w MPa - =2 70

Wytrzymatos¢ na zginanie w MPa - 2 70

Scieranie powierzchni w mg/obr - 80,0

Klasyfikacja ogniowa - wyrdb nie zapalny.

© oNOo OB
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2.3. Akcesoria

Do wykonania $cianek zabudéw pomieszczen sanitarnych powinny by¢ stosowane akcesoria
(profile stezajgce, kagtowniki, stopki, rozety, zawiasy, relingi i uchwyty relingéw, taczniki, wkrety,
zaslepki, uszczelki) z materiatéw nie ulegajgcych korozji (aluminium, mosigdz,stal nierdzewna,
tworzywa sztuczne) lub zabezpieczone antykorozyjnie. Powinny one spetnia¢ wymagania norm
wskazanych w pkt.10.

3. SPRZET | MASZYNY

Wykonywanie $cianek systemowych 2z laminatow nalezy wykonywaé przy uzyciu
specjalistycznych

elektronarzedzi i drobnego sprzety budowlanego.

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Pakowanie i magazynowanie materiatdw

Elementy kabin powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajagcy je przed uszkodzeniem
I zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

— nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

— date produkciji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Sktadowanie materiatdbw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na
poziomym i mocnym podktadzie.

4.2. Transport materiatdw

Transport materiatdbw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajagcy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w
instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystagpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania systemowych kabin powinny by¢ zakonczone wszystkie
inne

roboty stanu wykohczeniowego. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia
powinny by¢

oczyszczone z odpadéw. Zabudowy nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.

5.3. Montaz scianek systemowych

Montaz scianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna sie od skompletowania elementéw
i tyczenia ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementéw
nastepuje tyczenie miejsc montazu oku¢ mocujgcych systemowe scianki kabin do $cian
murowanych i posadzek.
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Nastepnym etapem jest mocowanie scianek poprzecznych (dziatowych pomiedzy kabinami) do
podioza za pomoca systemowych tgcznikéw i Scianek drzwiowych. Ostatnim etapem jest
montaz skrzydet drzwiowych i zamkow ze wskaznikiem wolne/zajete. Po zakonczeniu montazu
wszystkich elementéw nalezy zdjg¢ folie zabezpieczajgcg powierzchnie elementéow i w kazdej
kabinie zamontowa¢ podwdéjny wieszak na ubranie. Montaz nalezy prowadzi¢ scisle wg
instrukcji producenta zastosowanego systemu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatbw powinna by¢ zgodna z normami i aprobatami
technicznymi ITB wydanymi dla zastosowanego systemu. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli
powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosSci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan materiatdw powinny byé wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Powierzchnie $cianek systemowych oblicza sie w metrach kwadratowych [m?]

8. ODBIOR ROBOT

Zasady ogolne dotyczace odbioru robét zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 8.

Sprawdzeniu podlega:

— zgodnos¢ wykonania z dokumentacijg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie poditoza,

— prawidtowos$¢ wykonania $cianek,

- prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— roéwnos¢ i ptaskos¢ powierzchni,

— przyleganie do podioza elementdéw mocujgcych,

- wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie scianek powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone
przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja.
Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byé prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocag ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci
2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnig
scian kabin powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 1 mm.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Zasady dotyczgce rozliczenia i ptatnosci zostaty opisane w ST-00 w punkcie 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy i Rozporz adzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10
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Normy

10.

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami.
Wymagania i metody badan.

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i metody
badan

PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody
badan

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci,
PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jako$ci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Witasnosci mechaniczne czesci zigcznych ze stali
nierdzewnych, odpornych na korozje.

PN-EN 438-1:1997 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Piyty z zywic
termoutwardzalnych. Wymagania

PN-EN 438-2:1997 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Piyty z zywic
termoutwardzalnych. Oznaczanie wtasciwosci

PN-EN 1SO 75-3:2000 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugiecia pod
obcigzeniem. Laminaty termoutwardzalne o duzej wytrzymatosci i tworzywa sztuczne
wzmocnione diugimi widknami.

PN-88/P-04950 Metody badah wyrobdéw widkienniczych. Laminaty wiokiennicze i
wiokniny. Wyznaczanie sity rozwarstwiania
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