
Przedmiar robót

Remont budynku nr 77 na terenie kompleksu wojskoweg o przy ul. Rakowickiej 29 w
Krakowie

Budowa: Kraków, Rakowcka 29 bud 77

Obiekt lub rodzaj robót: Budowlane

Lokalizacja: ul. Rakowicka 29 Kraków

Inwestor: 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy
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Remont budynku nr 77 na terenie
kompleksu wojskowego przy ul.

Rakowickiej 29 w Krakowie

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu Warto ść z
narzutami

1 Demontaż
2 Stolarka drzwiowa
3 Stolarka okienna
4 Posadzki
5 Ściany, sufity, roboty wykończeniowe
6 Element
7 Roboty malarskie
8 Wywóz i utylizacja gruzu
9 Uzgodnienia
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Remont budynku nr 77 na terenie
kompleksu wojskowego przy ul.

Rakowickiej 29 w Krakowie

Przedmiar robót

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

J.m. Norma Ilość Cena Warto ść

Robocizna Materiały Sprzęt

Remont budynku nr 77 na terenie kompleksu wojskoweg o przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie
1 Demonta ż
1.1 KNR 401/354/7

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2·m2 - ANALOGIA- 
ościeżnice stalowe i drewniane
drzwi do sanitariatów 4 = 4,000000
drzwi do kabin 8 = 8,000000

Ogółem: 12,00
12,00 szt

Robotnicy grupa I r-g 1,58 18,96000
1.2 KNR 401/354/5

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2- ANALOGIA- okna drewniane 
skrzynkowe
okna (2,38*1,28)*20 = 60,928000

Ogółem: 60,93
60,93 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,52 31,68360
1.3 KNR 401/354/13

Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek
4,00 szt

Robotnicy grupa I r-g 0,12 0,48000
1.4 KNR 401/348/1

Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścianki 1/2 cegły
ścianki przy kabinach  wc męskich 4,66*2,20-(2,0*0,70*5) = 3,252000

1,41*2,20*4 = 12,408000
ścianki przy kabinach wc damskich 3,95*2,20-(2,0*0,70*3) = 4,490000

1,41*2,20*2-(2,0*0,70) = 4,804000
(3,95*2,20)-(2,0*0,70) = 7,290000

Ogółem: 32,24
32,24 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,82 26,43680
1.5 Kalkulacja własna

Demontaż wieszaków w szatni
2,00 kpl

Robocizna r-g 1,5 3,00000
1.6 KNR 401/329/3

Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub 
cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły

2,20*0,15*0,37 = 0,122100
Ogółem: 0,12

0,12 m3
Robotnicy grupa I r-g 8,63 1,03560
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Remont budynku nr 77 na terenie
kompleksu wojskowego przy ul.

Rakowickiej 29 w Krakowie

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

J.m. Norma Ilość Cena Warto ść

Robocizna Materiały Sprzęt

1.7 KNR 401/422/4
Podstemplowanie zagrożonych stropów, nadproża

1,00 szt
Cieśle grupa IV r-g 0,84 0,84000
Robotnicy grupa I r-g 1,1455 1,14550
Bale iglaste obrzynane klasa
III, grubości 50·mm m3 0,011 0,01100
Deski iglaste obrzynane 
klasa III, grubości 25·mm m3 0,008 0,00800
Drewno na stemple 
budowlane, okrągłe iglaste - 
korowane m3 0,062 0,06200
Gwoździe budowlane 
okrągłe gołe kg 0,5 0,50000
Materiały inne (Materiały) % 2
1.8 KNR 401/313/2

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek
(0,25*0,12*1,30)*2 = 0,078000

Ogółem: 0,08
0,08 m3

Cieśle grupa II r-g 0,87 0,06960
Murarze grupa II r-g 7,84 0,62720
Robotnicy grupa I r-g 12,59 1,00720
Bale iglaste obrzynane klasa
III, grubości 50·mm m3 0,056 0,00448
Cegła budowlana pełna 
25x12x6.5·cm szt 401 32,08000
Cement portlandzki zwykły 
"35" bez dodatków kg 108 8,64000
Deski iglaste obrzynane 
klasa III, grubości 28-45·mm m3 0,117 0,00936
Drewno na stemple 
budowlane, okrągłe iglaste - 
korowane m3 0,081 0,00648
Gwoździe budowlane 
okrągłe gołe kg 2,68 0,21440
Klamry ciesielskie z prętów 
stalowych, typ U kg 4,69 0,37520
Piasek do zapraw m3 0,28 0,02240
Woda m3 0,14 0,01120
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna m-g 0,46 0,03680
Wyciąg jednomasztowy z 
napędem elektrycznym 0.5·t m-g 3,48 0,27840
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Remont budynku nr 77 na terenie
kompleksu wojskowego przy ul.

Rakowickiej 29 w Krakowie

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

J.m. Norma Ilość Cena Warto ść

Robocizna Materiały Sprzęt

1.9 KNR 401/313/3
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem gniazd dla belek

(0,25*0,12*0,20)*4 = 0,024000
Ogółem: 0,02

0,02 m3
Cieśle grupa II r-g 0,87 0,01740
Murarze grupa II r-g 7,05 0,14100
Robotnicy grupa I r-g 13,99 0,27980
Bale iglaste obrzynane klasa
III, grubości 50·mm m3 0,056 0,00112
Cegła budowlana pełna 
25x12x6.5·cm szt 401 8,02000
Cement portlandzki zwykły 
"35" bez dodatków kg 108 2,16000
Deski iglaste obrzynane 
klasa III, grubości 28-45·mm m3 0,117 0,00234
Drewno na stemple 
budowlane, okrągłe iglaste - 
korowane m3 0,081 0,00162
Gwoździe budowlane 
okrągłe gołe kg 2,68 0,05360
Klamry ciesielskie z prętów 
stalowych, typ U kg 4,69 0,09380
Piasek do zapraw m3 0,28 0,00560
Woda m3 0,14 0,00280
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna m-g 0,46 0,00920
Wyciąg jednomasztowy z 
napędem elektrycznym 0.5·t m-g 2,45 0,04900
1.10 KNR 401/201/5

Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, belki i podciągi -ANALOGIA-poduszki
(0,25*0,12*0,10)*4 = 0,012000

Ogółem: 0,01
0,01 m2

Cieśle grupa II r-g 1,48 0,01480
Robotnicy grupa I r-g 0,32 0,00320
Deski iglaste obrzynane 
klasa III, grubości 19-25·mm m3 0,006 0,00006
Deski iglaste obrzynane 
klasa III, grubości 28-45·mm m3 0,006 0,00006
Gwoździe budowlane 
okrągłe gołe kg 0,13 0,00130
Materiały inne (Materiały) % 2
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Remont budynku nr 77 na terenie
kompleksu wojskowego przy ul.

Rakowickiej 29 w Krakowie

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

J.m. Norma Ilość Cena Warto ść

Robocizna Materiały Sprzęt

1.11 KNR 401/203/7
Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, belki, podciągi i 
wieńce-ANALOGIA-poduszki pod nadproża B20

0,02 m3
Betoniarze grupa II r-g 1,2 0,02400
Robotnicy grupa I r-g 5,13 0,10260
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego m3 1,02 0,02040
Materiały inne (Materiały) % 2
Wyciąg jednomasztowy z 
napędem elektrycznym 0.5·t m-g 2,08 0,04160
1.12 KNR 401/313/4

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do 
I NP 180·mm

1,30*2 = 2,600000
Ogółem: 2,60

2,60 m
Cieśle grupa II r-g 0,17 0,44200
Murarze grupa II r-g 1,18 3,06800
Robotnicy grupa I r-g 0,27 0,70200
Cegła budowlana pełna 
25x12x6.5·cm szt 8 20,80000
Cement portlandzki zwykły 
"35" bez dodatków kg 5,18 13,46800
Dwuteownik stalowy 
normalny St0S walcowany 
na gorąco kg 22,12 57,51200
Piasek do zapraw m3 0,018 0,04680
Woda m3 0,006 0,01560
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna m-g 0,03 0,07800
Wyciąg jednomasztowy z 
napędem elektrycznym 0.5·t m-g 0,07 0,18200
1.13 KNR 401/703/1

Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona; ściany, filary, pilastry
(1,30*0,25)*2 = 0,650000
0,80*0,37*2 = 0,592000

Ogółem: 1,24
1,24 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,1 0,12400
Tynkarze grupa II r-g 0,18 0,22320
Drut stalowy okrągły miękki 
Fi·0.5-0.55·mm kg 0,1 0,12400
Gwoździe budowlane 
sufitowe kg 0,2 0,24800
Siatka cięto-ciągniona z 
blachy stalowej grubości 
2·mm 20x62mm m2 1,1 1,36400
Materiały inne (Materiały) % 1,5
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Remont budynku nr 77 na terenie
kompleksu wojskowego przy ul.

Rakowickiej 29 w Krakowie

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

J.m. Norma Ilość Cena Warto ść

Robocizna Materiały Sprzęt

1.14 KNR 401/422/8
Podstemplowanie zagrożonych stropów, rozebranie stemplowań nadproży

1,00 szt
Cieśle grupa IV r-g 0,1995 0,19950
Robotnicy grupa I r-g 0,6056 0,60560
1.15 KNR 401/704/3

Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej
1,24 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,26 0,32240
Robotnicy grupa II r-g 0,03 0,03720
Tynkarze grupa II r-g 0,2 0,24800
Cement portlandzki zwykły 
"35" bez dodatków t 0,0041 0,00508
Piasek do zapraw m3 0,0119 0,01476
Wapno gaszone (ciasto 
wapienne) m3 0,0004 0,00050
Woda m3 0,0036 0,00446
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna m-g 0,02 0,02480
Wyciąg jednomasztowy z 
napędem elektrycznym 0.5·t m-g 0,02 0,02480
1.16 KNR 401/819/15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
wc/ męski - umywalnia (3,95+1,95)*2,20*2 = 25,960000
wc/ męski kabiny 4,66*3,95*2,20*2 = 80,990800

(4,66*2,20*2)-(2,0*0,70*5)*2 = 6,504000
1,41*2,20*4*2 = 24,816000

wc/ damskie - umywalnie (3,95+1,47)*2,20*2 = 23,848000
wc/ damskie kabiny 3,95*2,87*2,20*2 = 49,880600

(3,95*2,20*2) -(2,0*0,70*3)*2 = 8,980000
1,41*2,20*2*2 = 12,408000

Ogółem: 233,39
233,39 m2

Robotnicy grupa I r-g 1,38 322,07820
1.17 KNR 404/504/3

Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych
korytarz główny 35,82*3,15 = 112,833000
korytarz boczny 13,03*3,96 = 51,598800
korytarz szatnia 8,26*3,98 = 32,874800

(2,06*0,62)*2 = 2,554400
wc męski (3,95*1,95)+(4,66*3,95) = 26,109500
wc damski (3,95*1,42)+(3,95*2,87) = 16,945500
hol przy klatce schodowej 7,51*6,13 = 46,036300

Ogółem: 288,95
288,95 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,52 150,25400
1.18 ZRE 18/155/1

Skucie posadzki cementowej o grubości do 5 cm
288,95 m2

Robotnicy r-g 1 288,95000
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Remont budynku nr 77 na terenie
kompleksu wojskowego przy ul.

Rakowickiej 29 w Krakowie

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

J.m. Norma Ilość Cena Warto ść

Robocizna Materiały Sprzęt

2 Stolarka drzwiowa
2.1 KNNRW 2/1104/1

Ościeżnice stalowe i drewniane, ościeżnice stalowe - ANALOGIA - dostawa i montaż
4,00 szt

Robotnicy r-g 1,54 6,16000
Ościeżnice stalowe 
malowane dwukrotnie na 
budowie szt 1 4,00000
Kołki rozporowe szt 6 24,00000
Wyciąg m-g 0,04 0,16000
2.2 KNNR 2/1103/1

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne - drzwi łazienkowe z kratką - ANALOGIA 
- dostawa i montaż

(2,0*0,80)*3 = 4,800000
Ogółem: 4,80

4,80 m2
Robotnicy r-g 0,51 2,44800
Skrzydło płytowe drzwi 
wewnętrznych m2 1 4,80000
Wyciąg m-g 0,04 0,19200
2.3 KNR 401/919/20

Analogia - montaż klamek z szyldami
3,00 szt

Stolarze grupa II r-g 0,53 1,59000
Klamka z szyldem szt 1 3,00000
Materiały inne (Materiały) % 8
2.4 KNR 401/919/24

Analogia - montaż zamków wpuszczanych zwykłych
3,00 szt

Stolarze grupa II r-g 0,88 2,64000
Zamek drzwiowy 
wpuszczany zwykły szt 1 3,00000
Materiały inne (Materiały) % 8
2.5 KNR 401/919/23

Analogia - montaż samozamykacza
3,00 szt

Stolarze grupa II r-g 2,16 6,48000
Samozamykacz szt 1 3,00000
Materiały inne (Materiały) % 8
3 Stolarka okienna
3.1 Kalkulacja indywidualna

Dostawa i montaż okien drewnianych skrzynkowych o wym ok. 2,38*1,28 z parapetami zewnętrznym 
oraz drewnianym wewnętrznym włącznie z naprawą tynków ościerzy

20,00 kpl
Robocizna 1 20,00000
Materiały 1 20,00000
Sprzęt 1 20,00000
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kompleksu wojskowego przy ul.

Rakowickiej 29 w Krakowie

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

J.m. Norma Ilość Cena Warto ść

Robocizna Materiały Sprzęt

4 Posadzki
4.1 DC 19/404/3

Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS, warstwa gr. 
1mm, powierzchnia pozioma
wc męski (3,95*1,95)+(4,66*3,95) = 26,109500
wc damski 3,95*4,44 = 17,538000

Ogółem: 43,65
43,65 m2

Robotnicy r-g 0,22 9,60300
Elastyczna, płynna 
membrana Mapegum WPS kg 1,52 66,34800
Materiały inne (Materiały) % 1
Środek transportowy m-g 0,01 0,43650
4.2 DC 19/404/5

Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS, wklejenie 
taśmy uszczelniającej
wc męski (3,95+1,95+4,66+3,95)*2 = 29,020000
wc damski (3,95+4,44)*2 = 16,780000

Ogółem: 45,80
45,80 m

Robotnicy r-g 0,15 6,87000
Elastyczna, płynna 
membrana Mapegum WPS kg 0,22 10,07600
Taśma uszczelniająca 
Mapeband m 1,05 48,09000
Materiały inne (Materiały) % 1
Środek transportowy m-g 0,001 0,04580
4.3 KNR 202/1106/1

Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25·mm
korytarz główny 35,82*3,15 = 112,833000
korytarz boczny 13,03*3,96 = 51,598800
korytarz szatnia 8,26*3,98 = 32,874800

(2,06*0,62)*2 = 2,554400
wc męski (3,95*1,95)+(4,66*3,95) = 26,109500
wc damski 3,95*4,44 = 17,538000
hol przy klatce schodowej 7,51*6,13 = 46,036300

Ogółem: 289,54
289,54 m2

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,6792 196,65557
Robotnicy grupa I r-g 0,08 23,16320
Drewno opałowe kg 0,15 43,43100
Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,085 24,61090
Zaprawa cementowa M12 
(m.80) m3 0,0272 7,87549
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,08686
Wyciąg m-g 0,0387 11,20520
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J.m. Norma Ilość Cena Warto ść

Robocizna Materiały Sprzęt

4.4 KNR 202/1106/3
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1·cm ponad 25·mm

289,54 m2
krotność = 2

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,0265 15,34562
Robotnicy grupa I r-g 0,0337 19,51500
Zaprawa cementowa M12 
(m.80) m3 0,0105 6,08034
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0149 8,62829
4.5 NNRNKB 202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17
289,54 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,06 17,37240
Środek 
impregnacyjno-wzmacniając
y do podłoży - Głęboko 
penetrujący grunt 
"bezrozpuszczalnikowy" 
"Ceresit·CT·17" dm3 0,21 60,80340
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,002 0,57908
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,86862
4.6 KNR 202/1106/7

Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową
289,54 m2

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,068 19,68872
Robotnicy grupa I r-g 0,006 1,73724
Siatka tkana "Rabitza" m2 1,02 295,33080
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0017 0,49222
Wyciąg m-g 0,0011 0,31849
4.7 NNRNKB 202/2806/5 (2)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach 
ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 60x60, zaprawa "Ceresit"

289,54 m2
Posadzkarz-płytkarz III r-g 1,59 460,36860
Robotnicy grupa I r-g 0,12 34,74480
Płytki  o wymiarach 60 x 
60cm m2 1,02 295,33080
Zaprawa klejowa sucha do 
płytek ceramicznych 
"Ceresit·CM·11" kg 7,96 2 304,7384
Sucha zaprawa do 
spoinowania kg 0,27 78,17580
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,03 8,68620
Środek transportowy (1) m-g 0,04 11,58160
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J.m. Norma Ilość Cena Warto ść

Robocizna Materiały Sprzęt

4.8 NNRNKB 202/2809/2 (2)
Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia 
do 10·m2, płytki 12.5x25, zaprawa "Ceresit"
korytarz główny (35,82+3,15)*2 = 77,940000
korytarz boczny (13,03*3,96)*2 = 103,197600
korytarz szatnia (8,26*3,98)*2 = 65,749600
wc męski (3,95+1,95)*2 = 11,800000

(4,66+3,95)*2 = 17,220000
wc damski (3,95+4,44)*2 = 16,780000
hol przy klatce schodowej (7,51+6,13)*2 = 27,280000

Ogółem: 319,97
319,97 m

Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,42 134,38740
Robotnicy grupa I r-g 0,02 6,39940
Płytki "Gres" o wymiarach 
12.5x25.0x1.0·cm gatunek I m2 0,135 43,19595
Zaprawa klejowa sucha do 
płytek ceramicznych 
"Ceresit·CM·11" kg 0,57 182,38290
Sucha zaprawa do 
spoinowania kg 0,06 19,19820
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,004 1,27988
Środek transportowy (1) m-g 0,006 1,91982
4.9 NNRNKB 202/2809/5

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca
korytarz główny (35,82+3,15)*2 = 77,940000
korytarz boczny (13,03*3,96)*2 = 103,197600
korytarz szatnia (8,26*3,98)*2 = 65,749600
wc męski (3,95+1,95)*2 = 11,800000

(4,66+3,95)*2 = 17,220000
wc damski (3,95+4,44)*2 = 16,780000
hol przy klatce schodowej (7,51+6,13)*2 = 27,280000

Ogółem: 319,97
319,97 m

Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,16 51,19520
Listwa wykańczająca płytek 
naściennych m 1,03 329,56910
Materiały inne (Materiały) % 1,5
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5 Ściany, sufity, roboty wyko ńczeniowe
5.1 KNR 401/711/5

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, 
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cementowa, do 2·m2 (w 1 miejscu)

50,00 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,58 29,00000
Robotnicy grupa II r-g 0,09 4,50000
Tynkarze grupa III r-g 0,8 40,00000
Cement portlandzki "25" z 
dodatkami t 0,01 0,50000
Piasek do zapraw m3 0,0364 1,82000
Wapno gaszone (ciasto 
wapienne) m3 0,0018 0,09000
Woda m3 0,0103 0,51500
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna m-g 0,04 2,00000
Wyciąg jednomasztowy z 
napędem elektrycznym 0.5·t m-g 0,05 2,50000
5.2 KNR 12/829/8

Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda zwykła
wc męski (3,95+1,95)*2,0*2,20 = 25,960000

(4,66+3,95)*2,0*2,20 = 37,884000
wc damski (3,95+4,44)*2,0*2,20 = 36,916000

Ogółem: 100,76
100,76 m2

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,3306 33,31126
Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,6575 66,24970
Robotnicy grupa I r-g 0,2354 23,71890
Płytki ceramiczne lub 
terakotowe 30x30·cm m2 1,02 102,77520
Sucha zaprawa do 
spoinowania kg 0,4 40,30400
Zaprawa klejąca (sucha 
mieszanka) do płytek 
ceramicznych kg 4,75 478,61000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0275 2,77090
Wyciąg m-g 0,0295 2,97242
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5.3 KNRW 202/2702/1
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych
wc męski (3,95*1,95)+(4,66*3,95) = 26,109500
wc damski 3,95*4,44 = 17,538000

Ogółem: 43,65
43,65 m2

Robotnicy r-g 0,84 36,66600
Płyta dekoracyjna z włókna 
mineralnego do sufitów 
podwieszanych 60x60cm szt 2,9 126,58500
Kształtownik stalowy - 
dźwigar nośny rusztu sufitu 
podwieszanego m 1,72 75,07800
Kształtownik stalowy - 
element poprzeczny rusztu 
sufitu podwieszanego m 1,6 69,84000
Kształtownik stalowy - 
kątownik przyścienny rusztu 
sufitu podwieszanego m 0,86 37,53900
Wieszaki do sufitów 
podwieszanych z płyt 
dekoracyjnych z wełny 
mineralnej szt 0,67 29,24550
Pręt mocujący stalowy do 
rusztów pod płyty 
gipsowo-kartonowe szt 0,67 29,24550
Klamerki mocujące szt 2,86 124,83900
Sprężyny przyścienne szt 1,65 72,02250
Łączniki rozporowe kpl. szt 2,53 110,43450
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Wyciąg m-g 0,01 0,43650
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,43650
5.4 KNNRW 3/311/3

Osadzenie elementów w murze z cegły, kraty stalowe, balustrady, kratki wentylacyjne, narożniki stalowe
18,00 szt

Robotnicy r-g 0,59 10,62000
Elementy prefabrykowane szt 1 18,00000
Zaprawa cementowa M7 
(m.50) m3 0,004 0,07200
Materiały inne (Materiały) % 1,5
5.5 Kalkulacja indywidualna

Skrócenie poprzez przycięcie dołem drewnanych kątowników ochronnych
16,00 szt

Robocizna r-g 0,45 7,20000



Remont bud nr 77 Rakowicka 29 Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic.
17951)

strona nr: 14

Remont bud nr 77 Rakowicka 29
strona nr: 14

Remont budynku nr 77 na terenie
kompleksu wojskowego przy ul.

Rakowickiej 29 w Krakowie

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

J.m. Norma Ilość Cena Warto ść

Robocizna Materiały Sprzęt

6 Element
6.1 KNRW 202/1029/5 (1)

Ścianki ustępowe z drzwiami łazienkowymi z laminatu HPL ANALOGIA
ścianki przy kabinach  wc męskich 4,66*2,10 = 9,786000

1,41*2,10*4 = 11,844000
ścianki przy kabinach wc damskich 3,95*2,10 = 8,295000

1,41*2,20*2 = 6,204000
3,95*2,10 = 8,295000

Ogółem: 44,42
44,42 m2

Robotnicy r-g 3,91 173,68220
Ścianki ustępowe z drzwiami
łazienkowymi z laminatu 
HPL m2 1 44,42000
Materiały inne (Materiały) % 15
Wyciąg m-g 0,05 2,22100
Środek transportowy (1) m-g 0,06 2,66520
7 Roboty malarskie
7.1 KNRW 401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią
289,54 m2

Robotnicy r-g 0,057 16,50378
Folia polietylenowa 
budowlana osłonowa m2 0,357 103,36578
Materiały inne (Materiały) % 2
7.2 KNR 1901/716/1 (1)

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach,
ciasto wapienne
korytarz główny (35,82+3,15)*3,57*2 = 278,245800
korytarz boczny (13,03*3,96)*3,57*2 = 368,415432
korytarz szatnia (8,26*3,98)*3,57*2 = 234,726072
wc męski (3,95+1,95)*1,20*2 = 14,160000

(4,66+3,95)*1,20*2 = 20,664000
wc damski (3,95+4,44)*1,20*2 = 20,136000
hol przy klatce schodowej (7,51+6,13)*3,57*2 = 97,389600

Ogółem: 1 033,74
1 033,74 m2

Tynkarze grupa II r-g 0,25 258,43500
Robotnicy grupa I r-g 0,12 124,04880
Wapno gaszone (ciasto 
wapienne) m3 0,0022 2,27423
Gips budowlany szpachlowy kg 1,4 1 447,2360
Piasek do zapraw m3 0,005 5,16870
Woda przemysłowa m3 0,0064 6,61594
Materiały inne (Materiały) % 2
Wyciąg m-g 0,02 20,67480
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7.3 NNRNKB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17

m2
Robotnicy grupa I r-g 0,08
Środek 
impregnacyjno-wzmacniając
y do podłoży - Głęboko 
penetrujący grunt 
"bezrozpuszczalnikowy" 
"Ceresit·CT·17" dm3 0,22
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,002
Środek transportowy (1) m-g 0,003
7.4 KNR 401/1204/1

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne
korytarz główny 35,82*3,15 = 112,833000
korytarz boczny 13,03*3,96 = 51,598800
korytarz szatnia 8,26*3,98 = 32,874800

(2,06*0,62)*2 = 2,554400
hol przy klatce schodowej 7,51*6,13 = 46,036300

Ogółem: 245,90
245,90 m2

Malarze grupa II r-g 0,119 29,26210
Farba emulsyjna 
nawierzchniowa dm3 0,298 73,27820
Materiały inne (Materiały) % 2
7.5 KNR 401/1204/2

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne
1 033,74 m2

Malarze grupa II r-g 0,119 123,01506
Farba emulsyjna 
nawierzchniowa dm3 0,286 295,64964
Materiały inne (Materiały) % 2
7.6 KNR 401/1204/2

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne
m2

Malarze grupa II r-g 0,119
Farba emulsyjna 
nawierzchniowa dm3 0,286
Materiały inne (Materiały) % 2
8 Wywóz i utylizacja gruzu
8.1 KNR 401/108/11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km
19,00 m3

Robotnicy grupa I r-g 0,86 16,34000
Samochód 
samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,5 9,50000
8.2 KNR 401/108/12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km
19,00 m3

krotność = 19
Samochód 
samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,02 7,22000
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9 Uzgodnienia
9.1 Kalkulacja indywidualna

Uzgodnienie zakresu robót z Miejskim Konserwatorem Zabytków
1,00 kpl

Robocizna 1 1,00000
Materiały 1 1,00000
Sprzęt 1 1,00000
9.2 Kalkulacja indywidualna

Ewentualne sporządzenie programu prac konserwatorskich oraz uzyskanie pozwolenia 
konserwatorskiego (stolarka okienna)

1,00 kpl
Robocizna 1 1,00000
Materiały 1 1,00000
Sprzęt 1 1,00000
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość

1. Betoniarze grupa II r-g 0,024
2. Cieśle grupa II r-g 0,5438
3. Cieśle grupa IV r-g 1,0395
4. Malarze grupa II r-g 152,27716
5. Murarze grupa II r-g 3,8362
6. Posadzkarz-płytkarz II r-g 265,00117
7. Posadzkarz-płytkarz III r-g 712,2009
8. Robocizna r-g 10,2
9. Robotnicy r-g 551,50298

10. Robotnicy grupa I r-g 851,26024
11. Robotnicy grupa II r-g 4,5372
12. Stolarze grupa II r-g 10,71
13. Tynkarze grupa II r-g 258,9062
14. Tynkarze grupa III r-g 40

Razem (z dokładno ścią do zaokr ągleń): 2 862,0394
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość

1. Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50·mm m3 0,0166
2. Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0,0204
3. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 60,9
4. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,5
5. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 24,268
6. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,00508
7. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25·mm m3 0,00006
8. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,008
9. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45·mm m3 0,01176

10. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,0701
11. Drewno opałowe kg 43,431
12. Drut stalowy okrągły miękki Fi·0.5-0.55·mm kg 0,124
13. Dwuteownik stalowy normalny St0S walcowany na gorąco kg 57,512
14. Elastyczna, płynna membrana Mapegum WPS kg 76,424
15. Elementy prefabrykowane szt 18
16. Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 368,92784
17. Folia polietylenowa budowlana osłonowa m2 103,36578
18. Gips budowlany szpachlowy kg 1 447,236
19. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,7693
20. Gwoździe budowlane sufitowe kg 0,248
21. Klamerki mocujące szt 124,839
22. Klamka z szyldem szt 3
23. Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 0,469
24. Kołki rozporowe szt 24
25. Kształtownik stalowy - dźwigar nośny rusztu sufitu podwieszanego m 75,078
26. Kształtownik stalowy - element poprzeczny rusztu sufitu podwieszanego m 69,84
27. Kształtownik stalowy - kątownik przyścienny rusztu sufitu podwieszanego m 37,539
28. Listwa wykańczająca płytek naściennych m 329,5691
29. Łączniki rozporowe kpl. szt 110,4345
30. Masa asfaltowa izolacyjna kg 24,6109
31. Ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie szt 4
32. Piasek do zapraw m3 7,07826
33. Płyta dekoracyjna z włókna mineralnego do sufitów podwieszanych 60x60cm szt 126,585
34. Płytki  o wymiarach 60 x 60cm m2 295,3308
35. Płytki "Gres" o wymiarach 12.5x25.0x1.0·cm gatunek I m2 43,19595
36. Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30·cm m2 102,7752
37. Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty gipsowo-kartonowe szt 29,2455
38. Samozamykacz szt 3
39. Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości 2·mm 20x62mm m2 1,364
40. Siatka tkana "Rabitza" m2 295,3308
41. Skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych m2 4,8
42. Sprężyny przyścienne szt 72,0225
43. Sucha zaprawa do spoinowania kg 137,678
44. Ścianki ustępowe z drzwiami łazienkowymi z laminatu HPL m2 44,42
45. Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący grunt 

"bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit·CT·17" dm3 60,8034
46. Taśma uszczelniająca Mapeband m 48,09
47. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 2,36473
48. Wieszaki do sufitów podwieszanych z płyt dekoracyjnych z wełny mineralnej szt 29,2455
49. Woda m3 0,54906
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Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość

50. Woda przemysłowa m3 6,61594
51. Zamek drzwiowy wpuszczany zwykły szt 3
52. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 13,95583
53. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,072
54. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 478,61
55. Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych "Ceresit·CM·11" kg 2 487,1213

Zestawienie sprz ętu

Lp. Nazwa sprz ętu J.m. Ilość

1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2,1488
2. Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 16,72
3. Środek transportowy m-g 0,4823
4. Środek transportowy (1) m-g 20,82172
5. Wyciąg m-g 57,35386
6. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 3,0758

Razem m-g (z dokładno ścią do zaokr ągleń): 100,60248


