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Przedmiar robót

Remont budynku nr 77 w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie.

Obiekt lub rodzaj robót: Instalacje elektryczne

Lokalizacja: ul. Rakowicka 29, 30-901 Kraków

Inwestor: 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy z siedzibą w Rząsce, ul. Krakowska 2, 30-901 Kraków
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys Remont budynku nr 77 w kompleksie wojskowym przy 
ul. Rakowickiej 29 w Krakowie.

1 Grupa SANITARIATY

1.1 Element DEMONTAŻ

1.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej
kpl 1

Robocizna

Robocizna r-g 20 20,00000

1.2 Element TRASY KABLOWE

1.2.1 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 120

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0798 9,57600

1.2.2 KNNR 5/1207/3 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, 
bruzdy dla przewodów wtynkowych, w betonie m 100

Robocizna

Robotnicy r-g 0,102 10,20000

1.2.3 KNNR 5/1208/1 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm m 220

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0315 6,93000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5

1.2.4 KNNR 5/1208/5 Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy 
cementowo-wapiennej m3 0,7

Robocizna

robocizna r-g 4,03 2,82100

Materiały

Cement portlandzki biały t 0,191 0,13370
Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 1,1 0,77000
Ciasto wapienne - wapno gaszone m3 0,16 0,11200

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5

1.3 Element OKABLOWANIE

1.3.1 KNNR 5/204/2 
(6)

Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, na podłożu 
innym niż betonowe, 3x2,5 mm2 m 120

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0431 5,17200

Materiały

Przewód YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 1,04 124,80000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5

1.3.2 KNNR 5/204/1 
(5)

Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, na podłożu 
betonowym 3x1,5 mm2 m 150

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0473 7,09500

Materiały

Przewód YDY-450/750V 3x1,5mm2 m 1,04 156,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5

1.4 Element OSPRZĘT ELEKTRYCZNY

1.4.1 KNNR 5/301/11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod 
mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle szt 17

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0914 1,55380

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
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1.4.2 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz 
szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe 
Fi do 60 mm szt 17

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,084 1,42800

Materiały

Puszka odgałęźna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt 1,02 17,34000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5

1.4.3 KNNR 5/308/5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe IP44, 230V szt 7

Robocizna

Robotnicy r-g 0,263 1,84100

Materiały

Gniazda instalacyjne wtyczkowe IP44, 230V szt 1,02 7,14000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5

1.4.4 KNNR 5/307/1 
(1)

Łącznik pojedyńczy IP44
szt 10

Robocizna

Robotnicy r-g 0,231 2,31000

Materiały

Łącznik p/t klawiszowy, 250V/6-10A standard podstawowy IP-44 
1-biegunowy szt 1,02 10,20000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5

1.5 Element OŚWIETLENIE

1.5.1 KNNR 5/502/4 Oprawy oświetleniowe  sufitowe kpl. 22

Robocizna

robocizna r-g 0,92 20,24000

Materiały

Oprawa DL 190 LED IP 44 1100 lm 12 V - imperial/ap2i szt 1 22,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5

1.5.2 KNNR 5/502/4 Oprawy ścienne kpl. 6

Robocizna

robocizna r-g 0,92 5,52000

Materiały

Kinkiet ścienny łazienkowy szt 1 6,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5

2 Grupa KORYTARZ

2.1 Element DEMONTAŻ

2.1.1 KNR 403/1133/4 Demontaż opraw żarowych, blaszanych, otwartych zawieszanych szt 16

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,1995 3,19200

2.1.2 KNR 403/1133/7 Demontaż opraw żarowych, porcelanowych lub plafoniery, 
przykręcanych szt 8

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,1995 1,59600

2.1.3 KNR 403/1124/1 Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10˙A, 
podtynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy szt 10

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,1785 1,78500

2.1.4 KNR 403/1122/1 Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16 A, gniazdo 
podtynkowe, 2 bieguny szt 20

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,1365 2,73000

2.1.5 Kalkulacja 
własna

Demontaż rozdzielni p/t 36 pól
szt 3

Robocizna

Robotnicy r-g 3 9,00000
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2.2 Element ROZDZIELNIE

2.2.1 KNNR 5/405/8 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją - Rozdzielnia R 11 
kompletna szt 1

Robocizna

Robotnicy r-g 1,4 1,40000

Materiały

Rozdzielnia p/t 4x12 modułów, drzwi pełne. kpl 1 1,00000
Rozłącznik izolacyjny małogabarytowy tablicowy 3-fazowy 3-biegunowy 
FR-303 100A szt 1 1,00000
Lampka sygnalizacyjna potrójna szt 1 1,00000
Wyłącznik różnicowoprądowy, tablicowy 4P; 63A/0,03A szt 4 4,00000
Wyłącznik instalacyjny nadprądowy S 301 B-16A szt 12 12,00000
Wyłącznik instalacyjny nadprądowy S 301 B-10A szt 15 15,00000
Blok rozdzielczy 4 szyny, 15 przewodów szt 1 1,00000
Listwa zaciskowa do montażu na szynę TH 35  7x10mm2 szt 4 4,00000

2.2.2 KNNR 5/405/8 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją - Rozdzielnia R 12
kompletna szt 1

Robocizna

Robotnicy r-g 1,4 1,40000

Materiały

Rozdzielnia p/t 4x12 modułów, drzwi pełne. kpl 1 1,00000
Rozłącznik izolacyjny małogabarytowy tablicowy 3-fazowy 3-biegunowy 
FR-303 100A szt 1 1,00000
Lampka sygnalizacyjna potrójna szt 1 1,00000
Wyłącznik różnicowoprądowy, tablicowy 4P; 63A/0,03A szt 6 6,00000
Wyłącznik instalacyjny nadprądowy S 303 B-16A szt 6 6,00000
Blok rozdzielczy 4 szyny, 15 przewodów szt 1 1,00000

2.2.3 KNNR 5/405/8 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją - Rozdzielnia R 12
A kompletna szt 1

Robocizna

Robotnicy r-g 1,4 1,40000

Materiały

Rozdzielnia p/t 4x12 modułów, drzwi pełne. kpl 1 1,00000
Rozłącznik izolacyjny małogabarytowy tablicowy 3-fazowy 3-biegunowy 
FR-303 100A szt 1 1,00000
Lampka sygnalizacyjna potrójna szt 1 1,00000
Wyłącznik różnicowoprądowy, tablicowy 4P; 63A/0,03A szt 4 4,00000
Wyłącznik instalacyjny nadprądowy S 301 B-16A szt 6 6,00000
Wyłącznik instalacyjny nadprądowy S 303 B-16A szt 3 3,00000
Blok rozdzielczy 4 szyny, 15 przewodów szt 1 1,00000
Listwa zaciskowa do montażu na szynę TH 35  7x10mm2 szt 4 4,00000

2.3 Element TRASY KABLOWE

2.3.1 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 120

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0798 9,57600

2.3.2 KNNR 5/1207/3 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, 
bruzdy dla przewodów wtynkowych, w betonie m 100

Robocizna

Robotnicy r-g 0,102 10,20000

2.3.3 KNNR 5/1208/1 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm m 220

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0315 6,93000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5

2.3.4 KNNR 5/1208/5 Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy 
cementowo-wapiennej m3 0,7

Robocizna

robocizna r-g 4,03 2,82100

Materiały

Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany t 0,191 0,13370
Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 1,1 0,77000
Ciasto wapienne - wapno gaszone m3 0,16 0,11200

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
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2.4 Element OKABLOWANIE

2.4.1 KNNR 5/204/2 
(5)

Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, na podłożu 
innym niż betonowe, 3x1,5 mm2 m 220

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0431 9,48200

Materiały

Przewód YDY-450/750V 3x1,5mm2 m 1,04 228,80000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5

2.4.2 KNNR 5/204/2 
(6)

Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, na podłożu 
innym niż betonowe, 3x2,5 mm2 m 120

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0431 5,17200

Materiały

Przewód YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 1,04 124,80000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5

2.5 Element OŚWIETLENIE

2.5.1 KNNR 5/501/1 
(1)

Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe), żarowe, bez klosza
kpl 16

Robocizna

Robotnicy r-g 0,47 7,52000

Materiały

Żarówka LED 9,5W (60W) E-14; 240V; (3000K) szt 8 128,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5

2.5.2 KNNR 5/502/1 
(2)

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowe, z kloszem
kpl 8

Robocizna

Robotnicy r-g 0,47 3,76000

Materiały

Kinkiet ścienny szt 1 8,00000
Żarówka LED 9,5W (60W) E-27; 240V; (3000K) szt 1 8,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5

2.5.3 KNNR 5/502/2 Oświetlenie awaryjne kpl. 10

Robocizna

robocizna r-g 0,62 6,20000

Materiały

Oprawa awaryjna 1h sufitowa szt 1 10,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5

2.5.4 KNNR 5/502/2 Oświetlenie ewakuacyjne kpl. 1

Robocizna

robocizna r-g 0,62 0,62000

Materiały

Oprawa ewakuacyjna sufitowa dwustronna szt 1 1,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5

2.6 Element OSPRZĘT ELEKTRYCZNY

2.6.1 KNNR 5/308/3 Gniazda instalacyjne wtyczkowe IP20, 230V podwójne szt 30

Robocizna

Robotnicy r-g 0,341 10,23000

Materiały

Gniazda instalacyjne wtyczkowe IP20, 230V podwójne szt 1,02 30,60000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5

2.6.2 KNNR 5/306/3 Łącznik podwójny IP20 szt 20

Robocizna

Robotnicy r-g 0,189 3,78000

Materiały

Łącznik podwójny IP20 szt 1,02 20,40000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5

2.7 Element POMIARY

2.7.1 KNNR 5/1301/1 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 25

Robocizna

Robotnicy r-g 1,3 32,50000
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2.7.2 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy pomiar 9

Robocizna

Robotnicy r-g 1,76 15,84000

2.7.3 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika 
różnicowoprądowego, próba pierwsza próba 8,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,33 2,64000

2.7.4 KNNR 5/1305/2 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika 
różnicowoprądowego, próba każda następna próba 8

Robocizna

Robotnicy r-g 0,27 2,16000

2.7.5 KNNRW 
9/1201/2

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach 
pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy punkt 16

Robocizna

Robotnicy r-g 0,4 6,40000

2.7.6 KNNRW 
9/1201/3

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach 
pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w 
pomieszczeniu punkt 16

Robocizna

Robotnicy r-g 0,15 2,40000

2.7.7 Kalkulacja 
indywidualna

Protokół z badań, dokumentacją powykonawcza
kpl 1,00

Materiały

Protokoły z badań, dokumentacja powykonawcza. szt 1 1,00000

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

1. Elektromonter grupa II r-g 10,731

2. Robocizna r-g 20

3. robocizna r-g 38,222

4. Robotnicy r-g 186,4678

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 255,4208

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Blok rozdzielczy 4 szyny, 15 przewodów szt 3

2. Cement portlandzki biały t 0,1337

3. Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany t 0,1337

4. Ciasto wapienne - wapno gaszone m3 0,224

5. Gniazda instalacyjne wtyczkowe IP20, 230V podwójne szt 30,6

6. Gniazda instalacyjne wtyczkowe IP44, 230V szt 7,14

7. Kinkiet ścienny szt 8

8. Kinkiet ścienny łazienkowy szt 6

9. Lampka sygnalizacyjna potrójna szt 3

10. Listwa zaciskowa do montażu na szynę TH 35  7x10mm2 szt 8

11. Łącznik p/t klawiszowy, 250V/6-10A standard podstawowy IP-44 1-biegunowy szt 10,2

12. Łącznik podwójny IP20 szt 20,4

13. Oprawa awaryjna 1h sufitowa szt 10

14. Oprawa DL 190 LED IP 44 1100 lm 12 V - imperial/ap2i szt 22

15. Oprawa ewakuacyjna sufitowa dwustronna szt 1

16. Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 1,54

17. Protokoły z badań, dokumentacja powykonawcza. szt 1

18. Przewód YDY-450/750V 3x1,5mm2 m 384,8

19. Przewód YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 249,6

20. Puszka odgałęźna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt 17,34

21. Rozdzielnia p/t 4x12 modułów, drzwi pełne. kpl 3

22. Rozłącznik izolacyjny małogabarytowy tablicowy 3-fazowy 3-biegunowy FR-303 100A szt 3

23. Wyłącznik instalacyjny nadprądowy S 301 B-10A szt 15

24. Wyłącznik instalacyjny nadprądowy S 301 B-16A szt 18

25. Wyłącznik instalacyjny nadprądowy S 303 B-16A szt 9
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Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

26. Wyłącznik różnicowoprądowy, tablicowy 4P; 63A/0,03A szt 14

27. Żarówka LED 9,5W (60W) E-14; 240V; (3000K) szt 128

28. Żarówka LED 9,5W (60W) E-27; 240V; (3000K) szt 8

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń)

Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

Remont budynku nr 77 w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie.
Koszty pośrednie: Kp = 65,10%R+65,10%S

Zysk: 10,70%R+10,70%S+10,70%Kp(R)+10,70%Kp(S)

VAT: 23,00%

1 SANITARIATY

1.1 DEMONTAŻ

1.2 TRASY KABLOWE

1.3 OKABLOWANIE

1.4 OSPRZĘT ELEKTRYCZNY

1.5 OŚWIETLENIE

2 KORYTARZ

2.1 DEMONTAŻ

2.2 ROZDZIELNIE

2.3 TRASY KABLOWE

2.4 OKABLOWANIE

2.5 OŚWIETLENIE

2.6 OSPRZĘT ELEKTRYCZNY

2.7 POMIARY

Suma elementów kosztorysu

Razem Remont budynku nr 77 w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie.
 netto


