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UMOWA O PRZEBUDOWE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
nr R/20/085293 (zwana dalej ,,Umowg”)

zawarta w dniu [% //ﬂ ﬂz ..] roku w Gdarsku, pomigdzy

[*date zawarcia Umowy wpisuje Operator]
ENERGA-OPERATOR Spdtka Akcyjna z siedzibg w Gdansku 80-557 przy ulicy Marynarki Polskiej 130, wpisana do
Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000033455, ktérej akta rejestrowe prowadzi
Sad Rejonowy Gdarisk Potnoc w Gdarisku (VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego), NIP 583-000-11-90,
0 kapitale zakladowym w wysokosci 1.356.110.400 zlotych oplaconym w calosci, zwana dalej ,Operatorem”
reprezentowana przez:

tu
owrik yydzid
Kier Rozwojl

............... przgkac‘ﬁ‘:‘.‘................................

Tomasz kuczyfiski

oraz

Wojewodztwo Pomorskie jzg%n? ojewodzkich w Gdansku z siedzibg: 80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11a,
NIP 5833163786, REGON .3621 zwany dalej ,Wnioskodawca” reprezentowany przez:

Dyrekitors, S0U 1 Golays bee

§ 1. [Definicje]
1. Na potrzeby Umowy nastepujacym terminom Strony nadajg podane nizej znaczenie:

1). Prawo Energetyczne - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 716
z pozn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy;

2). Prawo Budowiane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (1. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zn.
zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy;

3). Siec¢ Elektroenergetyczna lub Siec - nalezace do Operatora wszelkie budowle, budynki, instalacje i urzadzenia
elekiroenergetyczne, potaczone i wspolpracujace ze sobg, sluzace do dystrybucii energii elektrycznej;

4). Warunki Przebudowy lub Warunki Przebudowy Sieci — okreslone przez Operatora Warunki przebudowy Sieci
elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdafisku nr R/20/085293 z dnia 28-05-2021 roku,
stanowiace zatacznik do Umowy;

5). Przeszkody w Realizacji Przebudowy Sieci - wszelkiego rodzaju przeszkody zewnetrzne, nie lezace po stronie
Operatora, uniemozliwiajgce lub utrudniajace prowadzenie prac w zakresie Przebudowy Sieci, w szczegdlnosci
przeszkody wynikajace z projektowanej zabudowy (niwelacja terenu do wymaganych rzednych, wyznaczenie drog
dojazdowych, uwolnienie terenu, wyznaczenie migjsca pod budowe urzadzen energetycznych i podobne), jak
réwniez okolicznosci wskazane w definicji Zgody osoby trzeciej na Przebudowe Sieci, czy brak lub opbZnienia
wykonawcow realizujacych projekt budowlany lub prace budowlano-montazowe;

6). Przebudowa Sieci - objeta Umowg budowa, rozbudowa, modemizacja lub przebudowa elementéw Sieci w
zakresie niezbednym do przeprowadzenia przez Wnioskodawce jego zamierzen inwestycyjnych;

7).  Odbiér Techniczny — realizowane przez Operatora czynno$ci sprawdzenia i odbioru pod wzgledem poprawnosci
technicznej i zgodnosci Przebudowy Sieci z Warunkami Przebudowy i z niniejsza Umows;

8). Zgoda osoby trzeciej na Przebudowe sieci - zgoda osOb/podmiotow na przeprowadzenie na ich

nieruchomosciach rob6t lub umiejscowienie odcinkow Sieci zwigzanych z Przebudowa Sieci, a takze na
wykonanie przez te osoby prac przygotowawczych, zmaszcza niwelacyjnych.

2. Wszystkie inne pojecia i zwroty uzyte w Umowie, nie zdefiniowane w ust. 1, posiadaja znaczenie nadane im przepisami
ustawy Prawo Energetyczne i Prawo Budowlane lub dalszymi postanowieniami Umowy.
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§ 2. [Przedmiot Umowy]

1. Przedmiotem Umowy jest okreslenie wzajemnych praw i obowigzkéw Stron zwigzanych z realizacjg i finansowaniem
Przebudowy Sieci, przeprowadzanej na wniosek Whnioskodawcy w celu umozliwienia mu realizacji zamierzenia
inwestycyjnego, dotyczacego: Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 221 na odcinku od Nowej Karczmy do Gdariska
ODC. B w migjscowosci Pomlewo, gm. Przywidz [Nieruchomosg).

2. Przebudowa Sieci nastapi w sposob wynikajacy z Warunkdéw Przebudowy Sieci, z tym, Ze moZe ona dotyczy¢ rowniez
innych nieruchomosci lub obejmowaé elementy Sieci znajdujace sie poza Nieruchomoscig — mozliwosé ich oznaczenia
nastapié moze dopiero na etapie opracowania projektu budowlanego. Wnioskodawca o$wiadcza, Ze nie zglasza
zastrzezen do zakresu okreslonego w Warunkach Przebudowy Sieci.

3. Whnioskodawca oswiadcza, ze:

a) Nieruchomo$é jest wlasno$cig/wspotwtasnosci posnada w  uzytkowaniu  wieczystym/ wynajmuje/
dzierzawiluzyczal...... /N? .... Z@% ......... na. TR 10511 LY R 1

b) pozostaje uprawniony do wnioskowania o Przebudowe Sieci, zawarcia i realizacji Umowy (w szczegélnoscl
wynajmujacy/ wydzierzawiajacy/wspotwiascicielluzyczajacy) zgadza sie na zawarcie niniejszej umowy, przy czym
zgoda ta stanowi Zalacznik nr ... do umowy..

Operator moze powierzyé osobom trzecim zrealizowanie catosci lub czesci prac zwigzanych z Przebudowa Sieci.
Strony ustalajg, Ze objete lub powstate w wyniku Przebudowy Sieci elementy Sieci pozostang na majatku i w eksploatacii
Operatora.

§3 [Obowiazki Stron i Terminy Realizacji]
1. Whnioskodawca zobowiazuje sie do:

1) wspolpracy z Operatorem w takim zakresie w jakim jest to niezbedne do realizacji Umowy, w tym
w szczegolnosci odpowiedniego przygotowania terenu w sposéb wynikajacy z Warunkdw Przebudowy Sieci,

2) ustanowienia na rzecz Operatora sfuzebnosci przesylu (zgodnie z wzorem porozumienia w sprawie ustanowienia
sluzebnosci przesylu dla urzadzen projektowanych, ktéry Operator przedstawi na proshe Whioskodawcy), jezeli
w wyniku Przebudowy Sieci jej elementy zostang wybudowane na nieruchomosci, w stosunku do ktorej
Whioskodawca dysponuje prawem wilasnosci/ prawem uzytkowania wieczystego (nie dotyczy nieruchomosci
stanowigcych pasy drég publicznych),

3) opracowania projektu budowlanego i technicznego Przebudowy Sieci, a takze uzyskania w szczegélnosci:

- prawomocnego zgloszenia lub decyzji o pozwoleniu na budowe (z wylaczeniem realizacji zadania w trybie
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej),
- uzyskania tytutéw prawnych do nieruchomosci. Projektant powinien zaprojektowaé urzadzenia przeznaczone do
przebudowy w istniejacym lub projekiowanym pasie drogi publicznej. W innym przypadku w decyzji ZRiD wymagane
bedzie trwale ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomodci na podstawie art. 124 Ustawy
o gospodarce nieruchomosciami oraz ponizszy zapis dotyczacy ograniczen:
~Masciciel lub uzytkownik wieczysty nieruchomosci jest zobowiazany udostepni¢ nieruchomos¢ kazdoczesnemu
wlascicielowi sieci, w celu wykonywania czynno$ci zwigzanych z konserwacjg oraz usuwaniem awarii ciggow,
przewodow i urzadzen, ktore podlegajg przebudowie”),
- decyzji admini zt?cy%\gchynlecznych do Przebudowy Sieci
w terminie do .7 G LAY AL [Termin Realizacji Dokumentacji],

4) Wskazania kosztow jakie Wmosk«;% ca mosi na reahzac;e dop%y? érdac pro;ektowej dla zakresu prac ujetych
w Warunkach Przebudowy Sieci .. Zk netto =(.brutto.

2. Operator zobowigzuje sie do:
1) realizacji prac budowlano-montazowych Przebudowy Sieci w terminie do 6 miesiecy, liczac od dnia odebrania przez
Operatora od Wnioskodawcy Dokumentacji Projektowej o ktérej mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 [Termin Realizacji
Przebudowy Sieci).

1 Zakredli¢ wtasciwe
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§ 4. [Tok prac zwiazanych z Przebudowa Sieci]

Po zawarciu Umowy, Whnioskodawca przystepuje do realizacji dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem
inwestorskim uwzgledniajac w szczegdinosci: Warunki Przebudowy, Standardy techniczne ENERGA-OPERATOR SA
(dostepne na stronie internetowej EOP), a nastepnie do uzyskania prawomocnego zgtoszenia lub decyzji 0 pozwoleniu
na budowe (o ile bedg wymagane) oraz uzgodnienia ww. dokumentacji z Operatorem, w tym w zakresie uzyskania
wiasciwego tytutu prawnego dla potrzeb Przebudowy Sieci.

2. Operator przystepuje do realizacji Przebudowy Sieci w terminie okreslonym w § 3 ust.2 pkt.1

3. Po zakoriczeniu prac budowlano-montazowych Operator dokonuje jej odbioru i potwierdza w terminie 7 dni

kalendarzowych Whnioskodawcy wykonanie zadania.

4. Termin Realizacji Przebudowy Sieci ulega¢ bedzie odpowiedniemu przedtuzeniu w przypadku zaistnienia Przeszkody w

Realizacji Przebudowy Sieci lub jakiejkolwiek okolicznodci niezaleznej od Operatora powodujacych niemoznos¢, przy
zachowaniu naleZytej starannosci, dotrzymania tego Terminu, a w szczeg6lnoéci:

1)  z powodu spadku temperatury powietrza ponizej 0° C - Termin Realizacji Przebudowy Sieci ulega przediuzeniu
o taka ilo$¢ dni, o jaka Operator nie mogt wykonywac prac okreslonych w Umowie z tego powodu;

Operator powiadomi Wnioskodawce o zaistnieniu takich okolicznosci, ich rodzaju, oraz okresli nowe odpowiednie
Terminy lub wskaze, o jaki okres ulegajg one przedluZeniu.

5. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek okolicznosci, o ktbrej mowa w ust. 4 pkt. 1, powyzej, powodujacej niemoznosé

dotrzymania Terminu Realizacji Przebudowy Sieci, Operator powiadomi Whioskodawce o zaistnieniu takich okolicznosci,
ich rodzaju, oraz okresli nowy Termin Realizacji Przebudowy Sieci lub wskaze, o jaki okres Termin Realizagji
Przebudowy Sieci ulegnie przedtuzeniu.

§ 5. [Naktady ponoszone na Przebudowe Sieci]

Koszty zwigzane z przedmiotowq przebudowq w zakresie realizacji projektu budowlanego i technicznego Przebudowy Sieci
wraz z wszystkimi niezbednymi zalacznikami w catosci ponosi Wnioskodawca.

Koszty zwigzane z przedmiotowa przebudowg w zakresie realizacji prac budowlano-montazowych w calosci ponosi
Operator.

§ 6. [Rozwiazanie | wygasniecie Umowy}

1. Whnioskodawca moze wypowiedzie¢ Umowe z zachowaniem jednomiesiecznego okresu wypowiedzenia, z tym, Ze
bedzie zobowigzany do pokrycia wszelkich udokumentowanych nakladow Operatora zwigzanych z realizacja Umowy do
dnia jej rozwigzania (w tym np. odszkodowania za rozwigzanie umowy z wykonawca prac budowlano-montazowych).
Powyzsze ma odpowiednie zastosowanie przy rozwigzaniu umowy za porozumieniem Stron.

2. Zobowigzanie Operatora z Umowy dotyczace Przebudowy Sieci wygasa w przypadku wystapienia przeszkody
(wszczegdlnosci Przeszkody w Realizaci Przebudowy Sieci) o charakterze trwalym lub niemozliwym do
przezwyciezenia w zwyklym toku czynnosci przy dolozeniu nalezytej starannosci. W takim przypadku Operator:

a) powiadomi Wnioskodawce o wygasnieciu Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia racjonalnej informacji o ww.
przeszkodzie,

b) uprawniony jest Zzadaé pokrycia przez Whioskodawce wszelkich udokumentowanych naktadéw zwigzanych z
realizacjag Umowy do dnia jej wygasniecia (w tym np. odszkodowanie za rozwigzanie umowy przez operatora z
wykonawca prac budowlano-montaZzowych).

§ 7. [Bezpieczenstwo i Poufnosé Informacii]

1. Strony zobowiazujg sie zachowa¢ w Scistej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne,
handlowe, prawne lub organizacyjne uzyskane w trakcie realizacji umowy lub z nig zwiazane - niezaleznie od formy
przekazania tych informaciji, jak rdwniez ich zrodta i sposobu przetwarzania.

2. Strony odpowiadaja za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych $rodkéw zapewniajacych dochowanie
przedmiotowego obowigzku zachowania poufnosci przez swoich pracownikéw oraz jakiekolwiek osoby trzecie, ktorymi
postuguija sie przy wykonaniu niniejszej umowy (podwykonawcéw), a za ktorych dziatania lub zaniechania odpowiada jak
za wiasne dziatania lub zaniechania.

3. Postanowienia o poufnosci nie bedg stanowily przeszkody w ujawnianiu informacji, kiéra zostata zaaprobowana na
pismie przez obie Strony, jako informacja, ktéra moze zosta¢ ujawniona [ub nalezy do informacji powszechnie znanych.

3
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Dopuszczalne jest przekazanie informacji, o ktérych mowa w ust. 1 do podmiotéw z Grupy Kapitatowej ENERGA lub
operatorowi sieci przesylowych.

4. W przypadku niewykonania Iub nienalezytego wykonania obowigzku ochrony informacii, strona, ktérej informacje
ujawniono moze zadac naprawienia wyniklej z tego tytulu szkody na ogélnych zasadach przewidzianych
w obowigzujacych przepisach prawa.

5. Zobowigzanie wynikajace z niniejszego artykufu pozostaja w mocy przez okres obowigzywania niniejszej umowy oraz 5
lat po jej zakonczeniu, niezaleznie od powodu jej zakoriczenia,

§ 8. [Postanowienia koricowe]
1. Koordynatorami wykonania obowigzkdw wynikajacych z Umowy s3;
1) ze strony Wnioskodawcy - Wydzial Realizacji Inwestycji, kom. 58 326 49 41; @: sekretariat@zdwgdansk.pl
2) ze strony Operatora — Pracownicy Wydzialu Przylaczen i Rozwoju, tel. 58 527 94 16;

Strony prowadzi¢ bedg biezaca korespondencje zwigzana z Umowa w drodze elekironicznej (email; dopuszczalne bez
kwalifikowanych podpisow elektronicznych) oraz poczty tradycyjna lub w inny prawnie dopuszczalny sposéb umozliwiajacy
zapoznanie si¢ z kierowang korespondencia.

2. Zmiana osdb wymienionych w ust. 1 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga poinformowania o tym drugiej Strony w formie
pisemnej pod rygorem uznania, iz czynnosci dokonane wobec osoby uprzednio pelniacej obowigzki okreslone w ust. 1,
sg skuteczne.

3. W sprawach nieunormowanych w Umowie majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
Budowlanego i Prawa Energetycznego, jak rowniez inne wlasciwe powszechnie obowigzujace przepisy prawa.
4, Zmiana i uzupelnienie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznoéci.
5. Umowa zostala sporzadzona w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
— < <
Yal nr L Wykan mieruchomosu
Whioskodawca: Operator:

Krerownik Widziatu
Przytgeserm T RTINS~

Tomasz Kuczyfisk
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