D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogo6lne odnosi si¢ do wymagan
wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i1 odbioru
Robot, ktore zostang wykonane w ramach zadania ,,Rozbudowa i przebudowa drogi
wojewodzkiej nr 221 na odcinku Gdansk - m. Nowa Karczma - odcinek od m. Kolbudy km
ok. 14+645 do km ok. 26+875”— dt. ok. 12.3 km — Cz¢$¢ B, Zadanie 1: od km 14+645 do km
21+710”.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowaé¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1 i zostaty
opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r
Dz.U. nr 202, poz.2072, rozdziat 3 z pdzniejszymi zmianami. Rebety-bedaeceprzedmiotem

csodnie MAR NI AN/
v - i,V

1.3.

Zakres Robét objetych STWIORB

Wymagania ogo6lne nalezy rozumie¢ 1 stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych:

DM-00.00.00. Wymagania og6lne

DROGI:

D-01.01.01. Geodezyjna obstuga inwestycji

D-01.02.01. Usunigcie drzew i krzewow

D-01.02.01a Ochrona drzew

D-01.02.02. Zdjgcie warstwy humusu

D-01.02.04. Rozbiodrka elementow drog, ogrodzen i przepustow
D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania og6lne

D-02.01.01 Wykonanie wykopow

D-02.02.02. Wymiana gruntéw

D-02.03.01 Wykonanie nasypow

D-03.01.02. Przepusty stalowe z blachy falistej

D-04.03.01  Oczyszczenie i skropienie emulsjg warstw konstrukcyjnych
D-04.04.01 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej
D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej

D-04.05.01 Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym

D-04.05.01.A. Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem

D-04.07.01
D-04.08.01

Podbudowa z betonu asfaltowego
Podbudowa z betonu cementowego
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D-04.10.01.
D-05.03.01.
D-05.03.04.

Podbudowa z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE)
Nawierzchnia z kostki kamiennej
Nawierzchnia z betonu cementowego

D-05.03.05.A. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
D-05.03.05.B. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

D-05.03.13.

D-05.03.23

D-06.01.01.
D-06.03.01.
D-07.01.01.
D-07.02.01.
D-07.02.02.
D-07.05.01.
D-07.06.01.
D-07.06.02.
D-08.01.01.
D-08.01.02.
D-08.03.01.
D-08.05.01.
D-09.01.01.
D-10.04.02.

Nawierzchnia z mieszanki grysowo- mastyksowej (SMA)
Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej

Umocnienie powierzchni skarp, rowow i $ciekow
Umocnienie pobocza

Oznakowanie poziome

Oznakowanie pionowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Stupki prowadzace oraz znaki kilometrowe i krawedziowe
Bariery ochronne stalowe

Ogrodzenia

Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych

Krawezniki betonowe

Krawezniki kamienne

Obrzeza betonowe

Scieki

Zielen drogowa

Schody terenowe

INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA (BRANZE):

D-01.03.01
D-01.03.02
D-01.03.04

Przebudowa elektroenergetycznych linii napowietrznych NN i SN
Przebudowa kablowych linii elektroenergetycznych
Przebudowa linii telekomunikacyjnych

D-01.03.04.A. Budowa kanatu technologicznego

D-01.03.05
D-03.02.01
D-03.05.01
D-07.07.01

M-11.00.00.
M-11.01.01.
M-11.05.01.
M-12.00.00.
M-12.01.00.
M-13.00.00.
M-13.01.00.
M-13.01.01.
M-19.00.00.
M-19.01.04.
M-20.00.00.
M-20.01.00.
M-20.01.13.
M-20.01.15.
M-20.02.00.
M-20.02.01.
M-20.05.01.

Przebudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej
Poszerzone rowy z mozliwo$cia infiltracji
Oswietlenie drog

Fundamentowanie

Wykopy w gruncie niespoistym/spoistym
Scianka szczelna stalowa (stata)
Zbrojenie

Stal zbrojeniowa

Beton

Beton konstrukcyjny — wymagania ogolne
Beton przepustu

Elementy zabezpieczajace

Balustrady stalowe

Inne roboty

Inne roboty mostowe

Umocnienie skarp kostka kamienng
Umocnienie koryta cieku/rzeki

Roboty rozne

Roboty rozbidorkowe

Przepust stalowy z spiralnie karbowany
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Specyfikacje dotyczace infrastruktury towarzyszacej (branz i przepustow) zawarte sg w
osobnym tomie.

1.4.  OKreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych (STWIORB wymicnione ponizej okreSlenia nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

7 zakresu robot ziemnych:

Badania akustyczne, badania dynamiczne ciaglo$ci (przy matych odksztatceniach) -
badanie ciggtosci, w ktorym seria fal akustycznych jest przesytana od nadajnika do odbiornika
przez beton pala, a charakterystyki odbieranych fal sa mierzone i wykorzystywane do oceny
ciagglo$ci i zmian przekroju trzonu pala

Badanie ciaglosci pali - badanie ciggloSci za pomoca niskoenergetycznych metod
sejsmicznych (SIT - Sonic Integrity Testing, PIT - Pile Integrity Testing), w ktorych seria fal
sejsmicznych wywotanych poprzez uderzenie w glowice pala za pomoca odpowiedniego
miotka jest przesylana od nadajnika do odbiornika przez beton pala, a charakterystyki
odbieranych fal sa mierzone i wykorzystywane do oceny cigglo$ci i zmian przekroju trzonu
pala

Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub materiale antropogenicznym albo z
gruntu lub z materialu antropogenicznego, powstala w nastgpstwie przeprowadzenia robot
ziemnych, spelniajgca warunki statecznosci 1 odwodnienia, zapewniajaca przejgcie obcigzenia
od srodkow transportowych 1 urzadzen inzynierskich obcigzajacych korpus drogowy

Ciagly pomiar zageszczenia — (ang. Continuous Compaction Control — CCC) wykorzystanie
do kontroli stanu zageszczenia warstwy walcow wibracyjnych wyposazonych w system
umozliwiajgcy pomiar 1 dokumentowanie, dynamicznego parametru, charakteryzujacego
zageszczenie warstwy ze wskazaniem lokalizacji miejsca.

Deklaracja Wlasciwosci Uzytkowych (DWU) — dokument wyrazajacy wlasciwosci
uzytkowe wyrobow budowlanych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych
wyrobow zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi.

Dobicie - pojedyncze uderzenia mlota w pal prefabrykowany, podczas ktérego sa mierzone
energia uderzenia oraz odksztalcenia jednostkowe/przyspieszenia i/lub wped pala, w celu
umozliwienia oceny nosnosci pala

Dobijanie - dodatkowa seria uderzen mtota uzywana do wbicia pala prefabrykowanego w
celu odtworzenia wymaganego oporu wbijania

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypoéw, potozone poza pasem robot
drogowych

Dokumentowanie - sporzadzenie trwatego zapisu faktéow dotyczacych wykonywania pali i
rejestrowanych danych w formie ,,Dziennika wbijania pali” ztozonego m.in. z ,,Metryk pali”
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Dren pionowy (geodren) — prefabrykowany dren pionowy powodujacy przyspieszenie
procesu konsolidacji gruntu. Zbudowany jest z warstwy zewnetrzne] wykonanej z
geowlOkniny poliestrowej oraz warstwy wewngtrznej wykonanej z tloczonej geomembrany
polipropylenowej. Catos$¢ potaczona jest ze sobg w sposob trwaly przez obrobke termiczng

Droga dojazdowa - cze$¢ platformy roboczej stuzaca do roztadunku i uzbrojenia ci¢zkiego
sprzetu budowlanego na podwoziu gasienicowym oraz umozliwiajaca dojazd do wiasciwe;j
platformy roboczej lub/i rampy zjazdowej/najazdowej. Droga dojazdowa nie stuzy do pracy
sprzetu

DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa) - charakterystyka wykorzystywanego sprzetu
zawierajaca m.in. obcigzenia generowane na podloze w rdéznych fazach pracy i
przemieszczania sprzgtu , ktore sg wykorzystywane w projektowaniu platform roboczych

Dziennik wbijania pala — element dokumentacji powykonawczej, sktadajacy si¢ z czesci
zawierajace] dane o budowie oraz ogélne informacje dotyczace rodzaju robdt, metody
wykonania oraz specyfikacje dotyczace zbrojenia i betonu oraz szczegoétowe dane dotyczace
przebiegu wykonawstwa palowania

Fundament palowy - odmiana fundamentu posredniego, okre$lana rowniez jako fundament
gleboki - obcigzenia przenoszone sg w tego rodzaju fundamencie na glebsze warstwy podtoza
Geomaterac — warstwa kruszywa otoczona materiatem geosyntetycznym

Geosiatka — geosyntetyk o ptaskiej strukturze w postaci siatki, z otworami znacznie
wickszymi niz elementy sktadowe, z oczkami trwale potaczonymi w weztach (poprzez
klejenie, zgrzewanie lub pokrycie w procesie technologicznym warstwa tworzywa
polimerowego) lub ciggnionymi

Geowloknina — materiat wytwarzany w postaci runa wiokien o uporzadkowanej lub
przypadkowej orientacji, polaczonych sitami tarcia i/lub kohezji i/lub adhezji (wtdkniny
iglowane, przeszywane, taczone termicznie, chemicznie itp.)

Geotkanina - material tkany wytwarzany z wiokien syntetycznych przez przeplatanie dwoch
lub wigcej uktadow przedz, widkien, tasm lub innych elementéw

wyodrebni¢ watek oraz osnowe, powstaly z przeplecenia cigglych tasiemek z polimeru
Geosyntetyk — wyrob, ktorego przynajmniej jeden sktadnik wytworzony zostat z polimeru
(poliestru, polipropylenu, polietylenu lub poliamidu), majacy posta¢ arkusza, paska lub formy
przestrzennej, stosowany w kontakcie z gruntem (lub innym materiatem) w geotechnice,
fundamentowaniu 1 budownictwie ladowym 1 wodnym

Gestos¢ objetosciowa szkieletu — stosunek masy suchego szkieletu gruntu lub materiatu
antropogenicznego do objetosci probki

Gorna warstwa nasypu — nasyp znajdujacy si¢ w obrebie obliczeniowe] glebokosci
przemarzania, na ktorym wykonano warstwy konstrukcji nawierzchni. Wykonany z gruntow
niewysadzinowych lub stabilizowanych hydraulicznie

Grunt — material powstaly w wyniku procesow geologicznych (naturalnych) Ilub
antropogenicznych, sktadajacy si¢ z 3 faz: stalej, cieklej i gazowe;.
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Grunt organiczny — grunt z zawartos$cig substancji organicznej wigksza od 2,0 %

Humus (gleba) — przypowierzchniowa strefa gruntu (zwietrzatej skaly) przeobrazona
dziatalnoscig roslin, drobnoustrojéw, zwierzat, stanowigca grunt organiczny o wtasciwosciach
zapewniajacych prawidlowy rozwdj roslinom

Kolumna iniekcyjna (pal iniekcyjny) — zainicktowana bryta gruntu o ksztalcie zblizonym
do walca i S$rednicy okreslonej w Dokumentacji Projektowej, powstata w wyniku
bezposredniego wymieszania wtlaczanego zaczynu wigzacego z czasteczkami gruntu (bryta
gruntu o zmodyfikowanych wtasnos$ciach)

Kolumny DSM - kolumna z cementogruntu powstala przez wprowadzenie w podioze
zaczynu cementowego 1 jego wymieszanie z gruntem zalegajacym in situ za pomoca
specjalnego mieszadta. Srednica kolumny odpowiada maksymalnemu wymiarowi
poprzecznemu koncowki mieszajacej obracanej w gruncie

Kolpak - urzadzenie, zwykle stalowe, umieszczone pomiedzy podstawa mtota udarowego, a
palem lub rurg formujaca w celu rdwnomiernego roztozenia uderzenia mlota w glowicg pala

Kryteria wbijania - parametry wbijania, ktore powinny by¢ spelnione podczas wbijania pala

Material antropogeniczny — material powstalty w wyniku bezposredniej lub posredniej
dzialalnosci czlowieka (na przyktad grunt ulepszony, odpad przemystowy, material z
recyklingu)

Material nasypowy — grunt lub material antropogeniczny uzyty do budowy nasypu Material
nieprzydatny — grunt lub material antropogeniczny, ktorego wilasciwosci uniemozliwiaja
wykorzystanie go jako material nasypowy. Nieprzydatno$¢ moze by¢ trwata, zwigzana z
niezmiennymi cechami materiatu lub czasowa, zwigzana ze stanem materiatu lub innymi
wlasciwosciami, ktore wymagajg poprawienia

Material przydatny — grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wiasciwosci umozliwiaja
wykorzystanie go jako material nasypowy bez stosowania dodatkowych zabiegow

Material ulepszony — grunt lub material antropogeniczny, ktorego wlasciwosci zostaty
zmienione, w efekcie czego spelnia on wymagania wynikajace z przewidzianego
zastosowania

Metryka pala - szczegdlowy zapis postgpu zaglebiania pojedynczego pala zawierajgcy
nastgpujace informacje: numer podpory/fundamentu, numer pala, lokalizacj¢ pala, wymiary
pala, klasa betonu pala, informacje na temat zbrojenia pala, informacje na temat liczby
ztaczek 1 ich potozenia, nachylenie projektowanego i wykonanego pala, dat¢ rozpoczecia i
zakonczenia zaglebiania pala, rodzaj 1 typ urzadzenia do zaglgbiania pala, cigzar miota,
wysoko$¢ spadu mtota, rodzaj stosowanej przedluzki oraz wpedy pala (w metryce nalezy
poda¢ jako warto$¢ wpedu ilos¢ uderzen miota na kazde 20cm postepu zaglebiania pala),
rzedng terenu oraz rzedng projektowang i wykonana podstawy i1 glowicy pala, numer rysunku
na podstawie ktorego realizowana jest robota, imi¢ 1 nazwisko Kierownika Robot Palowych.
Metryka pala jest czg$cig sktadowa dziennika wbijania pali
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Miejsce zerowe robot ziemnych (przekrdj] zerowy robot ziemnych) - granica pomigdzy
nasypem i wykopem. Przekr6j przejsciowy, w ktorym powierzchnie nasypu i wykopu w
przekroju poprzecznym sg réwne (charakter rob6ot ziemnych zmienia si¢ z wykopu na nasyp
lub odwrotnie)

Korona drogi — cze$¢ przekroju poprzecznego drogi, obejmujgca jezdnie z poboczami i
pasem dzielagcym, pasy awaryjnego postoju, chodniki, zatoki oraz ewentualne inne elementy,
potozona pomig¢dzy gdérnymi krawedziami skarp

Korpus drogowy —caly nasyp oraz ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i
wewnetrznymi skarpami rowow

Mieszanie wglebne miejscowego gruntu - metoda formowania w podlozu ze stabych
gruntdw - kolumn lub ich ukladéw albo masywnych blokéw utworzonych z miejscowego
gruntu mieszanego ze spoiwem

Milot udarowy - narzgdzie budowlane do udarowego wbijania pali (masa uderzajaca lub
spadajaca)

Modul odksztalcenia gruntu — wielkos$¢ charakteryzujaca no$nos¢ na powierzchni warstwy
gruntu lub materiatu antropogenicznego, badana zgodnie z Zatacznikiem 2 (procedura wedlug
PN-S-02205, zalacznik B), okreslana wedtug wzoru:

E =0.7

I

N

&€

D

gdzie:
Ei modut odksztatcenia gruntu [MPa]
Ap przyrost obcigzenia jednostkowego [MPa],
As przyrost osiadania odpowiadajacy przyrostowi obcigzenia jednostkowego [mm] D
srednica ptyty [mm)]

Monitorowanie - prowadzenie obserwacji w ramach kontroli jakosci technicznej procesu
palowania

Nadzér — aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem pali

Nasyp — budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego poprzez wbudowanie
materiatu nasypowego w kontrolowany sposob polegajacy na uktadaniu i1 zaggszczaniu
kolejnych warstw powyzej powierzchni terenu

Nasyp przeciazajacy - warstwa nasypu przecigzajacego o obliczanej migzszosci, zgodnie z
dokumentacja projektowa, uformowana na koronie projektowanego nasypu i pozostawiona na
okres zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej, wykonywa z materiatu
o zaktadanym ci¢zarze.

Nasyp .topiony”- objetos¢ nasypu docelowego lub przecigzajacego (w zaleznosci od
przekroju drogi) ktéra znajdzie si¢ ponize] poziomu terenu w zwiazku z osiadaniem
rodzimego podtoza gruntowego. Objetosci te nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w obmiarach
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poszczegblnych robdt (nasyp wg STWIORB D-02.03.01 ,,Roboty ziemne. Wykonanie
nasypow”, nasyp przecigzajacy wg niniejszych STWIORB

Niweleta robét ziemnych (spod konstrukcji nawierzchni) - poziom goérnej powierzchni
materialu nasypowego w nasypie lub poziom goérnej powierzchni gruntu rodzimego w
wykopie lub poziom gornej powierzchni warstwy ulepszonego podtoza nawierzchni, o ile
taka warstwa wystepuje. Lokalizacje powierzchni robot zimnych pokazano na rysunku 1.1.

1 Niweleta robot ziemnych

Potocze,”  Konstrukcia nawierzchn u - S
nasyp.

Ulepszone podiozs gramiowe

Korpus drogowy

Nasyp

Rysunek 1.1. Lokalizacja niwelety robot ziemnych

Obliczeniowa gleboko$¢ przemarzania - umowna gleboko$¢ przemarzania w danym
rejonie, bedaca glebokoscig przemarzania zredukowang w zalezno$ci od obcigzenia ruchem
samochodowym i warunkow gruntowo-wodnych

Obszar roboczy platformy — wyraznie oznakowana czes$¢ cze$¢ platformy przeznaczona do
pracy ciezkiego sprz¢tu budowlanego na podwoziu ggsienicowym. Poza obszarem roboczym
znajduja si¢ krawedzie platformy w postaci skarp lub fragmentéw wymaganych np. ze
wzgledu na kotwienie ewentualnych geosyntetykow wzmacniajagcych, na ktorych nie
dopuszcza si¢ pracy cigzkiego sprzetu

Obudowa stala — stalowa rura wykorzystywana do utrzymania stabilno$ci odwiertu
palowego, ktora nie zostaje wycofana, ale pozostaje jako trwate ciggle obramowanie

Odklad — miejsce wbudowania lub skltadowania gruntdow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystywanych do budowy nasypow lub innych robdt

Okladzina — rura, zazwyczaj z cienkiej blachy stalowej, formujaca trzon pala
Pal poczatkowy - pierwszy pal roboczy na placu budowy

Pal do prébnego obcigzenia - pal poddawany probnemu obcigzeniu w celu okreslenia
zalezno$ci oporéw od przemieszczen pala oraz otaczajacego gruntu

Pal do prob wstepnych - pal wykonywany przed rozpoczgciem zasadniczych robot palowych
lub fragmentu robot, w celu ustalenia przydatnosci wybranego rodzaju pala, sprzetu do
wbijania lub/i potwierdzenia rozwigzania projektowego, wymiaréw i no$nosci.

Pal wbijany - pal, ktory jest zaglebiony w grunt przez wbijanie, przy czym grunt jest
przemieszczany przez pal lub rurg obsadowa
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Pal zlozony - pal wykonywany z polaczonych dwoch lub wigkszej liczby roznych rodzajow
lub wymiaréw pali. Polaczenie czegsci sktadowych jest projektowane na przeniesienie
obcigzenia oraz zapobieganie rozdzieleniu si¢ pala podczas i po wykonaniu (= pal zespolony)

Pale prefabrykowane zelbetowe wbijane - pale wykonywane jako prefabrykaty zelbetowe
w formach w wytwoérniach, a nastgpnie, po stwardnieniu betonu i przewiezieniu na plac
budowy, wprowadzane w grunt przez wbijanie jako pojedyncze lub ztozone z kilku odcinkéw

Wierzch glowicy pala - gorna powierzchnia pala
Trzon pala - element pala pomi¢dzy glowicg i podstawg Spod pala - dolna cze$¢ pala
Podstawa pala - dolna powierzchnia pala

Pale/element z odzysku - element prefabrykowany wykonany pierwotnie do innego
przeznaczenia, lecz dopuszczony jako przydatny do uzycia jako pal, np. rura stalowa z
przemystu naftowego

Pale CFA - (Continous Flight Auger) - pale wykonywane $widrem cigglym o dtugosci co
najmniej réwnej dlugosci pala, wkrecanym na zamierzong glebokos¢. Nastepnie przez rurowy
przewod $widra, tloczy si¢ mieszanke betonowa, z jednoczesnym podcigganiem $widra, co
powoduje wypetnienie przestrzeni pod $widrem mieszanka betonowa. Po wyciagnigciu
swidra w $wiezg mieszanke betonowa wciskane jest zbrojenie w postaci szkieletu z pretow.
Pale wykonuje si¢ pionowo, uzywajac $widrow o $rednicy odpowiadajacej nominalnej
$rednicy pala

Pas drogowy - wydzielony teren, przeznaczony pod drogg¢ oraz urzadzenia zwigzane z
obstuga 1 ochrong drogi, obstuga ruchu 1 ochrong srodowiska, a takze zawierajacy rezerwe
pod przyszta rozbudowe drogi

Platforma robocza - oparta na podlozu gruntowym konstrukcja tymczasowa i stata
wykonana z materiatdéw ziarnistych i stanowigca nawierzchni¢ dla pracy ciezkiego sprzetu na
podwoziu gasienicowym

Pochylenie skarpy lub zbocza - kat nachylenia powierzchni skarpy lub zbocza do rzutu
poziomego skarpy lub zbocza

Podkladka mlot - urzadzenie lub material, umieszczany pomigdzy mtotem udarowym, a
kolpakiem w celu ochrony mlota i1 glowicy pala przed niszczacymi bezposrednimi
uderzeniami. Material podktadki mlota powinien by¢ dostatecznie sztywny, aby przekazaé
bez strat energi¢ uderzen mtota w pal

Podkladka pala - material, zwykle migkkie drewno, umieszczany pomiedzy kolpakiem a
glowica prefabrykowanego pala betonowego

Podloze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci
przemarzania
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Podloze gruntowe budowli ziemnej (nasypu lub wykopu) — strefa gruntu rodzimego
ponizej spodu budowli ziemnej, ktorej wlasciwosci majg wplyw na projektowanie, wykonanie
1 eksploatacje budowli ziemne;j

Podplukiwanie - uzycie strumienia wody do ulatwiania zaglebiania pala za pomoca
wyptukania czg$ci gruntu

Poziom roboczy - poziom terenu palowania, na ktorym pracuja palownice/kafary.

Poziom glowicy - projektowany poziom, do ktorego pal jest §cinany lub wyrownywany przed
jego potaczeniem z konstrukcja.

Poziom podstawy - poziom dolnego konca pala

Projekt Geotechniczny — projekt wykonany zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych, zapewniajacy spelnienie wymagan funkcjonalnych, wynikajacych z
przeznaczenia budowli ziemnej

Projekt robot ziemnych — projekt okreslajacy proces technologiczny wykonania budowli
ziemnej, spelniajacej wymagania wynikajace z projektu geotechnicznego (jezeli byt
opracowany) i ustalen Kontraktu

Probne obcigzenie pala zwi¢kszone stopniami - probne obcigzenie statyczne, w ktorym pal
probny jest obciazany sita zwigkszang stopniami, utrzymywanymi przez pewien czas albo
dopdki przemieszczenia pala praktycznie zanikng lub osiggng przewidziang granicze¢ (badania
ML)

Prébne obciazenie ze stala predkoscig wciskania - probne obcigzenie statyczne, w ktorym
pal probny jest wciskany w grunt ze statg predkoscig z pomiarem sity wciskajacej (badanie
CRP)

Probne obciazenie dynamiczne pala - probne obcigzenie, w ktorym na glowice pala jest
wywierana sita dynamiczna w celu analizy jego no$nosci

Przedluzka - tymczasowe przedluzenie pala, uzywane podczas wbijania, ktére pozwala
zaglebi¢ wierzch pala ponizej powierzchni gruntu, lustra wody, albo ponizej najnizszego
punktu, do ktorego urzadzenie wbijajace moze siegna¢ bez roztgczania prowadnicy

Przeswietlanie akustyczne - akustyczne badanie cigglosci betonu pala, wykonywane z
otworu rdzeniowego w trzonie pala lub z wbudowanych rurek

Rampa zjazdowa/najazdowa - cze$¢ platformy roboczej stuzgca do pokonywania réznicy
poziom6éw migdzy poziomem terenu a poziomem platformy roboczej lub pomigdzy
platformami  roboczymi  zlokalizowanymi na  réznych  poziomach.  Rampy
zjazdowe/najazdowe nie stuza do pracy cigzkiego sprzgtu
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Roboty ziemne - termin oznaczajacy wszystkie czynnosci zwigzane z odspajaniem,
selekcjonowaniem, przemieszczaniem, profilowaniem, ulepszaniem oraz zaggszczaniem
gruntéw lub materialow antropogenicznych

Réw przydrozny (boczny) — row biegnacy wzdtuz drogi, stuzacy do odprowadzenia wody z
korony drogi, skarp lub przyleglego terenu

Row stokowy — row stuzacy do zbierania i odprowadzania wody sptywajacej ze zbocza,
wykonany ponad skarpg wykopu

Stabe podloze - warstwy gruntu nie spetniajagce wymagan, wynikajacych z warunkow
nosnosci lub statecznos$ci albo warunkéw przydatnosci do uzytkowania

Skala — wystepujacy w warunkach naturalnych zesp6t mineraléw, skonsolidowanych,
scementowanych lub w inny sposob powiazanych ze sobg, nie dajacych si¢ rozdrobnié recznie
po namoczeniu w wodzie

Skarpa — zewngtrzna boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztalcie i nachyleniu
okreslonym w Dokumentacji Projektowej, spelniajagca warunki statecznosci i odwodnienia,
zabezpieczona przed erozja

Spoiwo — pojedynczy material wigzacy lub polaczone materialy wiagzace, ktorych
wymieszanie z gruntem lub materiatem antropogenicznym zapewnia krétkoterminowa lub
dlugoterminowa poprawg¢ wlasciwosci

Stopien wzmocnienia gruntu (Sw) — stosunek objetosci kolumn iniekcyjnych do ogolne;j
objetosci bryty podtoza gruntowego podlegajacej wzmocnieniu. Stopien ten zalezny jest od
srednicy kolumn, ich rozstawu 1 glebokosci

Strefa nasypu — wydzielona cz¢$¢ nasypu, na przyktad podstawa lub gorna czes¢ korpusu
ziemnego, w odniesieniu do ktérej zostaly okreslone indywidualne wymagania

Technologia ,,jet-grouting” - sposob iniekcyjnego wzmacniania gruntu przy uzyciu zaczynu
wigzacego, w ktorym insekt wyrzucany jest z dysz iniekcyjnych w kierunku poziomym (po
obwodzie zapuszczanego w grunt przewoduiniekcyjnego)  strumieniem pod  cisnieniem
mierzonym na kroccu ttocznym pompy. Przewod iniekcyjny w trakcie wyrzucania iniektu
podlega

ruchowi posuwistemu i obrotowi

Tymczasowa powierzchnia robot ziemnych - powierzchnia korony drogi, skarp i rowoéw w
czasie wykonywania rob6t ziemnych

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obregbie pasa robot
drogowych

Ulepszone podloze nawierzchni - wierzchnia warstwa podloza gruntowego nawierzchni
ulepszona w celu zwigkszenia nos$nosci gruntu rodzimego w wykopie lub materiatu
nasypowego albo zwigkszenia odpornosci nawierzchni na powstawanie wysadzin.
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Warunki Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (WWIiORB) — dokument opisujacy
zasady doboru materiatéw, wykonania, odbioru, obmiaru oraz zasady ptatnosci za wykonane
roboty

Wibrator (mlot wibracyjny) - narzedzie budowlane do zagl¢biania i wyciaggania pali, rur
obsadowych lub ostonowych z zastosowaniem sit wibracji

Wilgotnos$¢ — stosunek masy wody zawartej w probce do masy szkieletu gruntu lub materiatu
antropogenicznego.

Wilgotno$¢ optymalna — wilgotno$¢ gruntu lub materiatu antropogenicznego, w ktorej
uzycie konkretnej energii zageszczania powoduje uzyskanie maksymalnej gestosci
objetosciowej szkieletu

Wped - $rednie trwale zaglebienie pala w grunt na jedno uderzenie, mierzone po serii uderzen
Wskaznik jednorodnosci uziarnienia — wielkos$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntow
niespoistych, okreslona wedlug wzoru:

_ %0

C
u dlo

w ktérym:
d60 - wymiar czastek, ktorych masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy probki
wysuszonej [mm],
d10 - wymiar czastek, ktorych masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy probki
wysuszonej [mm]

Wskaznik krzywizny uziarnienia — wielko$¢ charakteryzujaca grunt, okre§lona wg wzoru:
d3o”

c=——0
(d1o X dgo)

w ktorym:
d10 -wymiar czastek, ktorych masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy probki
wysuszonej [mm],
d30 -wymiar czastek, ktorych masa wraz z mniejszymi stanowi 30% masy probki
wysuszonej [mm],
d60 -wymiar czastek, ktorych masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy probki
wysuszonej [mm].

Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu,
okreslona wedlug wzoru:

2

/ o
0 E1

gdzie:
Elpierwotny modut odksztatcenia [MPa],
E2wtorny modut odksztatcenia [MPa].
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Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu
lub materiatu antropogenicznego, badana zgodnie z Zalacznikiem 2 (procedura wedlug
normy BN-77/8931-12), okreslona wedtug wzoru:

T
f)n's
w ktorym:
p_d- gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntu w nasypie [kg/m3],

p_d- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntu zagg¢szczonego wg normalnej
proby Proctora [kg/m3].Wspomaganie zaglebiania - metoda uzywana do ulatwienia
zaglebiania pala w grunt, np. podplukiwanie, wstepne przewiercanie, uzycie materiatow
wybuchowych, wstepne wbijanie

Wstepne przewiercanie (Swidrem, ptuczkowe) - wiercenie przez przeszkody lub materiaty
zbyt zwarte, by mogly by¢ przebite za pomoca projektowanego pala i urzadzenia do
zaglebiania

Wykop - budowla ziemna wykonana w obrgbie pasa drogowego, w postaci odpowiednio
uksztaltowanej przestrzeni powstatej w wyniku usuniecia z niej gruntu

Wymiana czeSciowa — usuniecie czgsci stabych warstw 1 wykonanie poduszki gruntowej,
gdyby grubo$¢ warstw stabonos$nych jest wigksza od 3 — 5 m, albo gdy do ich wybrania
byloby potrzebne odwodnienie, a takze jako wstepna faza wglgbnego wzmocnienia podtoza w
przypadkach zalegania wielometrowych warstw gruntu stabonos$nego

Wymiana pelna — usunigcie z podloza stabych warstw i budowa nasypu Wysadzina -
przemieszczenie ku gorze gruntu lub pala

Wysokos$¢ nasypu lub gleboko$é wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej niwelety robot
ziemnych wyznaczona w 0si drogi

Wzmocnienie podloza - geoinzynieryjne metody modyfikujace wilasciwosci fizyko-
mechaniczne gruntdow poprzez trwale nadanie podiozu gruntowemu wilasciwosci
zwigkszajacych jego no$nos$¢ oraz zmniejszajacych odksztatcalnos¢ i1 wrazliwos¢ na wpltyw
czynnikow atmosferycznych

Wzmocnione podloze nasypu - warstwa gruntu rodzimego, lub materiatu
antropogenicznego, ulepszonego przez dzialanie mechaniczne, chemiczne lub wykonanie
elementéw wzmacniajacych, w celu poprawienia jego statecznosci, zmniejszenia osiadan lub
ujednolicenia podltoza gruntowego

Zageszczanie — zwigkszanie gestoSci objetosciowe] szkieletu gruntu lub materialu
antropogenicznego z zastosowaniem procesu mechanicznego, w celu uzyskania wymaganych
wlasciwos$ci korpusu ziemnego lub pojedynczej warstwy

Zaglebianie - metody wprowadzania pali w grunt na wymagang glebokos¢, takie jak whijanie
mlotem, wibrowanie wciskanie, wkrecanie albo kombinacje tych lub innych metod Zbocze
(stok) - naturalna pochyta powierzchnia terenu w obrebie pasa drogowego lub przylegtego do
drogi
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Z}acze pala - element do laczenia odcinkdéw pala przez spawanie albo przez polaczenia
mechaniczne

Z zakresu podbudow:

Destrukt asfaltowy — material drogowy pochodzacy z frezowania istniejacych warstw z
mieszanek mineralno-asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawatkow warstw nawierzchni
asfaltowych oraz niewbudowanych partii mma, ktory zostat ujednorodniony pod wzgledem
sktadu oraz co najmniej przesiany, w celu odrzucenia duzych kawatkéw mma (nadziarno nie
wieksze od 1,4 D mieszanki

Destrukt betonowy — material mineralno-cementowy powstaly w wyniku kruszenia warstw
konstrukcyjnych z betonu cementowego nawierzchni drogowych.

Geowléknina separacyjna (rozdzielajaca)- material nietkany wykonany z widkien
syntetycznych, ktérych sp6jnos¢ jest zapewniona przez igtowanie lub inne procesy taczenia
(np. dodatki chemiczne, potaczenie termiczne) i ktéry zostaje maszynowo uformowany w
postaci maty

Geotekstylia — ptaski material o postaci ciagglej, wytwarzany z tworzyw sztucznych
stosowany w kontakcie z gruntem lub kruszywem

Geotkanina separacyjna (rozdzielajaca) — materiat geotekstylny, tkany wykonany z wtokien
syntetycznych, ktorych spojnos¢ jest zapewniona przez tkanie.

Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym — zageszczona mieszanka: gruntu, spoiwa
hydraulicznego 1 wody dobranych w optymalnych ilo$ciach, a w razie potrzeby dodatkowych
sktadnikow, ktora wigze 1 twardnieje w wyniku reakcji hydraulicznej.

Grunt stabilizowany cementem — grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktéorym role Spoiwa
petni cement.

Grunt stabilizowany hydraulicznym spoiwem drogowym — grunt stabilizowany
hydraulicznie, w ktérym rolg spoiwa petni hydrauliczne spoiwo drogowe.

Grunt stabilizowany granulowanym Zzuzlem wielkopiecowym — grunt stabilizowany
hydraulicznie, w ktorym role spoiwa pelni granulowany zuzel wielkopiecowy.

Grunt stabilizowany popiolami lotnymi — grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktérym
podstawowym sktadnikiem spoiwa jest popiot lotny, krzemionkowy lub wapienny popidt
lotny.

Grunt stabilizowany wapnem — zageszczona mieszanka: gruntu, wapna i wody dobranych w
optymalnych ilosciach, charakteryzujaca si¢ poprawa natychmiastowg wlasciwosci
uzytkowych przez np. osuszenie wilgotnych gruntoéw i/lub zwigkszenie nos$nosci i/lub
zmniejszenie plastycznosci.

Funkcja separacyjna (rozdzielajaca) — wykorzystanie geotekstyliow do odseparowania od
siebie dwoch warstw roznigcych si¢ od siebie uziarnieniem. Funkcja separacyjna obejmuje
zar6wno zapobieganie migracji drobnych czastek przenoszonych w wyniku przeptywu wody
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(np. zmiana poziomu wod gruntowych) jak i w wyniku oddziatywan dynamicznych (np.
pompowanie drobnych frakcji w wyniku cyklicznych oddziatywan dynamicznych od ruchu)

Kategoria — charakterystyczny poziom wilasciwo$ci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej,
wyrazony, jako przedzial warto$ci lub warto$¢ graniczna. Nie ma zaleznosci pomigdzy
kategoriami r6znych wlasciwosci

Kruszarka — maszyna rozdrabniajgca, wykorzystujgca proces kruszenia do wytwarzania
kruszywa. Ze wzgledu na mobilno$¢ catej maszyny mozna wyrézni¢ kruszarki stacjonarne,
semi-mobilne - na podwoziu kotowym i mobilne - na ggsienicowym

Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, ktory moze by¢ naturalny,
sztuczny lub z recyklingu

Kruszywo doziarniajace —kruszywo naturalne, sztuczne lub z recylkingu umozliwiajace
korekte uziarnienia i zaprojektowanie krzywej uziarnienia mieszanki mineralnej, spetniajace;j
warunki pola dobrego uziarnienia

Kruszywo naturalne — kruszywo pochodzenia mineralnego, ktére poza obrobka
mechaniczng nie zostalo poddane Zadnej innej obrébce. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane
z mineralnych surowcoéw naturalnych wystepujacych w przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir
kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skal, nadziarna zwirowego lub
otoczakdéw

Kruszywo sztuczne — kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu
przemystowego obejmujacego obrobke termiczng lub inng modyfikacje. Do kruszywa
sztucznego zalicza si¢ w szczegolnosci kruszywo z zuzli: wielkopiecowych, stalowniczych 1
pomiedziowych

Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstate w wyniku przerobki nieorganicznego materiatu
zastosowanego uprzednio w budownictwie

Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych surowcow jak zwir kruszony, mechanicznie
rozdrobnione skaly, nadziarno zwirowe.

Kruszywo zuzlowe z 7zuzla wielkopiecowego — kruszywo skltadajace si¢ glownie ze
skrystalizowanych krzemianow lub glinokrzemianéw wapnia 1 magnezu uzyskanych przez
powolne schtadzanie powietrzem ciektego zuzla wielkopiecowego. Proces chtodzenia moze
odbywaé si¢ przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chtodzony powietrzem zuzel
wielkopiecowy twardnieje dzieki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji.

Kruszywo zuzlowe z zuzla stalowniczego — kruszywo skladajace si¢ glownie ze
skrystalizowanego krzemianu wapnia i ferrytu zawierajacego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek
zelaza. Kruszywo otrzymuje si¢ przez powolne schladzanie powietrzem ciektego zuzla
stalowniczego. Proces chtodzenia moze odbywac si¢ przy kontrolowanym dodawaniu wody.

Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d
(dolnego) rownym lub wigkszym niz 1 mm oraz D (gornego) wigkszym niz 2 mm.
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Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d
rownym 0 oraz D rownym 6,3 mm lub mniejszym.

Kruszywo o ciaglym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stanowigce mieszanke
kruszyw grubych i drobnych, w ktérej D jest wicksze niz 6,3 mm.

Kruszywa stabe — kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do
wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub podtoza ulepszonego, ktére charakteryzuje
si¢ réznicami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym zaggszczeniu metoda Proctora,
przekraczajacymi + 8%. Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdzac na sitach przewidzianych do
kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej STWIORB. O zakwalifikowaniu kruszywa
do kruszyw stabych decyduje najwigksza roznica wartosci przesiewow na jednym z sit
kontrolnych

Kruszywo potencjalnie reaktywne - kruszywo, ktére w oparciu o wstgpne badania
petrograficzne i/lub dane literaturowe moze prowadzi¢ do rozwoju reakcji typu AAR

Kruszywo reaktywne - kruszywo, ktorego uzycie w pryzmie okruchowej prowadzi w $wietle
normowych badan laboratoryjnych i/lub wczeéniejszych doswiadczen do rozwoju reakcji typu
AAR oraz begdacych ich nastepstwem uszkodzen obiektow betonowych

Mieszanka niezwigzana — ziarnisty material, zazwyczaj o okre§lonym sktadzie ziarnowym,
ktéry moze by¢ stosowany do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni oraz podloza
ulepszonego. Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych,
sztucznych, z recyklingu lub mieszanki tych kruszyw.

Mieszanka zwigzana cementem — mieszanka, w ktdrej nastepuje wigzanie i twardnienie na
skutek reakcji hydraulicznych, skladajaca si¢ z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i
cementu; wymieszana w sposob zapewniajacy uzyskanie jednorodnej mieszanki. Moze by¢
stosowana do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni oraz podtoza ulepszonego

Podbudowa — cze$¢ konstrukcyjna nawierzchni, ktorej celem jest przenoszenie na podtoze
obcigzen spowodowanych ruchem, moze sktada¢ si¢ z warstwy zasadniczej 1 pomocnicze;.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym - warstwa
zawierajaca kruszywo naturalne lub sztuczne, a takze z recyklingu lub ich mieszaning 1
spoiwo hydrauliczne, zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstw jezdnych na warstwe
podbudowy pomocniczej lub podtoze.

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym — warstwa
zawierajaca kruszywo naturalne lub sztuczne, a takze z recyklingu lub ich mieszaning i
spoiwo hydrauliczne, zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy zasadniczej
na warstwe podloza

Podloze ulepszone nawierzchni — Warstwa ulepszonego podloza — wierzchnia warstwa
podioza gruntowego nawierzchni ulepszona w celu:

a) zwiekszenia no$noséci gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie w czasie
budowy i w czasie eksploatacji nawierzchni,
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b) ochrony gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie przed deformacjami
powodowanymi przez cigzkie pojazdy 1 maszyny robocze w czasie budowy
nawierzchni,

C) wilasciwego wbudowania 1 zageszczenia wyzej lezacych warstw konstrukcji
nawierzchni,

d) zwiekszenia odporno$ci nawierzchni na powstawanie wysadzin.

Materiatami stosowanymi do wykonania warstwy ulepszonego podtoza moga by¢: mieszanki
niezwigzane, grunty rodzime w wykopie lub grunty w nasypie stabilizowane spoiwami
hydraulicznymi lub wapnem, grunty niewysadzinowe. W szczeg6lnych przypadkach (bliskie
sasiedztwo zwierciadta wody gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni) warstwa
ulepszonego podloza, wykonana z gruntu niewysadzinowego lub z mieszanki niezwigzanej,
moze peti¢ funkcje warstwy odsaczajgcej. warstwa lub zespot warstw lezacych pod
konstrukcja nawierzchni drogowej w przypadku, gdy podloze gruntowe (lub grunt rodzimy
lub nasypowy) nie spetnia warunku no$nosci i/lub mrozoodporno$ci. Podtoze ulepszone moze
zawieraé nastepujace warstwy: mrozoochronng, odsaczajaca, odcinajaca i wzmacniajacg, a w
przypadku podioza ulepszonego jednowarstwowego moze ona spetnia¢ funkcje wszystkich
tych warstw jednoczes$nie.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa sluzaca do wyrdéwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejacej nawierzchni.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed wysadzinami powodowanymi przez szkodliwe dzialanie mrozu i zwigkszenie no$no$ci
warstw dolnych konstrukcji nawierzchni. Materiatami stosowanymi do warstwy
mrozoochronnej moga by¢: mieszanki niezwigzane, mieszanki zwigzane spoiwami
hydraulicznymi, grunty niewysadzinowe, grunty stabilizowane spoiwami hydraulicznymi,
grunty stabilizowane wapnem. W szczegdlnych przypadkach (bliskie sasiedztwo zwierciadta
wody gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni) warstwa mrozoochronna, wykonana z
gruntu niewysadzinowego lub z mieszanki niezwigzanej, moze peli¢ funkcje warstwy
odsaczajacej

Warstwa odsaczajaca — warstwa zapewniajaca odprowadzenie wody przedostajacej si¢ do
spodu nawierzchni. Role warstwy odsaczajacej moze pelni¢ warstwa mrozoochronna albo
warstwa ulepszonego podloza. Aby warstwy te mogly petni¢ funkcje warstwy odsaczajacej
muszg by¢ wykonane z materiatu ziarnistego (mieszanki niezwigzanej lub z gruntu
niewysadzinowego) o odpowiednim uziarnieniu i o wspdiczynniku filtracji.

Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej

Warstwa odsaczajaca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody, ktéra mogtaby przedostaé
si¢ do konstrukcji nawierzchni drogowej. Warstwa ta charakteryzuje si¢ wystarczajaca
przepuszczalnosciag po zaggszczeniu.

Warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub
wapnem — warstwa wykonana z gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie
stabilizowana spoiwami hydraulicznymi lub wapnem.

W zakresie nawierzchni i betonu konstrukcyjneqo:
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Beton - materiat powstaty ze zmieszania cementu, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz
ewentualnych domieszek i dodatkow, ktory uzyskuje swoje wiasciwosci w wyniku hydratacji
cementu.

Beton projektowany - beton, ktorego wymagane whasciwosci i ewentualne dodatkowe cechy
sg podane producentowi, odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi
wlasciwo$ciami i dodatkowymi cechami.

Beton recepturowy (o ustalonym sktadzie) - beton, ktorego sktad i sktadniki, jakie powinny
by¢ uzyte, sag podane producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu o tak
okreslonym sktadzie.

Beton stwardnialy - beton, ktory jest w stanie statym i ktory osiaggnat pewna wytrzymatosé.

Beton zwykly - beton o gestosci w stanie suchym wigkszej niz 2000 kg/m3, ale nie
przekraczajacej 2600 kg/m3

Beton napowietrzony - beton zawierajacy mikroskopijne pecherzyki powietrza o $rednicy od
10 um do 300 um oraz o ksztalcie sferycznym lub zblizonym do sferycznego, celowo
wprowadzone do betonu podczas mieszania, z reguly przez zastosowanie $rodka
powierzchniowo czynnego, o wlasciwej ilosci 1 rozkladzie porow A300 i zawartosSci
powietrza A.

Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o okreslonej wytrzymatosci na $ciskanie,
rozcigganiu przy zginaniu oraz mrozoodpornosci, wbudowany w nawierzchnig.

Beton konstrukcyjny - beton zwykly wedlug PN-EN 206 w monolitycznych oraz
prefabrykowanych elementach drogowego obiektu inzynierskiego o wytrzymato$ci na
sciskanie nie mniejszej niz C20/25 (beton zwykty) lub LC25/28 (beton lekki) 1 o
dodatkowych ustalonych wlasciwosciach

Beton konstrukcyjny napowietrzony — beton wykonany z uzyciem domieszki
napowietrzajacej, 0 wymaganej zawartosci powietrza w mieszance oraz zawartosci powietrza
w stwardniatym betonie co najmniej 3,5%

Beton samozageszczalny SCC (self compacting concrete) — beton, ktory pod wiasnym
cigzarem rozptywa si¢ 1 zaggszcza, wypelnia deskowanie ze zbrojeniem, kanaty, ramy itp.,
zachowujac jednorodnos¢

Beton zbrojony wloknami (fibrobeton, FRC - Fibre Reinforced Concrete) - beton
zawierajacy witokna polimerowe klasy II (makro widkna) wg PN-EN 14889-2. Uzycie
wlokien ma charakter stosowania konstrukcyjnego, a wigc ma wplyw na no$nos¢ elementu
betonowego.

Dodatki pucolanowe i/lub pucolanowo-hydrauliczne SCM (supplementary cementitious
materials) — dodatki dodawane do sktadu betonu, takie jak:

e granulowany zuzel wielkopiecowy, popidt lotny krzemionkowy,

e pyl krzemionkowy.
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Domieszka - sktadnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w malych ilosciach w
stosunku do masy cementu w celu modyfikacji wtasciwosci mieszanki betonowej lub betonu
stwardniatego.

Domieszka napowietrzajgca - domieszka umozliwiajagca wprowadzenie podczas mieszania
okreslonej ilosci drobnych, rownomiernie rozmieszczonych pecherzykow powietrza, ktore
pozostaja w betonie stwardnialym

Domieszka opo6zniajaca wigzanie - domieszka ktora przedtuza czas do rozpoczgcia
przechodzenia mieszanki ze stanu plastycznego w stan sztywny

Domieszka uplastyczniajaca - domieszka, ktéra umozliwia zmniejszenie zawartosci wody w
danej mieszance betonowej bez wplywu na jej konsystencje lub ktéra bez zmniejszania ilosci
wody powoduje zwigkszenie opadu stozka/rozptywu lub wywotuje oba te efekty
jednoczes$nie.

Domieszka uplynniajaca - domieszka, ktora umozliwia znaczne zmniejszenie zawarto$ci
wody w danej mieszance betonowej bez wplywu na jej konsystencje lub ktora bez
zmniejszania ilosci wody powoduje znaczne zwickszenie opadu stozka/rozpltywu lub
wywoluje oba te efekty jednoczesnie.

Domieszka opdzniajaca wigzanie - domieszka ktéra przedtuza czas do rozpoczecia
przechodzenia mieszanki ze stanu plastycznego w stan sztywny.

Dybel - powleczony powtoka polimerows gladki, stalowy pret, umieszczony pomigdzy
sasiednimi plytami (pod szczelinami poprzecznymi), jako potaczenie plyt w nawierzchni
betonowej, stosowany w celu poprawienia przenoszenia obcigzenia 1 wspOlpracy plyt oraz
uniknig¢cia powstawania uskokow.

Dylatacje asfaltowe - kruszywo zalewane masa asfaltowa i zaggszczane warstwami.
Stosowane sg do potaczenia nawierzchni betonowej z nawierzchnig asfaltowa.

Efektywna zawarto$s¢ wody — rdoznica pomiedzy catkowita iloscia wody w mieszance
betonowej a ilo$cig wody zaabsorbowanej przez kruszywo.

Element masywny — konstrukcja, dla ktorej modut powierzchniowy M <3 (M = F¢/V —dla
elementow kregpych, gdzie: Fc — powierzchnia strat ciepta [m2], V — objetos¢ masy betonowej
[m3]; M jest mniejsze od 3 dla ptyt o grubosci wigkszej niz 0,6 m, M jest mniejsze od 3 dla
stupow o przekroju wigkszym niz 0,50x0,50 m.

Gruntownik, primer - roztwor gruntujacy, skladajacy si¢ ze specjalnych substancji
nanoszonych na boczne $cianki szczeliny w celu zwigkszenia przyczepnosci zalewy do tych
Scianek

Klasa ekspozycji - klasyfikacja chemicznych i fizycznych warunkoéw s$rodowiska, na
dziatanie ktorych moze by¢ narazony beton zgodnie z PN-EN 206.

Klasa obiektu - klasyfikacja konstrukcji budowlanych i inzynierskich w odniesieniu do wagi
konsekwencji wystgpienia reakcji alkalia-kruszywa w betonie, uzalezniona od znaczenia
danego obiektu budowlanego, projektowanego czasu uzytkowania i oczekiwanego poziomu
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niezawodnosci; klasa obiektu jest zwigzana z konsekwencjami ekonomicznymi, spoltecznymi
1 sSrodowiskowymi wystgpienia uszkodzen AAR.

Klasa wytrzymalosci betonu na S$ciskanie - okreslona jest na podstawie wytrzymatosci
charakterystycznej na §ciskanie w 28 dniu dojrzewania i oznaczana symbolem np. C35/45, w
tym:

e liczba ,35” oznacza wytrzymatos¢ charakterystyczng okreslong na probkach
walcowych o $rednicy 150 mm i wysokosci 300 mm (fck, cyl),

e liczba ,45” oznacza wytrzymato$¢ -charakterystyczna okreslong na probkach
sze$ciennych o boku 150 mm (fck, cube)

Kategoria Srodowiska - klasyfikacja srodowiska w odniesieniu do mozliwos$ci wystapienia w
betonie zagrozenia destrukcyjng reakcja alkalia-kruszywa AAR. Wyrodznia si¢ kategorie:
e El: beton jest zasadniczo chroniony przed wilgocia z zewnatrz,
e E2: beton jest wystawiony na dziatanie wilgoci z zewnatrz;
e [E3: beton narazony jest na dzialanie wilgoci z zewnatrz i dodatkowo na czynniki
obcigzajace, takie jak $rodki odladzajace, zamrazanie i rozmrazanie (lub zwilzanie i
suszenie w $Srodowisku morskim) lub zmienne obcigzenia

Klasy konsystencji - konsystencje mieszanki betonowej klasyfikuje si¢ zgodnie z PN-EN
206 oraz PN-B—06265 w zaleznosci od metody oznaczenia: klasy S1-S5 wg metody opadu
stozka zgodnie z PN-EN 12350-2

e Kklasy C0-C4 wg metody stopnia zageszczalno$ci zgodnie z PN-EN 12350-4, klasy F1-

F6 wg metody rozptywu zgodnie z PN-EN 12350-5,

o klasy SF1-SF3 wg metody rozptywu stozka zgodnie z PN-EN 12350-8.
W przypadku mieszanki samozageszczalnej (SCC) stosuje si¢ wytacznie klasy wg metody
rozptywu stozka (klasy SF1 - SF3)

Klasy dodatkowych wlasciwosci SCC — beton samozageszczalny klasyfikuje sie ze wzgledu
na dodatkowe wtasciwosci zgodnie z PN-EN 206:
o lepkos¢ - klasy VS1-VS2 wg metody rozptywu stozka zgodnie z PN-EN 12350-8 lub
klasy VF1-VF2 wg metody V-lejka zgodnie z PN-EN 12350-9,
e przeptywalno$¢ - klasy PL1-PL2 wg metody L-pojemnika zgodnie z PN-EN 12350-10
lub PJ1-PJ2 wg metody J-pierscienia zgodnie z PN-EN 12350-12,
e odpornos¢ na segregacje - klasy SR1-SR2 wg metody segregacji sitowej zgodnie z
PN-EN 12350-11.

Masa zalewowa na gorgco - mieszanina modyfikowanych asfaltéw oraz specjalnych
dodatkéw, przeznaczona do wypelniania szczelin nawierzchni na gorgco, spelniajaca
wymagania PN-EN 14188-2, posiadajagca wymagane dokumenty dopuszczajace ja do
stosowania w tym zakresie.

Masa zalewowa na zimno - mieszanina zywic syntetycznych i dodatkéw zapewniajaca
wieloletnig trwato$¢ wypelnienia, spelniajagca wymagania PN-EN 14188-2, posiadajaca
wymagane dokumenty dopuszczajace jg do stosowania w tym zakresie.

Mieszanka betonowa - catkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktore sg jeszcze w stanie
umozliwiajacym zageszczenie wybrang metoda
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Nawierzchnia ,,z odkrytym Kkruszywem” - wykonczenie nawierzchni uzyskiwane przez
usuni¢cie niezwigzanej zaprawy cementowej 1 odstoniecie kruszywa grubego.

Preparat opo6zniajacy hydratacje cementu - preparat chemiczny nanoszony metoda
natrysku na $§wiezo utozong nawierzchnig, opdzniajacy wigzanie zaprawy w celu uzyskania
wymagane] makrotekstury metodg usuwania zaprawy (odstoni¢cia kruszywa). Zabezpiecza
réwniez wykonang nawierzchni¢ przed nadmiernym odparowaniem wody do czasu usunigcia

zaprawy

Preparat pielegnacyjny - srodek chemiczny nanoszony metoda natrysku na powierzchni¢ po
wykonaniu makrotekstury (uszorstnienia) w celu zabezpieczenia nawierzchni przed
nadmiernym odparowaniem wody

Reakcja AAR - zespdt procesoOw fizykochemicznych przebiegajacych w zaprawie
cementowej lub betonie pomiedzy reaktywnymi fazami mineralnymi wystepujacymi w
ziarnach kruszywa a wodorotlenkami metali alkalicznych 1 wapnia wystepujacymi w
roztworze porowym i/lub pochodzacymi ze zrédet zewngtrznych

Reaktywnos$¢ alkaliczna kruszywa - podatnos$¢ kruszywa na reakcje z alkaliami. Kategoria
reaktywnosci kruszywa — sklasyfikowana podatnos$¢ kruszywa na reakcj¢ z wodorotlenkami
sodu i potasu w betonie cementowym, ASR. Kategorie reaktywnosci:

e RO kategoria 0 reaktywnosci kruszywa (kruszywo niereaktywne),

e RI kategoria 1 reaktywnosci kruszywa (kruszywo umiarkowanie reaktywne),

e R2 kategoria 2 reaktywnosci kruszywa (kruszywo silnie reaktywne),

e R3 kategoria 3 reaktywnosci kruszywa (kruszywo bardzo silne reaktywne).

Specyfikacja betonu — podane producentowi koncowe zestawienie udokumentowanych
wymagan technicznych dotyczacych wlasciwosci uzytkowych lub sktadu betonu

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F200) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe
cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, sposob badania wg PN-B-06265

Szczelina konstrukcyjna (poprzeczna) - szczelina na peinej grubosci ptyty, powstaje na
zakonczenie kazdej dziatki roboczej lub przy zatrzymaniu maszyny na okres dluzszy niz czas
wigzania cementu.

Szczelina skurczowa podluzna (pozorna) - szczelina na peinej grubosci ptyty, powstajaca na
skutek nacigcia (okreslonych wymiarow) powierzchni ptyty pilg tarczows.

Tekstura nawierzchni - oznacza spos6b wykonczenia powierzchni betonu celem nadania jej
optymalnej makrotekstury z uwagi na wymagane wlasciwosci przeciwposlizgowe, rownosé
porzeczng 1 podtuzng 1 wlasciwosci akustyczne, ktore osigga si¢ nastepujgcymi metodami:
e ciggnione] sztucznej trawy po $wiezo utozonej nawierzchni w kierunku podtuznym
(rowno-legtym do osi jezdni);
e przecierania §wiezo utozonej mieszanki betonowej stalowa szczotka (w kierunku
prostopadtym do osi jezdni);
e opoOznienia hydratacji cementu S$rodkami chemicznymi a nastgpnie usunigcia
niezwigzanej zaprawy cementowej szczotkg mechaniczng lub woda pod ci$nieniem w
celu odstonigcia gruboziarnistego kruszywa;
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e szlifowania 1 nacinania powierzchni ptyty betonowej tarczami diamentowymi w
kierunku podtuznym (réwnolegtym do osi jezdni), tzw. technologia NGCS (Next
Generation

e Concrete Surfaces) lub G&G (Grinding & Grooving)

Warstwa S$cieralna — gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wigzaca — warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwg $cieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa nawierzchniowa - wierzchnia warstwa konstrukcji nawierzchni  poddana
bezposredniemu oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych. Stanowi ja plyta
betonowa, ktora w zaleznosci od kategorii ruchu moze by¢: niedyblowana, dyblowana i
kotwiona lub zbrojona.
Moze by¢ uktadana w nastepujacych wariantach:
e W pojedynczej warstwie - bez zbrojenia (JWN),
e w pojedynczej warstwie ze zbrojeniem ciggtym (NBZC),
e w podwdjnej warstwie, obie warstwy z tej samej mieszanki (PWN), w podwojnej
warstwie, kazda warstwa z innej mieszanki:
o gbrna warstwa nawierzchni oznaczona jako (GWN),
o dolna warstwa nawierzchni oznaczona jako (DWN).

Wkladka uszczelniajaca - stosowany do wypelnienia szczelin poprzecznych, wyttaczany
(prefabrykowany) 1 wulkanizowany gumowy sprezysty profil, ktory wypetnia szczeling i
zabezpiecza przed wnikaniem wody, speiniajacy wymagania PN-EN 14188-3, posiadajacy
wymagane dokumenty dopuszczajace go do stosowania w tym zakresie.

Wkladka zmniejszajaca glebokos¢ szczeliny - wkladka z materialow syntetycznych lub
innych o walcowatym ksztalcie do uszczelnienia 1 uzyskania podparcia na odpowiednim
poziomie dla masy zalewowej, a takze wyeliminowania mozliwosci trdjptaszczyznowej
przyczepnosci zalewy w wykonanej szczelinie

Wspolezynnik woda/cement — stosunek wagowy efektywnej zawartosci wody do zawartosci
cementu w mieszance betonowej

W zakresie ochrony sSrodowiska:

Analiza porealizacyjna- opracowanie majace na celu poroéwnanie rzeczywistych
oddziatywan przedsigwzigcia na $rodowisko z ustaleniami i wnioskami zawartymi w
raportach o oddzialywaniu na $rodowisko oraz w decyzji pozwolenie na budowe i1 decyzji o
zezwoleniu na realizacje przedsigwzigcia,

Dzialania minimalizujace - zespot dzialan majacych na celu unikanie, zapobieganie lub
ograniczenie negatywnych oddzialywan planowanego przedsigwzigcia na $rodowisko na
etapie jego realizacji i funkcjonowania;

Dzialania zapobiegawcze - zespot dziatan majgcych na celu wyeliminowanie negatywnych
oddziatywan na S$rodowisko zwigzanych z realizacjag i funkcjonowaniem planowanego
przedsigwzigcia.
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Inwentaryzacja przyrodnicza - obserwacje i badania terenowe $rodowiska przyrodniczego
w okresie wegetacyjnym i legowym.

Inwentaryzacja przyrodnicza w obszarze Natura 2000 - zinwentaryzowanie przedmiotow
ochrony tych obszarow oraz przedstawienie danych ilosciowych o wystepujacych gatunkach i
siedliskach, jak rowniez jako$ciowych o stanie zachowania tych gatunkéw i siedlisk oraz ich
reprezentatywnosc;

Kompensacja przyrodnicza - zespol prowadzacych do przywrdcenia rownowagi
przyrodniczej na danym terenie, wyrdwnania szkod dokonanych w $rodowisku przez
realizacj¢ przedsiewzigcia 1 zachowania walorow krajobrazowych obejmujacych w
szczegolnosci roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywacj¢ gleby, zalesianie, zadrzewianie
lub tworzenie skupien ros§linnosci, prowadzacych do przywrocenia rOwnowagi przyrodniczej
na danym terenie, wyrownania szkod dokonanych w $rodowisku przez realizacje
przedsiewziecia i zachowanie walorow krajobrazowych (zgodnie z ustawg Prawo ochrony
srodowiska)

Monitoring oddzialywan - zbior analiz i pomiarow prowadzonych przez realizujacego
przedsigwzigcie w fazie budowy oraz eksploatacji przedsigwzigcia, okreslonych w decyzjach
administracyjnych.

NATURA 2000 -europejska Sie¢ Ekologiczna obszaré6w chronionych na terenie Unii
Europejskiej, w sktad ktorej wehodza:

e obszary specjalnej ochrony ptakéw — OSO,

e specjalne obszary ochrony siedlisk — SOO.

Obszar Natura 2000- obszar specjalnej ochrony ptakow, specjalny obszar ochrony siedlisk
lub obszar majacy znaczenie dla Wspolnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko
wystepujacych ptakéw lub siedlisk przyrodniczych lub gatunkéw bedacych przedmiotem
zainteresowania Wspolnoty.

Ocena oddzialywania na S$rodowisko- procedura szacowania przewidywanego
oddziatywania przedsiewziecia na §rodowisko.

Oddzialywanie na Srodowisko- kazda zmiana w §rodowisku spowodowana proponowana
dzialalnoscig (realizacja 1 funkcjonowaniem przedsigwzigcia).

Postepowanie w sprawie oceny oddzialywania na Srodowisko- postepowanie obejmujace
w szczegolnosci:

a) weryfikacje raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na $rodowisko,

b) uzyskanie wymaganych ustawa opinii i uzgodnien,

C) zapewnienie mozliwos$ci udziatu spoteczenstwa w postepowaniu.

Raport o oddzialywaniu na S$rodowisko - jeden z kluczowych elementéw oceny
oddziatywania na $rodowisko, w formie dokumentacji przedstawiajacej rezultaty prac nad
oceng oddziatywania na Srodowisko przedktadanej jako zalgcznik do wniosku o wydanie
decyzji zwigzanej z postepowaniem w sprawie oceny oddzialywania na §rodowisko.
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Zakres raportu o oddzialywaniu na Srodowisko- to stopien szczegdlowosci informacji
poszczegdlnych czesci raportu o oddziatywaniu na Srodowisko odpowiadajgcy charakterowi
przedsiegwzigcia, rodzajowi postepowania oraz dokladnosci posiadanych danych (zakres
zgodny z ustawg o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko).

Znaczace negatywne oddzialywanie na obszar Natura 2000- to oddzialywanie na cele
ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczegdlnosci dziatania mogace:
a) pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkoéw roslin i zwierzat, dla
ktorych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000, lub
b) wptynaé negatywnie na gatunki, dla ktorych ochrony zostal wyznaczony obszar
Natura
2000, lub
C) pogorszy¢ integralno$¢ obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami.

W zakresie zdjecia warstwy ziemi urodzajnej i zieleni:

Badanie przydatnosci humusu do uprawy roslin — badania humusu zdjetego z powierzchni
w liniach rozgraniczajacych inwestycji wykonane przez stacje chemiczno - rolniczg.

Bryla korzeniowa — uformowana bryla ziemi z przerastajacymi ja korzeniami ro$liny.
Darnina — ptat wierzchniej warstwy gleby, przero$nigtej i zwigzanej korzeniami roslinno$ci
trawiaste;j.

Dragowina i galezie — drewno pochodzace z koron drzew oraz zagajnikdéw i krzewow.

Drewno z pni drzew — material pochodzacy z pni drzew w postaci: drewna
wielkowymiarowego ($rednica pnia powyzej 14 cm), Sredniowymiarowego (Srednica pnia 7-
14 cm) 1 matlowymiarowego ($rednica pnia ponizej 7 cm).

Drzewo — ro$lina wieloletnia duzych rozmiaréw (Srednica > 10 cm - mierzona 1,30 m od
terenu) o wyraznie wyksztalconym pniu lub pniach, ktory rozgatezia si¢ w korone,

Forma krzewiasta - forma wielopedowa, ktora zostata utworzona w szkotce przez niskie
przyciecie przewodnika powodujace wybicie min.3 pedow bocznych, nie wyzej niz 10 cm
nad szyjka korzeniowa dla najwyzszego pedu.

Forma naturalna - forma rosliny zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub
odmiany. W przypadku drzew powinien by¢ wyraznie wyksztalcony przewodnik (ped
gléwny), nie przyciety na korong¢ i nie podkrzesywany, na ktorym sg rowno roztozone pedy
boczne z ktérych pierwszy wyrasta na wysokosci okoto 40 cm od szyjki.

Forma pienna — forma drzewa lub krzewu z wyraznie uformowanym pniem i korong.
Charakteryzuje si¢ wyraznie wyksztatconym przewodnikiem oraz korong.

Hydrosiew — proces obejmujgcy nanoszenie hydromechanicznie mieszanek siewnych,
srodkdw uzyzniajacych, wypetiaczy, hydrozelu, stymulantéw wzrostu i substancji klejacych
w celu biologicznego utrwalania powierzchni gruntu.
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Karpina — drewno czgsci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostalym po S$cigciu.
Kompostowanie — proces polegajacy na rozktadzie substancji organicznej przez
mikroorganizmy.

Kora drzewna — material pochodzacy z drzew iglastych, kompostowany minimum 9
miesigcy.
Korona — cze$¢ drzewa wytworzona przez pedy boczne (gatezie),

Krzew — wieloletnia wielopedowa zdrewniata roslina bez wyksztatconego przewodnika, z
krétkim pedem gtownym (do 10 cm), z ktéorego wyrastajg rownorzedne, rozgateziajace si¢
pedy boczne. Wyrdznia si¢ krzewy:

e geste — pokrywajace powyzej 60% powierzchni,

e S$rednie — pokrywajace 31 — 60% powierzchni,

e rzadkie — pokrywajace 10 — 30% powierzchni.

Mata kokosowa — ostona wykonana na powierzchni skarp korpusu drogowego z mat
biodegradowalnych o okreSlonych wlasciwosciach w celu ich wzmocnienia oraz
przeciwdziatania zjawiskom erozyjnym.

Mata przeciwchwastowa — ostona gleby z foli polipropylenowe;j stabilizowanej na promienie
UV, w kolorze czarnym, lub geowtdknina, stanowigca membran¢ migdzy gruntem a kora
drzewna, stosowana w celu przeciwdziatania wzrostowi chwastow.

Materia roslinny - sadzonki drzew, krzewow oraz pnaczy

Obsiew — proces polegajacy na nanoszeniu mieszanek siewnych w celu biologicznego
utrwalania powierzchni gruntu.

Obwaéd pnia — mierzony dla drzew o wysokosci 100 cm od powierzchni ziemi (cm) Pien -
nieugaleziona dolna czg$¢ przewodnika.
Pniak — dolna cz¢$¢ pnia pozostajaca przy karpie po $cigciu drzewa.

Pojemnik — naczynie z tworzywa sztucznego z dnem o pojemnosci powyzej 1,5 1 do uprawy
roslin.

Pryzmowanie humusu do ponownego uzytku - skladowanie humusu zdjetego z
powierzchni w liniach rozgraniczajacych inwestycji w pryzmach o parametrach okre§lonych
w WIORB D01.02.02, w celu wykorzystania przy wykonaniu trawnikow 1 przygotowaniu
terenu pod projektowane nasadzenia.

Przewodnik — ped glowny stanowiacy o$ drzewa.

System korzeniowy — zespot korzeni uformowany przez rosling.

Szerokos$¢ sadzonki — odleglo$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

Szkolkowanie — przesadzanie roslin w szkotce w odpowiednio dobranej do ich gatunku i

odmiany rozstawie, majgce na celu rozwini¢cie zwartego systemu korzeniowego. Szyjka
korzeniowa — cz¢$¢ rosliny pomiedzy korzeniem a pedem.
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Sciotkowanie — pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielona korg drzewna, warstwa
grubo$ci min 5 cm, w celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju
chwastéw oraz zapobiezenia erozji wodnej 1 wietrznej, a zimg w celu ochrony przed mrozem
nasadzen drzew, krzewow 1 pnaczy.

Torf — skata osadowa powstala w wyniku niepelnego rozktadu szczatkow roslinnych,
zachodzacego w warunkach dlugotrwatego lub stalego zabagnienia wierzchniej warstwy
gleby. Sktada si¢ z nieroztozonych szczatkow roslin oraz bezstrukturalnej masy humusu. Jest
w réznym stopniu nasycony substancjami mineralnymi (np. piaskiem, czasami wytrgconymi
zwigzkami zelaza lub rzadko fosforu).

Trawnik — powierzchnie obsiane mieszankami traw i ro$lin dwuliSciennych w granicach
robot ziemnych

Wysokos$¢ sadzonki — dlugos¢ mierzona od szyjki korzeniowej do najwyzszej czesci rosliny.

Zagajnik — skupina drzew o $rednicy pni ponizej 10 cm. Wyroznia sie zagajniki:
e geste — pokrywajace powyzej 60% powierzchni,
e S$rednie — pokrywajace 31 — 60% powierzchni,
e rzadkie — pokrywajace 10 — 30% powierzchni.

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej — usuni¢cie warstwy gruntu urodzajnego, zwykle z terenu
przewidzianego do wykonania drogowych robdt ziemnych oraz skladowanie jej w celu
pozniejszego wykorzystania przy umocnieniu skarp, rowow 1 rekultywacji gruntu
przydroznego.

Zielen izolacyjna — jest to zielen zakladana wzdhiz drég w celu minimalizowania
ucigzliwosci  wynikajacych z emisji  spalin, stanowig barier¢ rozprzestrzeniania
zanieczyszczen.

Ziemia urodzajna - powierzchniowa warstwa gruntu o zawartosci, co najmniej 2% czesci
organicznych. Grubo$¢ warstwy ziemi urodzajnej zalezna jest od glebokosci zalegania.
Zrebki - material, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami dragowizny,
gatezi 1 karpiny z usunigcia zieleni.

Pozostale:

Badanie identyczno$ci — badanie majgce na celu okreslenie, czy wytypowane zaroby lub
tadunki pochodza z odpowiedniej populacji o potwierdzonej zgodnos$ci

Badanie zgodnosci i ocena zgodnosci — badanie wykonywane przez producenta w celu
oceny zgodnos$ci betonu, czyli systematycznej kontroli stopnia, w jakim wyréb spelnia
wyspecyfikowane wymagania

Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosc¢
techniczno-uzytkowsg (droga) albo jego czesS¢ stanowigcg odregbny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunig¢ty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.
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Dhlugo$¢ mostu — odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku
mostéw tukowych z nadsypka - odleglo$¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowej.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usunigcia po jego zakonczeniu.

Jezdnia — cze¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow

Kaseta znaku - rodzaj tarczy znaku w formie konstrukcji w ksztalcie graniastostupa prostego
lub walca.

Konstrukcja bezpieczna - konstrukcja wsporcza znaku spelniajaca wymagania normy: PN-
EN 12767 w okreslonych kategoriach pochtaniania energii zderzenia oraz poziomach
bezpieczenstwa uzytkownikow pojazdu wickszych od zera.

Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) — czes¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustrdj niosgcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub
pieszych. Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, kratownica,
wysiggnik, bramownica, wspornik itp.) wraz z fundamentem (jezeli jest stosowany),
gwarantujacy przenoszenie obcigzen zmiennych i statych dzialajagcych na konstrukcje i
zamontowane na niej znaki.

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni

Kotwa (Sciag) - stalowy pret ze stali zebrowanej stuzacy do polaczenia plyt pod szczelinami
podluznymi w nawierzchni betonowe;j.

Krawezniki betonowe - prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w potaczeniu z
innymi elementami, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na tym
samym poziomie lub na rdéznych poziomach, stosowany w celu ograniczenia albo
wyznaczenia granicy rzeczywistej lub wizualnej oraz jako oddzielenie pomigdzy
powierzchniami poddanymi r6znym rodzajom ruchu drogowego

Lico znaku - przednia cze$¢ znaku, wykonana z materiatu o wlasciwosciach odblaskowych (o
odbiciu powrotnym - wspotdroznym) posiadajace parametry zgodne z Tab.1.7 Zalacznika Nr
1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., wraz z naniesiong trescig.

Lawa - warstwa nosna z betonu stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca
obcigzenie kraweznika na podloze gruntowe; rozrdzniamy lawy betonowe z oporem lub
zwykle. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z
Programem funkcjonalno-uzytkowym, zaakceptowane przez Inzyniera
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Miejsce dostawy betonu konstrukcyjnego napowietrzonego — miejsce wylotu mieszanki z
pompy lub miejsce roztadunku mieszanki z betonowozu, gdy nie stosuje si¢ pompowania

Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym — mieszanka, w ktdrej nastgpuje wigzanie i
twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych

Most — obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.

Niweleta — wysokoSciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego

Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy

Oddzialywanie Srodowiska - oddziatywania chemiczne i fizyczne, wplywajace na beton, lub
na zbrojenie, lub inne znajdujace si¢ w nim elementy metalowe, ktére w projekcie
konstrukcyjnym nie zostaly uwzglednione jako obcigzenia

Odporno$¢ na penetracje wody — maksymalna glgbokos¢ penetracji wody pod ci$nieniem
okreslona zgodnie z normg PN-EN 12390-8

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych

Pobocze — czgé¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzadzen organizacji 1 bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzagca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podsypka - warstwa wyrownawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie Pojemnik —
plastikowe naczynie z dnem o pojemnosci powyzej 1,5 1 do uprawy roslin Polecenie
Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Robodt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczong do
przeprowadzenia ciekow, szlakow wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen
technicznych przez nasyp drogi Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego,
stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka,
szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.
Przyczolek — skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac si¢ z pelnej $ciany, stupow
lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.
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Rekultywacja — roboty zwigzane z nadaniem lub przywrdoceniem gruntom zdegradowanym
albo zdewastowanym wartoéci uzytkowych lub przyrodniczych przez wiasciwe
uksztattowanie rzezby terenu, poprawienie wiasciwosci fizycznych 1 chemicznych,
uregulowanie stosunkow wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie
lub zbudowanie niezbednych drog Rozpieto$¢ teoretyczna — odlegtos¢ miedzy punktami
podparcia (tozyskami), przgsta mostowego

Szczelina skurczowa poprzeczna (pozorna) - szczelina na pelnej grubosci plyty, powstajaca
na skutek naciecia (okreslonych wymiarow) powierzchni plyty pita tarczowa.

Szerokos$¢ calkowita obiektu (mostu/wiaduktu) — odleglto$¢ migdzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podtuznej, obejmuje
catkowitg szeroko$¢ konstrukecyjng ustroju niosgcego.

Szeroko$¢ uzytkowa obiektu — szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegbdlnych rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikdw mierzona w $§wietle poreczy
mostowych z wytaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu
pieszego

Sciany oporowe z gruntu zbrojonego — budowla utrzymujgca w stanie statecznosci uskok
naziomu gruntéw nasypowych za pomocg warstw gruntu zbrojonego.

Sciany szczelinowe — $ciana z betonu lub zelbetu wykonywana w gruncie. Beton jest
ukladany przez rur¢ wlewowa pod ciecza stabilizujaca w przypadku szczelin zabezpieczanych
cieczami, albo w niektorych przypadkach na sucho.

Tarcza znaku - ptaska sztywna powierzchnia, na ktorej w sposob trwaty umieszczone jest
lico znaku

Uchwyt montazowy - element sluzagcy do zamocowania w sposob stabilny a rownoczes$nie
rozlaczny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej

Urzadzenia odwadniajgce - urzadzenia i konstrukcje umozliwiajace odprowadzenie wod
powierzchniowych i gruntowych z pasa drogowego.

Wiadukt — obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng droga dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego

Wymiar nominalny - wymiar kraweznika okreSlony w celu jego wykonania, ktoremu
powinien odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych
odchylek

Znak drogowy nowy - znak na drodze w okresie do 3 miesi¢cy od daty montazu, jednak nie
dluzej niz 12 miesiecy od daty produkcji.

Znak drogowy uzytkowany (eksploatowany) - znak na drodze po uptywie 3 miesiecy od
daty montazu lub znak po 12 miesigcach od daty produkcji.

Znak drogowy pionowy - element wyposazenia drogi sktadajacy si¢ z tarczy znaku z
umieszczonym na niej, w sposob trwaly, odblaskowym licem.
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Znak drogowy podswietlany - znak, w ktorym wewnetrzne zrodlo §wiatlta umieszczone jest
za przezroczystym licem znaku.

Znak drogowy oSwietlany - znak, ktorego lico jest o$wietlane zrédlem $wiatta
umieszczonym na zewnatrz znaku.

Ogolne:

Cena Oferty — warto$¢, w ktorej zawiera si¢ wykonanie Przedmiotu Zamowienia przy
uwzglednieniu wszystkich wymagan postawionych w Opisie przedmiotu Zamdwienia

Dziennik Budowy — ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczecig organu
wydajacego, wydana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigca urzedowy dokument
przebiegu Robdt budowlanych, stuzgca do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
toku wykonywania Robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/Kierownikiem projektu a
Wykonawcg i Projektantem

Inzynier — osoba wymieniona w danych Kontraktowych, ktora na zlecenie Zamawiajacego za
pomocg cztonkéw swojego zespotu o $cisle oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz
sprawuje nadzor na wykonywaniem prac budowlanych oraz postgpem rzeczowo finansowym,
zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i Warunkami Kontraktu.

Kierownik Budowy— osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania
robotami 1 upowazniona do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Kierownik Projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych, bedaca
przedstawicielem Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca.
Kierownik Projektu odpowiedzialny jest za administrowanie Kontraktem, wypelnia
obowiazki jakie wynikaja z roli Zamawiajacego na mocy Kontraktu.

Komisja Odbioru Robét - oznacza Komisj¢ powotang przez Zamawiajacego celem oceny
prawidtowosci wykonanych Dokumentéw Wykonawcy i1 robot budowlanych zgodnie z
Kontraktem.

Kontrakt — Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferta, Warunki Kontraktu (Ogdlne i
Szczegolne), Specyfikacja (STWiORB), Rysunki, Wykazy oraz takie dalsze dokumenty (jesli
s3), jakie wyliczono w Akcie Umowy lub w Liscie Akceptujacym.

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i1 proéb zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz Robot.

Plac Budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim Robot oraz
inne miejsca wymienione w Umowie jako tworzace cze$¢ Placu Budowy

Przedsiewziecie budowlane zamiennie zwane ,Zadaniem” - zaprojektowanie i
kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejacego potaczenia.
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Zaakceptowana Kwota Kontraktowa netto — zgodnie z postanowieniami Szczegdlnych
Warunkéw Kontraktu

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa brutto — zgodnie z postanowieniami Szczegdlnych
Warunkow Kontraktu

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, STWIORB, opracowanymi przez Wykonawce projektami uzupetniajgcymi oraz
poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktow glownych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety STWIORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Wytyczenie gtdéwnych punktow trasy i reperOw nastapi przez uprawnionego geodete na koszt
Wykonawcy.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Tom Tytul opracowania
1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2 PROJEKT ARCHITEKTONICZO - BUDOWLANY

2.1 | DROGI

2.2 | PRZEBUDOWA PRZEPUSTOW: P-16, P-17, P-25

2.3 | ODWODNIENIE DROGI

2.4 | PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ
BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO I USUNIECIE KOLIZJI
ELEKTROENERGETYCZNYCH

BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO ORAZ USUNIECIE KOLIZJI
TELETECHNICZNYCH

2.7 | OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY O

3 KTORYCH MOWA W ART. 33 UST. 2 PKT 1 USTAWY - INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

2.5

2.6
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4 PROJEKT TECHNICZNY (PROJEKT WYKONAWCZY)

4.1 | DROGI

4.1.1 | CZESC OPISOWA

4.1.2 | PROJEKT KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

4.1.3 | CZESC RYSUNKOWA

4.2 | PRZEBUDOWA PRZEPUSTOW: P-16, P-17

4.3 | ODWODNIENIE DROGI

4.4 | PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ

4.5 | BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO | USUNIECIE KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNYCH
4.6 | BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO ORAZ USUNIECIE KOLIZJI TELETECHNICZNYCH
4.7 | PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIA

4.8 | STAtA ORGANIZACJA RUCHU

4.9 | GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

4.9.1 | DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO

4.9.2 | PROJEKT GEOTECHNICZNY

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PRZEDMIARY ROBOT

Dokumentacja Projektowa, ktora opracuje Wykonaweca w ramach ceny kontraktowej
wraz z robotami wynikajacymi z n/w projektow, o ile bedzie potrzebna opracowania
takich dokumentow do prawidlowej realizacji robot:

1. Geodezyjna dokumentacje powykonawczg oraz inne dodatkowe projekty (jesli beda
wykonywane). Zgodnie z przepisami dotyczacymi sieci poligonizacji panstwowej i
osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza
sieci uzbrojenia terenu i obiektow, nanie$¢ zmiany na mape zasadnicza w skali 1:500
lub 1:1000 uzyskujac potwierdzenie wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej — 4 egzemplarze,

2. Projekty technologii i organizacji robot - 4 egzemplarze,
3. Plan dowozu materiatow budowlanych po istniejacej sieci drog oraz ewentualnych
drog technologicznych — 4 egzemplarze,

4. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy z uwzglednieniem drog
poprzecznych, objazdow 1 drog wewnetrznych wraz z projektami drog tymczasowych —
4 egzemplarze,

5. Projekt objazdow i dojazdow tymczasowych jezeli bedg wymagane — 4 egzemplarze,

7. Sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach 1 ztozenie do wtasciwego organu
— jezeli takie odpady beda wytwarzane— 4 egzemplarze

8. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

9. Projekt pomostow roboczych, podpdér tymczasowych 1 innych konstrukcji

pomocniczych
R

11. Projektu  powykonawczego, w przypadku zmian 1 naniesienie na Kkopii
zatwierdzonego projektu budowlanego — 4 egz.
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12. W przypadku gdy wykonawca wystapi o zmian¢ zapisow w SST, nalezy ja
przedstawi¢ do zatwierdzenia projektantowi , w uktadzie jakim ma by¢ wprowadzona
do uzytku, zaznaczajac kolorem czerwonym na starej specyfikacji proponowane
zmiany.

13. Projekty szczegdtowe tablic drogowych dla docelowej organizacji ruchu,

14. Projekty fundamentéw 1 konstrukcji wsporczych dla tablic drogowych wedtug
docelowej organizacji ruchu,

15. Projekty zabezpieczenia skarp wykopow;
16. Projekt urzadzen do mycia kot samochodowych;

17. Projekt warsztatowy konstrukcji stalowych i prefabrykowanych konstrukcyjnych
elementéw betonowych;

18. Projekt warsztatowy dla barier ochronnych 1 porgczy;

19. Projekt przetozenia ciekdw na czas budowy i odwodnienia wykopow,
20. Projekt technologiczny rozbidrki istniejgcych przepustow lub ich elementow.
Zobowiazanie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy wylgcznie obiektow,
ktorych budowa, przebudowa lub rozbiorka zostata ujeta w dokumentacji przetargowe;.
21. Projekt pomostéw roboczych, Scianki szczelnej 1 konstrukcji rozporowej dla
inwestycji w tym dla przebudowywanych przepustow,

22. Wykonanie projektéow wymaganych w DUS dla etapu realizacji robét.

23. Projekt technologiczny wykonania i montazu przepustow wraz z elementami wlotow
1 wylotow,

24. Projekt technologiczny wzmocnienia podioza oraz inne wynikajace z zapisOw
specyfikacji oraz dokumentacji projektowej,

25. Harmonogram rob6t z uwzglednieniem wymagan okreslonych w decyzjach i
uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowych i uzyskanych podczas robot
budowlanych przez wykonawce robot.

projektowyeh:

26.1. Projekt 1 odtworzenie drenazy i innych sieci uszkodzonych przez wykonawce robot.
Niezinwentaryzowane na etapie projektowania, a odkryte przez Wykonawce na etapie
realizacji robot sieci wraz z kontrolnym pomiarem geodezyjnym, nalezy zglosi¢
niezwlocznie Inspektorowi Nadzoru.

26.2. Projekty robot dla tymczasowej ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji
1 wyposazenia nalezacego do odpowiednich uzytkownikow znajdujacych si¢ w strefie
oddzialywania robot wraz z ich uzgodnieniem z zarzadca danego obiektu. Ponadto
Wykonawca jest zobowigzany do ujecia kosztow zwigzanych z demontazem i
zabezpieczeniem uzbrojenia na czas robot i jego ponownym montazem po zakonczeniu
wykonywania prac ujetych w dokumentacji projektowej, w innym przypadku ich
rozliczenie nastapi zgodnie z warunkami umowy.

27. W trakcie budowy drogi nalezy opracowa¢ projekt analizy naptywu wod z terenu
wraz z zaleceniami oraz zastosowal rozwigzania zapobiegajace podtopienie pasa
drogowego.

28. Po wykonaniu warstw nawierzchni na jezdni oraz ciagach nalezy opracowaé raport
sprawdzenia skrajni poziomej i pionowej w oparciu o aktualne przepisy wraz z
ewentualnym przycieciem lub usunigciem elementow znajdujacych si¢ w skrajni.
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31.

.]]i . .] .] . ],‘

W ramach ceny kontraktowej Inwestor, Zamawiajacy lub Projektant moze polecié
wykonanie dodatkowych pomiaréow, wytyczenie obiektow lub inne prace geodezyjne
w ilosci do 10% wszystkich prac geodezyjnych objetych kontraktem. Wykonawca na
podstawie wykonanych pomiaréw sporzadzi odpowiednie szkice na podstawie,
ktorych bedzie mozna rozwigza¢ wskazany problem.

32.1 Wykonawca uzyska protokét wejscia na dzialki objete czasowym zajeciem zgodnie

33.

34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44,

45,

46.

z decyzja ZRID w celu realizacji inwestycji wraz z ewentualnym odszkodowaniem na
rzecz wlasciciela przedmiotowych dzialek za szkody wyrzadzone przez Wykonawce.
W przypadku wyrazenia odmowy przez wilasciciela dziatek podpisania protokotu
wejscia lub braku zgody wiasciciela dzialek na wejscie, Wykonawca jest
zobowigzany do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Inzyniera i
Zamawiajacego.

Inwentaryzacje fotograficzng stanu technicznego drég oraz budynkéw przed
realizacjg zadania.

Projekty probnego obcigzenia pali, kolumn, itp.;

Projekty deskowan i rusztowan dla robot betonowych i murowych;

Projekt technologicznych wykonania prac geotechnicznych (pale, itp.) wraz z projektem
platform roboczych,

Program dodatkowych badan geotechnicznych,

Projekty fundamentow i konstrukcji ekranow akustycznych i przeciwol$nieniowych,
Projekt technologiczny montazu tozysk;

Receptury betonu;

Receptury mas bitumicznych;

Projekt technologiczny montazu dylatacji;

Wykonawca opracuje Programy badan dla catego sprzetu i urzgdzen mechanicznych,
elektrycznych, hydraulicznych etc. (w zakresie wymaganych dla nich badan), ktore
beda wykorzystane przez Wykonawce przy realizacji kontraktu.;

Wykonawca opracuje Instrukcje uzytkowania dla wszystkich urzadzen objetych
Kontraktem, ktore tego wymagaja jak np. separatory, stacje trafo itp.);

Projekty tablic informacyjnych oraz tablic ,,Budujemy dla was”. Tre$¢ 1 rozmiar tablic
uzgodni¢ z GBBKIA Zamawiajacym.

Inne opracowania, ktore okaza si¢ niezbedne do prawidtowej realizacji 1 zakonczenia
inwestycji i nie stanowiag dokumentacji projektowej opracowywanej przez Projektanta.

Wszelkie uwagi dotyczace przekazanej dokumentacji projektowej muszg by¢ zgloszone w
ciggu 14 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy. Uwagi Wykonawcy winny by¢
precyzyjne 1 szczegotowo uzasadnione.
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Przed ztozeniem oferty cenowej, na wykonanie robot budowlanych, Wykonawca, w ramach
ceny kontraktowej ma obowigzek szczegdtowego zapoznania si¢ z dokumentacjg przetargowa i
uwzglednienia wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg inwestycji a wynikajacych z
przedmiotowej dokumentacji. Koszty zwigzane z zapewnieniem prawidlowego odwodnienia
terenu budowy w trakcie prowadzenia robdt przez Wykonawce nalezy uja¢ w cenie ofertowe;.
Uwaga dotyczgca barier:

Na calym projektowanym odcinku drogi oraz na obiektach inzynierskich zaprojektowano
system bezpieczenstwa (bariery) . Zaleca si¢, aby Wykonawca zastosowat system barier,
ktory nie spowoduje zmiany przekroju poprzecznego obiektow. Wszelkie konieczne zmiany
wynikajace z =zastosowania ~ wybranego sytemu barier (w tym zmian¢ przekroju
poprzecznego: szeroko$¢ i1 inne elementy) Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie 1
uzyska pozytywng opini¢ Projektanta. Wykonawca nie moze domagac¢ si¢ dodatkowych optat
za zmiany wynikajgce z zastosowania wybranego systemu barier. Zastosowany system barier
na obiektach musi by¢ spdjny z barierami zastosowanymi na przylegtych odcinkach drogi.

Wymienione Projekty musza zosta¢ opracowane przez osoby =z uprawnieniami, |,
zaopiniowane przez Projektanta i zatwierdzone przez Inzyniera oraz przekazane do
uzgodnienia. Wykonawca, przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest réwniez do
uzyskania decyzji zatwierdzajacej dla Projektu organizacji ruchu na czas budowy, przez
wlasciwe organy administracji zarzadzajacej ruchem. Wszelkie koszty wynikajace z
powyzszych wymagan nie podlegaja odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze sg wlaczone w ceng
kontraktowg jak rowniez wszelkie koszty robdt wynikajace z w/w projektow.

Opracowania musza by¢ przekazane do zatwierdzenia w terminach zgodnych z Warunkami
Ogodlnymi 1 Warunkami Szczegoélowymi, a przed harmonogramowymi terminami rozpoczgcia
odpowiednich robot. Opdznienia w powyzszym terminie sg jednoznaczne z opdznieniami z
winy Wykonawcy w terminach realizacji Robot.

Do obowigzkow Wykonawcy bedzie naleze¢ rowniez opracowanie dokumentacji okreslajacej
gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia robdt zgodnie z wymaganiami przepisow
ustawy o odpadach (Dz. U z 2007 r Nr 39, poz. 251 z pdzniejszymi zmianami) oraz uzyskanie
na ich podstawie odpowiednich zezwolen w zakresie gospodarowania odpadami przed
rozpoczeciem robot rozbiorkowych, w szczegdlnosci w zalezno$ci od zaistnialej
koniecznoSci:

- opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o
jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych (zgodny z ustawa o
ochronie przyrody),

- projekt monitoringu geodezyjnego oraz monitoring obiektow znajdujacych si¢ w obrgbie
oddziatywania inwestycji,

- uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

- sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i ztozenie jej do wlasciwego organu ochrony $rodowiska przed
rozpoczeciem robot.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupetienie Rysunkéw z uwagi
na wybrang technologie Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i Specyfikacje
na wilasny koszt w 3 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia. Projekty
muszg zawiera¢ opini¢ Projektanta. Opracowania muszg by¢ przekazane do zatwierdzenia na
6 tygodni przed harmonogramowymi terminami rozpoczgcia odpowiednich robdt. Za
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wyjatkiem opracowan, dla ktérych ustalono odrgbnie inne terminy wykonania. Wszelkie
koszty zwigzane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnieniem w/w dokumentacji sa
zawarte w cenie Kontraktowej i nie beda podlegaly odrebnej zaptacie.

W przypadku braku rozwigzan w dokumentacji, obowigzkiem Wykonawcy bedzie wystapienie
do Projektanta Inspektora Nadzoru zalaczajac propozycje rozwigzan, spehiajacych standardy
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego.

1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowg i STWIORB

Dokumentacja Projektowa, STWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera stanowig czes¢ Umowy, @ wymagania okreslone w choc¢by jednym
z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich wazno$ci wymieniona w Ogolnych Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty oraz dostarczone
materialy i urzadzenia beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i STWIORB. Przed
wykonaniem robdt, zakupem materiatow, urzadzen i elementow przeznaczonych do
wbudowania Kierownik Robdt zobowigzany jest do sprawdzenia ich parametrow 1 wymiaréw
oraz mozliwosci ich wykonania lub zamontowania w juz wykonanych elementach, a o
wszystkich niezgodnosciach 1 rozbieznosciach Kierownik Robot winien natychmiast
powiadomi¢ InZyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie koszty
wynikajace z nie sprawdzenia parametrow 1 wymiaréw materialdw, urzadzen oraz elementow
przeznaczonych do wbudowania pokrywa Wykonawca.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB beda uwazane za wartoSci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ odpowiednio bliska
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa
lub STWIORB i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu
podczas budowy

39



D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w Ceng Kontraktowa.

1.5.5. Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, zjazdy do posesji, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenic budowy, w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca, w sposob uzgodniony z
Inzynierem, ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy a w szczegdlnosci wjazdy 1 wyjazdy z
terenu budowy przeznaczone dla pojazdow 1 maszyn pracujacych przy realizacji Robot.

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) w zwigzku z prowadzonymi Robotami, w okresie ich realizacji, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywaé i
obslugiwa¢ wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, porecze,
zapory, oswietlenie, §wiatta ostrzegawcze, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci, itp. zapewniajagc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

1.5.6. Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

W migjscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem.
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Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca oznakuje zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
ktéry powinien by¢ zaopiniowany przez wlasciwe zarzady drog i policje.

Obowigzki dotyczace zimowego utrzymania nawierzchni bitumicznej jezdni zasadniczej drogi
krajowej zobowigzany bedzie wykonywa¢ Zarzadca drogi, natomiast nawierzchnie
niebitumiczne w tym réwniez w ciggu drog objazdowych [pozostatych] zobowigzany bedzie
utrzyma¢ Wykonawca.

W ramach przebudowy lub budowy przepustow Wykonawca zabezpieczy istniejace cieki przed
ich zamknieciem lub niedrozno$cig oraz zapewni im tymczasowa ciaglos¢ polegajaca na
wykonaniu tymczasowych obejs¢.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
InZyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

1.5.7. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robdt

Wykonawca jest zobowigzanych do przeprowadzania w ramach realizacji inwestycji, wtasnym
staraniem 1 na wilasny koszt wszystkich wymogéw wynikajacych z decyzji Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska.

W przypadku stwierdzenia gatunkdéw roslin, grzyboéw oraz zwierzat stanowigcych przedmiot
ochrony prawnej (ponad zakres ujety w dokumentacji projektowej) Wykonawca robdt jest
zobowigzany wiasnym staraniem, w trybie natychmiastowym przygotowac niezb¢dne materiaty
i uzyskaé¢ na rzecz Zamawiajacego od odpowiednich organéw ochrony Srodowiska decyzje
derogacyjne lub odpowiednie zezwolenia (decyzje zezwalajace na odstepstwa od
obowiazujacych w stosunku do gatunkéw zakazow, w oparciu o ustawe o ochronie przyrody).
Uzyskanie dodatkowych decyzji oraz realizacja obowigzkéw z nich wynikajacych, lezy po
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stronie Wykonawcy robot. Koszt uzyskania decyzji oraz realizacji obowigzkow z nich
wynikajacych podlegac bedzie odrebnej zaptacie.
Przed ztozeniem wnioskow, nalezy je uzgodni¢ z Zamawiajacym i Nadzorem.

Przed realizacjg robot Wykonawca wykona zabezpieczenie wszystkich drzew, grup drzew i
krzewow sasiadujacych z inwestycjg w sposob okreslony w projekcie.

Zamawiajgeego: Realizacje prac wynikajacych z zapiséw decyzji derogacyjnych powinien
wykonywa¢ personel z odpowiednim dla tego typu prac do$wiadczeniem oraz wiedza
merytoryczng.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. Roboty budowlane musza by¢ prowadzone w
terminach okreslonych w Decyzji Srodowiskowej 1 postanowieniach RDOS.

Przed przystapieniem do prac nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacj¢ fotograficzng oraz oceng
techniczng stanu drég oraz budynkow tak aby mozna byto oceni¢ w trakcie prowadzenia praz
1 po ich zakonczeniu jaki byt wplyw prowadzonych praz na ich stan techniczny.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a. utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokdt Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub doébr publicznych i1 innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

C. Minimalizowa¢ niekorzystne oddzialywanie na otoczenie poprzez odpowiednig
organizacj¢ prac.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:
a. lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i1 drég dojazdowych
b. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoS$cig powstania pozaru.

Okresowag baze materialowo-sprzetowa lokalizowa¢ nalezy poza obszarami gruntow
przepuszczalnych, gdzie poziom wod gruntowych jest wysoki z dala od ciekéw
powierzchniowych 1 systeméw melioracyjnych, poza miejscami skrzyzowan z ciekami
powierzchniowymi. Miejsce wyznaczone do sktadowania substancji podatnych na migracj¢ do
wod gruntowych wytozy¢ materialami izolacyjnymi. Miejsca zbiorki 1 magazynowania
odpadow zlokalizowa¢ na uszczelnionym nieprzepuszczalnym utwardzonym podtozu. Bazg
materialowg nalezy lokalizowa¢ poza stanowiskami chronionych gatunkoéw roslin 1 zwierzat
oraz poza siedliskami przyrodniczymi.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny
sprzg¢t przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robo6t beda mialy aprobate techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko. (np.. destrukt zawierajacy substancje smotowe).

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Roboét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialtdow od wlasciwych organow
administracji panstwowe;.

Wykonawca poniesie konsekwencje uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia.
1.5.10. Promieniowanie jonizujace

Nuklearng aparatur¢ pomiarowg lub inne zrodta promieniowania jonizujacego nalezy uzywac
tylko w przypadkach dopuszczonych lub wymaganych przez Inzyniera.

Wykonawca poinformuje Inzyniera o wybranym przez siebie doradcy ds. ochrony przed
promieniowaniem i dostarczy Inzynierowi regulamin Wykonawcy w zakresie postugiwania si¢

nuklearng aparaturg pomiarowa lub innymi Zrédtami promieniowania jonizujacego. Warunki
stosowania tych urzadzen powinny by¢ zgodne z odpowiedniki przepisami i normami.
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1.5.11. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bgdacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowag dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy 1 powiadomi¢ Inzyniera, gestoréw sieci 1 wlascicieli urzadzen
oraz witadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera , wlasciciela instalacji oraz (w
zaleznosci od potrzeby) odpowiednig administracje 1 bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowaé¢ roboty w sposoéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dzialalnoscia.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci 1 dotyczacych korzystania z wilasnosci i drog
wewngetrznych. Jednakze, ani InZynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.12. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca begdzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdéw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia 1 uzgodnienia od wilasciwych witadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat InZyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spelniajace tych warunkow
zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy 1 Wykonawca
bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera. Wykonawca ma obowigzek odtworzenia drég publicznych i
wewnetrznych ktére ulegng degradacji wskutek transportu materiatlow 1 sprzetu potrzebnych do
budowy drog objetych kontraktem.

1.5.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglgdnione w Cenie Kontraktoweyj.

1.5.14. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wystawienia Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa Iub jej elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.15. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze centralne 1
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien,
podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w peini odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprz¢tu, materialow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robdt 1 w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajagc  kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postgpowania, obcigzenia 1 wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkoéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.16. Réwnowazno$¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ maja materiaty, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i1 zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow na dzien ztozenia oferty 0 ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Rdéznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawcg 1 przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.
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1.5.17. Wykopaliska i nadzor archeologiczny

W przypadku odkrycia, w czasie prowadzenia robot ziemnych przedmiotu, co do ktorego istnieje
podejrzenie, ze jest zabytkiem archeologicznym, Wykonawca jest zobowigzany wstrzymaé w
tym miejscu roboty budowlane, zabezpieczy¢ zabytek i miejsce jego znalezienia oraz
niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu oraz Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow (zgodnie z zapisami art. 32 ww. Ustawy).

O dalszym sposobie postgpowania z zabytkami zdecyduje wojewddzki konserwator zabytkéw
wiasciwy dla miejsca znalezienia zabytku na podstawie decyzji, wstrzymuje roboty i nakazuje
wykonanie badan wykopaliskowych, albo protokolarnie zezwala na kontynuowanie robot. W
przypadku decyzji nakazujacej wykonanie dalszych badan, nalezy przeprowadzi¢ ratownicze
archeologiczne badania wykopaliskowe.

Jezeli w wyniku tych polecen wystapia opodznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z
Zamaw1aja}cym 1 Wykonawcq ustah wydluzeme czasu wykonama robot Re&l-l%aeja—l—keszty

kesﬁy—z—mm—zwa%aﬂ%lezq—pe—stfem%&mawraﬁeeg& WZHOWIenle Wstrzymanych robot

nastgpi na podstawie zezwolenia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow i Inzyniera.

Przedmioty bedace zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo
pozyskanymi w wyniku badan archeologicznych na Placu Budowy stanowig wiasno$¢ Skarbu
Panstwa (art. 35 ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z
pézniejszymi zmianami). O wszelkich znaleziskach noszacych znamiona zabytku nalezy
niezwlocznie poinformowaé Inzyniera 1 Zamawiajacego oraz postgpowac zgodnie z ich
zaleceniami.”

1.5.18. Czasowe zajecia terenu poza liniami rozgraniczajacymi

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celow robot
poza liniami rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi 1 optatami za zajmowanie terenu,
rekompensate za utrate¢ zbiorow wystepujacych na terenie czasowego zajecia, dokonaniem
niezbednych uzgodnien z wiascicielami terenu oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.5.19. Przebudowa urzadzen kolidujacych i budowa przylaczy

Wykonawca wykona wszelkie roboty i czynno$ci, w tym migdzy innymi dostarczenie:
dokumentacji powykonawczej, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, kart przekazania
odpadoéw oraz protokolow badan, prob i pomiaréw zwigzanych z przebudowa istniejacej
infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia terenu oraz przylaczy do sieci realizowanych w
ramach budowy przedmiotowej inwestycji drogowej, zgodnie z odpowiednim terminarzem
okreslonym w zawartych przez Zamawiajagcego umowach o przebudowe istniejacej sieci
uzbrojenia terenu i umowach o przylaczenie.”

1.5.20. Rozpoznanie saperskie

Wykonawca wykona wszelkie roboty i czynno$ci, zwigzane z wykonaniem rozpoznania
saperskiego przed realizacjg robdt budowlanych. Przeprowadzone rozpoznanie ma umozliwi¢
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bezpieczne wykonanie robdt w calym zakresie objetym zadaniem inwestycyjnym. Uznaje sig,
ze wszelkie koszty rozpoznania i robot saperskich zwigzane z wypelieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca przed przystapieniem do robot budowlanych ma obowigzek wykonaé
przeszukanie terenu budowy na obecno$¢ niewybuchow 1 niewypatéw. Roboty nalezy zleci¢
podmiotowi posiadajagcemu wymagane prawem zezwolenia i koncesje.
Wykonawca moze przystagpi¢ do robdt budowlanych z chwilg przekazania Zamawiajgcemu,
CO najmniey:
o (Certyfikatu czystosci terenu (podpisanego przez Kierownika robdt naziemnych),
e Wojskowego protokotu z oczyszczenia terenu z przedmiotéw wybuchowych i
niebezpiecznych.
e Zamawiajacy dopuszcza podzial terenu budowy na sekcje. Warunkiem przystapienia
do rob6t budowlanych na poszczegdlnych sekcjach jest przedstawienie oswiadczenia o
przeprowadzeniu praca poszukiwawczych dla danej sekcji.
Spos6b prowadzenia poszukiwan, zabezpieczenia terenu i postgpowania na wypadek
znalezienia niewybuchow lub niewypaldow Wykonawca ma obowigzek opisa¢ w Planie
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz w Programie Zapewnienia Jakosci.

Koszty prowadzonych rob6t musza uwzglednia¢ utylizacje znalezionych niewybuchow i
niewypatow

1.5.21. Wplyw Robo6t na budynki znajdujace si¢ w zasiegu oddzialywania Inwestycji

Wykonawca w ramach Cenie Oferty begdzie prowadzit ciaggly monitoring budynkoéw, na ktore
moga mie¢ bezposredni wptyw Roboty prowadzone na terenie budowy, w szczego6lnosci
dotyczy to: pograzania grodzi stalowych, pali prefabrykowanych (obiekty mostowe),
formowania konstrukcji drogowych, wzmocnienie podtoza (itp).

Wplyw na budynki drgan podtoza, ktorych zrodiem sg urzadzenia technologiczne jest trudny
do przewidzenia i wymaga monitoringu stosowanego podczas prac wykonawczych, a wiec
doraznych pomiaréw drgan, wzbudzanych zrodlami zwigzanymi z budowa drogi. Przed
przystapieniem do prac budowlanych nalezy dokona¢ inwentaryzacji stanu technicznego
budynkow (uszkodzen), wykona¢ badania tla dynamicznego, tj. pomiar wplywow
dynamicznych istniejgcych przed rozpoczeciem inwestycji.

Wykonawca w Cenie Oferty ujmie koszty wykonania zabezpieczenia budynkow przed
negatywnymi skutkami oddzialywan dynamicznych generowanych w trakcie robot
budowlanych.

1.5.22. Tymczasowe zabezpieczenie przed rozmywaniem

W trakcie realizacji prac oraz w trakcie okresu gwarancyjnego Wykonawca zabezpieczy
wykonane prace przed rozmywaniem 1 wymywaniem oraz przed erozja skarp. Do tego nalezy
wykona¢ 1 utrzymac¢ tymczasowy system zbierania wody z nawierzchni i odprowadzania jej
do rowu.
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1.5.22 Prowadzenie robét na terenach nalezacych do innych inwestorow

W przypadku, gdy inwestycja wymaga przejscia przez tereny PKP, tereny wod plynacych lub
wymaga Robot na terenie znajdujacym si¢ w zarzadzie innego organu Wykonawca przedstawi
doktadny harmonogram robdt nie pdzniej iz w terminie 45 dni przed planowanym zajeciem
terenu w celu uzgodnienia w drodze pisemnego porozumienia prze Inwestora zakresu warunkéw
1 terminu zajgcia tego terminu. Wykonawca pokryje koszty zwigzane z prowadzeniem robot na
terenie kolejowym ( w szczegdlnosci koszty zamknig¢ toréw, ograniczen w ruchu pociggdw

itp.).

2. MATERIALY

2.1 Zrédla uzyskania materialow / Zatwierdzenie materialu

Wszystkie stosowane materialty w trakcie budowy muszg spetnia¢ wymagania Specyfikacji
Technicznej] Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych dla danego asortymentu robot i
uzyska¢ zatwierdzenie. Przed pierwszym planowanym uzyciem Materialu zgodnie z
harmonogramem wykonania Robdt, w terminie uzgodnionym i umozliwiajagcym weryfikacje
na zgodnos$¢ z SST (tj. sprawdzenie przedstawionych dokumentéw i wykonanie badan
sprawdzajacych zgodnie z normami badawczymi lub instrukcjami), Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia:

e szczegOlowe informacje dotyczace proponowanego zrodlta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materiatow,

e wymagane dokumenty zgodne z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (z pdzniejszymi zmianami) dla danego materialu przeznaczonego do
stosowania. lub inne wymagane przez aprobate techniczng dla danego materiatu
przeznaczonego do stosowania. W przypadku kiedy przedstawione dokumenty
stanowig niewystarczajaca podstawe do zatwierdzenia lub oceny materialu, Inspektor
Nadzoru moze zazada¢ uzupekienia dokumentow umozliwiajacych potwierdzenie lub
oceng przedstawionych cech jakosciowych materiatow. Wszelkie kopie dokumentow
dotgczane do wnioskéw materialowych powinny by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z
oryginatem,

e recepty lub badania typu materialu/sktadnikow oraz odpowiednie sprawozdania z
badan laboratoryjnych potwierdzajace uzyskanie parametrow lub wiasciwosci
materiatu.

Zatwierdzenie materialdéw z danego zrodia nie oznacza, ze wszelkie inne materiaty z tego
samego zrodta automatycznie uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan wtasnych w celu udokumentowania, ze
zatwierdzone materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spehniajg
wymagania Specyfikacji w czasie realizacji Robot w celu osiggnigcia zamierzonych i
wymaganych parametréw wyrobu budowlanego 1 obiektu budowlanego.

W przypadku stosowania materialdw do rozwigzan nieprzewidzianych w Dokumentacji
Projektowej, ktore pojawily si¢ podczas wykonywania Robot, Wykonawca
okresli/wyspecyfikuje parametry, wymagania wzgledem materiatow na podstawie wyanagan
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technicznych-GBDKIA, aktualnych norm lub europejskich ocen technicznych lub aprobat

technicznych i1 uzyska zatwierdzenie Projektanta, Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.
2.2 Pozyskiwanie materialow

W przypadku kiedy miejsce i sposéb pozyskiwania materialu przez Wykonawce do
wykonania Robot jest zgodny z ponizszym 1 wystepuje w Dokumentacji Projektowe;j to:

Miejscowych (dokopy):

Wykonawca odpowiada za uzyskanie od wtascicieli i odpowiednich wtadz pozwolen na
pozyskanie materiatow ze zrodet miejscowych i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed ich zakwalifikowaniem do Robot.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca:

e mapg¢ terenu miejscowego zrodta wraz z naniesionymi punktami odwiertow,

e raporty z badan terenowych (przekroje geologiczne) i sprawozdania z badan
laboratoryjnych okreslajagcych wlasciwosci pozyskanego materialu w  zakresie
spelnienia wymagan SST,

e proponowang przez siebie technologi¢ wydobycia ,selekcji urobku oraz w przypadku
poprawiania wlasciwosci urobku technologii ulepszania w celu otrzymania
wyspecyfikowanych wiasciwosci materiatu przez SST.

Powyzsze nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych 1 jakosciowych
materialdow ze zrédet miejscowych. Eksploatacja zrédet miejscowych materiatow bedzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdéw 1 miejsc pozyskania materiatéw
beda formowane w hatdy 1 wykorzystane przy lokalnej makroniwelacji 1 przywracaniu stanu
terenu po ukonczeniu Robot.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z pozyskaniem zrodta miejscowego
materiatu, geologig, z badaniami, technologiami pozyskania 1 ulepszenia materiatu,
dostarczeniem materialdow do Roboét na teren budowy (w miejsce wbudowania), haldowaniem
humusu 1 nadktadu.

Na terenie budowy
Materiaty, spelniajgce wymagania odpowiednich Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlanych pozyskane z wykopéw w ramach objetych Robotami beda

wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z transportem urobku, jego haldowaniem lub
utylizacja.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi,
ktore zostaly wyszczegolnione w Dokumentacji Projektowe;.

Eksploatacja bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze.
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Z odzysku poddane recyklingowi

Materialy uzyskane w procesie odzysku i przeznaczone do ponownego przetworzenia
(recyklingu) podlegaja ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz.21 z
pdzniejszymi zmianami) dopiero wowczas, gdy nie mozna ich ponownie wykorzystaé do
prowadzonych prac.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty uzyskania zezwolenia na prowadzenie zbierania
odpadow, zezwolenia na przetwarzanie odpadow, badan potwierdzajagcych mozliwosc
ponownego wbudowania, pozyskania, przetworzenia, sktadowania i transportu odzyskanego
materiatu.

Wykonawca jest zobowigzany do selektywnego zbierania odpadow.

Materiaty z recyklingu lub materialty z dodatkiem materiatéw z recyklingu podlegaja
procedurze zatwierdzenia i musza spetnia¢ wymagania SST.

2.3 Inspekcja zrodla pozyskania materialow/zakladu produkcyjnego materiatu

Zaklady produkcyjne lub/i zrodita pozyskania materiatu uzywane do Robdt moga by¢
okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu potwierdzenia stosowanych
procesoOw produkcyjnych w przyjetej technologii oraz utrzymywania wlasciwosci materiatu
na poziomie zgodnym z SST.

Podczas inspekcji moga by¢ pobierane proby materiatow w celu sprawdzenia ich wtasciwosci
na zgodno$¢ z wymaganiami SST.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje beda zachowane
nastepujace warunki:

Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspotprace 1 pomoc Wykonawcy i/lub
Producenta materialu w czasie przeprowadzania inspekcji,

Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do procesOw
technologicznych majacych wpltyw na wiasciwo$ci materiatu przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniony dostep do danych systemu Zaktadowej Kontroli
Produkcji.

Podczas inspekcji, jezeli jest to wymagane przepisami wewne¢trznymi Producenta lub wynika
z procesu produkcji, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ $rodki ochrony higieny i
bezpieczenstwa oraz obecno$¢ przedstawiciela Wykonawcy i/lub Producenta.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru jakichkolwiek niezgodno$ci majacych
znaczacy wplyw, na jako$¢ materialu InZzynier ma prawo wstrzyma¢ dostawe materiatu z
danego zrodta i1 nakaza¢ Wykonawcy opracowanie programu naprawczego. Program
naprawczy musi zawiera¢ analiz¢ dotychczasowych dostaw materiatu pod katem wplywu
stwierdzonych niezgodnosci na jako$¢ materialdw juz dostarczonych.
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Wynik kontroli moze by¢ podstawa do odrzucenia materialu juz zatwierdzonego.
2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Terenu
Budowy 1 zlozone w miejscu, ktore zorganizuje wlasnym staraniem i na swoj koszt
Wykonawca.

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz
te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane lub/i niezatwierdzone materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem, konieczno$cia
rozbiorki 1 utylizacji na koszt Wykonawcy 1 niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc¢ i
wlasciwos¢ do Robét 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obregbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez ~Wykonawce. Wykonawca przedstawi miejscowy plan
przechowywania i skfadowania materiatdéw wraz z okresleniem rodzaju asortymentu.

2.6. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu

sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw

moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowic
podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatlow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytwdrni musza by¢ spetnione

nastgpujace warunki:

a. Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprac¢ 1 pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b. Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nalezagcym do Wykonawcy, Inzynier bgdzie miat
dostep do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatdéw przeznaczonych
do realizacji robot,

C. Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji 1 badan w tych miejscach.

2.7 Materialy z rozbiorki

Elementy i materialy z rozbidrek oraz materialy odpadowe staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy
(chyba ze w-PFU-pestanowiene Umowa stanowi inaczej) i powinny zosta¢ spozytkowane lub
usunigte z terenu budowy w sposob 1 w terminie nie kolidujacym z wykonaniem innych robot.
Koszt zwigzany z rozbiorka, transportem, unieszkodliwieniem, badZ sktadowaniem w/w
materiatdw Wykonawca powinien zawrze¢ w Cenie Oferty.
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2.8. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Rysunki lub Specyfikacje przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci
wskazaniom zawartym w STWIORB, programie zapewnienia jakosci (PZJ lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak roéwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim wyborze 1
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie
moze by¢ poézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
materialdéw oraz sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych tadunkow 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robo6t 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$§ i1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢ ze, dla
materialdw, odpadoéw 1 sprzgtu: transport, dostarczenie, zapewnienie, wywiezienie, wywoz itp.
obejmuje réwniez zatadunek, przetadunek i wytadunek na §rodki transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami STWIORB, PZJ, projektem organizacji Robot opracowanym przez
Wykonawcg oraz poleceniami InZyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez InZyniera.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu Robdt zostang, usuni¢te przez
Wykonawce, na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez InZyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnose.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdéw 1 elementow Robot beda
oparte na wymaganiach okre§lonych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej 1 w
STWIORSB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materiatéw 1 Robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy
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badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre§lonym przez
Inzyniera pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca uzgodni z Inzynierem metodyke wykonywania 1
sposob ilosciowego ewidencjonowania badan laboratoryjnych wymaganych kontraktem.

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i1 przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera Program
Zapewnienia Jako$ci. W Programie Zapewnienia Jako$ci Wykonawca powinien okresli¢
zamierzony sposob realizacji Robot, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i plan organizacji Robot
gwarantujacy wykonanie Robot zgodnie z wymaganiami Programu funkcjonalno-uzytkowego
oraz poleceniami Inzyniera.

PZJ nalezy sporzadzi¢ oddzielnie dla kazdego elementu robot objetego danym STWiORB.
Dopuszcza si¢ opracowanie jednego PZJ dla elementow robot objetych roznymi STWiORB,
jezeli zakres rob6t w nich okreslony jest zblizony.

Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujacy:

— organizacj¢ 1 sposOb wykonywania i prowadzenia Robot

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot (jesli dotyczy)

— system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig wykonywanych
Robdt,

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan i pomiardw,

— sposoOb postgpowania z materialami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

b) czes¢ szczegolowa opisujaca dla danego asortymentu Robét:

— wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie,

— rodzaje 1 ilo$¢ S$rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materialow,

— sposOb zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie
transportu,

— wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium wtasnego

lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob 1 procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
I sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,
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6.2. Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac¢ zalozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robdt i jako$ci materialdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Laboratorium Wykonawcy bedzie podlegato zatwierdzeniu przez Inzyniera w obecnosci
przedstawiciela Laboratorium Zamawiajacego. W celu zatwierdzenia laboratorium do
wykonywania badan na kontrakcie Wykonawca przedstawi:

* Harmonogram badan zawierajacy odniesienie do konkretnej specyfikacji,
wyszczegolnienie rodzaju robdt, jednostke obmiaru robot, wymagang do
wykonania ilo$¢ robot, wskazanie rodzaju konkretnych badan, czgstotliwosé
badan zgodng z wymaganiami kontraktowymi, niezbedng do wykonania
ilo$¢ badan oraz wskazanie laboratorium wykonujacego badania. Sposob
liczenia ilosci badan powinien by¢ zgodny z przyjetym w GDDKiA
Ujednoliconym sposobem liczenia badan Wykonawcy i1 Zamawiajacego (W
zalaczeniu).

» Wskazanie laboratoriow prowadzacych kontrole jakosci we wskazanych
obszarach robot.

» Wskazanie personelu wraz z potwierdzeniem jego kompetencji i wskazaniem
0sOb odpowiedzialnych za autoryzacj¢ sprawozdan z badan.

* Wykaz urzadzen pomiarowych wraz z udokumentowaniem sprawowanego
nadzoru metrologicznego.

* Sposob i1 forme gromadzenia zapiséw (m.in. wzory kart 1 sprawozdan z badan).

Przy czym przedstawione w sktadanych dokumentach zasoby powinny by¢ wystarczajace do
spelnienia wymagan na realizowanym zadaniu.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InZynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu werytfikacji zgodnosci z odpowiednimi normami/procedurami.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Na zadanie Inzyniera Wykonawca zapewni dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.

Wymagania dotyczace zakresu badan i ich czgstotliwos¢ zostaly okreslone w STWiORB,
normach i wytycznych GDDKIA.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje dotyczace wszelkich
stwierdzonych uchybieniach mogacych mie¢ wptyw na uzyskiwane wyniki badan, w tym
odnoszacych si¢ do urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.

Jezeli stwierdzone uchybienia b¢da moglty wplywac na oceng jakosci wykonanych Robdt,
Inzynier wstrzyma uzycie badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
uchybienia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i w wyniku ponownych badan
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Ponadto Inzynier
moze pobiera¢ probki i bada¢ materialy niezaleznie od Wykonawcy. Badanie te moga by¢
przeprowadzone przez Laboratorium Zamawiajacego przy uzyciu jego sprzgtu i1 form.
Wykonawca udzieli niezbgednej pomocy przy wykonywanych badaniach, w tym w
wyjatkowych sytuacjach udostepni formy (pojemniki) 1 sprzet (np. wibratory). Miejsca po
pobraniu probek zostang uzupetnione przez Wykonawcg na jego koszt.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Badania i pomiary dzielg si¢ na:

— badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wtasnego nadzoru

— badania i pomiary kontrolne— w ramach petienia nadzoru inwestorskiego i hadzerd
Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza si¢
wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych lub badan i pomiaréw arbitrazowych.

6.4.1. Badania i pomiary Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezaco badan i pomiarow w celu
sprawdzania czy jako$¢ wykonanych Robot jest zgodna z postawionymi wymaganiami.
Badania i pomiary powinny by¢ wykonywane z niezbedng starannoscig, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i w wymaganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawca
powinien wykonywaé z czestotliwo$cig gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych
jakosci robdt, lecz nie rzadziej niz wskazano to w STWiORB. Wyniki badan beda
dokumentowane 1 archiwizowane przez Wykonawce. Wyniki badan Wykonawca jest
zobowigzany przekazywac Inzynierowi w formie wskazanej w PZJ.

6.4.2. Badania i pomiary kontrolne
InZynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w

miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca 1 producent materialow powinien
udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 Robdt z wymaganiami STWiORB na podstawie
wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak 1 wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

InZzynier ma obowigzek pobiera¢ probki materialdw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy.

Odbidr robdt moze zostaé przeprowadzony na ryzyko Wykonawcy na podstawie jego badan,
w sytuacji dhugiego okresu oczekiwania na wyniki badan kontrolnych. Czas oczekiwania na
wyniki badan kontrolnych nie bedzie powodowaé zadnych roszczen ze strony Wykonawcy.
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Wykonawca zobowigzany jest zapewnia¢ laboratorium Zamawiajacego na swoj koszt pojazdy
cigzarowe stanowigce przeciwwage do oznaczania modutu odksztatcenia i badania no$nosci
przez obciazenie ptyta statyczng (badanie aparatem VSS) w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Inzyniera.

Wykonawca zapewni Zamawiajagcemu na swoj koszt dostep do energii elektrycznej we
wlasnym zapleczu funkcjonujacym podczas realizacji robdt mostowych, umozliwiajac
zasilenie urzadzen laboratoryjnych (np. stolu wibracyjnego lub komory do pielggnacji
probek).

Wykonawca na swoéj koszt uzupetni ubytki powstate po pobraniu probek do badan
kontrolnych wykonywanych przez Zamawiajacego w sposoOb zapewniajacy trwatos$¢
funkcjonalng elementu, z ktérego zostata pobrana probka.

Jesli ktoras ze stron Kontraktu nie uzna badan lub pomiaréw kontrolnych wczesniej
wykonanych przez ktéra$ ze stron na danym asortymencie robdt i materiatéw (pkt 6.4.1. lub
6.4.2), to nalezy uruchomic¢ tryb badan lub pomiaréw kontrolnych dodatkowych lub badan i
pomiaréw arbitrazowych . Mozliwy jest do wyboru tylko jeden z ponizszych trybow
postepowania (pkt 6.4.3 lub 6.4.4).

6.4.3 Badania i pomiary kontrolne dodatkowe

Badania i pomiary kontrolne dodatkowe sa powtdrzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych,
co do ktoérych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera, Zamawiajacego lub
Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych badan) lub badania i pomiary nie sg reprezentatywne
dla ocenianego odcinka budowy lub materiatu.

W powyzszym przypadku Strony Kontraktu moga wystapi¢ o przeprowadzenia badan lub
pomiaréw kontrolnych dodatkowych.

Wyniki badan 1 pomiarow kontrolnych dodatkowych beda traktowane przez Strony Kontraktu
jako rozstrzygajace o przyczynach powstania Wady.

6.4.4 Badania i pomiary arbitrazowe

Badania 1 pomiary arbitrazowe sa powtdrzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych, co do
ktorych istnieja uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera, Zamawiajacego lub
Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych badan) lub badania i pomiary nie sg reprezentatywne
dla ocenianego odcinka budowy lub materiatu.

W powyzszym przypadku Strony Kontraktu mogg wystapi¢ o przeprowadzenia badan lub
pomiaréw arbitrazowych.
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Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje bezstronne laboratorium posiadajace akredytacje we
wnioskowanym zakresie, ktore nie wykonywalo badan lub pomiaréw kontrolnych, przy
udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli stron.

W przypadku braku dost¢pnosci na rynku laboratorium posiadajacego akredytacje we
wnioskowanym zakresie, za zgoda stron moze zosta¢ zatwierdzone inne laboratorium {w-tym

nne-laberaterivm-GDDKIA)-posiadajgce wymagane kompetencije.

Wyniki badan i pomiaréw arbitrazowych beda traktowane przez Strony Kontraktu jako
rozstrzygajace o przyczynach powstania Wady.

6.4.5. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje  wlasciwosci
uzytkowych) 1 na ich podstawie sprawdzi¢ zgodno$§¢ wlasciwosci materiatow i
wyrobow przeznaczonych do wykonania robot z wymaganiami podanymi w
STWIORB,

e wykona¢ wlasne badania materialdéw 1 wyrobow przeznaczonych do wykonania robot,
w celu sprawdzenia ich wlasciwosci z wymaganymi w STWIORB.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Laboratoria Wykonawcy przed przeprowadzeniem badan podlegaja akceptacji InZyniera
zgodnie z pkt 6.2.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, tj. w takim terminie, aby Inzynier mogt wykona¢ badania kontrolne przed
odbiorem robdt zalaczajac do zlecenia kopie wynikow badan Wykonawcy, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach uzgodnionych z InZynierem.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

InZynier moze dopusci¢ do uzycia tylko materialy zgodne z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich STWIORB.

Dopuszcza si¢ do stosowania materiaty zgodne z punktem 2.1
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W przypadku materiatéw, dla ktéorych dokumenty okre§lone w punkcie 2.1 s3 wymagane
przez STWiORB, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy).

Wpiséw do Dziennika Budowy moga dokonywac¢ tylko osoby do tego uprawnione.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie bedace
reprezentantami Zamawiajacego, Wykonawcy lub Inzyniera, przedstawiciel Wykonawcy
powinien bezzwlocznie zgtosi¢ Inzynierowi.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i InZyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

e date uzgodnienia przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramow
Robo6t (Programu),

e terminy rozpoczg¢cia 1 zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robdt wraz z
okresleniem sposobu 1 zakresu tymczasowej organizacji ruchu,

e przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw
w Robotach,

e uwagi i polecenia Inzyniera,

e daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cz¢$ciowych i
koncowych odbioréw Robot,
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e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
Klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
geologiczno-geotechnicznej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

e dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje InZyniera do ustosunkowania sig.

6.7.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Forma rejestru mu51 byc zatw1erdzona przez Inzynlera anﬁHaFy

: Wy Ol WplSOW do
Rejestru Obmlarow dokonuje Kierownik Budowy 1s3 one potw1erdzane przez Inzyniera.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakos$ci materialdéw, recepty robocze 1 wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.7.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej, takze nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.
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6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy wymagaé bedzie jego natychmiastowego

odtworzenia w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Obmiar Robo6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Rob6ét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesi¢cznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawcg 1 InZyniera.

7.2.  Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dhugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m? jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢, ze
mierzone ilo$ci beda okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z dokladno$cia odpowiadajaca
podanej dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprzet pomiarowy, Stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa

legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania Robot.

7.4. Wagiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5.  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow Robdt,
a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar Roboét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do Rejestru Obmiarow, ktdérego wzor zostanie
uzgodniony z InZynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, Roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

l. a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
Il. b) odbiorowi czesciowemu,

I1l.  c) odbiorowi ostatecznemu,

IV. d)odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2.  Odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i
kompletnosci

wykonanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy 1
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos$¢ 1 zakres Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o wykonane operaty
powykonawcze, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, z YWAWAORB—+ SSTWIORB oraz
innymi ustaleniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany rowniez do dokumentowania odbieranych Robot w postaci
fotograficznej. Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposob niebudzacy
watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz obiektéw, ktore dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrgbnej
zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wigczony W ceng Oferty ZKK.

8.3.  Odbiér czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie jakosci i kompletnos$ci wykonanych Odcinkéw lub czesci
Robot, w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania.

Odbioru czesciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Roboét oraz
zgodnie z Warunkami Kontraktu.

8.4.  Odbior estatecznyvkoncowy Robét

8.4.1. Zasady odbioru estatecznego-koncowego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich jakosci i1 kompletnosci. Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

terminie ustalonym w DBekumentach—Kontraktowyeh

, .

Odbior ostateczny Robot nastapi w
Umowie, 4 od—dnia—potwierd

, . . .
O en R o 2 Q
KO d O P y d

64



D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

uprzednie—wystawienie—przez—nzyniera—SwiadeetwaPrzejeeta. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i STWiORB.

do Nontd a A1 h-1ma avla T VA A Nlciam doko
o1 OwW, O o1y OWad— WP T va o CoHco
s

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupehiajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
Roboét poprawkowych lub robdt uzupethniajacych komisja bedzie uprawniona do przerwania
swoich czynnosci i ustalenia nowego terminu odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa oraz STWiORB z
uwzglednieniem tolerancji ale nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen zgodnie z Warunkami Szczegdlnymi Kontraktu
i instrukcjag DP-T 14 przy wykorzystaniu cen S$rednich z biuletynu Sekocenbud, oceniajac
pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umowy lub nakaza¢ Wykonawcy wykonanie rob6t poprawkowych, wyznaczajac
jednoczesnie nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. "Dokumenty do odbioru estateczhege koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru estateczrege-koncowego Robot jest protokot
odbioru estateczrege—koncowego Robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty

wchodzace w sktad operatu odbiorczego:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu (oryginaty + 1 kopia).
2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (podstawowe z

Kontraktu 1 ew. uzupetiajace lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne (oryginaty).

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty + 1 kopia).

5. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
STWiORB i ew. PZJ (oryginaty + 1 kopia).

6. Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowanych wyrobdéw dotaczone do
opakowan i dokumentéw handlowych oraz deklaracje wiasciwosci uzytkowych
wszystkich wbudowanych wyrobow z zapisami Wykonawcy o miejscu ich wbudowania.

7. Opini¢ technologiczng (w wersji papierowej 1 elektronicznej-pliki w formacie
edytowalnym, format PDF i zdigitalizowany) sporzadzong na podstawie wszystkich
wynikow badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie
z STWiORB i PZJ, zawierajaca ponizsze zagadnienia:

e okreslenie wymagan i ocena jakosci poszczegdlnych asortymentow robot drogowych,
mostowych 1 branzowych, dokonana przez Wykonawce,

e 7zbiorcze zestawienie badan 1 pomiarow Wykonawcy wykonanych w toku realizacji
robot,

e 7zbiorcze zestawienie badan i1 pomiaréw Wykonawcy wykonanych w obecno$ci
Inzyniera,

3.
4.
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e zbiorcze zestawieniu badan rozjemczych, jesli wystapity (wraz zataczeniem ich kopi),

e odniesienie si¢ do negatywnych wynikéw badan kontrolnych Zamawiajacego, jesli
takowe beda mialy miejsce (Monitoring Jakosci Robot),

e wskazanie problemow do rozstrzygnigcia przez komisj¢ odbiorowa, jesli takie wystapia

e certyfikatow i aprobat technicznych dostarczonych przez producentéw materiatow i
Wyrobow,

e badan Wykonawcy w sytuacji uznania ich przez Zamawiajgcego i Inzyniera za badania
kontrolne,

e badan elementéw prefabrykowanych dostarczonych przez producentow,

e zestawieniu zatwierdzonych recept, materiatow, wytworni, laboratoriow, PZJ,

e plany liniowe wszystkich drog (gldéwna plus pozostate) i1 schematy obiektow z
zaznaczeniem rodzajow materialow, recept w konkretnych miejscach wbudowania,

e procentowym wykonaniu badan Wykonawcy wg zatwierdzonego programu zaktadanych
sumarycznych ilo$ci badan,

e wykaz personelu w laboratoriach Wykonawcy, ktory realizowal badania w trakcie
trwania kontraktu

e wykaz laboratoriow Wykonawcy, ze wskazaniem asortymentow robot, ktore realizowaty
badania w trakcie trwania kontraktu,

e wszystkie inne elementy, zestawienia niezbedne w ocenie Wykonawcy do prawidtowej
oceny jako$ci wykonanych robot.

Forme i tre$¢ opinii technologicznej obowigzkowo nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wlascicielom urzadzen (oryginaty + 1 kopia).

9. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza Robot 1 sieci uzbrojenia terenu (oryginaly +
1 kopia).

10. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (2 egzemplarze).

11. Wykonawca ma obowigzek dokumentacje powykonawczg przygotowac takze w wersji
elektronicznej 1 przekazac¢ ja Zamawiajacemu.

12. Deklaracje wlasciwosci uzytkowych wyrobow zuzytych na kontrakcie

13. Plan dziatan ratowniczych,

. Wykonawca w ramach dokumentacji powykonawczej sporzadzi karty wykonanych

obiektow mostowych, ktorych rozpigtos¢ teoretyczna przynajmniej jednego przesta jest
wigksza niz 20 m lub calkowita dlugos¢ obiektu jest wigksza lub rowna 50 m. Karty
nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wzorem zamieszczonym w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r w sprawie numeracji 1 ewidencji droég publicznych,
obiektow mostowych, tuneli, przepustow i promoéw oraz rejestru numeréw nadanych
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drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. Nr 67 z 2005 r poz. 582). Karty powinny
by¢ sporzadzone w wersji papierowej 1 edytowalnej elektronicznej (format dwg).

16. Wykonawca sporzadzi, uzgodni, zatwierdzi i przekaze Zamawiajagcemu powykonawczy
Projekt statej organizacji ruchu uwzgledniajacy wszystkie zmiany w stosunku do
zatwierdzonego projektu stalej organizacji ruchu.

17. Inwentaryzacja powinna by¢ sporzadzona w wersji papierowe] 1 edytowalnej
elektronicznej (format dwg)

18. Zestawienie przebudowanych urzadzen z podziatem na branze i gminy
Wykaz wzorow tabel:

01. Parametry techniczne odcinka drogi - jezdnia.xls

02. Parametry techniczne odcinka drogi - pobocza.xls

03. Parametry techniczne odcinka drogi - opaska.xIs

04. Parametry techniczne odcinka drogi - pasy.xIs

05. Parametry techniczne odcinka drogi - chodniki.xls

06. Parametry techniczne odcinka drogi - sciezki rowerowe.xls

07. Parametry techniczne odcinka drogi - zatoki.xls

08. Parametry techniczne odcinka drogi - peron przystanku.xls

09. Parametry techniczne odcinka drogi - odwodnienie.xls

10. Parametry techniczne odcinka drogi - granice administracyjne.x|s
11. Parametry techniczne odcinka drogi - pochylenia i tuki pionowe.xls
12. Parametry techniczne odcinka drogi - spadki i tuki poziome.xls

13. Parametry techniczne odcinka drogi - nasypy i wykopy.xIs

14. Zagospodarowanie odcinka drogi - uzbrojenie.xls

15. Zagospodarowanie odcinka drogi - zjazdy.xls

16. Wyposazenie techniczne odcinka drogi - 0znakowanie poziome.xIs
17. Wyposazenie techniczne odcinka drogi - 0znakowanie pionowe.xIs
18. Wyposazenie techniczne odcinka drogi - bariery i wygrodzenia.xIs
19. Wyposazenie techniczne odcinka drogi - ekrany.xIs

20. Wyposazenie techniczne odcinka drogi - oswietlenie.xls

21. Schematy skrzyzowan z drogami i dane charakterystyczne - skrzyzowania.xls

Powykonawcza ewidencja drogi - wykonanie pomiaru na podstawie faktycznego stanu
elementow drogi w granicach pasa drogowego po zakonczeniu jej budowy/
przebudowy/rozbudowy/, w zakresie niezbednym do spelnienia wymogéw Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji ewidencji drog
publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustdow i promdéw oraz rejestru numeréw
nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r, Nr 67, poz. 582).
Inwentaryzacji w odrgbnej pozycji podlegaja rdwniez drogi zbiorcze, dojazdowe 1 inne
wykonane w ramach zadania a zlokalizowane poza pasem drogowym drogi krajowe;j.

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym oryginalnym egzemplarzu i dwoch kopach.
Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w sktad operatu
kolaudacyjnego, za wyjatkiem pozycji 10, w rozdzielczo$ci umozliwiajacej czytelny wydruk w
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formacie odpowiadajacym oryginatowi i zapisze na nosniku danych w dwoch egzemplarzach w
formacie zapisu danych uzgodnionym z Inzynierem. Pozycja 10 zostanie zapisana na no$niku
danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowe] wraz z wersja
elektroniczng jest zawarty w Cenie Oferty 1 nie podlega odrebnej zaptacie. W przypadku, gdy wg
komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5.  Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkeie-8.-4—,0dbidrostateczhy-Rebot-Umowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej w
STWIORSB nie podlegaja odr¢bnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Oferty.

Q. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1  Ustalenia Ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosé¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w Specyfikacji Technicznej i na Rysunkach.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot beda obejmowac bez ograniczen:

- Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych Materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

- Wartos$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2

Warunki Umowy i Wymagania Ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogdélnych zawartych
w D-M-00.00.00 obejmuje bez ograniczen wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach,
a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

Koszty ogdlne powinny objaé:

9.3
(@)
(b)
(©)
(d)

9.4

Koszt dokumentacji realizacyjno-technologicznej i dokumentacji powykonawczej
Koszt utrzymania drog, po ktorych odbywac si¢ bedzie ruch zwigzany z budowa oraz
ich odbudowg i ew. uszkodzonych budynkow w ich sgsiedztwie.

Saperskie sprawdzenie terenu pod katem niewypatéw i niewybuchow.

Nadzor archeologiczny wraz z wykonaniem ratowniczych badan stanowisk
wykazanych w czasie trwania realizacji inwestycji.

Nadzér przyrodniczy wynikajacy z decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach i
decyzji derogacyjnych.

Koszt spelnienia wymogdéw decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla etapu
realizacji inwestycji nie wymienionych w pozycjach (ustawienie i utrzymanie
tymczasowych plotkow herpatologicznych, kontrola obecnosci i odlowienie
potencjalnych ptazéw z powstatych podczas prac budowlanych zastoisk wodnych w
glebokich koleinach).

Realizacja wymogéw Srodowiskowych decyzji derogacyjnych wzgledem gatunkow
chronionych.

Koszt dostosowania si¢ do pozostalych wymagan ogoélnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej D.00.00.00 powyzej niewymienione.

Koszt wykonania 1 utrzymania drog technologicznych w ciagu drogi wojewodzkiej nr
221.

Opracowanie i dostarczenie dokumentacji realizacyjno-technologicznej i
dokumentacji powykonawczej:

przygotowanie dokumentacji i rysunkow zgodnie z wymaganiami prawa polskiego
zawartymi w odpowiednich normach, wytycznych, kodeksach i przepisach zgodnie z
zapisami punktu 1.5.2.;

uzyskanie wymaganych uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen odpowiednich wiladz i
InZyniera;

powielanie Rysunkow w ilo$ci jak okreslono;

dostarczenie Rysunkow Inzynierowi oraz odpowiednim wladzom zgodnie z
obowigzujacymi zasadami;

Koszt utrzymania drog, po ktorych odbywac si¢ bedzie ruch zwiazany z budowa
oraz ich odbudow3 i ew. uszkodzonych budynkow w ich sgsiedztwie

Podporzadkowanie si¢ wymaganiom administracji drogowej obejmuje bez ograniczen:

(a)

(b)
(©)

uzyskiwanie wymaganych uzgodnien i zezwolen odpowiednich wladz, uzytkownikow,
wlascicieli 1 innych 0sob prawnych 1 fizycznych;

przeprowadzenie inwentaryzacji Placu Budowy;

przywrocenie drog publicznych do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami
odpowiednich wiadz i po zgodzie i aprobacie Inzyniera.

Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu obejmuje bez ograniczen:
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(@)

(b)
(©)

(d)
(e)
()
(9)
(h)
(i)
()
(k)
0)
(m)

(n)
()

Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i zatwierdzenie z odpowiednimi
instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu Robot.

Koszt Objazdow, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z projektem, wykonaniem, ustawieniem utrzymaniem i demontazem oznakowania.
Wykonanie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

Oplaty za zajecie/dzierzawy terenu.

Przygotowanie terenu.

Roboty ziemne i konstrukcje tymczasowej nawierzchni.

Tymczasowa przebudowe urzadzen.

Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow.

Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow.

Koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji.

Dostarczenie 1 ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw,
kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.

Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszty usuni¢cia nawierzchni oraz oznakowania.

Rekultywacje terenu.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a)
(b)

(©)
(d)

Utrzymanie oznakowania objazdoéw tymczasowych

Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i swiatet

Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem przy
pomocy przeszkolonych sygnalistow.

Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni
chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan 1 drenazu,

Koszt Likwidacji objazdow/przejazddéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a)
(b)

Usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania.
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Utrzymanie drog publicznych w czystosci obejmuje bez ograniczen:

(@)

(b)
(©)

(d)
(€)

(f)

budowa 1 utrzymanie urzadzen do mycia opon w czasie trwania Kontraktu jak
uzgodniono Inzynierem;

usunigcie urzadzen do mycia opon po zakonczeniu Robot;

usunig¢cie wszelkich przydatnych i nie nieprzydatnych materiatéw na sktadowisko
Wykonawcy poza Plac Budowy;

przywrécenie Placu Budowy do stanu pierwotnego;

utrzymanie czystosci drog publicznych zgodnie z zakresem uzgodnionym w punkcie
9.4 i zatwierdzonym przez Inzyniera;

koszty podporzadkowania si¢ wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisow.

Zapewnienie dostepu do drog, posesji i pol obejmuje bez ograniczen:

(@)

uzgodnienie z wladcicielem zakresu zapewnienia dostgpu i1 zatwierdzenie przez
Inzyniera przed przystapieniem do robot,
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(b)  dostarczenie na Plac Budowy wszelkich niezbgdnych materialow i sprzgtu,

(©) tymczasowe przetozenie urzadzen infrastruktury i/lub konstrukcji inzynierskich (jezeli
to konieczne),

(d)  roboty pomocnicze zwigzane z budowa lub utrzymaniem dostepu,

(e budowa lub/i utrzymanie dostgpow (dojazdy, przejazdy, zjazdy itp.) w tym
wielokrotne przemieszczanie,

)] usunigcie dostgpow oraz tymczasowych urzadzen infrastruktury i/lub konstrukcji
inzynierskich (jezeli to konieczne),

()  przywrdcenie lub przelozenie do ostatecznej lokalizacji urzadzen obcych lub
konstrukcji inzynierskich (jezeli jest to wymagane),

(h)  usunigcie wszelkich rozbidorkowych materiatdéw i sprzgtu na sktadowisko Wykonawcy
poza Placem Budowy,

(1) koszty podporzadkowania wymaganiom Specyfikacji norm i przepisow.

Tablice informacyjne na czas budowy obejmuje bez ograniczen:

@ przygotowanie projektu tablicy informacyjnej zgodnie z zaleceniami Inzyniera;

(b)  zakup, dostarczenie i sktadowanie wszystkich potrzebnych materiatow,

(©) zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikow produkeji,

(d)  zastosowanie materialtdbw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania
rob6t lub wynikajacych z przyjetej technologii robot;

(e przygotowanie projektu tablic informacyjnej zgodnie z wymogami Zamawiajacego,

)] ewentualne zmiany w tresci tablicy, jezeli zajdzie taka potrzeba w trakcie trwania
kontraktu,

9) wytworzenie, zaladunek 1 przewiezienie tablic informacyjnych na miejsce wskazane
przez Inzyniera;

(h)  wykonanie rob6t ziemnych,

(1) wykonanie fundamentoéw z betonu zbrojonego,

() wykonanie konstrukcji wsporczych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym

(k) ustawienie tablic informacyjnych,

(n)  uporzadkowanie terenu robot.

Koszty zwiazane z zabezpieczeniem budowy obejmuja bez ograniczen:
@ koszty podporzadkowania si¢ wymaganiom klauzuli 1.5 niniejszej STWIORB;
(b) koszty podporzadkowania si¢ wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisow.

Tymczasowe zajecie gruntow obejmuje bez ograniczen:

@ koszty uzyskiwania wymaganych uzgodnien, zezwolen oraz rekompensat
spowodowanych czasowym zaj¢ciem gruntu dla jego wtascicieli,

(b) inne konieczne koszty w celu dotrzymania warunkéw Klauzuli 1.5 D-M 00.00.00
,»Warunki Ogolne”.

9.5. Koszty zwigzane z wykonaniem prac saperskich

@ Wykonanie prac zwigzanych z rozpoznaniem saperskim calego obszaru objetego
zakresem inwestycji zgodnie z punktem 1.5.20 niemniejszej STWiIORB.

(b)  Przed przystgpieniem do wykonywania rozpoznania saperskiego Wykonawca ustali
szczegdly z Zamawiajgcym.
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9.6.

(@)

(b)

9.7.

(a)
(b)

(©)

(d)
(€)

9.8.

(@)

9.9

(a)

10.

Koszty zwigzane z nadzorem archeologicznym
Wykonanie prac zwigzanych z nadzorem archeologicznym i wraz z wykonaniem
ratowniczych badan stanowisk wykazanych w czasie trwania realizacji inwestycji na
terenie obszaru objetego zakresem inwestycji zgodnie z punktem 1.5.17 niemniejszej
STWIORB.
Przed przystgpieniem do realizacji prac Wykonawca ustali szczegély z
Zamawiajacym.
Koszty zwigzane z nadzorem przyrodniczym
Realizacja dziatan wynikajacych z decyzji administracyjnych w tym wskazan decyz;ji
srodowiskowej GK.0.6220.6.6.2021 z dn.07.12.2021r.
Realizacja dziatan minimalizujacych 1 kompensacyjnych wynikajacych z decyzji
administracyjnych w tym wskazan wszystkich decyzji derogacyjnych uzyskanych dla
zadania
Koszt spelnienia wymogdéw decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla etapu
realizacji inwestycji nie wymienionych w pozycjach np. ustawienie i utrzymanie
tymczasowych plotkow herpatologicznych, kontrola obecnosci i1 odlowienie
potencjalnych plazow z powstatych podczas prac budowlanych zastoisk wodnych w
glebokich koleinach, odstraszanie zwierzat przed zasiedleniem.
Wykonanie prac zwigzanych z nadzorem przyrodniczym zgodnie z punktem 1.5.7
niemniejszej STWIORB.
Przed przystapieniem do realizacji prac Wykonawca ustali szczegoly z
Zamawiajacym.
Gwarancje i ubezpieczenia obejmuje bez ograniczen:
koszty uzyskania, obslugi 1 przediozenia zabezpieczenia wykonania 1 wszelkich
ubezpieczen.
Ubezpieczenie obejmuje bez ograniczen
koszty uzyskania obstugi i przedtozenia wszelkich ubezpieczen.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r w
sprawie geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu oraz zespolu uzgodnienia dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z dnia 16 maja 2006 r.).
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o

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. (Dz. U. z dnia 13 marca 1995 r.).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240
poz. 2027).

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2013 r z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. (Dz. U. z dnia 20 czerwca
2001 r.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia
2004 .).

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnaléw drogowych. (Dz. U. z dnia 12 pazdziernika
2002r.).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. z dnia 19 sierpnia
1997 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakow i1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z dnia 23 grudnia
2003r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegOlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. z dnia 14 pazdziernika 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. z
dnia 12 grudnia 2002 r.).
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ZALACZNIK NR 1

Zatozenia do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ)

Przed przystapieniem do robot rementowyeh-kierownik budowy powinien sporzadzi¢:
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz.
1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80,
poz. 718).

W Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy wymieni¢ zakres robot w kolejnosci ich
realizacji (na podstawie danych z projektu wykonawczego)

W planie BiOZ nalezy:

wymieni¢ istniejace obiekty budowlane,

wymieni¢ elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

wymieni¢ przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot — podaé

skale, rodzaj, miejsce 1 czas ich wystgpienia:

- skaleczenie/upadek (podczas wszystkich prac),

- poparzenia,

- potracenie przez poruszajace si¢ po budowie pojazdy i maszyny,

- osunigcie si¢ ziemi w wykopach podczas robot ziemnych,

- wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem,

- natknigcie si¢ na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas
wykonywania prac ziemnych (niewypaty),

- inne,

poda¢ sposob wydzielenia, oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robot,

okresli¢c wytyczne do prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

pracy 1 realizacji robot szczego6lnie niebezpiecznych:

- instruktaz ogdlny przed przystapieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

- instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik
budowy, majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowe;j
zmianie stanowiska pracy przez pracownika,

przy pracach szczegoélnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegdlnej sprawnosci

psychofizycznej 1 prace, ktore powinny by¢ wykonane co najmniej przez 2 osoby

(oznakowanie i remont drég na odcinkach nie zamknigtych dla ruchu), bezposredni

przetozony pracownika obowigzany jest kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy

omowi¢ warunki pracy, a w szczeg6lnosci, gdy ulegly one zmianie,

bezposredni przetozony zobowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich

pracownikOw o zmianie warunkéw na budowie przed przystgpieniem do pracy,

W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub os6b znajdujacych

si¢ w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwaé, ostrzec zagrozone osoby i

zawiadomi¢ o tym fakcie przetozonego,

wykonywanie prac bez $rodkéw ochrony osobistej tam, gdzie sa one wymagane — jest

zabronione — odpowiedzialny kierownik budowy,
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e nadzor nad wykonywaniem prac szczegodlnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢ osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy
odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac,

e podac¢ informacje dotyczace rodzajow materiatow niebezpiecznych, sposob ich transportu,
przechowywania i zabezpieczenia,

e poda¢ wytyczne organizacyjno — techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania prac w strefach szczegolnego zagrozenia:

Maszyny i urzgdzenia

kazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ DTR,

maszyny 1 urzadzenia, ktore podlegaja dozorowi technicznemu eksploatowane na
budowie powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji,

maszyny poruszajace si¢ po budowie winny posiada¢ sygnalizator cofania,

wszelkie instrukcje 1 oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

kazdorazowo przed przystapieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzg¢tu oraz
czy uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzgt sprawny technicznie,

Roboty ziemne

w razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng
odlegto$¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i
zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny. Odleglosci te okresla kierownictwo
rob6t w porozumieniu z wilasciwymi jednostkami, w ktérych zarzadzie lub
uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje,

w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot zimnych instalacji j.w,
nalezy niezwlocznie przerwaé prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okreslenia, czy 1 w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie robdt,

w razie ujawnienia podczas prac niewypatow lub przedmiotow trudnych do
identyfikacji, prace nalezy przerwac, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac
napisami ostrzegawczymi,

przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie stref¢ niebezpieczng,

przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcow drogowych odleglo$¢ walca od gornej
krawedzi nie moze przekroczy¢ 0,5 m,

w czasie watowania nasypu zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek innych prac,
przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie stref¢ niebezpieczna,

uzytkowanie i1 postugiwanie si¢ narz¢dziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta,

w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je
natychmiast zatrzymac, wylaczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i
zglosi¢ ten fakt przetozonemu,

maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny by¢
wycofane z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i
zabezpieczone w sposob uniemozliwiajacy ich uruchomienie,

maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiac, czysci¢ 1 smarowac,

wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usunigcia awarii jest kategorycznie
zabronione.
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Roboty rozbiorkowe

przy robotach rozbidorkowych dréog nalezy wyznaczyé bezpieczng odleglos¢ od
pracujacych maszyn.

Roboty kanalizacyjne

w razie prowadzenia robot kanalizacyjnych w bezposrednim sasiedztwie innych
instalacji (np.: wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp.) nalezy
okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢
wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny. Odleglosci te
okresla kierownictwo robot w porozumieniu z wlasciwymi jednostkami, w ktérych
zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg si¢ te instalacje,

w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robdt kanalizacyjnych
instalacji j.w, nalezy niezwlocznie przerwa¢ prace do czasu ustalenia pochodzenia
tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze
bezpieczne prowadzenie robot,

przy wykonaniu robdt kanalizacyjnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie stref¢ niebezpieczng,

uzytkowanie i postugiwanie si¢ narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta,

w zaleznosci od glebokosci wykopu nalezy zabezpieczy¢ $ciany wykopu przed
zasypaniem poprzez wykonanie deskowania lub odpowiednie nachylenie $cian (w
zaleznosci od rodzaju gruntu).

Ukladanie nawierzchni drogowej

szczegblng ostrozno$¢ zachowaé podczas rozladunku masy asfaltowej do kosza
uktadarki mas bitumicznych,

przy watowaniu nawierzchni asfaltowych, oczyszczaniu lub zwilzaniu kot walca,
wykonywaniu robdt uzupetniajagcych w przypadku braku urzadzeh mechanicznych,
nalezy wykonywaé te prace rgcznie stojac z boku z zachowaniem daleko idacej
ostroznosci,

szczegolng ostrozno$¢ nalezy zachowa¢ w obregbie walcow poruszajacych sie w przod
1w tyl,

pomosty robocze maszyn pracujacych na budowie nalezy wyposazy¢ w porecze i
listwy zabezpieczajace przed poslizgiem,

skrapiacze bitumu przed rozpoczgciem pracy powinni natrze¢ twarz, rece 1 Szyje
mascig ochronna.

Prace szczegolnie niebezpieczne

przed przystgpieniem do prac o zwigkszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢
pracownikom instruktazu, szczegdlnie tym, ktérych ryzyko to dotyczy (bezposredni
przetozony),

do prac j/w nalezy kierowa¢ pracownikow doswiadczonych, o wysokich
kwalifikacjach zawodowych,

nadzor nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.

Oznakowanie budowy

budowe nalezy oznakowac zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,
nalezy utrzymywac¢ w czysto$ci wszystkie znaki i tablice, ktorymi oznakowana jest
budowa,
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- w uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do
kierowania i wstrzymania ruchu pojazdow,

- nalezy zapewni¢ droge dojazdowa dla stuzb ratowniczych (straz pozarna, pogotowie
ratunkowe, inne stuzby ratownicze).

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc

- wrazie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,

- powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy podac nastepujace informacje:

- swoje imi¢ 1 nazwisko,

- nazwg firmy i numer telefonu z jakiego si¢ dzwoni,

- miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

- liczbg poszkodowanych,

- co si¢ wydarzyto,

- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza si¢, ma widoczne obrazenia,
itd.),

- nalezy poczekaé, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

- nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbg =zalogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom
ratowniczym na miejsce wypadku,

- powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym
odcinku, na ktorym zdarzyt si¢ wypadek,

- w razie wypadku ci¢zkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo budowy
obowigzane jest powiadomi¢ PIP i Prokuraturg.

Poda¢ numery telefonéw, na ktore nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub
innego zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE.........cccovevvrerrannnn 999
STRAZ POZARNA.....ccueerrrersensenssnsesssssessassssssens 998
POLICJA (tel. alarmowy).........ccccevvevveveieeiecneene. 997

KOMISARIAT POLICII (najblizszy).........c..c....
PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY..........con....
KIEROWNIK BUDOWY ......cccoommvreremmneeecresnrres
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ZALACZNIK NR 2
Zasady organizacji ruchu na czas budowy

Projekty czasowej organizacji ruchu — podstawa prawna

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w trakcie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i1 postepu robdt projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

Wykonawca robdt w oparciu o przyjety harmonogram i posiadane zaplecze technologiczne,
sporzadzi na wlasny koszt szczegdtowe projekty czasowej organizacji ruchu wraz wszelkimi
uzgodnieniami, z uwzglednieniem rzeczywistego zakresu prac, etapowania, czasu realizacji
oraz realnych warunkow wykonania. Projekty powinny by¢ sporzadzone zgodnie z
wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz.1729). Wykonawca wykona na wlasny koszt
wszystkie niezbedne drogi tymczasowe oraz dojScia 1 dojazdy do nieruchomosci
zapewniajace do nich dostep podczas budowy.

Zasady organizacji ruchu na czas budowy - podstawowe wymagania

Realizacja inwestycji jest wieloetapowa i wymaga wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu
istniejacej organizacji ruchu na sieci drogowej. Podstawowym wymaganiem planowanej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot jest minimalizacja utrudnien 1 ograniczen dla
ruchu na sieci komunikacyjnej w trakcie budowy.

— Organizacja ruchu na czas budowy powinna uwzglednia¢ taki sposob etapowania i
prowadzenia robdt, aby nie byto koniecznosci  wyznaczania objazdow na sieci
istniejacych drég alternatywnych.

— Budowa odcinkow migdzyweztowych poza zakresem istniejacych drog i obiektow, nie
wprowadza ograniczen dla ruchu lokalnego. W zaleznos$ci od harmonogramu 1 technologii
robdt, budowa w obszarze projektowanych weztow powinna by¢ prowadzona z
wykorzystaniem dla ruchu odcinkow wybudowanych wcze$niej lacznic lub drég
wewnetrznych.

— Organizacji ruchu na czas budowy obiektow inzynierskich wraz z dojazdami w ciagu drog
lokalnych, uzalezniona jest od warunkéw terenowych i ruchowych na tych drogach.
W przypadku lokalizacji obiektu i droég dojazdowych po $ladzie istniejacej drogi, nalezy
uwzgledni¢ budowe tymczasowej drogi objazdowej. W zalezno$ci od natezenia ruchu,
mozliwe jest skierowanie ruchu lokalnego na objazd sasiadujaca droga.

— Podczas prowadzenie robdt na zwezonym odcinku drogi, na ktérym nie jest mozliwy
jednoczesny przejazd pojazdow w obu kierunkach, nalezy wprowadzi¢ ruch wahadtowy
wg nastepujacych podstawowych zasad:

* w ciggu dnia nalezy zastosowa¢ sterowanie reczne, rowniez w dni wolne od pracy.
Reczne sterowanie powinno by¢ realizowane przez przeszkolonych sygnalistow
wyposazonych w odpowiednie $rodki tacznosci,

* po zmroku i w porze nocnej, nalezy wprowadzi¢ sterowanie ruchem z zastosowaniem
sygnalizacji $wietlnej. W przypadku awarii sygnalizacji, nalezy zapewni¢ sterowanie
reczne.
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» szczegdtowe parametry sterowania powinny by¢ dostosowane do rzeczywistych
warunkow ruchu oraz dlugosci odcinka drogi, na ktorej wprowadzono ruch
wahadtowy.

Elementy oznakowania tymczasowego.

Zastosowane elementy oznakowania powinny by¢ zgodne z rozporzadzeniem w sprawie
znakow 1 sygnatéw drogowych oraz spelnia¢ wymagania Zalacznikow do Rozporzadzenia
MI z dnia 3 lipca 2003 r. wraz z p6zniejszymi zmianami w sprawie szczegétowych warunkoéw
technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach.

Oznakowanie poziome:

Tymczasowe oznakowanie poziome powinno by¢ wykonane z materialow odblaskowych.
Do oznakowania mozna stosowa¢ farby odblaskowe lub tasmy samoprzylepne. Stosowanie
farb dopuszcza si¢ wylacznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidywanych robot
nawierzchniowych tymczasowe oznakowanie po ich zakonczeniu bedzie catkowicie
niewidoczne. Materialy odblaskowe do oznakowania poziomego powinny zapewnia¢ dobra
widzialno$¢ w dzien i w porze nocnej.

Oznakowanie pionowe:

Do oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym nalezy stosowac znaki o jedna
grupe wielko$ci wyzsza niz stosowane na danym odcinku drogi. Oznakowanie istniejace,
ktéore na czas prowadzenia robdt koliduje z projektowanym, nalezy zaslania¢ lub
neutralizowa¢ odpowiednig tasmg. Oznakowanie zwigzane z prowadzonymi robotami
powinna poprzedzaé tablica ostrzegajaca o tresci: ,,Uwaga! Zmiana organizacji ruchu”. Tto
tablicy powinno by¢ wykonane z z6ltej folii odblaskowe;.

Podstawowe elementy oznakowania pionowego:

— znaki ostrzegawcze o prowadzonych robotach , zwezeniu jezdni, zmianie toru jazdy

— znaki ograniczenia predkos$ci , zakazu wyprzedzania,

— zapory drogowe, tablice prowadzace i kierujace,

— Swiatla zmierzchowe, zestaw ,,fala Swietlna”,

Przed wejsciem na budowe, wykonawca zapewni oznakowanie i1 zabezpieczenie robdt na
podstawie zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu. W zalezno$ci od zakresu i
postepu robot, projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany.

— W celu zminimalizowania utrudnien zwigzanych z prowadzeniem budowy, konieczna jest
dobra koordynacja jednoczesnego prowadzenia prac na kilku odcinkach liniowych i
obiektach inzynierskich.

— Wykonawca powinien ograniczy¢ zakres obszarowy 1 czas trwania robdt do niezbednego
minimum oraz zapewni¢ bezpieczenstwo, w zwigzku z przemieszczaniem si¢ sprzgtu i
pojazdéw budowy.

— Elementy oznakowania 1 zabezpieczenia robot powinny zapewni¢ bardzo dobra
widzialnos¢ w dzien 1 w porze nocnej. Wszystkie materialy powinny mie¢ wysokie
parametry techniczne, w celu zapewnienia bezpieczenstwa w strefie robot uczestnikom
ruchu oraz osobom wykonujgcym prace.

— W trakcie trwania budowy nalezy zapewni¢ pieszym polaczenia komunikacyjne oraz
petne bezpieczenstwo poprzez zabezpieczenie ruchu pieszego.

— Podczas wykonywania robot Wykonawca powinien zapewni¢ dojazd do przyleglych
nieruchomosci 1 wykonaé niezbedne drogi tymczasowe, dojscia i dojazdy do przylegtych
nieruchomosci.
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