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UMOWA O PRZEBUDOWE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
nr R/20/060681 (zwana dalej ,Umowa”)

zawarta w dniu [/4 /ﬂ’ 2 024’] roku w Gdarisku, pomiedzy

ENERGA-OPERATOR Spétka Akcyjna z siedziba w Gdansku 80-557 przy ulicy Marynarki Polskiej 130, wpisana do

[*date zawarcia Umowy wpisuje Operator]

Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000033455, ktorej akta rejestrowe prowadzi

Sad Rejonowy Gdansk Pétnoc w Gdarisku (VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego), NIP 583-000-11-90,
o kapitale zakladowym w wysokosci 1.356.110.400 zlotych oplaconym w caloSci, zwana dalej ,Operatorem”

reprezentowana przez:

oraz

Kierownik \Ngdzialp
Przytacy e 1 RIZWOJU

Wojewodztwo Pomorskie - /Z;Z .Drdg Wojewddzkich w Gdarisku z siedzibg: 80-778 Gdarisk, ul. Mostowa 11a,
1982

NIP 5833163786, REGON

.(»., Zwany dalej ,Wnioskodawca” reprezentowany przez:

........... kore. k)« Soles b

§ 1. [Definicje]

1. Na potrzeby Umowy nastepujacym terminom Strony nadajg podane nizej znaczenie:

1).
2).
3).

4),

5).

6).
7).

8).

Prawo Energetyczne - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. 22021 ., poz. 716
z pozn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy;

Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pozn.
zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy;

Sie¢ Elektroenergetyczna lub Sie¢ - nalezace do Operatora wszelkie budowle, budynki, instalacje i urzadzenia
elektroenergetyczne, potaczone i wspélpracujace ze sobg, stuzace do dystrybucji energii elekiryczneyj;

Warunki Przebudowy fub Warunki Przebudowy Sieci — okreslone przez Operatora Warunki przebudowy Sieci
elekiroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku nr R/20/060681 z dnia 28-05-2021 roku,
stanowiace zalacznik do Umowy;

Przeszkody w Realizacji Przebudowy Sieci - wszelkiego rodzaju przeszkody zewnetrzne, nie lezace po stronie
Operatora, uniemoZliwiajace lub utrudniajace prowadzenie prac w zakresie Przebudowy Sieci, w szczegéinosci
przeszkody wynikajace z projektowanej zabudowy (niwelacja terenu do wymaganych rzednych, wyznaczenie drag
dojazdowych, uwolnienie terenu, wyznaczenie miejsca pod budowe urzadzen energetycznych i podobne}, jak
réwniez okoliczno$ci wskazane w definicji Zgody osoby trzeciej na Przebudowe Sieci, czy brak lub opdznienia
wykonawcow realizujgcych projekt budowlany lub prace budowlano-montazowe;

Przebudowa Sieci — objeta Umowg budowa, rozbudowa, modemizacja lub przebudowa elementéw Sieci w
zakresie niezbednym do przeprowadzenia przez Whioskodawce jego zamierzen inwestycyjnych;

Odbiér Techniczny - realizowane przez Operatora czynno$ci sprawdzenia i odbioru pod wzgledem poprawnosci
technicznej i zgodnosci Przebudowy Sieci z Warunkami Przebudowy i z niniejsza Umowa;

Zgoda osoby ftrzeciej na Przebudowe sieci - zgoda osob/podmiotdw na przeprowadzenie na ich
nieruchomosciach robét lub umiejscowienie odcinkéw Sieci zwigzanych z Przebudowg Sieci, a takze na
wykonanie przez te osoby prac przygotowawczych, zwlaszcza niwelacyjnych.

2. Wszystkie inne pojecia i zwroty uzyte w Umowie, nie zdefiniowane w ust. 1, posiadajg znaczenie nadane im przepisami
ustawy Prawo Energetyczne i Prawo Budowlane lub dalszymi postanowieniami Umowy.
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§ 2. [Przedmiot Umowy]

1. Przedmiotem Umowy jest okreslenie wzajemnych praw i obowigzkéw Stron zwigzanych z realizacja i finansowaniem
Przebudowy Sieci, przeprowadzanej na wniosek Whnioskodawcy w celu umozZliwienia mu realizacji zamierzenia
inwestycyjnego, dotyczacego: Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 221 na odcinku od Nowej Karczmy do Gdariska
ODC. B w miejscowosci Czapielsk, gm. Kolbudy [Nieruchomosé).

2. Przebudowa Sieci nastapi w sposob wynikajacy z Warunkéw Przebudowy Sieci, z tym, Zze moze ona dotyczy¢ rowniez
innych nieruchomosci lub obejmowaé elementy Sieci znajdujace sie poza Nieruchomoscig — mozliwos¢ ich oznaczenia
nastapic moze dopiero na etapie opracowania projekiu budowlanego. Whioskodawca o$wiadcza, Ze nie zglasza
zastrzeZen do zakresu okreslonego w Warunkach Przebudowy Sieci.

3. Whioskodawca oSwiadcza, ze:

a) Nieruchomo$¢ jest w}asnosm:gwspolwiazn ia/ posmda w  uZytkowaniu  wieczystym/  wynajmuje/
dzierzawiluzyczal..... ... A0 4. . DT &0 KANOH L2 A !

b) pozostaje uprawniony do wnioskowania o Przebudowe S|ec|, zawarcia i realizacji Umowy (w szczegdlnosci
wynajmujgcy/ wydzierzawiajacy/wspotwlascicielluzyczajacy) zgadza sig na zawarcie niniejszej umowy, przy czym
zgoda ta stanowi Zalacznik nr ... do umowy..

4. Operator moze powierzy¢ osobom trzecim zrealizowanie catosci lub czesci prac zwiazanych z Przebudowa Sieci.

Strony ustalaja, Ze objete lub powstale w wyniku Przebudowy Sieci elementy Sieci pozostang na majatku i w eksploatacii

Operatora.
§3 [Obowiazki Stron i Terminy Realizacji]
1. Wnioskodawca zobowiazuje sie do:

1) wspblpracy z Operatorem w takim zakresie w jakim jest to niezbedne do realizacji Umowy, w tym
w szczegolnosci odpowiedniego przygotowania terenu w sposob wynikajacy z Warunkéw Przebudowy Sieci,

2) ustanowienia na rzecz Operatora sluzebnosci przesylu {zgodnie z wzorem porozumienia w sprawie ustanowienia
sluzebnosci przesylu dla urzadzen projektowanych, ktéry Operator przedstawi na proshe Whioskodawcy), jezeli
w wyniku Przebudowy Sieci jej elementy zostang wybudowane na nieruchomosci, wstosunku do ktorej
Whioskodawca dysponuje prawem wiasnosci/ prawem uzytkowania wieczystego (nie dotyczy nieruchomosci
stanowigcych pasy drég publicznych),

3) opracowania projektu budowlanego i technicznego Przebudowy Sieci, a takze uzyskania w szczegélnosci:
- prawomocnego zgloszenia lub decyzji o pozwoleniu na budowe (z wytaczeniem realizacji zadania w trybie
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej),
- uzyskania tytutbw prawnych do nieruchomosci. Projektant powinien zaprojektowaé urzadzenia przeznaczone do
przebudowy w istniejacym lub projektowanym pasie drogi publicznej. W innym przypadku w decyzji ZRiD wymagane
bedzie trwale ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomosci na podstawie art. 124 Ustawy
o gospodarce nieruchomosciami oraz ponizszy zapis dotyczacy ograniczen;
Wasciciel lub uZytkownik wieczysty nieruchomosci jest zobowigzany udostepni¢ nieruchomo$é kazdoczesnemu
wiascicielowi sieci, w celu wykonywania czynnosci zwigzanych z konserwacja oraz usuwaniem awarii ciggow,
przewodow i urzadzen, ktére podlegajg przebudowie”),
- decyzji admlnlst/zc? ,%Ch oniecznych do Przebudowy Sieci
w terminie do ... [Termin Realizacji Dokumentacjl]

4) Wskazania kosztow jakie Wnlosko%;gv oniost na reallzaqg dok m cji projektawej dla zakresu prac ujetych
w Warunkach Przebudowy Sieci - . G 6HL e 2t 0 /24 brutto.

2. Operator zobowiazuje sie do:
1) realizacji prac budowlano-montazowych Przebudowy Sieci w terminie do 6 miesiecy, liczac od dnia odebrania przez
Operatora od Whnioskodawcy Dokumentacji Projektowe] o ktorej mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 [Termin Realizacji
Przebudowy Sieci].
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§ 4. [Tok prac zwiazanych z Przebudowa Sieci]
Po zawarciu Umowy, Wnioskodawca przystepuje do realizacji dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem
inwestorskim uwzgledniajac w szczegolnosci: Warunki Przebudowy, Standardy techniczne ENERGA-OPERATOR SA
(dostepne na stronie internetowej EOP), a nastepnie do uzyskania prawomocnego zgtoszenia lub decyzji o pozwoleniu
na budowe (o ile beda wymagane) oraz uzgodnienia ww. dokumentacji z Operatorem, w tym w zakresie uzyskania
wiasciwego tytuly prawnego dla potrzeb Przebudowy Sieci.

Operator przystepuje do realizacji Przebudowy Sieci w terminie okreslonym w § 3 ust.2 pkt.1

Po zakoficzeniu prac budowlano-montazowych Operator dokonuje jej odbioru i potwierdza w terminie 7 dni
kalendarzowych Wnioskodawcy wykonanie zadania.

Termin Realizacji Przebudowy Sieci ulegac bedzie odpowiedniemu przediuZzeniu w przypadku zaistnienia Przeszkody w
Realizacji Przebudowy Sieci lub jakiejkolwiek okolicznosci niezaleznej od Operatora powodujacych niemoznosé, przy
zachowaniu nalezytej starannosci, dotrzymania tego Terminu, a w szczegélnosci:

1)  z powodu spadku temperatury powietrza ponizej 0° C - Termin Realizacji Przebudowy Sieci ulega przediuZeniu
o taka ilos¢ dni, o jaka Operator nie mogt wykonywaé prac okreslonych w Umowie z tego powodu;

Operator powiadomi Whioskodawce o zaistnieniu takich okolicznosci, ich rodzaju, oraz okresli nowe cdpowiednie
Terminy lub wskaze, o jaki okres ulegajg one przediuzeniu.

W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek okalicznosci, o ktorej mowa w ust. 4 pkt. 1, powyZej, powodujacej niemoinosé
dotrzymania Terminu Realizacji Przebudowy Sieci, Operator powiadomi Wnioskodawce o zaistnieniu takich okolicznosci,
ich rodzaju, oraz okresli nowy Termin Realizacji Przebudowy Sieci lub wskaZe, o jaki okres Termin Realizacji
Przebudowy Sieci ulegnie przediuzeniu.

§ 5. [Nakiady ponoszone na Przebudowe Sieci]

Koszty zwiazane z przedmiotowg przebudowa w zakresie realizacji projektu budowlanego i technicznego Przebudowy Sieci
wraz z wszystkimi niezbednymi zatacznikami w catosci ponosi Whioskodawca.

Koszty zwigzane z przedmiotowa przebudowa w zakresie realizacji prac budowlano-montazowych w calosci ponosi
Operator.

e
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§ 6. [Rozwiazanie i wygasniecie Umowy]
Whioskodawca moze wypowiedzie¢ Umowe z zachowaniem jednomiesiecznego okresu wypowiedzenia, z tym, Ze
bedzie zobowiazany do pokrycia wszelkich udokumentowanych nakiadéw Operatora zwiazanych z realizacjg Umowy do
dnia jej rozwiazania {(w tym np. odszkodowania za rozwiazanie umowy z wykonawca prac budowlano-montazowych).
Powyzsze ma odpowiednie zastosowanie przy rozwigzaniu umowy za porozumieniem Stron,

Zobowigzanie Operatora z Umowy dotyczace Przebudowy Sieci wygasa w przypadku wystapienia przeszkody

(wszczegolnosci  Przeszkody w Realizacji Przebudowy Sieci) o charakterze trwatym lub niemozliwym do

przezwycigzenia w zwyklym toku czynnosci przy dotoZzeniu naleZytej starannosci. W takim przypadku Operator:

a) powiadomi Wnioskodawce o wygasnieciu Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia racjonalnej informagji o ww.
przeszkodzie,

b) uprawniony jest zada¢ pokrycia przez Whioskodawce wszelkich udokumentowanych nakladéw zwigzanych z
realizacjag Umowy do dnia jej wygasniecia (w tym np. odszkodowanie za rozwigzanie umowy przez operatora z
wykonawca prac budowlano-montazowych).

§ 7. [Bezpieczenstwo i Poufnosé Informacji]

Strony zobowiazuja sie zachowat w Scislej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne,
handlowe, prawne lub organizacyjne uzyskane w trakcie realizacji umowy lub z nig zwiazane - niezaleznie od formy
przekazania tych informagji, jak rowniez ich Zrédia i sposobu przetwarzania.

Strony odpowiadajg za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych Srodkéw zapewniajacych dochowanie
przedmiotowego obowigzku zachowania poufnosci przez swoich pracownikéw oraz jakiekolwiek osoby trzecie, ktorymi
postuguja sie przy wykonaniu niniejszej umowy (podwykonawcow), a za ktorych dzialania lub zaniechania odpowiada jak
za wiasne dziatania lub zaniechania.

Postanowienia o poufnosci nie beda stanowity przeszkody w ujawnianiu informaciji, ktéra zostata zaaprobowana na
pismie przez obie Strony, jako informacja, ktora moze zosta¢ ujawniona lub nalezy do informacji powszechnie znanych.
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Dopuszczalne jest przekazanie informaciji, o ktérych mowa w ust. 1 do podmiotow z Grupy Kapitalowej ENERGA lub
operatorowi sieci przesylowych.

4. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzku ochrony informacji, strona, ktérej informacje
vjawniono moze 2zadaté naprawienia wyniklej] z tego tytulu szkody na ogélnych zasadach przewidzianych
w obowigzujacych przepisach prawa.

5. Zobowiazanie wynikajace z niniejszego artykulu pozostajg w mocy przez okres obowiazywania niniejszej umowy oraz 5
lat po jej zakonczeniu, niezaleznie od powodu jej zakoriczenia.

§ 8. [Postanowienia koficowe]
1. Koordynatorami wykonania obowiazkéw wynikajacych z Umowy sa;
1) ze strony Whioskodawcy - Wydziat Realizacji Inwestycji, kom. 58 326 49 41; @: sekretariat@zdwgdansk.p!
2) ze strony Operatora — Pracownicy Wydziatu Przytaczefi i Rozwoju, tel. 58 527 94 16;

Strony prowadzi¢ beda biezaca korespondencje zwigzang z Umowa w drodze elekironicznej (email; dopuszczaine bez
kwalifikowanych podpiséw elektronicznych) oraz poczta tradycyjna lub w inny prawnie dopuszczalny sposéb umozliwiajacy
zapoznanie si¢ z kierowana korespondencja.

2. Zmiana osdb wymienionych w ust. 1 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga poinformowania o tym drugiej Strony w formie
pisemnej pod rygorem uznania, iz czynnosci dokonane wobec osoby uprzednio petniacej obowigzki okreslone w ust, 1,
sq skuteczne.

3. W sprawach nieunormowanych w Umowie majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
Budowlanego i Prawa Energetycznego, jak rowniez inne wiasciwe powszechnie obowiazujgce przepisy prawa.

4. Zmiana i uzupetnienie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.
Umowa zostala sporzadzona w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

5.
ol md - Lﬁkm mie ruchlom o6

Whioskodawca: Operator:

Cbrfok_

Kierownik Wydziatu
Przytaczei i Baswaji

——

/ Tomasz Kuczyhski
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