

Starachowice 29.01.2021r.

Do wszystkich Wykonawców

**Odpowiedzi na zadane pytania i wnioski do postępowania: WYKONANIE
INWESTYCJI PN. INSTALACJA ODZYSKU ENERGII (IOE) W STARACHOWICACH**

Numer referencyjny: ZEC/5/12/2020

Wniosek

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 23.02.2021r.

Prośba podyktowana jest koniecznością wykonania szeregu prac związanych z przygotowaniem oferty a także sytuacją związaną z pandemią COVID-19, która wpływa istotnie na współpracę w tym postępowaniu z zewnętrznymi podmiotami, wydłużając czas komunikacji i uniemożliwiając rzetelne i kompleksowe przygotowanie oferty w wyznaczonym obecnie przez Zamawiającego terminie.

Odpowiedź

Zamawiający uwzględnia wnioski w części dotyczącej przedłużenia terminu składania ofert.

1.1 Zamawiający przedłuża termin składania i dokonuje zmiany z SIWZ w pkt. 14.8, który otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 23.02.2021r. do godz. 13 : 00

1.2 Zamawiający zmienia termin otwarcia ofert i dokonuje zmiany z SIWZ w pkt. 16.1, który otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego (Starachowice, ul. Na Szlakowisku 8) w dniu 23.02.2021r. o godz. 13.15

Z poważaniem