Zalacznik nr 1a
Wzér Zestawienia kosztow zadania

03940 Budowa trasy tramwajowo-autobusowej od przebudowywanej petli Sepolno (wezet przesiadkowy)
do nowej petli Swojczyce (wezet przesiadkowy).

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego ZP/36/PN/2024

1. Zamawiajacy:
Gmina Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, w imieniu i na rzecz ktérej dziatajag Wroctawskie Inwestycje
Sp. z 0. 0. zsiedzibg przy ul. Ofiar Oswiecimskich 36, 50-059 Wroctaw na podstawie petnomocnictwa nr 19/1/2/19 Prezydenta
Wroctawia z dnia 16.04.2019 dziatajace jako wspdlny zamawiajacy, we wiasnym imieniu oraz w imieniu: Miejskiego
Przedsigbiorstwa Wodociagow i Kanalizacji S.A., ul. Na Grobli 19, 50-421 Wroctaw reprezentowanego przez Wroctawskie
Inwestycje Sp. z 0. 0., ul. Ofiar O$wiecimskich 36, 50-059 Wroctaw na mocy porozumienia z dnia 21 kwietnia 2008r.

2. Wykonawca:

Niniejsza oferta zostaje ztozona przez:
Ip. nazwa(y) Wykonawcy(éw) adres(y) Wykonawcy(6w) NIP/REGON Wykonawcy(6w)

3. Zestawienie kosztow zadania

. Podstawa Wartosc
Lp. Opis robot wveen netto
| I [} v

ELEMENTY ZAMOWIENIA FINANSOWANE WSPOLNIE PRZEZ GMINE WROCLAW | MPWIK

Organizacja zaplecza budowy wraz z jego zasilaniem
1. |Nie_wiecej niz 0,1% wartosci robét okreslonych w poz. Ryczatt
62+64+66+88+91+94

Utrzymanie zaplecza budowy na potrzeby Wykonawcy (koszt
miesieczny x 24 miesigce realizacji)

2. |Nie wiecej 0,1% wartosci robét okreslonych w poz. Ryczaft
62+64+66+88+91+94
Likwidacja zaplecza budowy wraz z jego zasilaniem oraz odtworzeniem

3. | : Ryczatt
i uporzadkowaniem terenu
Zastepcza organizacja ruchu (projekt oraz wdrozenie)

4. |Nie wiecej niz 0,1% wartosci roboét okreslonych w poz. Ryczatt
62+64+66+88+91+94
Nadzory: archeologiczny wraz z uzyskaniem decyzji DWKZ,

5 dendrologiczny, przyrodniczy, saperski, geotechniczny Ryczatt

Nie wiecej niz 0,1% wartosci robot okreslonych w poz.
62+64+66+88+91+94

ZAKRES FINANSOWANY PRZEZ GMINE WROCLAW

Budowa trasy tramwajowo-autobusowej od przebudowywanej petli Sepolno (wezet przesiadkowy)
do nowej petli Swojczyce (wezet przesiadkowy)

6. |Rozbudowa, przebudowa uktadu drogowo - torowego Pgt(e)gr;ai?r
7. |Parking Park&Ride Pﬁ%g%i;r
8. | Mata architektura Pﬁ%g%igr
9. | Konstrukcje oporowe Prz1e7%n;iar
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10. | Budowa zasilania podstacji prostownikowej PT-J Swojczyce Pr127961 in ;ar
1" Budowa podstacji prostownikowej PT-J Swojczyce; architektura i Przedmiar
" | konstrukcja 1704.21
19 Budowa podstacji prostownikowej PT-J Swojczyce; urzadzenia i Przedmiar
" | instalacje elektryczne 1704.22
13 Budowa podstacji prostownikowej PT-J Swojczyce; instalacje sanitarne Przedmiar
" | wewnetrzne 1704.231
14. | Budowa podstacji prostownikowej PT-J Swojczyce; instalacja wentylaci ﬁ?gf?g
. . I Przedmiar
15. | Przebudowa i budowa sieci trakcyjnej 1704/03
16 Budowa sieci kabli trakcyjnych niskiego napiecia zasilajgcych linig Przedmiar
" | tramwajowg 1704.4
17 Budowa instalacji sterowania i ogrzewania zwrotnic tramwajowych, Przedmiar
" | zasilanie smarownic 1704.5
18. | Przebudowa i budowa o$wietlenia drogowego wraz z zasilaniem Pﬁgirg? '
19 Przebudowa i budowa o$wietlenia drogowego wraz z zasilaniem - Przedmiar
" | parking P&R 1704/62
20. | Przebudowa sieci elektroenergetycznych SN inN ngin;lir
. . . Przedmiar
21. | Posadowienie staciji transformatorowej SN/nN 1704.72
99 Budowa zasilania odbiordw nN (wlz): o$wietlenie i infrastruktura Przedmiar
" | przystankowa na petlach 1704.811+1704.812
. . ) . . Przedmiar
23. | Budowa zasilania odbioréw nN (wlz): podstacja PT-J Swojczyce 1704.82
24 Budowa sygnalizacji $wietinych wraz z zasilaniem obiektow Przedmiar
" |infrastruktury przystankowej 1705
C Przedmiar
25. | Zagospodarowanie wod opadowych 1706/01
26. | Zagospodarowanie wod opadowych — parking P&R Pﬁgg%'; r
o7 Zagospodarowanie wod opadowych (podstacja prostownikowa PT-J Przedmiar
" | Swojczyce) 1706/03
28 Przebudowa instalacji odwodnienia na terenie Terminala Paliw ORLEN Przedmiar
~[(TP111) 1706/04
29 Przebudowa kolizyjnych odcinkéw magistrali wodociggowej — zakres Przedmiar
" | Gminy Wroctaw 1707/01/02
30. |Budowa sieci wodociagowej do petli tramwajowej Swojczyce Pﬁgg%'g r
31 Budowa przytacza wodociggowego (podstacja prostownikowa PT-J Przedmiar
" | Swojczyce) 1707/05
32 Budowa przytacza wodociggowego do punktu socjalnego MPK na petli Przedmiar
" | Sepolno 1707/06
33 Budowa przytacza wodociggowego do punktu socjalnego MPK na petli Przedmiar
" | Swojczyce 1707/07
34 Budowa przytacza wodociggowego do toalety publicznej na petli Przedmiar
" | Swojczyce 1707/08
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35 Budowa przylacza wodociggowego do rezerwy terenowej dla punktu Przedmiar

" | handlowego na petli Sepolno 1707/09
36. | Sie¢ gazowa Przedmiar

- 9 1708
o : Przedmiar
37. | Siec cieptownicza 1709

38. | Przebudowa kolizyjnych odcinkéw kanalizacji ttoczne; Pﬁig%?r
39 Budowa kanalizacji sanitarnej (podstacja prostownikowa PT-J Przedmiar

" | Swojczyce) 1710/02
40. | Przebudowa zbiornika bezodptywowego na posesji Swojczycka 82 Pﬁ:((j)r/?)lg r
A1 Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej (podstacja prostownikowa PT-J Przedmiar

" | Swojczyce) 1710/05
42 Budowa przytagcza kanalizacji sanitarnej do punktu socjalnego MPK na Przedmiar

" | petli Sepolno 1710/06
43 Budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej do punktu socjalnego MPK na Przedmiar

" | petli Swojczyce 1710/07
a4 Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej do toalety publicznej na petli Przedmiar

" | Swojczyce 1710/08
45 Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej do rezerwy terenowej dla punktu Przedmiar

" | handlowego na petli Sepolno 1710/09
46. | Przebudowa kolizyjnych sieci telekomunikacyjnych Pﬁ?i%‘? '
47. | Budowa kanatu technologicznego MKT, KSU Przedmiar

1711/02
48. | Budowa kanatu technologicznego MKT, KSU - parking P&R Pﬁﬁ%‘g '
49 Inwentaryzacja zieleni wraz z waloryzacjg oraz projekt wycinki i ochrony Przedmiar

" | drzew 1712/01
50 Inwentaryzacja zieleni wraz z waloryzacjg oraz projekt wycinki i ochrony Przedmiar

" | drzew - parking P&R 1712/02
e Przedmiar

51. | Projekt zieleni 1712/03
e . Przedmiar

52. | Projekt zieleni — parking P&R 1712/04
L e Przedmiar

53. | Rozbiorka obiektow kubaturowych 1713/01
iy o . Przedmiar

54. | Rozbiorka obiektéw kubaturowych — parking P&R 1713/02
o Przedmiar

55. | Stata organizacja ruchu (SOR) 1714/01
o . Przedmiar

56. | Stata organizacja ruchu (SOR) - parking P&R 1714/02
57 Przebudowa urzadzen sterowania ruchu kolejowego (automatyka Przedmiar

" | kolejowa) 1715/01
- . Przedmiar

58. | Przebudowa telewizji przemystowej 1715/02
. Przedmiar

59. | Punkty socjalne MPK 1716/01
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. . Przedmiar
60. | Ogdlnodostepna toaleta publiczna 1716/02
60a. | Roboty inne Przedmiar 1718
Odbudowa nawierzchni po robotach rozkopowych wykraczajacych poza Przedmiar
61. |obszar przebudowy pasa drogowego - czes¢ finansowana przez Gmine 1702/04
Wroctaw
62. |WARTOSC NETTO [Z poz. 6-61]

Budowa trasy tramwajowo-autobusowej od przebudowywanej petli Sepolno (wezet przesiadkowy)
do nowej petli Swojczyce (wezet przesiadkowy)

63. | Bariera remediacji (likwidacja) Ryczatt
64. | WARTOSC NETTO [Z poz. 63]
Remont torowiska na petli Sepolno
65. | Przebudowa torowiska Przedmiar
1717
66. | WARTOSC NETTO % poz. 65]
Pozostate elementy
Organizacja zaplecza budowy wraz z jego zasilaniem - cze$c Ryczatt
67. |finansowana przez Gmine Wroctaw
93,7 % wartosci z poz. 1
Utrzymanie zaplecza budowy na potrzeby Wykonawcy - cze$é Ryczatt
68 finansowana przez Gming Wroctaw (koszt miesieczny x 24 miesigce
" | realizacji)
93,7 % wartosci z poz. 2
Likwidacja zaplecza budowy wraz z jego zasilaniem oraz odtworzeniem Ryczatt

69. |iuporzadkowaniem terenu - cze$¢ finansowana przez Gmine Wroctaw
93,7 % wartosci z poz. 3

Zastepcza organizacja ruchu (projekt oraz wdrozenie) - czes¢ Ryczatt
70. |finansowana przez Gmine Wroctaw
93,7 % wartosci z poz. 4

71 Zastepcza organizacja ruchu na terenach kolejowych (projekt, Ryczatt
" | wdrozenie, Regulamin tymczasowy)
Nadzory: archeologiczny wraz z uzyskaniem decyzji DWKZ, Ryczatt

72. | dendrologiczny, przyrodniczy, saperski, geotechniczny
93,7 % wartosci z poz. 5

73. | Tablice informacyjne, pamiatkowe, ulotki Ryczatt

73a. | Dokumentacja powykonawcza, w tym protokoty odbioru Ryczatt

74. | Inwentaryzacja zagospodarowania na placu budowy Ryczatt

75. | WARTOSC NETTO [754] poz. 67-
e [2 poz.

76. | WARTOSC NETTO ZAKRESU GMINY WROCLAW BEZ KWOTY WARUNKOWEJ g]2+64+66+7

ZP/36/PN/2024
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17.

WARTOSC VAT

[stawka
podatku VAT
X poz. 76]

78.

WARTOSC BRUTTO ZAKRESU GMINY WROCLAW BEZ KWOTY WARUNKOWEJ

[Z poz. 76 i
7]

79.

KWOTA WARUNKOWA

[10% X poz.
62 i 66]

80.

WARTOSC NETTO ZAKRESU GMINY WROCLAW Z KWOTA WARUNKOWA

[Z poz. 76 i
79]

81.

WARTOSC VAT

[stawka
podatku VAT
X poz. 80]

82.

WARTOSC BRUTTO ZAKRESU GMINY WROCLAW Z KWOTA WARUNKOWA

[Z poz. 80 i
81]

ZAKRES FINANSOWANY PRZEZ MPWIK

»Budowa trasy tramwajowo-autobusowej od przebudowywanej petli Sepolno (wezet przesiadkowy)

do nowej petli Swojczyce (wezet przesiadkowy)”

Przebudowa kolizyjnych odcinkéw sieci wodociggowych — zakres Ryczatt
83 | MPwiK
Budowa magistrali wodociggowej pod Kanatami rzeki Odry — zakres Ryczatt
84 | MPwIK
85 Budowa kanatu ttocznego w ramach alternatywnego uktadu ttocznego Ryczatt
" | Wroctaw-Wschdd — zakres MPWIK
Przebudowa kolizyjnych odcinkéw magistrali wodociggowej — zakres Ryczatt
86. :
MPWIK
87. | Odbudowa nawierzchni zwigzana z przebudowa sieci — zakres MPWiK Ryczatt
88. | WARTOSC NETTO 57] poz. 83-
Budowa grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej w ul. Swojczyckiej
89. |Kanalizacja sanitarna — zakres MPWIK Ryczatt
90. | Odbudowa nawierzchni Ryczatt
91. |WARTOSC NETTO gzo] poz. 89-
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ks250 w ul. Cementowej i Kolumba
92. | Kanalizacja sanitarna — zakres MPWiK Ryczalt
93. | Odbudowa nawierzchni Ryczatt
94. |WARTOSC NETTO gzs ] poz. 92-
Pozostate elementy
Organizacja zaplecza budowy wraz z jego zasilaniem - czes¢ Ryczatt
95. |finansowana przez MPWiK
6,3 % wartosci z poz. 1
Utrzymanie zaplecza budowy na potrzeby Wykonawcy - cze$é Ryczatt
96. |finansowana przez MPWIK (koszt miesieczny x 24 miesigce realizaciji)

6,3 % wartosci z poz. 2
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Likwidacja zaplecza budowy wraz z jego zasilaniem oraz odtworzeniem i Ryczatt
97. |uporzadkowaniem terenu - cze$¢ finansowana przez MPWIK
6,3 % warto$ci z poz. 3
Zastepcza organizacja ruchu (projekt oraz wdrozenie) - cze$¢ Ryczatt
98. |finansowana przez MPWIK
6,3 % wartosci z poz. 4
Nadzory: archeologiczny wraz z uzyskaniem decyzji DWKZ, Ryczatt
99. |dendrologiczny, przyrodniczy, saperski, geotechniczny
6,3 % wartosci z poz. 5
100. | Dokumentacja powykonawcza, w tym protokoty odbioru Ryczalt
101. | WARTOSC NETTO [1200]poz. %
. [2 poz.
102. | WARTOSC NETTO ZAKRESU MPWIK 88+91+94+1
01]
- [stawka
103. | WARTOSC VAT podatku VAT
x poz. 102]
104. | WARTOSC BRUTTO ZAKRESU MPWiK [fo,of’]oz' 1021
4 A [Z poz. 76 i
105. | WARTOSC OFERTY NETTO BEZ KWOTY WARUNKOWEJ 102]
o [stawka
106. | WARTOSC VAT podatku VAT
X poz. 105]
<A [Z poz. 105 i
107. | WARTOSC OFERTY BRUTTO BEZ KWOTY WARUNKOWEJ 106]
108. | KWOTA WARUNKOWA [poz. 79)]
109. | WARTOSG OFERTY NETTO Z KWOTA WARUNKOWA [1202‘]’02' 80 i
. [stawka
110. | WARTOSC VAT podatku VAT
X poz. 109]
& A [Z poz. 109 i
111. | WARTOSC OFERTY BRUTTO Z KWOTA WARUNKOWA 110]
4. Podpis(y):
. nazwisko i imie osoby (0s6b) podpls(_y)losolb y(0sdb)
Y upowaznionej(ych) do o - y
nazwa(y) upowaznionej(ych) do DA pieczeé(cie) miejscowo$¢
) A podpisania niniejszej . :
Wykonawcy(6w) podpisania niniejszej oferty w A Wykonawcy (6w) i data
o . oferty w imieniu
imieniu Wykonawcy(6w) .
Wykonawcy(6w)
1.
2.
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