
OSTROWIEC SW. UL. 
WARDYNSKIEGO 3 

 
 

                PRZEDMIAR 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

NAZWA INWESTYCJI: 

Remont pomieszczeń sanitarnych Zakładu Opiekuńczo-
Leczniczego w ramach Wielospecjalistycznego Szpitala w 

Ostrowcu Świętokrzyskim 
 ADRES INWESTYCJI: Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Św. 

NAZWA INWESTORA: WSZ Ostrowiec św. 

 

Stawka roboczogodziny  

POZIOM CEN: III kw 2022 
sekocenbud 

NARZUTY 
Koszty zakupu doliczane do cen jedn. M 
Koszty pośrednie [Kp] 
Zysk [Z] 
VAT [V]   

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:  

PODATEK VAT:  

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:  

SŁOWNIE:  

WYKONAWCA: 

Data opracowania 

2022.12 

SPIN-B 

INWESTOR: 

Data zatwierdzenia 



Lp. Podstawa

Nr 

spec. 

techni

cz.

Opis robót
Jednost

ka
Obmiar Cena jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1.1 Roboty rozbiórkowe

1 KNR 4-01 0354-09
Wykucie z muru ościeżnic  drzwiowych o powierzchni do 2 - 2.2  m2- 4 szt w 

łazience  oraz 3 szt. na korytarzu
szt.    7,000

2
KNR 4-01 0819-15 

kalk. własna
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2    75,000

3 KNR 4-01 0701-02
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, 

filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
m2    1,000

4 KNR 4-01 0348-02
Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-

wapiennej
m2    20,480

5 KNR 4-01 0811-07
Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej w  pomieszczeniach  

łazienek
m2    19,800

6 KNR 4-01 0108-11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 

odległość do 1 km
m3    10,600

RAZEM 1.1 Roboty rozbiórkowe

1.2 Roboty tynkarskie + zabudowy STG

7 KNR 4-01 0716-06 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie ściany + sufit m2    48,960

8 KNR 4-01 0713-02 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby m2    48,960

9 KNNR 2 1702-04
Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych 

pojedynczych - obustronnych
m2    23,400

RAZEM 1.2 Roboty tynkarskie + zabudowy STG

1.3 Roboty płytkarskie

10 KNR 2-02 1118-08
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą 

zwykłą w pomieszczeniach  WC
m2    19,360

11 KNR 2-02 0829-08 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą m2    52,000

12 KNR 2-02 0829-01 Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2    52,000

RAZEM 1.3 Roboty płytkarskie

1.4 roboty wykonczeniowe 

RAZEM 1.4 roboty wykonczeniowe 

1.5 Roboty malarskie + gładzie gipsowe

13 KNR 2-02 1505-03
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - z 

gruntowaniem
m2    49,860

14 KNR-W 4-01 1216-01 Zabezpieczenie podłóg folią po  wykonaniu  malowania    posadzka + okno m2    22,100

RAZEM 1.5 Roboty malarskie + gładzie gipsowe

1.6 Stolarka drzwiowa 

15 KNNR 2 1104-02
Montaż ościeżnic   metalowych łazienka    90- 1 szt ,  100 -3 szt ,   korytarz - 100- 3 szt  

90 1 szt
szt    8,000

16 KNNR 2 1103-01
Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych    

drzwi  jednoskrzydłowe         90- 2 szt ,  100 - 6 szt ,
m2szt    8,000

RAZEM 1.6 Stolarka drzwiowa 

RAZEM 1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1 Roboty demontażowe

17 KNR 4-03 1134-01 Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt.    5,000

18 KNR 4-03 1124-01
Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 

wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)
szt.    6,000



19 KNR 4-03 1122-02
Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość 

biegunów 2 + 0
szt.    6,000

20 KNR 4-03 1120-02
Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 3 - wylotowych 

uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2
szt.    10,000

21 KNR 4-03 1116-04 Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego m    80,000

RAZEM 2.1 Roboty demontażowe

2.2 Instalacja oświetleniowa

22
 

kalk. własna
Podłączenie przewodów do istniejącej tablicy TE podlegającej  wymianie kpl.    1,000

23 KNR 5-08 0209-03
Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm2  na suficie podwieszonym w 

korytkach
m    120,000

24 KNR 5-08 0301-21
Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub 

gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie
szt.    15,000

25 KNR 5-08 0302-01 Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.    10,000

26 KNR 5-08 0307-02
Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych 

jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem
szt.    8,000

27 KNNR 5 0503-03
Oprawy oświetleniowe  - LED4 szt  + oprawa przy umywalce 3 szt, 1 oprawa w 

umywalni 4x20w led
kpl.    1,000

28 KNNR 5 0504-02
Oprawy oświetleniowe w  pomieszczeniach WC  umywalni  + oprawy nad  

umywalkami  -
kpl.    8,000

RAZEM 2.2 Instalacja oświetleniowa

2.3 Instalacja gniazd wtyczkowych

RAZEM 2.3 Instalacja gniazd wtyczkowych

2.4 Roboty pomocnicze

29 KNR 4-03 1004-16
Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o 

długości przebicia do 40 cm - śr. rury do 25 mm
otw.    6,000

RAZEM 2.4 Roboty pomocnicze

2.5 Badania i pomiary

30 KNR 4-03 1202-01
Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego 

napięcia

pomiar

.
   1,000

31 KNR 4-03 1205-05 Pierwszy pomiar skuteczności zerowania
pomiar

.
   2,000

32 KNR 4-03 1205-06 Następny pomiar skuteczności zerowania
pomiar

.
   2,000

33 KNR-W 5-08 0404-01 wyświetlacz LED  instalacji radiowej szt.    1,000

34 KNNR 5 0406-01 przycisk  CALL SOS szt.    39,000

35 KNR AL-01 0108-02 przycisk - kasownik instalacji radiowej szt.    10,000

RAZEM 2.5 Badania i pomiary

RAZEM 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3 INSTALACJE SANITARNE

3.1 Roboty demontażowe

36 KNR 4-02 0235-06 Demontaż umywalki kpl.    3,000

37 KNR 4-02 0235-08 Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.    2,000

38 KNR 4-02 0234-02 Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm szt.    1,000

39 KNR 4-02 0132-01 Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej szt.    3,000

40 KNR 4-02 0131-03
Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) bez korkowania podejścia o śr. 15-

20 mm
szt.    2,000

41 KNR 4-02 0114-02 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-32 mm m    25,000

42 KNR 4-02 0521-02
Demontaż   i  ponowny grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4  

przy  montażu plytek w pomieszczeniach WC
kpl.    1,000

RAZEM 3.1 Roboty demontażowe



3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

43 KNR-W 4-02 0216-01
rozkucie  , wykonanie podłączenia do pionów  wody i kanalizacji sanitranej o śr. 

100 mm
szt.    5,000

44 KNR 2-15 0205-04
Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą 

wciskową
m    5,000

45 KNR 2-15 0205-03 Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową m    2,000

46 KNR 2-15 0205-02 Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową m    4,000

47 KNR 2-15 0208-05
Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z 

nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm
szt.    3,000

48 KNR 2-15 0208-03
Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z 

nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm
szt.    3,000

49 KNR-W 2-15 0218-01 odwodnienie liniowe   pod  prysznice   2.0 mb - 1 kpl m    2,000

RAZEM 3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

3.3 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji

50 S-215 0600-01
Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn.15- 25 mm 

na ścianach w budynkach niemieszkalnych
m    20,000

51 KNR-W 2-15 0130-02
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. 

nominalnej 20 mm
szt.    2,000

52 KNR 2-15 0107-01 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów szt.    8,000

53 KNR 2-15 0114-01 Zawory czerpalne o śr. nom. 15 mm szt.    2,000

54 KNR 2-15 0110-04 Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych m    25,000

55 KNR-W 2-15 0128-02 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m    25,000

56 KNR 0-34 0101-11
Izolacja rurociągów śr. 12-32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 

20 mm (N)
m    25,000

RAZEM 3.3 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji

3.4 Urządzenia wod-kan (biały montaż)

57 KNR-W 2-15 0230-02 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.    3,000

58 KNR 2-15 0224-03
Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 

'kompakt'
kpl.    2,000

59 KNR-W 2-15 0137-02
Baterie umywalkowe   stojące o śr. nominalnej 15 mm mechaniczna  z sitkiem 

higienicznym , , ogranicznik temperatury maksymalnej
szt.    3,000

60 KNR 2-15 0115-05
Baterie  ścienne   - natryskowa  mechaniczna  o śr. nom. 20 mm z głowica  

ceramiczna  fi40 , nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej
szt.    3,000

61 KNR 2-17 0205-01 Wentylatory osiowe  łazienkowe  sprzężone z oświetleniem szt.    3,000

62 KNR-W 2-17 0101-01
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, od kanału wentylacyjnego 

do pomieszczenia  -alternatywnie spiro fi 120  wraz z obudowa z KG
m    3,000

63 kalkulacja dostawcy 
wanna  podnoszona do kąpieli dł-2250/1959mm  szer. 850 mm , dł. niecki 1900 

x1600 mm , poj. max 300/220 l w zestawie wózek transportowy
kpl    1,000

RAZEM 3.4 Urządzenia wod-kan (biały montaż)

RAZEM 3 INSTALACJE SANITARNE

RAZEM kosztorys
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