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Tarnowo Podgórne, dnia 7 listopada 2023 r. 
WOP.271.44.2023 

 
 

WSZYSCY WYKONAWCY 
 
 
 
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na rozbudowę ul. Batorowskiej 
w Wysogotowie 
 
 
 
  Informuję, że do specyfikacji warunków zamówienia w w/w postępowaniu wpłynęły zapytania. 
Działając na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej przedstawiam treść pytań 
oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi. 
 
1. Nawiązuj do wyjaśnień z dnia 3.11.2023r. i odpowiedzi na pytanie 47. Wykonawca ponownie prosi 
o przeanalizowanie odpowiedzi i kosztorysu przez Zamawiającego. Na zadaniu do wykonania jest: 
studni DN1000 – 29,00 kpl, 
studni DN 425 – 13,0 szt, 
studzienek z wpustami – 53,0 szt. 
Zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego wraz z odpowiedziami kosztorysem ofertowym, z 
zestawienia materiałów na stronie 7 mamy: 
Właz żel B125 na stożek betonowy ø 315 – 13,0 szt., 
Włazy kanałowe żeliwne typ ciężki - 29,0 szt., 
Włazy kanałowe żeliwne typ ciężki – 95,0 szt., 
Wpust ściekowy uliczny 67BK – 51,0 szt., 
Wpust ściekowy uliczny WUK-D – 2,0 szt. 
Reasumując na 42 studnie mamy 137 szt. włazów. 
Proszę o korektę przedmiarów w tym zakresie lub podanie miejsca w które wykonawca ma dostarczyć 
95,00 szt. Dodatkowych włazów zamawiającemu. 
Odp. W załączeniu skorygowany kosztorys i przedmiar. 
 
2. Nawiązuj do wyjaśnień z dnia 3.11.2023r. i odpowiedzi na pytanie 48. W przekazanym kosztorysie 
ilość piasku jaka należy dostarczyć to 5 847,21 m3. Długość kanalizacji do położenia to: 
DN200 – 277,30 m., 
DN300 – 567,00 m., 
DN400 – 525,00 m., 
Przy szerokości wykopu jaki został założony 1,2m przy obecnie przyjętych w kosztorysie masach 
ziemnych średnia głębokość posadowienia kanalizacji to 3,56m. Zgodnie z przekazaną dokumentacją 
projektową średnia głębokość posadowienia kanalizacji to 1,77m. 
Proszę o korektę przedmiarów w powyższym zakresie, lub wskazanie miejsca na które wykonawca ma 
dostarczyć Zamawiającemu nadmierne ilości piasku w ilości około 3 800 m3. 
Odp.  
- przyjęto szerokość wykopu równa 1,54m 
- zwiększono ilość materiału na zasypkę ze względu na możliwe przeszkody terenowe, które mogą 
wystąpić podczas robót ziemnych przyjęto 20% (współczynnik 1,2). Wartość ta również uwzględnia 
konieczność zagęszczenia materiału (inna objętość podczas transportu i inna - mniejsza po 
zagęszczeniu). 
 
 


