Opis Przedmiotu Zamówienia cz. I
Przedmiotem zamówienia jest emisja spotu filmowego (dalej: spot) we wszystkich kinach sieci KinAds na terenie województwa mazowieckiego zgodnie z poniższą listą:
	Nazwa 
	Miasto

	Kino KinoGram
	Warszawa

	Kinoteka Multiplex
	Warszawa

	Atlantic
	Warszawa

	Wisła/Warszawa
	Warszawa

	Stacja Falenica
	Warszawa

	Kino Ada
	Warszawa

	U-jazdowski Kino
	Warszawa

	Elektronik
	Warszawa

	NoveKino Przedwiośnie
	Płock

	NoveKino Siedlce
	Siedlce

	Jantar
	Ostrołęka

	Łydynia
	Ciechanów

	Kino Len
	Żyrardów

	Muza/Mińsk Mazowiecki
	Mińsk Mazowiecki

	Mazowsze/Sochaczew
	Sochaczew

	Kino Odeon
	Sochaczew

	Kultura-Wołomin
	Wołomin

	Kosmos/Mława
	Mława

	Kino Centrum Kultury Grodzisk Mazowiecki
	Grodzisk Mazowiecki

	Kino Dobrych Filmów
	Wyszków

	Baśń
	Piastów

	Ostrovia
	Ostrów Mazowiecka

	Kalejdoskop
	Płońsk

	Siemowit
	Gostynin

	Kino-Teatr Kurtyna
	Sulejówek

	Jutrzenka
	Sierpc

	Kino Kozienickiego Domu Kultury
	Kozienice

	Wilga
	Garwolin

	Grójecki Ośrodek Kultury
	Grójec

	Kongres
	Węgrów

	Bajka/Błonie
	Błonie

	Kino Uciecha/Góra Kalwaria
	Góra Kalwaria

	Kino Górnik/Szydłowiec
	Szydłowiec

	Mazowsze/Maków Mazowiecki
	Maków Mazowiecki

	Kino Pomiechówek
	Pomiechówek

	Mikroklimat
	Mrozy

	Kino Świt
	Zwoleń

	Niwa
	Nasielsk

	Kino Łochów
	Łochów

	Kino Mszczonowskiego Ośrodka Kultury
	Mszczonów



[bookmark: _Hlk153187603]Spoty filmowe o długości 30 sekund każdy powinny być emitowane w każdym kinie, na każdym ekranie, przed każdym seansem filmowym, w okresie od 2 lutego od 28 marca 2024 r. 
Zadaniem Wykonawcy będzie przygotowanie spotów filmowych przekazanego przez Zamawiającego do emisji w każdym kinie/na każdym ekranie wskazanym na liście. Zadaniem Wykonawcy będzie przygotowanie 12 paczek DCP.
Zamawiający przekaże Wykonawcy spot do przygotowania paczki DCP najpóźniej na 5 dni przed planowaną emisją. 
Zamawiający zakłada rotację spotów z różną częstotliwością, z tymże jeden spot nie będzie emitowany krócej niż jeden tydzień.
Szczegółowy harmonogram emisji poszczególnych spotów zostanie przekazany Wykonawcy. 
Wykonawca najpóźniej do 5 dni po zakończeniu emisji przekaże raport z emisji, który będzie podstawą do wystawienia faktury. 
