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|. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — INSTALACJI WOD-KAN” SST-01
Kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych.

1.2. Zakres stosowania Szczegodlowej Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy jg stosowac
w zleceniu i wykonaniu instalacji sanitarnych dla inwestycji objetej opracowaniem.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nowej Instalacji wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem niej wymienionych robot:

e montazu rurociggéw w budynku

e montazu niezbednej armatury

e podigczeniu przyboréw

1.4. Okreslenia podstawowe
Wg OST - okreslenia podstawowe

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w OST

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatlow
Do wykonania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiaty uzyte do wybudowania instalacji ,muszg spetniaé wymagania norm, posiada¢ aktualne
certyfikaty, os$wiadczenia dopuszczenia Ilub inne dokumenty s$wiadczace o ich mozliwosci
zastosowania. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

e wymagania wykonawcze

e wymagania materiatowe

¢ technologie montazu

e sprzet

e transport

e nadzor i odbiory

2.2. Materialy do wykonania inwestycji

2.2.1. Zrédto uzyskania materiatéw
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw

przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia Przez Inspektora Nadzoru Zatwierdzenie partii (czesci)
materiatu z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédita w sposob ciggly speiniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robat.


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-instalacyjne-wodno-kanalizacyjne-i-sanitarne-7067/

2.2.2. Przewody instalacji hydrantowej prowadzone w budynku
W celu wykonania instalacji wod-kan nalezy uzy¢ rur:

o wielowarstwowych stabilizowanych

e stalowych ocynkowanych gwintowanych

e PVC - instalacja kanalizacji

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wkasciwosé do Robot i
byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co
najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST

3.2. Sprzet do wykonania instalaciji
Wykonawca przystepujgc do wykonania instalacji zobowigzany jest do uzywanie jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w
miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw.
Wykonawcza przystepujgc do wykonania prac powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

¢ samochdd samowytadowczy 5-10t

e samochod skrzyniowy

e obcinarka do rur

e zaciskarka lub zgrzewarka do rur tworzywowych

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Transport

Materiaty do wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej nalezy transportowa¢ w catosci lub w czesciach
umozliwiajacy fatwy montaz w miejscu przeznaczenia. Rury muszg by¢ transportowane samochodami o
odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Transport urzadzen
(umywalki, miski ustepowe itd.) powinien odbywac sie krytym Srodkiem transportu w oryginalnych
opakowaniach w sposéb zabezpieczajgcy je przed przemieszczaniem. Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie np. przekfadek, klindbw z drewna, gumy, pasoéw lub innych
odpowiednich materiatow

4.1.1. Transport rur
Rury mogg by¢ przewozone dowolnym s$rodkiem transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawcza zapewni przewdz rur w pozycji poziomej. Przy
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wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scianek transportu o wiecej niz
1/3 $rednicy wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy uktadaé na podktadach drewnianych, natomiast
nastepne warstwy nalezy przektada¢ materiatem o grubosci 2-4 cm po ugnieceniu.

4.1.2. Transport armatury
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy

sktadowaé w magazynach zamknietych.

4.1.3. Transport izolacji termicznej
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami

transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

4.2. Sktadowanie

Dostarczong na budowe armature i urzgdzenia nalezy skiadowa¢ w magazynach zamknietych.
Urzadzenia powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki,
ksztaltki nalezy przewozi¢ w magazynach lub zamknietych pomieszczeniach w odpowiednich
pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem, dokumentacjg

projektowg, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie tras oraz miejsc montowania wszystkich elementéw robét
zgodnie z danymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektora, poprawione przez wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, w Dokumentacji Projektowej i w ST, takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i
Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenie z
przesziosci wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie w niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji harmonogram i metodyke robét uwzgledniajgc

wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywania instalaciji.

5.3. Instalacja prowadzona w budynku

5.3.1. Roboty przygotowawcze
Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania

przeszkody, moggce powodowaé uszkodzenie przewodoéw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczeh (ziemia, papiery i inne elementy). Rur, armatury, przyboréw i innego wyposazenia
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

5.3.2. Montaz rurociagéw
Kolejno$¢ wykonywania robot:
e Wwyznaczenie miejsca utozenia rur,



e wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

e przecinanie rur,

e zatozenie tulei ochronnych,

e ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

e wykonanie potgczen.
Do wykonania instalacji nalezy uzy¢ rur zgodnie z projektem. Przed uktadaniem przewodéw nalezy
sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody, moggce powodowac
uszkodzenie przewodoéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru). Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywaé. Przewody instalaciji
nalezy prowadzi¢ na powierzchni scian. Przy przejsciach przez przeszkody konstrukcyjne ($ciany)
przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych, ktére powinny wystawach po 3 cm z kazdej strony
przegrody. Przewody na scianach mocowac za pomocna hakéw. Przejscia przez przegrody budowlane
wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei
nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaé jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6-8 mm od grubosci sciany
lub stropu. Catosé robdt instalacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z postanowieniem Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r /Dz.U.nr 75/2002 poz.690 ,W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, oraz jego nowelizacja.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

e wyznaczenie miejsca utozenia rur

e wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow

e przecinanie rur

e zalozenie tulei ochronnych

e utozenie rur z zamocowaniem wstepnym

e wykonanie potgczen

e zabezpieczenie rurociggoéw przez owinigcie folig zatozenie izolacji z pianki poliuretanowe;j

e zakrycie bruzd

5.3.3. Montaz armatury i odbiornikéw instalacji
Montaz armatury i odbiornikéw instalacji ma byé wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i

dostawcy.

5.4. Montaz podpor rurociggow
Rurociagi instalacji nalezy montowac beda do stropu i $cian za pomoca typowych uchwytéw (rozstaw

uchwytéw od 1 do 3,0m).

5.5. Préby odbiory i uruchomienie instalacji
Instalacje przed oddaniem musi by¢ poddana prébie szczelnosci. Instalacje nalezy doktadnie
odpowietrzyé. Z proby szczelnosci nalezy sporzgdzié protokét.

5.6. Oznaczenie

Przewody, armature i urzadzenia po wykonaniu instalacji nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi
zasadami i wymaganiami wynikajgcych z rozporzadzen i Polskich Norm (np. oznakowanie zaworéw,
obiegow).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji, powinna by¢ przeprowadzana w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano montazowych” Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe", zeszytem nr 7
Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych”. Kazda dostarczona partia
materiatéw, powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli producenta. Wyniki przeprowadzonych
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badan nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostatly spetnione.
Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za nie zgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek badanie przeprowadzi¢ ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét polegajgcy na odbiorze instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Polskich.
Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru Robét
dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
poézniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera. Jakosci i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polegaja

e szczelnos$¢ instalacji

e zabezpieczenie antykorozyjne

e wykonanie izolacji

e przejscia przez $ciany

Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru Robét
dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera. Jakosci i ilo§¢ Robdét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie doku-
mentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbidér czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robot wykonuje sie w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robot dokonuje Inspektor
Nadzoru. Odbiorowi czesciowemu podlegajg te elementy instalacji, ktére zanikajg w wyniku
postepowania robdt, dotyczy to przewodow instalacji podlegajacych do zabudowy lub zasypania
gruntem. Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wiasciwych
materiatéw, prawidtowosci zamocowan, szczelnosci urzgdzeh oraz zgodnosci z innymi wymaganiami.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych i przejSciowych nalezy spisa¢ protokoty potwierdzajgce jakosc
wykonania oraz przydatno$¢ roboét i elementéw do prawidtowego montazu.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:

e przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow)

e Sciany w miejscach montazu urzadzen (otynkowanie)

7.3. Koncowy odbiér robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwitocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Liczgc od
dania potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie




przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robét z Dokumentacijg Projektowag i ST.
W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbioréw Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robdot poprawkowych komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
toleranc;ji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:
e zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczgcych zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j
e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczace usuniecia usterek
e aktualnosci dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia)
e protokoty badan szczelnosci instalaciji

7.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét odbioru

ostatecznego robot sporzgdzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
e Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.
e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
o Dokumenty dotyczace jakosci zamontowanych elementéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcéw materiatu)
e Protokoty odbioru wszystkich odbioréw technicznych miedzyoperacyjnych czesciowych
e Protokoly przeprowadzenia préb szczelno$ci catej instalacji
e Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).
o Wyniki préb szczelnosci, pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie z ST.
o Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.
e Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.
W przypadku, gdy w/g komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione w/g wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét nalezy przeprowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:
¢ elementy liniowe w mb
e elementy powierzchniowe w m?
e inne w sztukach

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnosci odbywac sie bedg na podstawie umowy Inwestora z Wykonawcg. Cena obejmuije:
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robocizne

wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

koszty posrednie w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracowni-
kow

nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,
koszty

zarzagdu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza;

zysk kalkulacyjny zawierajacy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow ktére
mogg wystgpi¢ w czasie realizacji robét

czynnosci majgce na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp,
ppoz., sanitarnych i ochrony srodowiska,

uporzgdkowanie terenu budowy, wywiezienie i utylizacje odpadow.

nieprzewidziane roboty wynikte podczas wykonywania prac nalezy ujg¢ w kosztach posrednich
Wykonawcy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, poz. 120/00 poz. 1268, ?5/01 pdz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 péz. 1190, Nr
115/01 pdz. 1229, Nr 129/01 pdz. 1439, Nr 154/01 p6z. 1800, Nr 74/02 pdz. 676, Nr 80/03 pdz.
718)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 p6z. 690,
Nr 33/03 péz. 270)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz.
836)" Roboty budowlane jest to budowa, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego to znaczy budynku lub budowli z instalacjami i urzagdzeniami.
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 péz. 679, Nr 8/02 péz. 71)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyroboéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 p6z. 673)

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w 11 Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaraciji
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 p6z. 53)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentoéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzgce
z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr
5/00 poz. 58)
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Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 péz. 714) (wchodzi
w zycie od dnia 10.11.2003 r)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzes$nia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm nakfadéw rzeczowych, cen jednostkowych robé6t budowlanych
oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 péz. 1195)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 p6z. 906)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i Higieny Pracy w czasie wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003r poz.401)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 z 1997r poz.884
z pOzniejszymi zmianami)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, lipiec 2003 r. PN-68/B-01411
Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzeh wentylacyjnych. Podzial, nazwy

i okreslenia. PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych. PN-
83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publiczne;.

Wymagania

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988
BN-76/8860-01/ /Ol /03 ,Elementy mocujgce rurociggi. Uchwyty do rur stalowych. Elementy
mocujgce rurociggi. Zawieszenia do rur, czesci”.
PN-79/H-97070 ,,Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdine”.
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Podziat i oznaczenia agresywnosci korozyjnej
Srodowiska.
PN-71/H-04653 Ochrona przed korozjg. Podziat i oznaczenia warunkéw eksploatacji wyrobow
metalowych zabezpieczonych malarskimi powtokami ochronnymi.
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do
malowania.
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne.
PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa
i zeliwa do malowania.
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych". COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.- zeszytem nr 7 Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalaciji
Wodociggowych” COBRTI 2003.
PN-EN 806-1:2004Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesyiu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdine.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody z polichlorku winylu i polietylenu.

12



Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ,WENTYLACJI MECHANICZNEJ |
KLIMATYZACJI” SST-02

Kod CPV: 45331000-6 - Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji HVAC.

1.2. Zakres stosowania Szczegodlowej Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy jg stosowac
w zleceniu i wykonaniu instalacji sanitarnych.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacija
W ramach zadania nalezy wykona¢ budowe instalacji wentylacji mechaniczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Wg OST - okreslenia podstawowe

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce roboét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w OST

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Do wykonania mogg byé stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie

materiaty uzyte do wybudowania Instalacja wentylaciji i klimatyzacji ,muszg spetnia¢ wymagania norm,
posiada¢ aktualne certyfikaty, oswiadczenia dopuszczenia lub inne dokumenty $wiadczace o ich
mozliwosci zastosowania do wykonania Instalaciji.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

e wymagania wykonawcze

e wymagania materiatowe

e technologie montazu

o sprzet

e transport

e nadzor i odbiory

2.1.1. Przewody wentylacyjne
Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy ocynkowana grubosci, ocieplane np. ptytami

z wetny mineralnej

2.1.2. Przewody chtodnicze
Przewody klimatyzacyjne wykona¢ z miedzianych rur dedykowanych do instalacji chtodniczych

2.1.3. I1zolacja cieplna przewodéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Izolacje cieplng przewoddw wentylacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg

obowigzujgcymi przepisami oraz normami
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2.2. Materialy do wykonania inwestycji

2.2.1. Zrédto uzyskania materiatéw
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw

przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia Przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci)
materiatu z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédita w sposob ciggly speiniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robat.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wkasciwosé do Robot i
byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co
najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST

3.2. Sprzet do wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji
Wykonawcza przystepujgc do wykonania instalacji zobowigzany jest do uzywanie jedynie takiego

sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w
miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.
Wykonawcza przystepujgc do wykonania prac powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:

e samochdéd samowytadowczy 5-10t

e samochdd skrzyniowy

e spawarka elektryczne transformatorowe

e narzedzia do obrébki blachy ocynkowanej

o elektronarzedzia

e aparatura kontrolno pomiarowa (manometry)

e przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Transport

Materiaty do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nalezy transportowac
w catosci lub w cze$ciach umozliwiajgcy tatwy montaz w miejscu przeznaczenia. Przewody muszg byé
transportowane samochodami o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku kanatéw i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.
Transport urzgdzen (central, agregatow itd.) powinien odbywaé sie krytym s$rodkiem transportu w
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oryginalnych opakowaniach w sposéb zabezpieczajgcy je przed przemieszczaniem. Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie np. przektadek, klindw z drewna, gumy, pasoéw lub innych
odpowiednich materiatéw.

4.2. Sktadowanie

Dostarczong na budowe armature i urzgdzenia nalezy skiadowa¢ w magazynach zamknietych.
Urzadzenia powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki,
ksztaltki nalezy przewozi¢ w magazynach lub zamknietych pomieszczeniach w odpowiednich
pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, dokumentacjg

projektowg, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie tras oraz miejsc montowania wszystkich elementéw robét
zgodnie z danymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektora, poprawione przez wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, w Dokumentacji Projektowej i w ST, takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenie z przesziosci wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie w niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
wykonawca.

Podstawowe urzgdzenia instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny by¢ rozmieszczone
zgodnie z dokumentacja projektowg. Przy zachowaniu rozwigzania funkcjonalnego pomieszczen,
dopuszcza sie korekte rozmieszczenia zaprojektowanych urzgdzen jednak zmiany w tym zakresie
powinny uzyska¢ akceptacje projektanta. Urzgdzenia powinny by¢ zamontowane w pomieszczeniach w
potozeniu wymaganym przez DTR producentéw poszczegdlnych urzgdzen. Urzadzenia wymagajgce
okresowej regulacji lub konserwacji powinny by¢ montowane z uwzglednieniem tatwego dostepu i
obstugi w tym zakresie. Rurociggi nalezy prowadzi¢ przy Scianach lub przy stropie i mocowac¢ za
pomocg typowych uchwytéw do Scian. Rozstaw uchwytéw powinien byé zgodny z wytycznymi
producenta. Wszystkie urzgdzenia powinny by¢ fgczone z rurociggami i kanatami w sposob rozigczny
umozliwiajgcy fatwy dostep demontaz i wymiane poszczegdlnych elementéw bez koniecznosci
demontazu  innych urzadzen. Zapewnienie dostepu do przepustnic regulacyjnych

i urzadzen sterujgcych. Powierzchnie przewoddéw wentylacyjnych powinny by¢ gtadkie, bez zataman i
wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Wymiary przewodow
o0 przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiada wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN
1506 i wytycznym dokumentacji technicznej. Szczelnosé przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PNB-76001. Wykonanie przewoddéw prostych i ksztaltek z
blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434. Potgczenia przewoddw wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych z blachy powinno odpowiada¢é wymaganiom normy PN-B-76002. Przewody
wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny by¢ zamocowane do elementéw konstrukcyjnych budynku w
odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. Zawieszenia i podparcia
kanatéw wykona¢ zgodnie z BN-67/8865-25 oraz BN-678865-26. Przewody wentylacyjne i
klimatyzacyjne o przekroju prostokatnym wykona¢ nalezy z blachy stalowej ocynkowanej lub z
przewodow elastycznych izolowanych zgodnie z wytycznymi dokumentacji technicznej. Kanaty
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mocowac za pomocg systemowych uchwytéw/wieszakéw z wkladkg antywibracyjng. Przy przejsciach
przewodow przez przegrody budowlane kanaty omurowaé stosujgc przektadki dylatacyjne z ptyt pianki
poliuretanowej lub podobne. Montaz urzadzen dokona¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno-
rozruchowymi i wytycznymi dostawcy urzadzen. Czerpie i wyrzutnie montowa¢ zgodnie
z dokumentacjg techniczna i charakterem budynku w uzgodnieniu z zamawiajgcym przy aprobacie
autora projektu.

5.2. Montaz urzadzen i armatury

Urzadzenia wraz z armaturg po sprawdzeniu prawidtowos$ci dziatania, powinny by¢ instalowane tak,
zeby byt tatwy dostep do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, aby
kierunek przeptywu czynnika grzewczego byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu w armature.

5.3. Montaz przewodéw i osprzetu
Przewody nalezy montowac¢ do stropow i $cian za pomocg typowych zamocowan, np. uchwytéw, obejm

lub szyn.

e przepustnice zamykajgce, nastawiane recznie powinny by¢ wyposazone w element
umozliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu i nie powinny mieé
nadmiernych luzéw

e przepustnice powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia w petnym zakresie regulacyjnym i
mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego

e szczelno$é przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiada¢ co najmniej
klasie B i D wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751

e szczelnos¢ obudowy powinna tez odpowiadaé klasie j.w.

e tlumiki hatasu muszg byé zamontowane zgodnie z kierunkiem przeptywu oraz wersjg
usytuowania tlumika

5.4. Badania i uruchamianie instalacji wentylacji i klimatyzaciji
Instalacja przed zamontowaniem izolacji termicznej kanatéw musi by¢ poddana probie szczelnosci i

regulacji. Calg instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nalezy podda¢ badaniom rozruchowym i
regulacji zgodnie z wytycznymi dostawcow urzadzen. Regulacje hydrauliczng wykona¢ do uzyskania
zadanych przeptywow powietrza z doktadnosci do £10%. W przypadku niedostatecznej regulacji nalezy
zastosowaé dodatkowe przepustnice w celu regulacji wszystkich uktadow.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej
Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakohczeniu montazu przewodoéw, przeprowadzeniu préby

szczelnosci, regulacji i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Izolacja powinna by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowane;j.

5.6. Oznaczenie

Przewody, armature i urzgdzenia po wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji
cieplej nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami: wyodrebni¢ kierunki obiegéw i oznaczyé
odpowiednig kolorystyka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét z wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji powinna by¢é przeprowadzana w
czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich. Kazda dostarczona partia materiatow,
powinna byé zaopatrzona w $wiadectwo kontroli producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy
uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za nie zgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek badanie przeprowadzi¢ ponownie.

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji badaniom powinny podlegac
urzgdzenia i materialy, ktére bedg wykorzystywane do wykonania robdt. Wszystkie materiaty muszg
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom
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okreslonym w dokumentacji projektowej. Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci
wykonywania robot z dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowe
ich wykonanie wywiera wptyw na dalsze prace.
Kontroli podlega:

e szczelnos$¢ instalacji wraz z zamontowana armatury

o estetyka i sposéb wykonania instalacji

e sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow

e sprawdzenie prawidtowo$ci zamontowanych urzgdzen

e otrzymywania oczekiwanych parametréw technicznych powietrza dostarczanego przez instala-

cje_ klimatyzacyjna

Realizacja kontroli jakosci robét na budowie odbywaC sie bedzie w postaci kontroli biezgcej
wykonywanej zawsze z udziatem Inspektora Nadzoru. Poprawnosci wykonania czynnosci montazowe;j
nalezy uzna¢ za osiggnietg jezeli jej wykonanie przebiega zgodnie z projektem, ewentualnymi
wytycznymi dostarczyciela urzadzen oraz z zasadami sztuki montazowej. Zakres badan odbiorczych
nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji. Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien
zostac ustalony w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, z tym, ze powinny one obejmowac
COo najmniej:

e badania odbiorcze szczelnosci i podawania oczekiwanych

e parametréw czynnika roboczego

e badania odbiorcze oznakowania instalacji
Z przeprowadzonych badaniach odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokéle nalezy okreslic termin, w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét polegajgcy na odbiorze instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy wykona¢ zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
roboét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier. Gotowosé danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakosci i ilo§¢ Robdét ulegajgcych zakryciu
ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

7.1. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbisér Robaét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polegaja

e przejécia przez Sciany i stropy

e zabezpieczenie antykorozyjne

e wykonanie izolacji

Odbiér Roboét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru Robét
dokonuje Inzynier. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera. Jakosci i ilo§¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego
Robét wykonuje sie w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor
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Nadzoru. Odbiorowi czesciowemu podlegajg te elementy instalacji, ktére zanikajg w wyniku
postepowania robét, dotyczy to przewoddw instalacji podlegajacych do zabudowy. Odbidr czesciowy
polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wiasciwych materiatow, prawidtowosci
zamocowan, szczelnosci urzgdzen oraz zgodnosci z innymi wymaganiami. Z odbiorow
miedzyoperacyjnych i przejsciowych nalezy spisa¢ protokoty potwierdzajgce jakos¢ wykonania oraz
przydatnosc robot i elementéw do prawidtowego montazu.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:

e przejscia dla przewoddw przez $Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow)

e $ciany w miejscach montazu urzadzen (otynkowanie)

7.3. Koncowy odbidr roboét
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwitocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbiér ostateczny Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Liczgc od
dania potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robdét i przyjecia dokumentéw., o ktérych mowa w
punkcie Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.
W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupefniajagcych i Roboét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych komisja przerwie swoje czynno$ci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

e zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami

w dzienniku budowy dotyczgcych zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej
e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgce usunigecia usterek
e aktualnosci dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia)
e protokoty badan szczelnosci instalacii

7.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:
o Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, je$li zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.
e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
o Dokumenty dotyczace jakosci zamontowanych elementéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcéw materiatu)
e Protokoty odbioru wszystkich odbioréw technicznych miedzyoperacyjnych czesciowych
o Protokoty przeprowadzenia prob szczelnosci catej instalacji
e Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardow ( oryginaty ).
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e Wyniki préb szczelnosci, pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie z ST.

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST.

¢ Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.

W przypadku, gdy w/g komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupefniajace bedg zestawione w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot
poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét nalezy przeprowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:

e montaz urzgdzen w kompletach (klp)

e montaz kanatdw w m?

e montaz ksztaltek w m?

e armatura regulacyjna i sterownicza w sztukach (szt.)
e osprzet wentylacyjny w sztukach

e izolacja termiczna w m?

e inne w sztukach

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnosci odbywac¢ sie bedg na podstawie umowy Inwestora z Wykonawca. Cena obejmuje:

robocizne

wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

koszty posrednie w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,
koszty

zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza;

zysk kalkulacyjny zawierajgcy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw ktore
moga wystgpi¢ w czasie realizacji robot

czynnos$ci majgce na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenhstwa bhp, ppoz.,
sanitarnych i ochrony srodowiska,

uporzadkowanie terenu budowy, wywiezienie i utylizacje odpadow.

nieprzewidziane roboty wynikte podczas wykonywania prac nalezy ujg¢ w kosztach posrednich
Wykonawcy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, poz. 120/00 poz. 1268, ?5/01 pdz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 pdéz. 1190, Nr
115/01 pdz. 1229, Nr 129/01 pdz. 1439, Nr 154/01 p6z. 1800, Nr 74/02 p6z. 676, Nr 80/03 pdz.
718)

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 péz. 690,
Nr 33/03 péz. 270)

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 pdz.
836)' Roboty budowlane jest to budowa, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub
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rozbiérce obiektu budowlanego to znaczy budynku lub budowli

z instalacjami i urzgdzeniami.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 péz. 679, Nr 8/02 p6z. 71)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 p6z. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w 11 Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaraciji
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 p6z. 53)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentoéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzac¢ zagrozenie albo ktére stuzg
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace
z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr
5/00 poz. 58)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 pd6z. 714) (wchodzi
w zycie od dnia 10.11.2003 r)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzes$nia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych
oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 péz. 1195)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 p6z. 906)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i Higieny Pracy w czasie wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003r poz.401)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie
ogolnych przepiséow bezpieczehnstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 z 1997r poz.884
Z pozniejszymi zmianami)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, lipiec 2003 r. PN-68/B-01411
Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzeh wentylacyjnych. Podzial, nazwy

i okreslenia. PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewoddw wentylacyjnych. PN-
83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publiczne;.

Wymagania

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokatnym. Wymiary.

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

PN-B-03434:1999 Wentylacja — przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania

i badania.
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e PN-B-76001:1996 Wentylacja — przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania
i badania.

e PN-B-76002:1976 Wentylacja — potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.
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ll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -, INSTALACJA C.0.” SST-03

Kod CPV: 45331000-6 - Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych — c.o.

1.2. Zakres stosowania Szczegodlowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
W ramach zadania nalezy wykona¢ instalacje c.o.

1.4. Okreslenia podstawowe
Wg OST - okreslenia podstawowe

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce roboét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w OST

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Do wykonania mogg byé stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie

materiaty uzyte do wybudowania instalacji ,muszg spetnia¢ wymagania norm, posiada¢ aktualne
certyfikaty, odwiadczenia dopuszczenia lub inne dokumenty swiadczgce o ich mozliwosci zastosowania
do wykonania Instalacji.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

e wymagania wykonawcze

e wymagania materiatowe

e technologie montazu

o sprzet

e transport

e nadzor i odbiory
2.1.1 Przewody
Rozprowadzenie instalacji nalezy wykonacé z rur:

e stalowych ocynkowanych zaciskowych

e wielowarstwowych stabilizowanych

2.1.2. Elementy grzejne
Jako elementy grzejne nalezy zastosowaé podfogi grzewcze systemu ogrzewania podtogowego oraz

grzejniki elektryczne fazienkowe.

2.1.3. Armatura
Jako armature nalezy zastosowaé zawory odcinajgce, zwrotne, rbwnowazace itp. zgodne z projektem
technicznym.

2.1.4. Zabezpieczenie antykorozyjne
Rury stalowe czarne zewnetrznie ocynkowane nie wymagajg specjalnego dodatkowego zabezpieczenia

antykorozyjnego. Nalezy stosowa¢ warunki montazu zgodnie z DTR producenta.
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2.1.5. Izolacja cieplna rurociagéw
Izolacje cieplng rurociaggdw nalezy wykonaé przy zastosowaniu otulin termoizolacyjnych

z pianki poliuretanowej zgodnie z zatozeniami przyjetymi w projekcie SST oraz obowigzujgcymi
normami. Projektuje sie izolacje termiczng o grubosci zgodnie z ,Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” wraz z pozniejszymi zmianami aktualnymi na dzien wykonywania robét budowlanych.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolacji

cieplnej

(materiat o wspotczynniku
przewodzenia ciepta 0,035 W/

(m-K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez §ciany 50% wymagan z poz. 1-4

lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody ciepteji  50% wymagan z poz. 1-4
cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg poz. 1 -4,
ulozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czgsci 40 mm
ogrzewanej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czgsci 80 mm
nieogrzewanej budynku)

10  Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50 % wymagan z poz. 1-4

budynku?

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100 % wymagan z poz. 1-4
budynku?

Uwaga:

! przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli - nalezy skorygowac grubos$¢ warstwy izolacyjne;.

# izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

2.2. Materialy do wykonania inwestycji

2.2.1. Zrédto uzyskania materiatéw
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw

przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia Przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci)
materiatu z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrodta uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze
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materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédita w sposob ciggly speiniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robat.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwosé do Robot i
byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co
najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST

3.2. Sprzet do wykonania instalacji
Wykonawcza przystepujgc do wykonania instalacji zobowigzany jest do uzywanie jedynie takiego

sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robdt, zaréwno
w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.
Wykonawcza przystepujgc do wykonania prac powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:

e samochdéd samowytadowczy 5-10t

e samochdd skrzyniowy

e spawarka elektryczna

o acetylenowy-tlenowy zestaw spawalniczy

e obcinarka do rur

e gietarka do rur

e gwintownica reczna lub mechaniczna

e zaciskarka do rur

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Transport
Materiaty do wykonania instalacji c.o. nalezy transportowa¢ w catosci lub w czesciach umozliwiajgcy

tatwy montaz w miejscu przeznaczenia. Rury muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej
dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku rur
i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Transport urzadzen powinien odbywac sie krytym
srodkiem transportu w oryginalnych opakowaniach w sposob zabezpieczajgcy je przed
przemieszczaniem. Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie np. przektadek, klinow z
drewna, gumy, pasow lub innych odpowiednich materiatow

4.2, Sktadowanie

Dostarczong na budowe armature i urzadzenia nalezy skladowa¢ w magazynach zamknietych.
Urzadzenia powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki,
ksztaltki nalezy przewozi¢ w magazynach lub zamknietych pomieszczeniach w odpowiednich
pojemnikach.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z kontraktem, dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru Inwestorskiego, Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2 : ,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania".
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie tras oraz miejsc montowania wszystkich
elementéw robot zgodnie z danymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektora, poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, w Dokumentacji Projektowej i w ST, takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenie z przesziosci wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie w niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
wykonawca.

Podstawowe urzadzenia instalacji c.0. powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z dokumentacja
projektowg. Przy zachowaniu rozwigzania funkcjonalnego pomieszczen, dopuszcza sie korekte
rozmieszczenia zaprojektowanych urzgdzen jednak zmiany w tym zakresie powinny uzyskac
akceptacje projektanta. Urzadzenia powinny by¢ zamontowane w pomieszczeniach w potozeniu
wymaganym przez DTR producentéw poszczegdlnych urzgdzen. Urzgdzenia wymagajgce okresowej
regulacji lub konserwacji powinny by¢é montowane z uwzglednieniem fatwego dostepu i obstugi w tym
zakresie. Rurociggi nalezy prowadzi¢ przy scianach lub przy stropie i mocowac¢ za pomocg typowych
uchwytéw do $cian. Rozstaw uchwytéw powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta. Wszystkie
urzadzenia powinny byc¢ taczone z rurociggami sposob roztagczny umozliwiajgcy tatwy dostep demontaz
i wymiane poszczegodlnych elementéw bez koniecznos$ci demontazu innych urzadzen. Potgczenia
rurociggow i ksztattek za pomoca spawania powinny by¢ wykonane po przygotowaniu koncowek do
spawania zgodnie

z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO- 676. Natomiast ksztalty tgczy spawanych potgczen
kro¢coéw i odgatezien powinny byé zgodne z przedmiotowg norma PN-B-69012. Przejscie przez
przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych zgodnie z Wymaganiami technicznymi .

5.2. Montaz urzadzen i armatury
Urzadzenia wraz z armaturg po sprawdzeniu prawidtowos$ci dziatania, powinny by¢ instalowane tak,

zeby byt tatwy dostep do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac¢, aby
kierunek przeptywu czynnika grzewczego byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu w armature.

e montaz urzadzen

¢ montaz odpowietrznikdw instalac;ji

e montaz uktadéw regulacji dla urzgdzen

e montaz zawordw.

5.3. Montaz podpér rurociggow
Rurociggi instalacji c.o. nalezy montowa¢ do podtogi, stropu i $cian za pomocg typowych uchwytéw.

Odlegtosci pomiedzy uchwytami mocujacymi rury wg wytycznych producenta systemu podwieszen.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi tagczone bedg z armaturg i osprzetem za pomoca potaczen z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie
tych polgczeh wykonaé za pomocg np. konopi oraz pasty miniowej. Na przewodach poziomych armature z
gtowicg termostatyczng nalezy ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono bylo skierowane poziomo.
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Zawory regulujgce i na gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo
dostepnych dla obstugi, konserwac;i i kontroli.

5.5. Badania i uruchamianie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi byc¢

poddana probie szczelnosci. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje
podlegajgcg probie (lub jej czesé) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwitocznie po
zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607
-Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody", lub z dodatkiem
inhibitorébw korozji. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé. Badania szczelno$ci instalacji na
zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C. Kazdy grzejnik
sprawdzany jest szczegotowo przez producenta przy cisnieniu probnym 10-13 baréw wg. danych
konkretnego producenta. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno
przekracza¢ 10 baréw. Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe", tzn. cis$nienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze
niz 4 bary. Cisnienie podczas préby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowa¢. Do pomiaru cisnien
probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1
bara. Powinien on byé umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania
szczelnosci nalezy uznac¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. Nie stwierdzono przeciekéw ani
roszenia. Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét. Po uzyskaniu pozytywnej préby
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco, przy najwyzszych - w miare mozliwosci -
parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych. Préba
szczelno$ci na gorgco winna trwac co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

5.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej
Roboty izolacyjne nalezy wykonaé po zakohczeniu montazu rurociggdéw, przeprowadzeniu préby

szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Otuliny termo
izolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylegaé do powierzchni izolowanej.
Zasobnik ciepta powinien by¢ zaizolowany oryginalnymi otulinami dostarczonymi przez producenta
urzgdzenia.

5.7. Oznaczenie

Przewody, armature i urzgdzenia po wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji
cieplej nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami: wyodrebni¢ kierunki obiegéw i oznaczyé
odpowiednig kolorystykg obiegéw grzewczych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét z wykonaniem instalacji c.t, powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich
faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano--montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Kazda dostarczona partia
materiatéw, powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli producenta. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione.
Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za nie zgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek badanie przeprowadzi¢ ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét polegajacy na odbiorze instalacji c.0. nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm (szczegdlnie PN-64/B-10400) oraz Wymaganiami Technicznymi , Warunkami technicznego
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru Robét
dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
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Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera. Jakosci i ilo§¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polegaja

e szczelno$¢ instalacji

e przejscia przez Sciany i stropy

e zabezpieczenie antykorozyjne

e wykonanie izolacji
Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru Robét
dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera. Jakosci i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru czesciowego
Robot wykonuje sie wig zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robot dokonuje Inspektor
Nadzoru. Odbiorowi czesciowemu podlegajg te elementy instalacji, ktére zanikajg w wyniku
postepowania robét, dotyczy to przewoddw instalacji podlegajagcych do zabudowy. Odbidr czesciowy
polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wiasciwych materiatéw, prawidiowosci
zamocowan, szczelnosci urzadzen oraz zgodnosci z innymi wymaganiami. Z odbiorow
miedzyoperacyjnych i przejsciowych nalezy spisaC protokoty potwierdzajgce jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych roboét:

e przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordow)

e Sciany w miejscach montazu urzadzenh (otynkowanie)

7.3. Koncowy odbiér robét
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdét w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior ostateczny Robot nastagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Liczac od
dania potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw., o ktérych mowa w
punkcie Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwilaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i Robo6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projekiowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
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dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:
e zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczgcych zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j
e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgce usuniecia usterek
e aktualnosci dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia)
e protokoty badan szczelnosci instalaciji

7.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét odbioru

ostatecznego robot sporzgdzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
e Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.
e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
o Dokumenty dotyczgce jakosci zamontowanych elementéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcéw materiatu)
e Protokoty odbioru wszystkich odbioréw technicznych miedzyoperacyjnych czesciowych
e Protokoly przeprowadzenia préb szczelno$ci catej instalacji
e Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw ( oryginaty ).
e Wyniki préb szczelnosci, pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie z ST.
o Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.
e Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.
W przypadku, gdy w/g komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione w/g wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét nalezy przeprowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:
¢ elementy liniowe w mb
e elementy powierzchniowe w m?
e inne w sztukach

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosci odbywac¢ sie bedg na podstawie umowy Inwestora z Wykonawcg. Cena obejmuije:

e  robocizne

o warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

e  koszty posrednie w skfad ktoérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikow

e nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,
koszty

e  zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza;

o zysk kalkulacyjny zawierajgcy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw ktére
mogg wystapi¢ w czasie realizacji robodt
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e czynnosci majgce na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz.,
sanitarnych i ochrony srodowiska,

e uporzgdkowanie terenu budowy, wywiezienie i utylizacje odpaddw.

e nieprzewidziane roboty wynikle podczas wykonywania prac nalezy ujgé w kosztach posrednich
Wykonawcy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, poz. 120/00 poz. 1268, ?5/01 pdz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 péz. 1190, Nr
115/01 pbz. 1229, Nr 129/01 p6z. 1439, Nr 154/01 p6z. 1800, Nr 74/02 p6z. 676, Nr 80/03 poz.
718)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 p6z. 690,
Nr 33/03 pdz. 270)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz.
836)' Roboty budowlane jest to budowa, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego to znaczy budynku lub budowli

z instalacjami i urzadzeniami.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 p6z. 679, Nr 8/02 p6z. 71)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 p6z. 673)

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w 11 Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
Srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaraciji
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 p6z. 53)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace
z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr
5/00 pdz. 58)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 pdz. 714) (wchodzi
w zycie od dnia 10.11.2003 r)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych
oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 pdz. 1195)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 p6z. 906)
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i Higieny Pracy w czasie wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003r poz.401)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczehnstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 z 1997r poz.884
Z pozniejszymi zmianami)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, lipiec 2003 r. PN-68/B-01411
Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzeh wentylacyjnych. Podzial, nazwy

i okreslenia. PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewoddw wentylacyjnych. PN-
83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publiczne;.

Wymagania

~Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt

nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003”

PN- 64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszech-

nym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wy-
magania".

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdélne wymagania i
badania".

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymaganiai badania".

PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i
badania"

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, ar-
matury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze".

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczg-

ce jakosci wody".

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania
i odbioru weztéw cieptowniczych.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7 - Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji grzewczych

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 8 - Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji wodociggowych

PN-64/B—10400 Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci
wody.

Warunki techniczne Dozoru Technicznego

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania

PN-B 02421:2000 Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania
i badania przy odbiorze

PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania.
PN-91/B02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych. Tom - Instalacje sanitarne
i przemystowe rozdz.10.

Przepisy BHP przy robotach dotyczgcych wykonywania prac instalacyjnych.

Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatow, maszyn i urzgdzen
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IV. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ,INSTALACJA C.0. POMPA CIEPLA” SST-
04

Kod CPV: 42511110-5 Pompy grzewcze
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem montazu pompy ciepta bedacej zrédtem cieptg na potrzeby:
centralnego ogrzewania ciepta na cele wytworzenia cieplej wody uzytkowej

1.2. Zakres stosowania Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych

1.3. Zakres robét objetych specyfikacj
W ramach zadania nalezy wykonac instalacje pompy ciepta

1.4. Okreslenia podstawowe
Wg OST - okreslenia podstawowe

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w OST

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatlow
Do wykonania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie

materiaty uzyte do wybudowania instalacji ,muszg spetnia¢ wymagania norm, posiada¢ aktualne
certyfikaty, oswiadczenia dopuszczenia lub inne dokumenty swiadczgce o ich mozliwosci zastosowania
do wykonania Instalaciji.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

e wymagania wykonawcze

e wymagania materiatowe

e technologie montazu

e sprzet

e transport

e nadzor i odbiory
2.1.1 Przewody
Rozprowadzenie instalacji nalezy wykona¢ z rur:

e stalowych ocynkowanych zaciskowych

e wielowarstwowych stabilizowanych

2.1.3. Armatura
Jako armature nalezy zastosowaé zawory réwnowazgce, odcinajgce, zwrotne zgodne z projektem
technicznym.

2.1.4. Zabezpieczenie antykorozyjne
Rury stalowe czarne zewnetrznie ocynkowane nie wymagajg specjalnego dodatkowego zabezpieczenia

antykorozyjnego. Nalezy stosowa¢ warunki montazu zgodnie z DTR producenta.

32



2.1.5. Izolacja cieplna rurociagéw
Izolacje cieplng rurociaggdw nalezy wykonaé przy zastosowaniu otulin termoizolacyjnych

z pianki poliuretanowej zgodnie z zatozeniami przyjetymi w projekcie SST oraz obowigzujgcymi
normami. Projektuje sie izolacje termiczng o grubosci zgodnie z ,Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” wraz z pozniejszymi zmianami aktualnymi na dzien wykonywania robét budowlanych.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolacji

cieplnej

(materiat o wspotczynniku
przewodzenia ciepta 0,035 W/

(m-K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez §ciany 50% wymagan z poz. 1-4

lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody ciepteji  50% wymagan z poz. 1-4
cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg poz. 1 -4,
ulozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czgsci 40 mm
ogrzewanej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czgsci 80 mm
nieogrzewanej budynku)

10  Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50 % wymagan z poz. 1-4

budynku?

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100 % wymagan z poz. 1-4
budynku?

Uwaga:

! przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli - nalezy skorygowac grubos$¢ warstwy izolacyjne;.

# izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

2.2. Materialy do wykonania inwestycji

2.2.1. Zrédto uzyskania materiatéw
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw

przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia Przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci)
materiatu z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrodta uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze
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materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédita w sposob ciggly speiniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robat.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwosé do Robot i
byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co
najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST

3.2. Sprzet do wykonania instalacji
Wykonawcza przystepujgc do wykonania instalacji zobowigzany jest do uzywanie jedynie takiego

sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robdt, zaréwno
w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.
Wykonawcza przystepujgc do wykonania prac powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:

e samochdéd samowytadowczy 5-10t

e samochdd skrzyniowy

e spawarka elektryczna

o acetylenowy-tlenowy zestaw spawalniczy

e obcinarka do rur

e gietarka do rur

e gwintownica reczna lub mechaniczna

e zaciskarka do rur

e kielichownica

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Transport
Materiaty do wykonania instalacji pompy ciepta nalezy transportowa¢ w catosci lub w czesciach

umozliwiajacy fatwy montaz w miejscu przeznaczenia. Rury muszg by¢ transportowane samochodami o
odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Transport urzgdzen powinien odbywac
sie krytym s$rodkiem transportu w oryginalnych opakowaniach w sposob zabezpieczajacy je przed
przemieszczaniem. Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie np. przektadek, klindw z
drewna, gumy, pasow lub innych odpowiednich materiatow

4.2, Sktadowanie
Dostarczong na budowe armature i urzadzenia nalezy skladowa¢ w magazynach zamknietych.
Urzadzenia powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki,
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ksztattki nalezy przewozi¢c w magazynach Ilub zamknietych pomieszczeniach w odpowiednich
pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, dokumentacjg

projektowg, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru Inwestorskiego, Wymaganiami
Technicznymi:  ,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania". Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie tras oraz miejsc montowania wszystkich elementéw robot
zgodnie z danymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektora, poprawione przez wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robo6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, w Dokumentacji Projektowej i w ST, takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, doswiadczenie z przesztosci wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie w niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
wykonawca.

Podstawowe urzadzenia instalacji c.t. powinny byé rozmieszczone zgodnie z dokumentacja projektowg.
Przy zachowaniu rozwigzania funkcjonalnego pomieszczenh, dopuszcza sie korekte rozmieszczenia
zaprojektowanych urzadzen jednak zmiany w tym zakresie powinny uzyskac¢ akceptacje projektanta.
Urzgdzenia powinny by¢ zamontowane w pomieszczeniach w potozeniu wymaganym przez DTR
producentéw poszczegodlnych urzadzen. Urzgdzenia wymagajgce okresowej regulacji lub konserwac;ji
powinny by¢ montowane z uwzglednieniem tatwego dostepu i obstugi w tym zakresie. Rurociggi nalezy
prowadzi¢ przy $cianach lub przy stropie i mocowa¢ za pomocg typowych uchwytéw do $cian. Rozstaw
uchwytéw powinien byé zgodny z wytycznymi producenta. Wszystkie urzgdzenia powinny by¢ tgczone z
rurociggami sposob roztgczny umozliwiajgcy fatwy dostep demontaz i wymiane poszczegdinych
elementéw bez koniecznosci demontazu innych urzadzen. Potgczenia rurociggéw i ksztattek za
pomocg spawania powinny byé wykonane po przygotowaniu kohcowek do spawania zgodnie
z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO- 676. Natomiast ksztalty tgczy spawanych potgczen
kroécow i odgatezien powinny by¢é zgodne z przedmiotowg norma PN-B-69012. PrzejScie przez
przegrody budowlane nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych zgodnie z Wymaganiami technicznymi .

5.2. Montaz urzadzen i armatury
Urzadzenia wraz z armaturg po sprawdzeniu prawidtowos$ci dziatania, powinny byc instalowane tak,
zeby byt tatwy dostep do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, aby
kierunek przeptywu czynnika grzewczego byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu w armature.
e montaz zabezpieczen zabezpieczen. poz. przy przejsciach przez $ciany i stropy bedace od-
dzieleniem stref p.poz.
montaz pompy ciepta
montaz naczynia przeponowego zamknietego
montaz zaworéw bezpieczenstwa
montaz pomp obiegowych kottéw
montaz separatoréw
montaz pomp obiegowych
montaz pompy cyrkulacyjnej
montaz zasobnika c.w.u.
montaz naczynia przeponowego zamknietego
montaz zawordw zwrotnych, odcinajgcych i regulacyjnych
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montaz manometrow

montaz termometrow,

montaz odpowietrznikdw na instalacji grzewczej

montaz zabezpieczen zabezpieczen p.poz.(jezeli wystepujg) przy przejsciach przez Sciany i
stropy — zgodnie z projektem architektury

5.3. Montaz podpér rurociggow
Rurociaggi instalacji c.o. nalezy montowa¢ bedg do stropu i $cian za pomocg typowych uchwytéw
Odlegtosci pomiedzy uchwytami mocujgcymi rury wg wytycznych producenta systemu podwieszen.

5.4. Montaz armatury i osprzetu
Rurociggi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomoca pofaczeh z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie

tych potgczeh wykonaé za pomocg np. konopi oraz pasty miniowej. Na przewodach poziomych armature z
gtowicg termostatyczng nalezy ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono bylo skierowane poziomo.
Zawory regulujgce i na gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo
dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

5.5. Badania i uruchamianie kottowni

Proby szczelnosci dla instalacji pompy ciepta nalezy wykonaé dla cisnienia co najmniej 6,0bar. Proby
ciSnieniowe nalezy przeprowadzi¢ przy zdemontowanych zaworach bezpieczenstwa, oraz odcietych
naczyniach wybiorczych. Obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie od ci$nienia roboczego do
prébnego powinny odbywac sie jednostajnie z predkoscig nie mniejszg niz 1 bar na minute. Podczas
préby szczelnosci, oraz gdy uktad znajduje sie pod cisnieniem, zabrania sie wykonywania jakichkolwiek
prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

5.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakonczeniu montazu rurociggdéw, przeprowadzeniu préby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Otuliny termo
izolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni izolowane;.
Zasobnik ciepta powinien by¢ zaizolowany oryginalnymi otulinami dostarczonymi przez producenta
urzgdzenia.

5.7. Oznaczenie

Przewody, armature i urzgdzenia po wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji
cieplej nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami: wyodrebni¢ kierunki obiegéw i oznaczyé
odpowiednig kolorystykg obiegéw grzewczych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot z wykonaniem instalacji c.o, powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich
faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano--montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe". Kazda dostarczona partia
materiatéw, powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli producenta. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione.
Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé¢ za nie zgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek badanie przeprowadzi¢ ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr roboét polegajacy na odbiorze instalacji c.0. nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm (szczegdlnie PN-64/B-10400) oraz Wymaganiami Technicznymi , Warunkami technicznego
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru Robét
dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
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Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera. Jakosci i ilo§¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polegaja

e szczelno$¢ instalacji

e przejscia przez Sciany i stropy

e zabezpieczenie antykorozyjne

e wykonanie izolacji
Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru Robét
dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera. Jakosci i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru czesciowego
Robot wykonuje sie wig zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robot dokonuje Inspektor
Nadzoru. Odbiorowi czesciowemu podlegajg te elementy instalacji, ktére zanikajg w wyniku
postepowania robét, dotyczy to przewoddw instalacji podlegajagcych do zabudowy. Odbidr czesciowy
polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wiasciwych materiatéw, prawidiowosci
zamocowan, szczelnosci urzadzen oraz zgodnosci z innymi wymaganiami. Z odbiorow
miedzyoperacyjnych i przejsciowych nalezy spisaC protokoty potwierdzajgce jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych roboét:

e przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordow)

e Sciany w miejscach montazu urzadzenh (otynkowanie)

7.3. Koncowy odbiér robét
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdét w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior ostateczny Robot nastagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Liczac od
dania potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw., o ktérych mowa w
punkcie Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwilaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i Robo6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projekiowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
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dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:
e zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczgcych zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j
e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgce usuniecia usterek
e aktualnosci dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia)
e protokoty badan szczelnosci instalaciji

7.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét odbioru

ostatecznego robot sporzgdzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
e Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.
e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
o Dokumenty dotyczgce jakosci zamontowanych elementéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcéw materiatu)
e Protokoty odbioru wszystkich odbioréw technicznych miedzyoperacyjnych czesciowych
e Protokoly przeprowadzenia préb szczelno$ci catej instalacji
e Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw ( oryginaty ).
e Wyniki préb szczelnosci, pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie z ST.
o Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.
e Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.
W przypadku, gdy w/g komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione w/g wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét nalezy przeprowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:
¢ elementy liniowe w mb
e elementy powierzchniowe w m?
e inne w sztukach

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosci odbywac¢ sie bedg na podstawie umowy Inwestora z Wykonawcg. Cena obejmuije:

e  robocizne

o warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

e  koszty posrednie w skfad ktoérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikow

e nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,
koszty

e  zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza;

o zysk kalkulacyjny zawierajgcy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw ktére
mogg wystapi¢ w czasie realizacji robodt
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e czynnosci majgce na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz.,
sanitarnych i ochrony srodowiska,

e uporzgdkowanie terenu budowy, wywiezienie i utylizacje odpaddw.

e nieprzewidziane roboty wynikle podczas wykonywania prac nalezy ujgé w kosztach posrednich
Wykonawcy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, poz. 120/00 poz. 1268, ?5/01 pdz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 péz. 1190, Nr
115/01 pbz. 1229, Nr 129/01 p6z. 1439, Nr 154/01 p6z. 1800, Nr 74/02 p6z. 676, Nr 80/03 poz.
718)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 p6z. 690,
Nr 33/03 pdz. 270)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz.
836)' Roboty budowlane jest to budowa, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego to znaczy budynku lub budowli

z instalacjami i urzadzeniami.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 p6z. 679, Nr 8/02 p6z. 71)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 p6z. 673)

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w 11 Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
Srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaraciji
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 p6z. 53)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace
z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr
5/00 pdz. 58)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 pdz. 714) (wchodzi
w zycie od dnia 10.11.2003 r)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych
oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 pdz. 1195)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 p6z. 906)
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i Higieny Pracy w czasie wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003r poz.401)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczehnstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 z 1997r poz.884
Z pozniejszymi zmianami)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, lipiec 2003 r. PN-68/B-01411
Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzeh wentylacyjnych. Podzial, nazwy

i okreslenia. PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewoddw wentylacyjnych. PN-
83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publiczne;.

Wymagania

~Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt

nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003”

PN- 64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszech-

nym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wy-
magania".

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdélne wymagania i
badania".

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymaganiai badania".

PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i
badania"

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, ar-
matury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze".

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczg-

ce jakosci wody".

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania
i odbioru weztéw cieptowniczych.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7 - Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji grzewczych

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 8 - Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji wodociggowych

PN-64/B—10400 Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci
wody.

Warunki techniczne Dozoru Technicznego

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania

PN-B 02421:2000 Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania
i badania przy odbiorze

PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania.
PN-91/B02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych. Tom - Instalacje sanitarne
i przemystowe rozdz.10.

Przepisy BHP przy robotach dotyczgcych wykonywania prac instalacyjnych.

Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatow, maszyn i urzgdzen
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