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I.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – „  INSTALACJI WOD-KAN  ” SST-0  1
Kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji sanitarnych.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy ją stosować
w zleceniu i wykonaniu instalacji sanitarnych dla inwestycji objętej opracowaniem.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie nowej Instalacji wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej. Niniejsza specyfikacja techniczna
związana jest z wykonaniem niej wymienionych robót:

 montażu rurociągów w budynku

 montażu niezbędnej armatury

 podłączeniu przyborów

1.4. Określenia podstawowe
Wg OST – określenia podstawowe

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Do  wykonania  mogą  być  stosowane  wyroby  producentów  krajowych  i  zagranicznych.  Wszystkie
materiały  użyte  do  wybudowania  instalacji „muszą  spełniać  wymagania  norm,  posiadać  aktualne
certyfikaty,  oświadczenia  dopuszczenia  lub  inne  dokumenty  świadczące  o  ich  możliwości
zastosowania. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują:

 wymagania wykonawcze

 wymagania materiałowe

 technologię montażu

 sprzęt

 transport

 nadzór i odbiory

2.2. Materiały do wykonania inwestycji
2.2.1. Źródło uzyskania materiałów
Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia Przez Inspektora Nadzoru Zatwierdzenie partii  (części)
materiału z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają
zatwierdzenie.  Wykonawca zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań w celu  udokumentowania,  że
materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  Specyfikacji
Technicznych w czasie postępu Robót.
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2.2.2. Przewody instalacji hydrantowej prowadzone w budynku
W celu wykonania instalacji wod-kan należy użyć rur:

 wielowarstwowych stabilizowanych 

 stalowych ocynkowanych gwintowanych 

 PVC – instalacja kanalizacji

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i
były  dostępne  do  kontroli  przez  Inżyniera.  Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w
obrębie  Terenu  Budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z  Inżynierem  lub  poza  Terenem  Budowy  w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju
materiału  w  wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  o  swoim  zamiarze,  co
najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla
badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST

3.2. Sprzęt do wykonania instalacji
Wykonawca  przystępując  do  wykonania  instalacji  zobowiązany  jest  do  używanie  jedynie  takiego
sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót,  zarówno  w
miejscu tych robót,  jak też przy wykonywaniu pomocniczych oraz w czasie transportu,  załadunku i
wyładunku materiałów.
Wykonawcza  przystępując  do  wykonania  prac  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z
następującego sprzętu:

 samochód samowyładowczy 5-10t

 samochód skrzyniowy

 obcinarka do rur

 zaciskarka lub zgrzewarka do rur tworzywowych

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

4.1. Transport
Materiały do wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej należy transportować w całości lub w częściach
umożliwiający łatwy montaż w miejscu przeznaczenia. Rury muszą być transportowane samochodami o
odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przeładunku rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
Dostarczona  na  budowę  armaturę  należy  uprzednio  sprawdzić  na  szczelność.  Transport  urządzeń
(umywalki,  miski  ustępowe  itd.)  powinien  odbywać  się  krytym  środkiem transportu  w  oryginalnych
opakowaniach  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  przemieszczaniem.  Wykonawca  dokona  ich
usztywnienia  przez  zastosowanie  np.  przekładek,  klinów  z  drewna,  gumy,  pasów  lub  innych
odpowiednich materiałów

4.1.1. Transport rur
Rury  mogą  być  przewożone  dowolnym  środkiem  transportu  w  sposób  zabezpieczający  je  przed
uszkodzeniem  lub  zniszczeniem.  Wykonawcza  zapewni  przewóz  rur  w  pozycji  poziomej.  Przy
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wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścianek transportu o więcej niż
1/3  średnicy wyrobu.  Pierwszą  warstwę rur  należy  układać na podkładach drewnianych,  natomiast
następne warstwy należy przekładać materiałem o grubości 2-4 cm po ugnieceniu.

4.1.2. Transport armatury
Dostarczoną  na  budowę  armaturę  należy  uprzednio  sprawdzić  na  szczelność.  Armaturę  należy
składować w magazynach zamkniętych.

4.1.3. Transport  izolacji termicznej
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji  cieplnych powinny być przewożone krytymi  środkami
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

4.2. Składowanie
Dostarczoną  na  budowę  armaturę  i  urządzenia  należy  składować  w  magazynach  zamkniętych.
Urządzenia powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki,
kształtki  należy  przewozić  w  magazynach  lub  zamkniętych  pomieszczeniach  w  odpowiednich
pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, dokumentacją

projektową,  specyfikacjami  technicznymi,  poleceniami  nadzoru  Inwestorskiego.  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie tras oraz miejsc montowania wszystkich elementów robót
zgodnie  z  danymi  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez
Inspektora.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektora, poprawione przez wykonawcę na
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, w Dokumentacji Projektowej i w ST, także w
normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  uwzględni  wyniki  badań materiałów i
Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenie z
przeszłości wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia  Inspektora  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  w  niego  wyznaczonym,  po  ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi
wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji harmonogram i metodykę robót uwzględniając

wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywania instalacji.

5.3. Instalacja prowadzona w budynku
5.3.1. Roboty przygotowawcze

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania
przeszkody,  mogące  powodować  uszkodzenie  przewodów (np.  pręty,  wystające  elementy  zaprawy
betonowej  i  muru).  Przed  zamontowaniem  należy  sprawdzić,  czy  elementy  przewidziane  do
zamontowania  nie  posiadają  uszkodzeń  mechanicznych  oraz  czy  w  przewodach  nie  ma
zanieczyszczeń  (ziemia,  papiery  i  inne elementy).  Rur,  armatury,  przyborów i  innego wyposażenia
pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.

5.3.2. Montaż rurociągów
Kolejność wykonywania robót:

 wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
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 wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,

 przecinanie rur,

 założenie tulei ochronnych,

 ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,

 wykonanie połączeń.
Do wykonania instalacji  należy użyć rur zgodnie z projektem. Przed układaniem przewodów należy
sprawdzić  trasę  oraz  usunąć  możliwe  do  wyeliminowania  przeszkody,  mogące  powodować
uszkodzenie  przewodów  (np.  pręty,  wystające  elementy  zaprawy  betonowej  i  muru).  Przed
zamontowaniem  należy  sprawdzić,  czy  elementy  przewidziane  do  zamontowania  nie  posiadają
uszkodzeń mechanicznych  oraz czy  w przewodach nie  ma zanieczyszczeń  (ziemia,  papiery  i  inne
elementy).  Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.  Przewody instalacji
należy  prowadzić  na  powierzchni  ścian.  Przy  przejściach  przez  przeszkody  konstrukcyjne  (ściany)
przewody  prowadzić  w  rurach  ochronnych,  które  powinny  wystawach  po  3  cm  z  każdej  strony
przegrody. Przewody na ścianach mocować za pomocna haków. Przejścia przez przegrody budowlane
wykonać w tulejach ochronnych. Wolna przestrzeń miedzy zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei
należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie
możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6-8 mm od grubości ściany
lub stropu. Całość robót instalacyjnych należy wykonać zgodnie z postanowieniem Rozporządzenia
Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002  r  /Dz.U.nr  75/2002  poz.690  „W  sprawie  warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, oraz jego nowelizacja.
Kolejność wykonywania robót:

 wyznaczenie miejsca ułożenia rur

 wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów

 przecinanie rur

 założenie tulei ochronnych

 ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym

 wykonanie połączeń

 zabezpieczenie rurociągów przez owinięcie folią założenie izolacji z pianki poliuretanowej

 zakrycie bruzd

5.3.3. Montaż armatury i odbiorników instalacji 
Montaż  armatury  i  odbiorników  instalacji  ma  być  wykonany  zgodnie  z  instrukcjami  producenta  i
dostawcy.

5.4. Montaż podpór rurociągów
Rurociągi instalacji należy montować będą do stropu i ścian za pomocą typowych uchwytów (rozstaw
uchwytów od 1 do 3,0m).

5.5. Próby odbiory i uruchomienie instalacji
Instalację  przed  oddaniem  musi  być  poddana  próbie  szczelności.  Instalacje  należy  dokładnie
odpowietrzyć. Z próby szczelności należy sporządzić protokół.

5.6. Oznaczenie
Przewody,  armaturę  i  urządzenia  po  wykonaniu  instalacji  należy  oznaczyć  zgodnie  z  przyjętymi
zasadami i wymaganiami wynikających z rozporządzeń i Polskich Norm (np. oznakowanie zaworów,
obiegów).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości  robót  związanych z wykonaniem instalacji,  powinna być przeprowadzana w czasie
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlano montażowych” Tom II  Instalacje sanitarne i  przemysłowe",  zeszytem nr 7
Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych”. Każda dostarczona partia
materiałów,  powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli  producenta.  Wyniki  przeprowadzonych
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badań należy uznać za dodatnie jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione.
Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za nie zgodną z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek badanie przeprowadzić ponownie.

7. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór  robót  polegający  na  odbiorze  instalacji  należy  wykonać  zgodnie  z  wymaganiami  Polskich.
Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru Robót
dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o  tym  fakcie  Inżyniera.  Jakości  i  ilość  Robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inżynier  na  podstawie
dokumentów zawierających  komplet  wyników badań laboratoryjnych  i  w oparciu  o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polegają

 szczelność instalacji

 zabezpieczenie antykorozyjne

 wykonanie izolacji

 przejścia przez ściany 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru Robót
dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inżyniera. Jakości i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie doku-
mentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego
Robót wykonuje się w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor
Nadzoru.  Odbiorowi  częściowemu  podlegają  te  elementy  instalacji,  które  zanikają  w  wyniku
postępowania  robót,  dotyczy  to  przewodów  instalacji  podlegających  do  zabudowy  lub  zasypania
gruntem.  Odbiór  częściowy  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  projektem,  użyciu  właściwych
materiałów, prawidłowości zamocowań, szczelności urządzeń oraz zgodności z innymi wymaganiami.
Z odbiorów  międzyoperacyjnych  i  przejściowych  należy  spisać  protokoły  potwierdzające  jakość
wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:

 przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów) 

 ściany w miejscach montażu urządzeń (otynkowanie)

7.3. Końcowy odbiór robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie Inżyniera.
Odbiór  ostateczny  Robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym w Dokumentach  Kontraktowych.  Licząc  od
dania  potwierdzenia  przez  Inżyniera  zakończenia  Robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o  których  mowa
w punkcie  Odbioru  ostatecznego  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inżyniera  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie
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przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania
Robót z Dokumentacją Projektową i ST.
W toku  odbioru  ostatecznego Robót  komisja  zapozna się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w trakcie
odbiorów  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót
uzupełniających i Robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych komisja przerwie swoje czynności i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisje,  że  jakość  wykonywanych  Robót  w  poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i  bezpieczeństwo ruchu, komisja
dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań
przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

 zgodność  wykonania  z  dokumentacja  projektową  oraz  ewentualnymi  zapisami  
w dzienniku budowy dotyczących zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczące usunięcia usterek

 aktualności  dokumentacji  projektowej  (czy  przeprowadzono  wszystkie  zmiany  
i uzupełnienia)

 protokoły badań szczelności instalacji

7.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  Robót  jest  protokół  odbioru
ostatecznego robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

 Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.

 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne).

 Dokumenty dotyczące jakości zamontowanych elementów (świadectwa jakości wydane przez
dostawców materiału)

 Protokoły odbioru wszystkich odbiorów technicznych międzyoperacyjnych częściowych

 Protokoły przeprowadzenia prób szczelności całej instalacji

 Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).

 Wyniki  prób  szczelności,  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,
zgodnie z ST.

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST.

 Opinie  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST.

W  przypadku,  gdy  w/g  komisji  Roboty  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione w/g wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót należy przeprowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót:

 elementy liniowe w mb

 elementy powierzchniowe w m2

 inne w sztukach

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatności odbywać się będą na podstawie umowy Inwestora z Wykonawcą. Cena obejmuje:
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 robociznę

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i
z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy)

 koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowni-
ków

 nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,
koszty

 zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza;

 zysk kalkulacyjny zawierający: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków które
mogą wystąpić w czasie realizacji robót

 czynności  mające  na  celu  zapewnienie  na  placu  budowy  warunków  bezpieczeństwa  bhp,
ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska,

 uporządkowanie terenu budowy, wywiezienie i utylizację odpadów.

 nieprzewidziane roboty wynikłe podczas wykonywania prac należy ująć w kosztach pośrednich
Wykonawcy

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 poz.

1157, poz.  120/00 poz.  1268, ?5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 póz. 1190, Nr
115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 676, Nr 80/03 póz.
718)

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 póz. 690,
Nr 33/03 póz. 270)

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z  dnia 16 sierpnia 1999 r.  w
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 póz.
836)' Roboty budowlane jest to budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub
rozbiórce obiektu budowlanego to znaczy budynku lub budowli z instalacjami i urządzeniami.

 Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  5  sierpnia  1998  r.  
w  sprawie  aprobat  i  kryteriów  technicznych  oraz  jednostkowego  stosowania  wyrobów
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02 póz. 71)

 Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  31  lipca  1998  r.  
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 póz. 728)

 Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  24  lipca  1998  r.  
w  sprawie  określenia  wykazu  wyrobów  budowlanych  nie  mających  istotnego  wpływu  na
spełnianie  wymagań  podstawowych  oraz  wyrobów  wytwarzanych  i  stosowanych  według
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 póz. 673)

 Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  1999  r.  w  sprawie  wykazu  wyrobów
wyprodukowanych w 11 Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogących  stwarzać  zagrożenie  albo  służących  ochronie  lub  ratowaniu  życia,  zdrowia  lub
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodności (Dz.U. Nr 5/00 póz. 53)

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą
ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące
z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub
deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr
5/00 póz. 58)
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 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 póz. 714) (wchodzi
w życie od dnia 10.11.2003 r)

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych
oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 póz. 1195) 

 Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  3  listopada  1998  r  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 póz. 906) 

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  w  sprawie  bezpieczeństwa  
i Higieny Pracy w czasie wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003r poz.401)

 Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997r  w  sprawie
ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz.U.  nr  129/97  z  1997r  poz.884  
z późniejszymi zmianami)

 Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  instalacji  ogrzewczych.  Seria  wydawnicza:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, lipiec 2003 r. PN-68/B-01411
Wentylacja.  Urządzenia  i  elementy  urządzeń  wentylacyjnych.  Podział,  nazwy  
i określenia. PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych. PN-
83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności
publicznej.

Wymagania
  „Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II „Instalacje

sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988
 BN-76/8860-01/  /Ol /03 „Elementy mocujące rurociągi.  Uchwyty do rur stalowych. Elementy

mocujące rurociągi. Zawieszenia do rur, części”.
 PN-79/H-97070 „Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne”.

 PN-71/H-04651  Ochrona  przed  korozją.  Podział  i  oznaczenia  agresywności  korozyjnej
środowiska.

 PN-71/H-04653 Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenia warunków eksploatacji wyrobów
metalowych zabezpieczonych malarskimi powłokami ochronnymi.

 PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją.  Wzorce jakości  przygotowania  powierzchni  stali  do
malowania.

 PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali,  staliwa i żeliwa do
malowania. Ogólne wytyczne.

 PN-70/H-97052  Ochrona  przed  korozją.  Ocena  przygotowania  powierzchni  stali,  staliwa  
i żeliwa do malowania.

 PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.

  „Warunki  techniczne wykonania i  odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II  Instalacje
sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988.

 „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  wodociągowych".  COBRTI  INSTAL,  
Warszawa  2001.-   zeszytem nr  7  Warunków Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Instalacji
Wodociągowych” COBRTI 2003.

 PN-EN 806-1:2004Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne.

 PN-81/B-10700.00  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  
i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.

 PN-83/B-10700.04  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  
i badania przy odbiorze. Przewody z polichlorku winylu i polietylenu.
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II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - „WENTYLACJI MECHANICZNEJ I 
KLIMATYZACJI” SST-02

Kod CPV: 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji HVAC.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy ją stosować
w zleceniu i wykonaniu instalacji sanitarnych.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach zadania należy wykonać budowę instalacji wentylacji mechanicznej.

1.4. Określenia podstawowe
Wg OST – określenia podstawowe

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Do  wykonania  mogą  być  stosowane  wyroby  producentów  krajowych  i  zagranicznych.  Wszystkie
materiały użyte do wybudowania Instalacja wentylacji i klimatyzacji „muszą spełniać wymagania norm,
posiadać  aktualne  certyfikaty,  oświadczenia  dopuszczenia  lub  inne  dokumenty  świadczące  o  ich
możliwości zastosowania do wykonania Instalacji. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują:

 wymagania wykonawcze

 wymagania materiałowe

 technologię montażu

 sprzęt

 transport

 nadzór i odbiory

2.1.1. Przewody wentylacyjne
Przewody  wentylacyjne  należy  wykonać  z  blachy  ocynkowana  grubości,  ocieplane  np.  płytami  
z wełny mineralnej

2.1.2. Przewody   chłodnicze
Przewody klimatyzacyjne wykonać z miedzianych rur dedykowanych do instalacji chłodniczych

2.1.3. Izolacja cieplna przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Izolację  cieplną  przewodów  wentylacyjnych  należy  wykonać  zgodnie  z  dokumentacją  projektową
obowiązującymi przepisami oraz normami  
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2.2. Materiały do wykonania inwestycji
2.2.1. Źródło uzyskania materiałów
Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia Przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (części)
materiału z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają
zatwierdzenie.  Wykonawca zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań w celu  udokumentowania,  że
materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  Specyfikacji
Technicznych w czasie postępu Robót. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i
były  dostępne  do  kontroli  przez  Inżyniera.  Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w
obrębie  Terenu  Budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z  Inżynierem  lub  poza  Terenem  Budowy  w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju
materiału  w  wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  o  swoim  zamiarze,  co
najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla
badań prowadzonych przez Inżyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST

3.2. Sprzęt do wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji
Wykonawcza  przystępując  do  wykonania  instalacji  zobowiązany  jest  do  używanie  jedynie  takiego
sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót,  zarówno  w
miejscu tych robót,  jak też przy wykonywaniu pomocniczych oraz w czasie transportu,  załadunku i
wyładunku materiałów.
Wykonawcza  przystępując  do  wykonania  prac  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  
z następującego sprzętu:

 samochód samowyładowczy 5-10t

 samochód skrzyniowy

 spawarka elektryczne transformatorowe

 narzędzia do obróbki blachy ocynkowanej

 elektronarzędzia

 aparatura kontrolno pomiarowa (manometry)

 przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

4.1. Transport
Materiały  do  wykonania  instalacji  wentylacji  mechanicznej  i  klimatyzacji  należy  transportować  
w całości lub w częściach umożliwiający łatwy montaż w miejscu przeznaczenia. Przewody muszą być
transportowane samochodami  o  odpowiedniej  długości.  Kształtki  należy  przewozić  w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku kanałów i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.
Transport  urządzeń  (central,  agregatów  itd.)  powinien  odbywać  się  krytym  środkiem transportu  w

14



oryginalnych  opakowaniach  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  przemieszczaniem.  Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie np. przekładek, klinów z drewna, gumy, pasów lub innych
odpowiednich materiałów.

4.2. Składowanie
Dostarczoną  na  budowę  armaturę  i  urządzenia  należy  składować  w  magazynach  zamkniętych.
Urządzenia powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki,
kształtki  należy  przewozić  w  magazynach  lub  zamkniętych  pomieszczeniach  w  odpowiednich
pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  kontraktem,  dokumentacją
projektową,  specyfikacjami  technicznymi,  poleceniami  nadzoru  Inwestorskiego.  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie tras oraz miejsc montowania wszystkich elementów robót
zgodnie  z  danymi  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez
Inspektora.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektora, poprawione przez wykonawcę na
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, w Dokumentacji Projektowej i w ST, także w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenie z przeszłości wyniki
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia  Inspektora  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  w  niego  wyznaczonym,  po  ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi
wykonawca.
Podstawowe urządzenia instalacji wentylacji  mechanicznej i klimatyzacji  powinny być rozmieszczone
zgodnie  z  dokumentacja  projektową.  Przy  zachowaniu  rozwiązania  funkcjonalnego  pomieszczeń,
dopuszcza  się  korektę  rozmieszczenia  zaprojektowanych  urządzeń  jednak  zmiany  w  tym  zakresie
powinny uzyskać akceptację projektanta. Urządzenia powinny być zamontowane w pomieszczeniach w
położeniu wymaganym przez DTR producentów poszczególnych urządzeń. Urządzenia wymagające
okresowej  regulacji  lub  konserwacji  powinny  być  montowane  z  uwzględnieniem łatwego  dostępu  i
obsługi  w tym zakresie.  Rurociągi  należy  prowadzić  przy  ścianach  lub  przy  stropie  i  mocować za
pomocą  typowych  uchwytów  do  ścian.  Rozstaw  uchwytów  powinien  być  zgodny  z  wytycznymi
producenta. Wszystkie urządzenia powinny być łączone z rurociągami i kanałami w sposób rozłączny
umożliwiający  łatwy  dostęp  demontaż  i  wymianę  poszczególnych  elementów  bez  konieczności
demontażu  innych  urządzeń.  Zapewnienie  dostępu  do  przepustnic  regulacyjnych  
i urządzeń sterujących.  Powierzchnie przewodów wentylacyjnych powinny być gładkie, bez załamań i
wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Wymiary przewodów
o przekroju prostokątnym i  kołowym powinny odpowiada wymaganiom norm PN-EN 1505 i  PN-EN
1506 i wytycznym dokumentacji technicznej. Szczelność przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
powinna odpowiadać wymaganiom normy PNB-76001. Wykonanie przewodów prostych i kształtek z
blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. Połączenia przewodów wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych  z  blachy  powinno  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-B-76002.  Przewody
wentylacyjne i  klimatyzacyjne powinny być zamocowane do elementów konstrukcyjnych  budynku w
odległości  umożliwiającej  szczelne  wykonanie  połączeń  poprzecznych.  Zawieszenia  i  podparcia
kanałów  wykonać  zgodnie  z  BN-67/8865-25  oraz  BN-678865-26.  Przewody  wentylacyjne  i
klimatyzacyjne  o  przekroju  prostokątnym  wykonać  należy  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  lub  z
przewodów  elastycznych  izolowanych  zgodnie  z  wytycznymi  dokumentacji  technicznej.  Kanały
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mocować za pomocą systemowych uchwytów/wieszaków z wkładką antywibracyjną. Przy przejściach
przewodów przez przegrody budowlane kanały omurować stosując przekładki dylatacyjne z płyt pianki
poliuretanowej  lub  podobne.  Montaż  urządzeń  dokonać  zgodnie  z  dokumentacjami  techniczno-
rozruchowymi  i  wytycznymi  dostawcy  urządzeń.  Czerpie  i  wyrzutnie  montować  zgodnie  
z  dokumentacją  techniczna i  charakterem budynku w uzgodnieniu  z zamawiającym przy aprobacie
autora projektu.

5.2. Montaż urządzeń i armatury
Urządzenia wraz z armaturą po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinny być instalowane tak,
żeby był łatwy dostęp do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach należy tak instalować, aby
kierunek przepływu czynnika grzewczego był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu w armaturę.

5.3. Montaż przewodów i osprzętu
Przewody należy montować do stropów i ścian za pomocą typowych zamocowań, np. uchwytów, obejm
lub szyn.

 przepustnice  zamykające,  nastawiane  ręcznie  powinny  być  wyposażone  w  element
umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu i nie powinny mieć
nadmiernych luzów

 przepustnice powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia w pełnym zakresie regulacyjnym i
mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego 

 szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji  zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej
klasie B i D wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751 

 szczelność obudowy powinna też odpowiadać klasie j.w.

 tłumiki  hałasu  muszą  być  zamontowane  zgodnie  z  kierunkiem  przepływu  oraz  wersją
usytuowania tłumika 

5.4. Badania i uruchamianie instalacji wentylacji i klimatyzacji
Instalacja przed zamontowaniem izolacji termicznej kanałów musi być poddana próbie szczelności i
regulacji.  Całą instalacji  wentylacyjnych i  klimatyzacyjnych należy poddać badaniom rozruchowym i
regulacji zgodnie z wytycznymi dostawców urządzeń. Regulację hydrauliczną wykonać do uzyskania
zadanych przepływów powietrza z dokładności do ±10%. W przypadku niedostatecznej regulacji należy
zastosować dodatkowe przepustnice w celu regulacji wszystkich układów.

5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej
Roboty  izolacyjne  należy  wykonać  po  zakończeniu  montażu  przewodów,  przeprowadzeniu  próby
szczelności,  regulacji  i  wykonaniu  zabezpieczenia  antykorozyjnego  powierzchni  przeznaczonych  do
zaizolowania  oraz  potwierdzeniu  prawidłowości  wykonania  powyższych  robót  protokołem  odbioru.
Izolacja powinna być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. 

5.6. Oznaczenie
Przewody, armaturę i urządzenia po wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji
cieplej  należy  oznaczyć  zgodnie  z  przyjętymi  zasadami:  wyodrębnić  kierunki  obiegów  i  oznaczyć
odpowiednią kolorystyką.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
 Kontrola jakości robót z wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji powinna być przeprowadzana w
czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich. Każda dostarczona partia materiałów,
powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy
uznać  za  dodatnie,  jeżeli  wszystkie  wymagania  dla  danej  fazy  robót  zostały  spełnione.  Jeśli
którekolwiek  z  wymagań  nie  zostało  spełnione,  należy  daną  fazę  robót  uznać  za  nie  zgodną  z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek badanie przeprowadzić ponownie.
Przed  przystąpieniem  do  robót  związanych  z  wykonaniem  instalacji  badaniom  powinny  podlegać
urządzenia i materiały, które będą wykorzystywane do wykonania robót. Wszystkie materiały muszą
spełniać  wymagania  odpowiednich  norm  lub  aprobat  technicznych  oraz  odpowiadać  parametrom
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określonym w dokumentacji projektowej. Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności
wykonywania robót z dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowe
ich wykonanie wywiera wpływ na dalsze prace.
Kontroli podlega:

 szczelność instalacji wraz z zamontowana armatury

 estetyka i sposób wykonania instalacji

 sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów i wyrobów

 sprawdzenie prawidłowości zamontowanych urządzeń

 otrzymywania oczekiwanych parametrów technicznych powietrza dostarczanego przez instala-
cję_ klimatyzacyjna

Realizacja  kontroli  jakości  robót  na  budowie  odbywać  się  będzie  w  postaci  kontroli  bieżącej
wykonywanej zawsze z udziałem Inspektora Nadzoru. Poprawności wykonania czynności montażowej
należy  uznać  za  osiągniętą  jeżeli  jej  wykonanie  przebiega  zgodnie  z  projektem,  ewentualnymi
wytycznymi dostarczyciela urządzeń oraz z zasadami sztuki montażowej. Zakres badań odbiorczych
należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji. Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien
zostać ustalony w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, z tym, że powinny one obejmować
co najmniej:

 badania odbiorcze szczelności i podawania oczekiwanych

 parametrów czynnika roboczego

 badania odbiorcze oznakowania instalacji
Z  przeprowadzonych  badaniach  odbiorczych  należy  sporządzić  protokół.  Jeżeli  wynik  badania  był
negatywny,  w protokóle  należy  określić  termin,  w którym armatura  powinna być  przedstawiona  do
ponownych badań.

7. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór  robót  polegający  na  odbiorze  instalacji  wentylacji  i  klimatyzacji  należy  wykonać  zgodnie  
z wymaganiami Polskich Norm. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu
robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca
wpisem  do  Dziennika  Budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inżyniera.  Odbiór  będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakości i ilość Robót ulegających zakryciu
ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w
oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  Dokumentacją  Projektową,  ST  i  uprzednimi
ustaleniami.

7.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polegają

 przejścia przez ściany i stropy

 zabezpieczenie antykorozyjne

 wykonanie izolacji
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru Robót
dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o  tym  fakcie  Inżyniera.  Jakości  i  ilość  Robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inżynier  na  podstawie
dokumentów zawierających  komplet  wyników badań laboratoryjnych  i  w oparciu  o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego
Robót wykonuje się w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor
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Nadzoru.  Odbiorowi  częściowemu  podlegają  te  elementy  instalacji,  które  zanikają  w  wyniku
postępowania robót, dotyczy to przewodów instalacji podlegających do zabudowy. Odbiór częściowy
polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  projektem,  użyciu  właściwych  materiałów,  prawidłowości
zamocowań,  szczelności  urządzeń  oraz  zgodności  z  innymi  wymaganiami.  Z  odbiorów
międzyoperacyjnych  i  przejściowych  należy spisać protokoły  potwierdzające jakość wykonania oraz
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:

 przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów) 

 ściany w miejscach montażu urządzeń (otynkowanie)

7.3. Końcowy odbiór robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie Inżyniera.
Odbiór  ostateczny  Robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym w Dokumentach  Kontraktowych.  Licząc  od
dania potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów., o których mowa w
punkcie  Odbioru  ostatecznego  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  
w obecności  Inżyniera i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej  na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.
W toku  odbioru  ostatecznego Robót  komisja  zapozna się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w trakcie
odbiorów  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót
uzupełniających i Robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych komisja przerwie swoje czynności i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisje,  że  jakość  wykonywanych  Robót  w  poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i  bezpieczeństwo ruchu, komisja
dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań
przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

 zgodność  wykonania  z  dokumentacja  projektową  oraz  ewentualnymi  zapisami  
w dzienniku budowy dotyczących zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczące usunięcia usterek

 aktualności  dokumentacji  projektowej  (czy  przeprowadzono  wszystkie  zmiany  
i uzupełnienia)

 protokoły badań szczelności instalacji

7.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  Robót  jest  protokół  odbioru
ostatecznego robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

 Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.

 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne).

 Dokumenty dotyczące jakości zamontowanych elementów (świadectwa jakości wydane przez
dostawców materiału)

 Protokoły odbioru wszystkich odbiorów technicznych międzyoperacyjnych częściowych

 Protokoły przeprowadzenia prób szczelności całej instalacji

 Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów ( oryginały ).
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 Wyniki  prób  szczelności,  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,
zgodnie z ST.

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST.

 Opinie  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST.

W  przypadku,  gdy  w/g  komisji  Roboty  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru  ostatecznego  Robót.  Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub
uzupełniające będą zestawione w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót należy przeprowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót:

 montaż urządzeń w kompletach (klp)

 montaż kanałów w m2

 montaż kształtek w m2

 armatura regulacyjna i sterownicza w sztukach (szt.)

 osprzęt wentylacyjny w sztukach

 izolacja termiczna w m2

 inne w sztukach

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatności odbywać się będą na podstawie umowy Inwestora z Wykonawcą. Cena obejmuje:
 robociznę

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy)

 koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników

 nadzoru  i  laboratorium,  wydatki  dotyczące bhp,  usługi  obce  na rzecz  budowy,  ubezpieczenia,
koszty

 zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza;

 zysk  kalkulacyjny  zawierający:  ewentualne ryzyko  Wykonawcy z tytułu  innych  wydatków które
mogą wystąpić w czasie realizacji robót

 czynności mające na celu zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż.,
sanitarnych i ochrony środowiska,

 uporządkowanie terenu budowy, wywiezienie i utylizację odpadów.

 nieprzewidziane roboty wynikłe  podczas wykonywania prac należy ująć w kosztach pośrednich
Wykonawcy

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 poz.

1157, poz.  120/00 poz.  1268, ?5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 póz. 1190, Nr
115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 676, Nr 80/03 póz.
718)

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 póz. 690,
Nr 33/03 póz. 270)

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z  dnia 16 sierpnia 1999 r.  w
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 póz.
836)' Roboty budowlane jest to budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub
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rozbiórce  obiektu  budowlanego  to  znaczy  budynku  lub  budowli  
z instalacjami i urządzeniami.

 Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  5  sierpnia  1998  r.  
w  sprawie  aprobat  i  kryteriów  technicznych  oraz  jednostkowego  stosowania  wyrobów
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02 póz. 71)

 Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  31  lipca  1998  r.  
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 póz. 728)

 Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  24  lipca  1998  r.  
w  sprawie  określenia  wykazu  wyrobów  budowlanych  nie  mających  istotnego  wpływu  na
spełnianie  wymagań  podstawowych  oraz  wyrobów  wytwarzanych  i  stosowanych  według
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 póz. 673)

 Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  1999  r.  w  sprawie  wykazu  wyrobów
wyprodukowanych w 11 Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogących  stwarzać  zagrożenie  albo  służących  ochronie  lub  ratowaniu  życia,  zdrowia  lub
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodności (Dz.U. Nr 5/00 póz. 53)

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą
ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące
z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub
deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr
5/00 póz. 58)

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 póz. 714) (wchodzi
w życie od dnia 10.11.2003 r)

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych
oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 póz. 1195) 

 Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  3  listopada  1998  r  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 póz. 906) 

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  w  sprawie  bezpieczeństwa  
i Higieny Pracy w czasie wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003r poz.401)

 Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997r  w  sprawie
ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz.U.  nr  129/97  z  1997r  poz.884  
z późniejszymi zmianami)

 Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  instalacji  ogrzewczych.  Seria  wydawnicza:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, lipiec 2003 r. PN-68/B-01411
Wentylacja.  Urządzenia  i  elementy  urządzeń  wentylacyjnych.  Podział,  nazwy  
i określenia. PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych. PN-
83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności
publicznej.

Wymagania
 PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne 

z blachy o przekroju prostokątnym. Wymiary.
 PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

 PN-B-03434:1999 Wentylacja – przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania 
i badania.
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 PN-B-76001:1996 Wentylacja – przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania 
i badania.

 PN-B-76002:1976 Wentylacja – połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 
blaszanych.
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III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - „INSTALACJA C.O.” SST-03
 
Kod CPV: 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji sanitarnych – c.o.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji sanitarnych

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach zadania należy wykonać instalację c.o.

1.4. Określenia podstawowe
Wg OST – określenia podstawowe

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST  

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Do  wykonania  mogą  być  stosowane  wyroby  producentów  krajowych  i  zagranicznych.  Wszystkie
materiały  użyte  do  wybudowania  instalacji  „muszą  spełniać  wymagania  norm,  posiadać  aktualne
certyfikaty, oświadczenia dopuszczenia lub inne dokumenty świadczące o ich możliwości zastosowania
do wykonania Instalacji. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują:

 wymagania wykonawcze

 wymagania materiałowe

 technologię montażu

 sprzęt

 transport

 nadzór i odbiory
2.1.1 Przewody 
Rozprowadzenie instalacji należy wykonać z rur:

 stalowych ocynkowanych zaciskowych

 wielowarstwowych stabilizowanych 

2.1.2. Elementy grzejne
Jako elementy grzejne należy zastosować podłogi grzewcze systemu ogrzewania podłogowego oraz
grzejniki elektryczne łazienkowe. 

2.1.3. Armatura
Jako armaturę należy zastosować zawory odcinające, zwrotne, równoważące itp. zgodne z projektem
technicznym.

2.1.4. Zabezpieczenie antykorozyjne
Rury stalowe czarne zewnętrznie ocynkowane nie wymagają specjalnego dodatkowego zabezpieczenia
antykorozyjnego. Należy stosować warunki montażu zgodnie z DTR producenta.
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2.1.5. Izolacja cieplna rurociągów
Izolację  cieplną  rurociągów  należy  wykonać  przy  zastosowaniu  otulin  termoizolacyjnych  
z  pianki  poliuretanowej  zgodnie  z  założeniami  przyjętymi  w  projekcie  SST  oraz  obowiązującymi
normami. Projektuje się izolację termiczną o grubości zgodnie z „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie” wraz z późniejszymi zmianami aktualnymi na dzień wykonywania robót budowlanych.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji 
cieplnej

(materiał o współczynniku 
przewodzenia ciepła 0,035 W/
(m·K)1)

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany
lub stropy, skrzyżowania przewodów

50% wymagań z poz. 1-4

6 Przewody ogrzewań centralnych, przewody wody ciepłej i 
cyrkulacji instalacji ciepłej wody użytkowej wg poz. 1 -4, 
ułożone w komponentach budowlanych między 
ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników

50% wymagań z poz. 1-4

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części 
ogrzewanej budynku)

40 mm

9 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części 
nieogrzewanej budynku)

80 mm

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz 
budynku2)

50 % wymagań z poz. 1-4

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz 
budynku2)

100 % wymagań z poz. 1-4

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w 
tabeli - należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej.

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

2.2. Materiały do wykonania inwestycji
2.2.1. Źródło uzyskania materiałów
Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia Przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (części)
materiału z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają
zatwierdzenie.  Wykonawca zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań w celu  udokumentowania,  że
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materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  Specyfikacji
Technicznych w czasie postępu Robót. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i
były  dostępne  do  kontroli  przez  Inżyniera.  Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w
obrębie  Terenu  Budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z  Inżynierem  lub  poza  Terenem  Budowy  w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju
materiału  w  wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  o  swoim  zamiarze,  co
najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla
badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST

3.2. Sprzęt do wykonania instalacji 
Wykonawcza  przystępując  do  wykonania  instalacji  zobowiązany  jest  do  używanie  jedynie  takiego
sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót,  zarówno
w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku
i wyładunku materiałów.
Wykonawcza  przystępując  do  wykonania  prac  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  
z następującego sprzętu:

 samochód samowyładowczy 5-10t

 samochód skrzyniowy

 spawarka elektryczna

 acetylenowy-tlenowy zestaw spawalniczy

 obcinarka do rur

 giętarka do rur

 gwintownica ręczna lub mechaniczna

 zaciskarka do rur

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

4.1. Transport
Materiały do wykonania instalacji c.o. należy transportować w całości lub w częściach umożliwiający
łatwy montaż w miejscu przeznaczenia. Rury muszą być transportowane samochodami o odpowiedniej
długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku rur
i  kształtek  należy  unikać  ich  zanieczyszczenia.  Transport  urządzeń  powinien  odbywać  się  krytym
środkiem  transportu  w  oryginalnych  opakowaniach  w  sposób  zabezpieczający  je  przed
przemieszczaniem. Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie np. przekładek, klinów z
drewna, gumy, pasów lub innych odpowiednich materiałów

4.2. Składowanie
Dostarczoną  na  budowę  armaturę  i  urządzenia  należy  składować  w  magazynach  zamkniętych.
Urządzenia powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki,
kształtki  należy  przewozić  w  magazynach  lub  zamkniętych  pomieszczeniach  w  odpowiednich
pojemnikach.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  kontraktem,  dokumentacją
projektową,  specyfikacjami  technicznymi,  poleceniami  nadzoru  Inwestorskiego,  Wymaganiami
Technicznymi  COBRTI  INSTAL  zeszyt  2  :  „Wytyczne  projektowania  centralnego  ogrzewania".
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie tras oraz miejsc montowania wszystkich
elementów robót  zgodnie  z  danymi  określonymi  w Dokumentacji  Projektowej  lub  przekazanymi  na
piśmie  przez  Inspektora.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w
wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać tego  będzie  Inspektora,  poprawione  przez
wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez
Inspektora nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, w Dokumentacji Projektowej i w ST, także w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenie z przeszłości wyniki
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia  Inspektora  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  w  niego  wyznaczonym,  po  ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi
wykonawca.
Podstawowe  urządzenia  instalacji  c.o.  powinny  być  rozmieszczone  zgodnie  z  dokumentacja
projektową.  Przy  zachowaniu  rozwiązania  funkcjonalnego  pomieszczeń,  dopuszcza  się  korektę
rozmieszczenia  zaprojektowanych  urządzeń  jednak  zmiany  w  tym  zakresie  powinny  uzyskać
akceptację  projektanta.  Urządzenia  powinny  być  zamontowane  w  pomieszczeniach  w  położeniu
wymaganym przez DTR producentów poszczególnych urządzeń. Urządzenia wymagające okresowej
regulacji lub konserwacji powinny być montowane z uwzględnieniem łatwego dostępu i obsługi w tym
zakresie. Rurociągi należy prowadzić przy ścianach lub przy stropie i mocować za pomocą typowych
uchwytów do ścian.  Rozstaw uchwytów powinien być  zgodny z wytycznymi  producenta.  Wszystkie
urządzenia powinny być łączone z rurociągami sposób rozłączny umożliwiający łatwy dostęp demontaż
i  wymianę  poszczególnych  elementów  bez  konieczności  demontażu  innych  urządzeń.  Połączenia
rurociągów i kształtek za pomocą spawania powinny być wykonane po przygotowaniu końcówek do
spawania  zgodnie  
z  wymaganiami  przedmiotowej  normy PN-ISO-  676.  Natomiast  kształty  łączy  spawanych  połączeń
króćców  i  odgałęzień  powinny  być  zgodne  z  przedmiotową  norma  PN-B-69012.  Przejście  przez
przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych zgodnie z Wymaganiami technicznymi . 

5.2. Montaż urządzeń i armatury
Urządzenia wraz z armaturą po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinny być instalowane tak,
żeby był łatwy dostęp do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach należy tak instalować, aby
kierunek przepływu czynnika grzewczego był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu w armaturę.

 montaż urządzeń

 montaż odpowietrzników instalacji

 montaż układów regulacji dla urządzeń

 montaż zaworów.

5.3. Montaż podpór rurociągów
Rurociągi instalacji c.o. należy montować do podłogi, stropu i ścian za pomocą typowych uchwytów.
Odległości pomiędzy uchwytami mocującymi rury wg wytycznych producenta systemu podwieszeń.

5.4. Montaż armatury i osprzętu
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie
tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej. Na przewodach poziomych armaturę z
głowicą termostatyczną należy ustawić  w takim położeniu,  by wrzeciono było  skierowane poziomo.
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Zawory regulujące i na gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo
dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli.

5.5. Badania i uruchamianie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd oraz  przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być
poddana  próbie  szczelności.  Przed  przystąpieniem  do  badania  szczelności  należy  instalację
podlegającą  próbie  (lub  jej  część)  kilkakrotnie  skutecznie  przepłukać  wodą.  Niezwłocznie  po
zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607
„Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody", lub z dodatkiem
inhibitorów  korozji. Instalację  należy  dokładnie  odpowietrzyć.  Badania  szczelności  instalacji  na
zimno  należy  przeprowadzać  przy  temperaturze  zewnętrznej  powyżej  0°C.  Każdy  grzejnik
sprawdzany jest  szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 10-13 barów wg.  danych
konkretnego producenta.  Ciśnienie  robocze  w  instalacji  na  poziomie  dolnej  krawędzi  nie  powinno
przekraczać 10 barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót  budowlano -montażowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemysłowe", tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze
niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować.  Do pomiaru ciśnień
próbnych należy używać manometru,  który  pozwala na bezbłędny odczyt  zmiany ciśnienia  o 0,1
bara.  Powinien  on  być  umieszczony  w  możliwie  najniższym  punkcie  instalacji.  Wyniki  badania
szczelności  należy uznać za pozytywne,  jeżeli  w ciągu 20 min.  Nie  stwierdzono przecieków ani
roszenia.  Z  próby  ciśnieniowej  należy  sporządzić  protokół.  Po  uzyskaniu  pozytywnej  próby
szczelności  należy  przeprowadzić  próbę  na  gorąco,  przy  najwyższych  -  w  miarę  możliwości  -
parametrach czynnika grzewczego, lecz  nie  przekraczających parametrów obliczeniowych.  Próba
szczelności na gorąco winna trwać co najmniej 72-godzinną pracą  instalacji.

5.6. Wykonanie izolacji ciepłochronnej
Roboty  izolacyjne  należy  wykonać  po  zakończeniu  montażu  rurociągów,  przeprowadzeniu  próby
szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz  potwierdzeniu  prawidłowości  wykonania  powyższych  robót  protokołem odbioru.  Otuliny  termo
izolacyjne  powinny  być  nałożone  na  styk  i  powinny  ściśle  przylegać  do  powierzchni  izolowanej.
Zasobnik  ciepła  powinien  być  zaizolowany  oryginalnymi  otulinami  dostarczonymi  przez  producenta
urządzenia. 

5.7. Oznaczenie
Przewody, armaturę i urządzenia po wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji
cieplej  należy  oznaczyć  zgodnie  z  przyjętymi  zasadami:  wyodrębnić  kierunki  obiegów  i  oznaczyć
odpowiednią kolorystyką obiegów grzewczych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
 Kontrola jakości robót z wykonaniem instalacji c.t, powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich
faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano--montażowych.  Tom  II  Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe".  Każda  dostarczona  partia
materiałów,  powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli  producenta.  Wyniki  przeprowadzonych
badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione.
Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za nie zgodną z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek badanie przeprowadzić ponownie.

7. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót polegający na odbiorze instalacji c.o. należy wykonać zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm  (szczególnie  PN-64/B-10400)  oraz  Wymaganiami  Technicznymi  „  Warunkami  technicznego
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.
Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru Robót
dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika

26



Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o  tym  fakcie  Inżyniera.  Jakości  i  ilość  Robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inżynier  na  podstawie
dokumentów zawierających  komplet  wyników badań laboratoryjnych  i  w oparciu  o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polegają

 szczelność instalacji

 przejścia przez ściany i stropy

 zabezpieczenie antykorozyjne

 wykonanie izolacji
Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru Robót
dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o  tym  fakcie  Inżyniera.  Jakości  i  ilość  Robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inżynier  na  podstawie
dokumentów zawierających  komplet  wyników badań laboratoryjnych  i  w oparciu  o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego
Robót wykonuje się w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor
Nadzoru.  Odbiorowi  częściowemu  podlegają  te  elementy  instalacji,  które  zanikają  w  wyniku
postępowania robót, dotyczy to przewodów instalacji podlegających do zabudowy. Odbiór częściowy
polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  projektem,  użyciu  właściwych  materiałów,  prawidłowości
zamocowań,  szczelności  urządzeń  oraz  zgodności  z  innymi  wymaganiami.  Z  odbiorów
międzyoperacyjnych  i  przejściowych  należy spisać protokoły  potwierdzające jakość wykonania oraz
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:

 przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów) 

 ściany w miejscach montażu urządzeń (otynkowanie)

7.3. Końcowy odbiór robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie Inżyniera.
Odbiór  ostateczny  Robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym w Dokumentach  Kontraktowych.  Licząc  od
dania potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów., o których mowa w
punkcie  Odbioru  ostatecznego  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inżyniera  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania
Robót z Dokumentacją Projektową i ST.
W toku  odbioru  ostatecznego Robót  komisja  zapozna się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w trakcie
odbiorów  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót
uzupełniających i Robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych komisja przerwie swoje czynności i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisje,  że  jakość  wykonywanych  Robót  w  poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i  bezpieczeństwo ruchu, komisja
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dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań
przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

 zgodność  wykonania  z  dokumentacja  projektową  oraz  ewentualnymi  zapisami  
w dzienniku budowy dotyczących zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczące usunięcia usterek

 aktualności  dokumentacji  projektowej  (czy  przeprowadzono  wszystkie  zmiany  
i uzupełnienia)

 protokoły badań szczelności instalacji

7.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  Robót  jest  protokół  odbioru
ostatecznego robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

 Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.

 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne).

 Dokumenty dotyczące jakości zamontowanych elementów (świadectwa jakości wydane przez
dostawców materiału)

 Protokoły odbioru wszystkich odbiorów technicznych międzyoperacyjnych częściowych

 Protokoły przeprowadzenia prób szczelności całej instalacji

 Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów ( oryginały ).

 Wyniki  prób  szczelności,  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,
zgodnie z ST.

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST.

 Opinie  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST.

W  przypadku,  gdy  w/g  komisji  Roboty  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione w/g wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót należy przeprowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót:

 elementy liniowe w mb

 elementy powierzchniowe w m2

 inne w sztukach

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatności odbywać się będą na podstawie umowy Inwestora z Wykonawcą. Cena obejmuje:
 robociznę

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy)

 koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników

 nadzoru  i  laboratorium,  wydatki  dotyczące bhp,  usługi  obce  na rzecz  budowy,  ubezpieczenia,
koszty

 zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza;

 zysk  kalkulacyjny  zawierający:  ewentualne ryzyko  Wykonawcy z tytułu  innych  wydatków które
mogą wystąpić w czasie realizacji robót
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 czynności mające na celu zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż.,
sanitarnych i ochrony środowiska,

 uporządkowanie terenu budowy, wywiezienie i utylizację odpadów.

 nieprzewidziane roboty wynikłe  podczas wykonywania prac należy ująć w kosztach pośrednich
Wykonawcy

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 poz.

1157, poz.  120/00 poz.  1268, ?5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 póz. 1190, Nr
115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 676, Nr 80/03 póz.
718)

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 póz. 690,
Nr 33/03 póz. 270)

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z  dnia 16 sierpnia 1999 r.  w
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 póz.
836)' Roboty budowlane jest to budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub
rozbiórce  obiektu  budowlanego  to  znaczy  budynku  lub  budowli  
z instalacjami i urządzeniami.

 Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  5  sierpnia  1998  r.  
w  sprawie  aprobat  i  kryteriów  technicznych  oraz  jednostkowego  stosowania  wyrobów
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02 póz. 71)

 Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  31  lipca  1998  r.  
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 póz. 728)

 Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  24  lipca  1998  r.  
w  sprawie  określenia  wykazu  wyrobów  budowlanych  nie  mających  istotnego  wpływu  na
spełnianie  wymagań  podstawowych  oraz  wyrobów  wytwarzanych  i  stosowanych  według
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 póz. 673)

 Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  1999  r.  w  sprawie  wykazu  wyrobów
wyprodukowanych w 11 Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogących  stwarzać  zagrożenie  albo  służących  ochronie  lub  ratowaniu  życia,  zdrowia  lub
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodności (Dz.U. Nr 5/00 póz. 53)

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą
ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące
z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub
deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr
5/00 póz. 58)

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 póz. 714) (wchodzi
w życie od dnia 10.11.2003 r)

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych
oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 póz. 1195) 

 Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  3  listopada  1998  r  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 póz. 906) 
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 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  w  sprawie  bezpieczeństwa  
i Higieny Pracy w czasie wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003r poz.401)

 Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997r  w  sprawie
ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz.U.  nr  129/97  z  1997r  poz.884  
z późniejszymi zmianami)

 Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  instalacji  ogrzewczych.  Seria  wydawnicza:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, lipiec 2003 r. PN-68/B-01411
Wentylacja.  Urządzenia  i  elementy  urządzeń  wentylacyjnych.  Podział,  nazwy  
i określenia. PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych. PN-
83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności
publicznej.

Wymagania
 „Warunkami  technicznego  wykonania  i  odbioru  instalacji  ogrzewczych.  Zeszyt  

nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003”
 PN- 64/B-10400 „Urządzenia  centralnego ogrzewania  w budownictwie  powszech-

nym. Wymagania  i badania techniczne przy odbiorze".
 PN- 91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wy-

magania".
 PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania  i

badania".
 PN-91/M-75009 „Armatura  instalacji  centralnego ogrzewania.  Zawory  regulacyjne.

Wymagania i badania".
 PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne  zawory  grzejnikowe.  Część  1:  Wymagania  i

badania"
 PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

 PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)".

 PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i  ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów,  ar-
matury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze".

 PN- 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczą-
ce jakości wody".

 Wymagania  techniczne  COBRTI  INSTAL  zeszyt  6  -  Warunki  techniczne  wykonania  
i odbioru węzłów ciepłowniczych.

 Wymagania  techniczne  COBRTI  INSTAL  zeszyt  7  -  Warunki  techniczne  wykonania  
i odbioru instalacji grzewczych

 Wymagania  techniczne  COBRTI  INSTAL  zeszyt  8  -  Warunki  techniczne  wykonania  
i odbioru instalacji wodociągowych

 PN-64/B–10400  Urządzenia  centralnego  ogrzewania  w  budownictwie  powszechnym.
Wymagania i badania przy odbiorze.

 PN-93/C-04607  Woda w instalacjach  ogrzewania.  Wymagania  i  badania  dotyczące  jakości
wody.

 Warunki techniczne Dozoru Technicznego

 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogólnego zastosowania

 PN-B  02421:2000  Izolacja  cieplna  przewodów,  armatury  i  urządzeń.  Wymagania  
i badania przy odbiorze

 PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania.

 PN-91/B02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych

 Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  instalacyjnych.  Tom  -  Instalacje  sanitarne  
i przemysłowe rozdz.10.

 Przepisy BHP przy robotach dotyczących wykonywania prac instalacyjnych.

 Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów, maszyn i urządzeń
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I  V  . SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - „INSTALACJA C.O.   POMPA CIEPŁA  ” SST-
0  4

 
Kod CPV: 42511110-5 Pompy grzewcze

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem montażu pompy ciepła będącej źródłem ciepłą na potrzeby:
centralnego ogrzewania ciepła na cele wytworzenia cieplej wody użytkowej

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji sanitarnych

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach zadania należy wykonać instalację pompy ciepła

1.4. Określenia podstawowe
Wg OST – określenia podstawowe

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST  

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Do  wykonania  mogą  być  stosowane  wyroby  producentów  krajowych  i  zagranicznych.  Wszystkie
materiały  użyte  do  wybudowania  instalacji  „muszą  spełniać  wymagania  norm,  posiadać  aktualne
certyfikaty, oświadczenia dopuszczenia lub inne dokumenty świadczące o ich możliwości zastosowania
do wykonania Instalacji. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują:

 wymagania wykonawcze

 wymagania materiałowe

 technologię montażu

 sprzęt

 transport

 nadzór i odbiory
2.1.1 Przewody 
Rozprowadzenie instalacji należy wykonać z rur:

 stalowych ocynkowanych zaciskowych

 wielowarstwowych stabilizowanych 

2.1.3. Armatura
Jako  armaturę  należy  zastosować  zawory  równoważące,  odcinające,  zwrotne  zgodne  z  projektem
technicznym.

2.1.4. Zabezpieczenie antykorozyjne
Rury stalowe czarne zewnętrznie ocynkowane nie wymagają specjalnego dodatkowego zabezpieczenia
antykorozyjnego. Należy stosować warunki montażu zgodnie z DTR producenta.
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2.1.5. Izolacja cieplna rurociągów
Izolację  cieplną  rurociągów  należy  wykonać  przy  zastosowaniu  otulin  termoizolacyjnych  
z  pianki  poliuretanowej  zgodnie  z  założeniami  przyjętymi  w  projekcie  SST  oraz  obowiązującymi
normami. Projektuje się izolację termiczną o grubości zgodnie z „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie” wraz z późniejszymi zmianami aktualnymi na dzień wykonywania robót budowlanych.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji 
cieplnej

(materiał o współczynniku 
przewodzenia ciepła 0,035 W/
(m·K)1)

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany
lub stropy, skrzyżowania przewodów

50% wymagań z poz. 1-4

6 Przewody ogrzewań centralnych, przewody wody ciepłej i 
cyrkulacji instalacji ciepłej wody użytkowej wg poz. 1 -4, 
ułożone w komponentach budowlanych między 
ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników

50% wymagań z poz. 1-4

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części 
ogrzewanej budynku)

40 mm

9 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części 
nieogrzewanej budynku)

80 mm

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz 
budynku2)

50 % wymagań z poz. 1-4

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz 
budynku2)

100 % wymagań z poz. 1-4

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w 
tabeli - należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej.

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

2.2. Materiały do wykonania inwestycji
2.2.1. Źródło uzyskania materiałów
Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia Przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (części)
materiału z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają
zatwierdzenie.  Wykonawca zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań w celu  udokumentowania,  że
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materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  Specyfikacji
Technicznych w czasie postępu Robót. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i
były  dostępne  do  kontroli  przez  Inżyniera.  Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w
obrębie  Terenu  Budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z  Inżynierem  lub  poza  Terenem  Budowy  w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju
materiału  w  wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  o  swoim  zamiarze,  co
najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla
badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST

3.2. Sprzęt do wykonania instalacji 
Wykonawcza  przystępując  do  wykonania  instalacji  zobowiązany  jest  do  używanie  jedynie  takiego
sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót,  zarówno
w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku
i wyładunku materiałów.
Wykonawcza  przystępując  do  wykonania  prac  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  
z następującego sprzętu:

 samochód samowyładowczy 5-10t

 samochód skrzyniowy

 spawarka elektryczna

 acetylenowy-tlenowy zestaw spawalniczy

 obcinarka do rur

 giętarka do rur

 gwintownica ręczna lub mechaniczna

 zaciskarka do rur

 kielichownica

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

4.1. Transport
Materiały  do  wykonania  instalacji  pompy  ciepła  należy  transportować  w  całości  lub  w  częściach
umożliwiający łatwy montaż w miejscu przeznaczenia. Rury muszą być transportowane samochodami o
odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przeładunku rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. Transport urządzeń powinien odbywać
się  krytym środkiem transportu  w  oryginalnych  opakowaniach  w  sposób zabezpieczający  je  przed
przemieszczaniem. Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie np. przekładek, klinów z
drewna, gumy, pasów lub innych odpowiednich materiałów

4.2. Składowanie
Dostarczoną  na  budowę  armaturę  i  urządzenia  należy  składować  w  magazynach  zamkniętych.
Urządzenia powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki,
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kształtki  należy  przewozić  w  magazynach  lub  zamkniętych  pomieszczeniach  w  odpowiednich
pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  kontraktem,  dokumentacją
projektową,  specyfikacjami  technicznymi,  poleceniami  nadzoru  Inwestorskiego,  Wymaganiami
Technicznymi:  „Wytyczne  projektowania  centralnego  ogrzewania". Wykonawca  ponosi
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie tras oraz miejsc montowania wszystkich elementów robót
zgodnie  z  danymi  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez
Inspektora.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektora, poprawione przez wykonawcę na
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, w Dokumentacji Projektowej i w ST, także w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenie z przeszłości wyniki
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia  Inspektora  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  w  niego  wyznaczonym,  po  ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi
wykonawca.
Podstawowe urządzenia instalacji c.t. powinny być rozmieszczone zgodnie z dokumentacja projektową.
Przy  zachowaniu  rozwiązania  funkcjonalnego  pomieszczeń,  dopuszcza  się  korektę  rozmieszczenia
zaprojektowanych urządzeń jednak zmiany w tym zakresie powinny uzyskać akceptację projektanta.
Urządzenia  powinny  być  zamontowane  w  pomieszczeniach  w  położeniu  wymaganym  przez  DTR
producentów poszczególnych urządzeń. Urządzenia wymagające okresowej regulacji lub konserwacji
powinny być montowane z uwzględnieniem łatwego dostępu i obsługi w tym zakresie. Rurociągi należy
prowadzić przy ścianach lub przy stropie i mocować za pomocą typowych uchwytów do ścian. Rozstaw
uchwytów powinien być zgodny z wytycznymi producenta. Wszystkie urządzenia powinny być łączone z
rurociągami  sposób  rozłączny  umożliwiający  łatwy  dostęp  demontaż  i  wymianę  poszczególnych
elementów  bez  konieczności  demontażu  innych  urządzeń.  Połączenia  rurociągów  i  kształtek  za
pomocą  spawania  powinny  być  wykonane  po  przygotowaniu  końcówek  do  spawania  zgodnie  
z  wymaganiami  przedmiotowej  normy PN-ISO-  676.  Natomiast  kształty  łączy  spawanych  połączeń
króćców  i  odgałęzień  powinny  być  zgodne  z  przedmiotową  norma  PN-B-69012.  Przejście  przez
przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych zgodnie z Wymaganiami technicznymi . 

5.2. Montaż urządzeń i armatury
Urządzenia wraz z armaturą po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinny być instalowane tak,
żeby był łatwy dostęp do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach należy tak instalować, aby
kierunek przepływu czynnika grzewczego był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu w armaturę.

 montaż zabezpieczeń zabezpieczeń. poż. przy przejściach przez ściany i stropy będące od-
dzieleniem stref p.poż.

 montaż pompy ciepła
 montaż naczynia przeponowego zamkniętego 
 montaż zaworów bezpieczeństwa 
 montaż pomp obiegowych kotłów 
 montaż separatorów 
 montaż pomp obiegowych
 montaż pompy cyrkulacyjnej
 montaż zasobnika  c.w.u.
 montaż naczynia przeponowego zamkniętego
 montaż zaworów zwrotnych, odcinających i regulacyjnych
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 montaż manometrów
 montaż termometrów,
 montaż odpowietrzników na instalacji grzewczej
 montaż zabezpieczeń zabezpieczeń  p.poż.(jeżeli  występują) przy przejściach przez ściany i

stropy – zgodnie z projektem architektury 

5.3. Montaż podpór rurociągów
Rurociągi  instalacji  c.o.  należy  montować  będą do  stropu  i  ścian  za  pomocą typowych  uchwytów
Odległości pomiędzy uchwytami mocującymi rury wg wytycznych producenta systemu podwieszeń.

5.4. Montaż armatury i osprzętu
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie
tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej. Na przewodach poziomych armaturę z
głowicą termostatyczną należy ustawić  w takim położeniu,  by wrzeciono było  skierowane poziomo.
Zawory regulujące i na gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo
dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli.

5.5. Badania i uruchamianie   kotłowni
Próby szczelności dla instalacji pompy ciepła należy wykonać dla ciśnienia co najmniej 6,0bar. Próby
ciśnieniowe należy przeprowadzić  przy zdemontowanych zaworach bezpieczeństwa,  oraz odciętych
naczyniach wybiorczych.  Obniżenie i  podwyższenie ciśnienia w zakresie od ciśnienia roboczego do
próbnego powinny odbywać się jednostajnie z prędkością nie mniejszą niż 1 bar na minutę. Podczas
próby szczelności, oraz gdy układ znajduje się pod ciśnieniem, zabrania się wykonywania jakichkolwiek
prac związanych z usuwaniem usterek. 

5.6. Wykonanie izolacji ciepłochronnej
Roboty  izolacyjne  należy  wykonać  po  zakończeniu  montażu  rurociągów,  przeprowadzeniu  próby
szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz  potwierdzeniu  prawidłowości  wykonania  powyższych  robót  protokołem odbioru.  Otuliny  termo
izolacyjne  powinny  być  nałożone  na  styk  i  powinny  ściśle  przylegać  do  powierzchni  izolowanej.
Zasobnik  ciepła  powinien  być  zaizolowany  oryginalnymi  otulinami  dostarczonymi  przez  producenta
urządzenia. 

5.7. Oznaczenie
Przewody, armaturę i urządzenia po wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji
cieplej  należy  oznaczyć  zgodnie  z  przyjętymi  zasadami:  wyodrębnić  kierunki  obiegów  i  oznaczyć
odpowiednią kolorystyką obiegów grzewczych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót z wykonaniem instalacji c.o, powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich
faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano--montażowych.  Tom  II  Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe".  Każda  dostarczona  partia
materiałów,  powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli  producenta.  Wyniki  przeprowadzonych
badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione.
Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za nie zgodną z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek badanie przeprowadzić ponownie.

7. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót polegający na odbiorze instalacji c.o. należy wykonać zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm  (szczególnie  PN-64/B-10400)  oraz  Wymaganiami  Technicznymi  „  Warunkami  technicznego
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.
Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru Robót
dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika
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Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o  tym  fakcie  Inżyniera.  Jakości  i  ilość  Robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inżynier  na  podstawie
dokumentów zawierających  komplet  wyników badań laboratoryjnych  i  w oparciu  o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polegają

 szczelność instalacji

 przejścia przez ściany i stropy

 zabezpieczenie antykorozyjne

 wykonanie izolacji
Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru Robót
dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o  tym  fakcie  Inżyniera.  Jakości  i  ilość  Robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inżynier  na  podstawie
dokumentów zawierających  komplet  wyników badań laboratoryjnych  i  w oparciu  o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego
Robót wykonuje się w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor
Nadzoru.  Odbiorowi  częściowemu  podlegają  te  elementy  instalacji,  które  zanikają  w  wyniku
postępowania robót, dotyczy to przewodów instalacji podlegających do zabudowy. Odbiór częściowy
polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  projektem,  użyciu  właściwych  materiałów,  prawidłowości
zamocowań,  szczelności  urządzeń  oraz  zgodności  z  innymi  wymaganiami.  Z  odbiorów
międzyoperacyjnych  i  przejściowych  należy spisać protokoły  potwierdzające jakość wykonania oraz
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:

 przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów) 

 ściany w miejscach montażu urządzeń (otynkowanie)

7.3. Końcowy odbiór robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie Inżyniera.
Odbiór  ostateczny  Robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym w Dokumentach  Kontraktowych.  Licząc  od
dania potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów., o których mowa w
punkcie  Odbioru  ostatecznego  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inżyniera  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania
Robót z Dokumentacją Projektową i ST.
W toku  odbioru  ostatecznego Robót  komisja  zapozna się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w trakcie
odbiorów  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót
uzupełniających i Robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych komisja przerwie swoje czynności i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisje,  że  jakość  wykonywanych  Robót  w  poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i  bezpieczeństwo ruchu, komisja
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dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań
przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

 zgodność  wykonania  z  dokumentacja  projektową  oraz  ewentualnymi  zapisami  
w dzienniku budowy dotyczących zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczące usunięcia usterek

 aktualności  dokumentacji  projektowej  (czy  przeprowadzono  wszystkie  zmiany  
i uzupełnienia)

 protokoły badań szczelności instalacji

7.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  Robót  jest  protokół  odbioru
ostatecznego robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

 Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.

 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne).

 Dokumenty dotyczące jakości zamontowanych elementów (świadectwa jakości wydane przez
dostawców materiału)

 Protokoły odbioru wszystkich odbiorów technicznych międzyoperacyjnych częściowych

 Protokoły przeprowadzenia prób szczelności całej instalacji

 Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów ( oryginały ).

 Wyniki  prób  szczelności,  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,
zgodnie z ST.

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST.

 Opinie  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST.

W  przypadku,  gdy  w/g  komisji  Roboty  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione w/g wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót należy przeprowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót:

 elementy liniowe w mb

 elementy powierzchniowe w m2

 inne w sztukach

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatności odbywać się będą na podstawie umowy Inwestora z Wykonawcą. Cena obejmuje:
 robociznę

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy)

 koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników

 nadzoru  i  laboratorium,  wydatki  dotyczące bhp,  usługi  obce  na rzecz  budowy,  ubezpieczenia,
koszty

 zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza;

 zysk  kalkulacyjny  zawierający:  ewentualne ryzyko  Wykonawcy z tytułu  innych  wydatków które
mogą wystąpić w czasie realizacji robót
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 czynności mające na celu zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż.,
sanitarnych i ochrony środowiska,

 uporządkowanie terenu budowy, wywiezienie i utylizację odpadów.

 nieprzewidziane roboty wynikłe  podczas wykonywania prac należy ująć w kosztach pośrednich
Wykonawcy

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 poz.

1157, poz.  120/00 poz.  1268, ?5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 póz. 1190, Nr
115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 676, Nr 80/03 póz.
718)

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 póz. 690,
Nr 33/03 póz. 270)

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z  dnia 16 sierpnia 1999 r.  w
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 póz.
836)' Roboty budowlane jest to budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub
rozbiórce  obiektu  budowlanego  to  znaczy  budynku  lub  budowli  
z instalacjami i urządzeniami.

 Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  5  sierpnia  1998  r.  
w  sprawie  aprobat  i  kryteriów  technicznych  oraz  jednostkowego  stosowania  wyrobów
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02 póz. 71)

 Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  31  lipca  1998  r.  
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 póz. 728)

 Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  24  lipca  1998  r.  
w  sprawie  określenia  wykazu  wyrobów  budowlanych  nie  mających  istotnego  wpływu  na
spełnianie  wymagań  podstawowych  oraz  wyrobów  wytwarzanych  i  stosowanych  według
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 póz. 673)

 Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  1999  r.  w  sprawie  wykazu  wyrobów
wyprodukowanych w 11 Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogących  stwarzać  zagrożenie  albo  służących  ochronie  lub  ratowaniu  życia,  zdrowia  lub
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodności (Dz.U. Nr 5/00 póz. 53)

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą
ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące
z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub
deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr
5/00 póz. 58)

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 póz. 714) (wchodzi
w życie od dnia 10.11.2003 r)

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych
oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 póz. 1195) 

 Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  3  listopada  1998  r  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 póz. 906) 
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 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  w  sprawie  bezpieczeństwa  
i Higieny Pracy w czasie wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003r poz.401)

 Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997r  w  sprawie
ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz.U.  nr  129/97  z  1997r  poz.884  
z późniejszymi zmianami)

 Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  instalacji  ogrzewczych.  Seria  wydawnicza:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, lipiec 2003 r. PN-68/B-01411
Wentylacja.  Urządzenia  i  elementy  urządzeń  wentylacyjnych.  Podział,  nazwy  
i określenia. PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych. PN-
83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności
publicznej.

Wymagania
 „Warunkami  technicznego  wykonania  i  odbioru  instalacji  ogrzewczych.  Zeszyt  

nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003”
 PN- 64/B-10400 „Urządzenia  centralnego ogrzewania  w budownictwie  powszech-

nym. Wymagania  i badania techniczne przy odbiorze".
 PN- 91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wy-

magania".
 PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania  i

badania".
 PN-91/M-75009 „Armatura  instalacji  centralnego ogrzewania.  Zawory  regulacyjne.

Wymagania i badania".
 PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne  zawory  grzejnikowe.  Część  1:  Wymagania  i

badania"
 PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

 PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)".

 PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i  ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów,  ar-
matury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze".

 PN- 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczą-
ce jakości wody".

 Wymagania  techniczne  COBRTI  INSTAL  zeszyt  6  -  Warunki  techniczne  wykonania  
i odbioru węzłów ciepłowniczych.

 Wymagania  techniczne  COBRTI  INSTAL  zeszyt  7  -  Warunki  techniczne  wykonania  
i odbioru instalacji grzewczych

 Wymagania  techniczne  COBRTI  INSTAL  zeszyt  8  -  Warunki  techniczne  wykonania  
i odbioru instalacji wodociągowych

 PN-64/B–10400  Urządzenia  centralnego  ogrzewania  w  budownictwie  powszechnym.
Wymagania i badania przy odbiorze.

 PN-93/C-04607  Woda w instalacjach  ogrzewania.  Wymagania  i  badania  dotyczące  jakości
wody.

 Warunki techniczne Dozoru Technicznego

 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogólnego zastosowania

 PN-B  02421:2000  Izolacja  cieplna  przewodów,  armatury  i  urządzeń.  Wymagania  
i badania przy odbiorze

 PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania.

 PN-91/B02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych

 Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  instalacyjnych.  Tom  -  Instalacje  sanitarne  
i przemysłowe rozdz.10.

 Przepisy BHP przy robotach dotyczących wykonywania prac instalacyjnych.

 Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów, maszyn i urządzeń
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