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1.1  Spis kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej 

TOM I – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Część I  DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE 

Część II  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

Część III   BRANŻA DROGOWA 

Część IV  BRANŻA SANITARNA 

Część V  BRANŻA ELEKTRYCZNA 

Część VI               BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA I NISKOPRĄDOWA 
 

TOM II – PROJEKT ROZBIÓREK 
 

TOM III – OBIEKTY KUBATUROWE 

Część I  ARCHITEKTURA 

Część II                BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

Część III  BRANŻA SANITARNA 

Część IV  BRANŻA ELEKTRYCZNA 

Część V               BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA I NISKOPRĄDOWA 
 

TOM IV – SPECYFIKACJE, PRZEDMIARY I KOSZTORYSY 

Część I  ARCHITEKTURA 

Część II                BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

Część III  BRANŻA DROGOWA 

Część IV   BRANŻA SANITARNA 

Część V  BRANŻA ELEKTRYCZNA 

Część VI              BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA I NISKOPRĄDOWA 

 

1.2 Spis rysunków 

 

Nr dokumentu Tytuł 

301-IP-00-ZZ-DR-S-96001 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
INSTALACJE WEWNĘTRZNE DOZIEMNE 

301-IP-00-ZZ-DR-S-96002 PROFILE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
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2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

2.1 Podstawa opracowania 

• Umowa na wykonanie prac projektowych, 

• Konsultacje i uzgodnienia z zakresu ochrony p.poż., BHP, warunków higieniczno-sanitarnych, 

• Aktualna mapa do celów informacyjnychw skali 1:500, 

• Aktualne przepisy 

• Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, 

• Uzgodnienia międzybranżowe, 

• Normy, normatywy, uzgodnienia, wizja lokalna, literatura, 

 

 

2.2 Przedmiot inwestycji i zakres opracowania 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego wewnętrznej instalacji 

doziemnej kanalizacji deszczowej dla inwestycji pt. „Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja 
budynku szkoły z koniecznymi rozbiórkami wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą” 
oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień umożliwiających realizację projektu. 

2.3 Lokalizacja inwestycji i opis stanu istniejącego 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Bydgoszczy przy ul. Bośniackiej 3, dz. Nr 30/1, obręb 488. 

Przedmiotowy teren jest uzbrojony w sieci i przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, 
telekomunikacyjnej, elektrycznej i ciepłociąg. 

Do budynku szkoły doprowadzone jest:  
- przyłącze wody, z wodomierzem zlokalizowanym w oddzielnym pomieszczeniu na kondygnacji 
podziemnej 

- przyłącze kanalizacji sanitarnej – ścieki odprowadzane są do kolektora ks200 w ul. Bośniackiej 

- przyłącze ciepłownicze 2c x 100 – włączone do oddzielnego pomieszczenia węzła cieplnego na 
kondygnacji podziemnej 

- przyłącze gazu g50 -przeznaczone do likwidacji lub zaślepienia na etapie wykonawstwa 

- kanalizacja deszczowa z rur spustowych oraz istniejących wpustów 

Wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewniają dwa hydranty podziemne zlokalizowane w ul. 
Bośniackiej. 

Przebudowa, rozbudowa i modernizacja budynku szkolnego nie zmienia dotychczasowej gospodarki 
wodno-ściekowej oraz ciepłowniczej w taki sposób, aby konieczna była przebudowa istniejących 
przyłączy. 
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2.4 Warunki geotechniczne 

Powierzchnia terenu jest ogólnie płaska. Teren prac zbudowany jest głównie z gruntów piaszczystych i 
piaszczysto-gliniastych. 

Grunty nasypowe mają charakter głównie piaszczysty, z domieszkami kamieni lub piasku humusowego.  

W części wykonanych otworów nawiercone zwierciadło wody na głębokościach od 3,2 m p.p.t do 6,2 m 
p.p.t Zaobserwowany charakter warunków wodnych dotyczy okresu wykonywania badań i w 
poszczególnych porach roku może się zmieniać.  

Strefa przemarzania wynosi 1,0 m. 

 
 

3 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE  
 

3.1 Przyłącze wody i kanalizacji 

Zgodnie z umową nr 1654/PWK/2019 zawartą pomiędzy Inwestorem (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego) 
a gestorem sieci – MWiK Bydgoszcz, gestor zobowiązuje się dostarczać wodę w ilości max. 19,16 m3/h i 
zapewnia ciśnienie przy zaworze za wodomierzem głównym 0,20 MPa. 

Odbiór ścieków max. 7,71 m3/h. 

Bilans wody po modernizacji szkoły: 

Przybór Wypływ normowy Liczba 
przyborów 

Wypływ sumaryczny 

wz [l/s] c.w.u. [l/s] wz [l/s] c.w.u. [l/s] 

Zawór czerpalny 
dn15 

0,3 - 6 1,80 - 

Zmywarka 0,25 - 1 0,25 - 

Płuczka 
zbiornikowa 

0,13 - 30 3,90 - 

Pisuar 0,13 - 8 1,04 - 

Natrysk 0,15 0,15 10 1,50 1,50 

Bateria umywalki/  
zlewozmywaka 

0,016 0,016 61 0,976 0,976 

 ∑ 9,466 2,476 

 
Przepływ obliczeniowy wody zimnej: Q = 1,74 dm3/s (6,25 m3/h) 
Ilość wody do wewnętrznego gaszenia pożaru Qpp = 2,0 l/s (7,2 m3/h) (jednoczesność dwóch hydrantów 
HP-25). 
Zarówno Q, jak i Qpp < 19,16 m3/h – projektowany pobór nie narusza warunków umowy. 
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Obliczona ilość ścieków po modernizacji odpowiadać będzie ilości zużytej wody i jest mniejsza niż 7,71 
m3/h, nie naruszając tym samym warunków umowy. 

3.2 Przyłącze ciepłownicze 

Zgodnie z kompleksową umową dostarczania ciepła nr 0088/2009 zawartą pomiędzy Inwestorem a KPEC 
Bydgoszcz zapotrzebowanie mocy cieplnej wynosiło 0,134 MW. 
Po przebudowie i modernizacji budynku szkoły zapotrzebowanie wynosić będzie 0,161 MW, w tym 0,046 
MW na nowoprojektowaną instalację ciepła technologicznego do nagrzewnic w centralach 
wentylacyjnych. 
Wzrost zapotrzebowania mocy cieplnej wymaga modernizacji węzła, która jest w gestii KPEC Bydgoszcz, 
nie wymaga jednak modernizacji istniejącego przyłącza ciepłowniczego 2c x 100. 
 

3.3 Kanalizacja deszczowa 

Modernizowany teren szkolny (place, parkingi, tereny zielone) nie naruszą dotychczasowych warunków 

odprowadzania wód opadowych do kanalizacji.  

Zgodnie z umową nr 672/KD/2019 zawartą pomiędzy Inwestorem a MWiK w Bydgoszczy, odprowadzana z 

terenu ilość wód opadowych/roztopowych nie powinna przekraczać iloczynu powierzchni (2637 m2) i 

średniorocznej ilości opadów z okresu poprzedzającego 10 lat wyliczonych dla Miasta Bydgoszczy. 

 

Projektuje się wymianę rynien i rur spustowych na budynku szkoły i podłączenie ich do istniejącej na 

terenie szkoły kanalizacji deszczowej.  

Projektuje się odprowadzenie wody opadowej z dachu nowoprojektowanej części budynku za pomocą 

instalacji podciśnieniowe i odprowadzenie jej do istniejącej na terenie Inwestycji kanalizacji deszczowej. 

Teren utwardzony będzie odwadniany za pomocą wpustów ulicznych Φ500 zgodnych z KB4-4.12.1 typu 

WU-II-A z monolitycznym dnem, z częścią osadową o głębokości min 0,5m oraz z koszem na nieczystości o 

głębokości 0,6m. Kraty uliczne należy wykonać w klasie D400 jako ryglowane. 

    Schemat wpustu ulicznego typ WU – II – A 

 

Kanalizację deszczową zaprojektowano jako grawitacyjną z rur PCV SN12, łączonych na kielichy z 
uszczelkami.   
Studzienki rewizyjne zaprojektowano jako typowe z kręgów betonowych Φ600 z dnem monolitycznym. 
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Włazy wykonać w klasie D400 wg normy PN-EN 124. Zaprojektowane studnie betonowe wykonać wg 
normy PN-EN 206-1. Łączenie elementów prefabrykowanych studni wykonać przy pomocy uszczelek. 
Skrzynki włazowe  na studzienkach montować bez zwężek betonowych. Podwyższenie do potrzebnej 
wysokości wykonać z cegły klinkierowej.  
Rzędne studzienek podano na planie sytuacyjnym. Studzienki zabezpieczyć antykorozyjnie. Do włączenia 
przewodów kanalizacyjnych do studni zastosować przejścia szczelne.  

Spadki oraz trasę projektowanej kanalizacji deszczowej pokazano w części rysunkowej. 

3.3.1 Bilans wód opadowych  

Bilans wód opadowych: 

Powierzchnia dachów  – 1390 m2            wsp. spływu 0,9 

Powierzchnia utwardzona (kostka brukowa) -  1468,5 m2       wsp. spływu 0,85 

Powierzchnia biologicznie czynna 42% (płyty ażurowe) – 379 m2        wsp. spływu 0,5 

Powierzchnia biologicznie czynna (trawnik) – 1530 m2        wsp. spływu 0,1 

 

Natężenie deszczu miarodajnego 205 l/s*ha 

Q = 58,25  l/s 

Średni opad roczny dla Bydgoszczy wynosi 535 mm 

Średnia ilość wód opadowych odprowadzanych do kanalizacji nie powinna przekraczać 1410 m3/rok. 

3.4 Instalacja gazu 

Istniejące przyłącze gazowe oraz instalację wewnętrzną gazu w budynku należy zdemontować. 

3.5 Roboty ziemne 

Projektuje się wykopy o ścianach pionowych, które należy zabezpieczyć przez szalowanie. Szalowanie    do 
głębokości 1,0 m może być ażurowe, a potem pełne. Wykopy otwarte dla sieci należy wykonać zgodnie z 
warunkami technicznymi wg. PN-B-10736 oraz PN-EN 1610. Roboty ziemne prowadzić wg wcześniej 
opracowanego przez Wykonawcę planu organizacji robót. Zabrania się ruchu samochodowego i ciężkiego 
sprzętu wzdłuż wykopu. Nie wolno w trakcie montażu prowadzić  w sąsiedztwie prac związanych z 
palowaniem, zagęszczaniem i innych powodujących drgania. 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót przy układaniu sieci konieczne jest wykonanie przekopów 
próbnych celem ustalenia dokładnej lokalizacji i posadowienia istniejącego uzbrojenia. Roboty ziemne 
wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i BiHP.  

3.5.1 Studnie 

Prefabrykowane elementy studzienek, za wyjątkiem pierścieni dystansowych, łączone są za pomocą 
uszczelek EPDM. Pierścienie dystansowe łączone są przy użyciu zaprawy cementowej o grubości warstwy 
połączeniowej do 1cm. 

Pod włazem należy zamontować tzw. poręcz chwytną z pręta stalowego ocynkowanego  o średnicy 
Ø30mm – w odległości 70mm od ściany. 
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Prefabrykaty betonowe i żelbetowe do budowy studzienek rewizyjnych wykonane powinny być z betonu 
o następujących cechach: 

• klasa betonu min. C35/45 (B45); 

• cement siarczanoodporny CEM IIIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilości 360 kg/m3; 

• wskaźnik w/c ≤0,45; 

• nasiąkliwość betonu nw ≤5%; 

• wodoszczelność W8. 

3.6 Uwagi: 

• W razie natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne należy traktować jak 

„kable pod napięciem” lub „rurociągi czynne” i powiadomić Inspektora Nadzoru. 

Niezinwentaryzowane sieci nie są częścią niniejszego opracowania.  

• Pracownicy muszą być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP. 

• Wykopy zabezpieczyć i oświetlić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

• Wykopy odwodnić za pomocą igłofiltrów. 

• Po zakończeniu prac należy odtworzyć małą architekturę oraz nawierzchnię. 

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonać przekopy próbne celem ustalenia 

rzędnych istniejących instalacji.  

• Nad rurociągami należy układać taśmy ostrzegawcze. 

• Całość robót wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL 

obowiązującymi przepisami oraz instrukcjami producenta zastosowanych materiałów            

i urządzeń.  

• Rzędne pokryw studni należy traktować jako orientacyjne i dostosować do rzędnych 

drogowych.  

• Dno wykopu należy profilować ręcznie dla zapewnienia równomiernego podparcia rur   i 

niedopuszczenia do rozluźnienia podłoża. 

• Zagęszczenie obsypki należy prowadzić równocześnie z obu stron przewodu tak, aby nie 

dopuścić do jego przemieszczenia. 

• Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić rzeczywiste rzędne ułożenia istniejącego 

uzbrojenia podziemnego. 

• W przypadku natrafienia na ciągi drenarskie należy zostawić je w stanie nienaruszonym.      

W przypadku przerwania ciągu, należy przywrócić przerwany układ do stanu pierwotnego 

lub odpowiednio dokonać podłączenia do ciągu następnego. 

• W razie wystąpienia wód z sączeń, lub opadów atmosferycznych w ilości wymagającej 

usunięcie jej z wykopu, należy stosować pompowanie i zabezpieczenie przed rozmywaniem 

wykopu.  

• Odprowadzenie wody z wykopu powinno odbywać się do najbliższej studzienki kan. 

deszczowej, a rodzaj sprzętu oraz ilości godzin określi Inspektor Nadzoru na budowie. 
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• Roboty należy prowadzić ze szczególną ostrożnością. 

• Aby uniknąć rozmoczenia gruntów spoistych należy  pozostawić na dnie wykopu warstwy 

ochronnej o miąższości około 0,3 m, którą należy wybrać ręcznie bezpośrednio przed 

ułożeniem podsypki piaszczysto-żwirowej. 

• W przypadku konieczności odwodnienia wykopów należy pamiętać o tym, aby nie naruszyć 

naturalnej struktury gruntu.  

• Po ułożeniu rurociągu wykopy należy niezwłocznie zasypać po wykonaniu niezbędnych 

czynności związanych z inwentaryzacja geodezyjną sieci. 

• W miejscach występowania przewarstwień gruntów nienośnych jak torfy, namuły, gliny 

pylaste itp., należy je wymienić, zastępując podsypka żwirową.  W miejscach tych 

projektuje się wzmocnienie podłoża przez wykonanie ławy żwirowej o wysokości 0,2m (po 

zagęszczeniu). 

• Zasypka wykopu może być wykonana za pomocą gruntu rodzimego po usunięciu kamieni. 

Warstwy gruntu pod nawierzchniami drogowymi w nasypie zagęścić do uzyskania Is=1,0  do 

głębokości 1,2m. Poniżej 1,2m oraz dla sieci układanych w gruncie rodzimym 0,97.        W 

terenie zielonym minimalny stopień zagęszczenia 0,95. Zagęszczenie obsypki należy 

prowadzić równocześnie z obu stron przewodu tak, aby nie dopuścić do jego 

przemieszczenia.  

• W obrębie wystąpienia gruntów spoistych roboty ziemne należy prowadzić w sposób 

wykluczający zmianę naturalnej struktury gruntów poprzez przemarznięcie lub dodatkowe 

zawilgocenie (zalanie wykopów wodą opadową). Doprowadzi to do pogorszenia własności 

fizykomechanicznych. Partie gruntów uszkodzonych należy usunąć i uzupełnić podsypką 

piaszczysto-żwirową, zagęszczoną. 

• Ściany wykopów zabezpieczyć przed osunięciem. 

• Wszystkie zastosowane przy wykonywaniu instalacji wyroby budowlane (urządzenia, 

materiały) muszą posiadać stosowne atesty (higieniczne, bezpieczeństwa, energetyczne, 

pożarowe) i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium RP. 

• Każda zmiana prowadzenia instalacji wymaga uzgodnienia i koordynacji z innymi branżami. 

• Urządzenia wymagające nadzoru UDT należy poddać odpowiedniemu odbiorowi; 

• Przewody wodociągowe układać na przygotowanym podłożu piaszczystym – należy 

wykonać podsypkę piaskową o grubości min. 15cm. Po ułożeniu przewodów 

wodociągowych należy wykonać obsypkę na wysokość min. 30cm (zagęszczenie ręczne) i 

ułożyć taśmę lokalizacyjna koloru niebieskiego. Na rurociągu należy ułożyć drut miedziany 

w osłonie tworzywowej, o przekroju min 1mm2. Drut ten należy wyprowadzić po drążku 

zasuwy i umieścić przy nim w skrzynce ulicznej. Grunt użyty do obsypki i zasypki wykopu 

powinien odpowiadać wymaganiom projektowym wg PN-B-03020. Nie powinien zawierać 

materiałów mogących uszkodzić przewód, gruntów zbrylonych, gruzu i śmieci. 
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