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SST – 01 KOTŁOWNIA GAZOWA 
ORAZ BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU 

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Projekt budowlany kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Kaliszkowicach Ołobockich : 
technologia kotłowni gazowej oraz budowa wewnętrznej instalacji gazu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Zakres robót, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie:
- wewnętrznej instalacji gazu,
- technologii kotłowni gazowej.

1.4. Ogólne wymagania
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją
techniczną,  poleceniami  nadzoru  autorskiego  i  inwestorskiego  oraz  zgodnie  z  Prawem  Budowlanym.
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia
wartości  funkcjonalnych  i  użytkowych  instalacji,  a  jeżeli  dotyczą  zamiany  materiałów  i  elementów
określonych  w  dokumentacji  technicznej  na  inne,  nie  mogą  powodować  zmniejszenia  trwałości
eksploatacyjnej.
Roboty są zaprojektowane i muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm
i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od
ich stosowania.

1.5. Określenia podstawowe
Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z Polskimi Normami,
normami branżowymi ZG i tak np:
instalacja  gazowa  –  układ  przewodów  za  kurkiem  głównym,  spełniający  określone  wymagania  w
szczególności  wraz  z  urządzeniami  do  pomiaru  zużycia  gazu,  armatura  i  innym  wyposażeniem  oraz
urządzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla danego typu urządzeń przewodami spalinowymi.
kurek odcinający – urządzenie nie będące kurkiem głównym, montowane na przewodzie instalacji gazowej
w celu odcięcia dopływu gazu do części instalacji, gazomierza lub urządzenia gazowego.
urządzenie gazowe – takie urządzenie, w którym następuje ustabilizowane spalanie
mieszaniny paliwa gazowego i powietrza w celu uzyskania odpowiedniej ilości energii
cieplnej.
kocioł gazowy – urządzenie gazowe z komora do spalania paliwa gazowego przeznaczone do wytwarzania
ciepła w postaci ogrzanej wody lub pary wodnej
kotłownia gazowa – jako element budowlany; pomieszczenie służące do instalowania w nim kotła gazowego
(kotłów),  spełniające  określone  wymagania  w  zakresie  kubatury,  wysokości,  wentylacji,  odprowadzenia
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spalin, nawiewu powietrza oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego
• jako element instalacji gazowej; kocioł gazowy (kotły) wraz z zespołem urządzeń kontrolno – pomiarowych
i regulacyjnych
• układ odprowadzenia spalin z kotła
• antykorozyjne zabezpieczenie przewodu gazowego – powłoka zabezpieczająca stalowy przewód gazowy
przed korozja, wykonana po odbiorze technicznym instalacji gazowej
czynnik grzejny – płyn (woda) przenoszący ciepło. Pod pojęciem „woda” jako czynnik grzejny rozumiany jest
również roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniżających temperaturę zamarzania wody.
instalacja (centralnego) ogrzewania – zespół urządzeń, elementów i przewodów służących do:
- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ciśnieniu lub przetwarzania tych parametrów
(źródło ciepła)
- doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (część zewnętrzna instalacji) 
-  rozdziału  i  rozprowadzania  czynnika  grzejnego  w  ogrzewanym  budynku  i  przekazania  ciepła  w
pomieszczeniu (część wewnętrzna instalacji).
obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu  – najwyższa temperatura czynnika grzejnego,
przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnątrz budynków
(wg PN-82/B-02403).
obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie – temperatura powrotnej
wody instalacyjnej przyjęta do obliczeń instalacji  w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na
zewnątrz budynków (wg PN-82/B-02403).
ciśnienie dopuszczalne  – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego, która nie może
być przekroczona w żadnym punkcie instalacji.
ciśnienie robocze  – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika  grzejnego w instalacji  podczas
krążenia wody.
ciśnienie spoczynkowe – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego wody instalacji ogrzewania wodnego
przy braku krążenia wody.
instalacja  ogrzewania  wodnego  systemu  zamkniętego  –  instalacja,  której  przestrzeń  wodna  nie  ma
swobodnego połączenia z atmosferą.
instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) – instalacja, w której krążenie wody,
wywołane jest pracą pompy.
urządzenia  zabezpieczające  –  urządzenia,  które  zabezpieczają  instalację  ogrzewania  wodnego  przed
przekroczeniem dopuszczalnych ciśnień i temperatur.
naczynie  wzbiorcze  przeponowe  –  zbiornik  ciśnieniowy  z  elastyczną  przeponą  oddzielającą  przestrzeń
wodną od przestrzeni gazowej, przejmujący zmiany objętości wody wywołane zmianami jej temperatury w
instalacji ogrzewania wodnego.
urządzenia  stabilizujące  –  urządzenia,  które  utrzymują  ciśnienie  w  instalacjach  ogrzewań  wodnych  w
określonych granicach.
urządzenia  kontrolno-pomiarowe  –  urządzenia  wskazujące  lub  rejestrujące  poszczególne  parametry  w
ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.
urządzenia alarmowe  – urządzenia sygnalizujące w sposób optyczny lub optycznoakustyczny osiągnięcie
parametrów granicznych (dopuszczalnych).
odpowietrzenie  miejscowe  –  zespół  urządzeń  odpowietrzających  bezpośrednio  poszczególne  elementy
instalacji ogrzewania (np. grzejniki)
instalacja odpowietrzająca – zespół poziomych i pionowych rur i urządzeń przeznaczonych do oddzielania i
usuwania powietrza z całej instalacji ogrzewania wodnego lub z jej części.
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materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót  zgodnie  z  przedmiarem  i  Specyfikacją
Techniczną
instalacja  wodociągowa  wody  zimnej  -  instalacja  zimnej  wody  doprowadzanej  z  sieci  wodociągowej
rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego, a instalacja zimnej wody pochodzącej z
własnego ujęcia (studni) - od urządzenia, za pomocą którego jest pobierana woda z tego ujęcia.
instalacja wodociągowa wody ciepłej - instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem na
zasileniu zimna woda urządzenia do przygotowania ciepłej wody
przybory sanitarne - zamocowane na stałe w budynku wanny, brodziki, umywalki, miski ustępowe, bidety,
pisuary, zlewy, zlewozmywaki, z doprowadzaną wodą i odprowadzanymi ściekami.
aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającego przydatność do stosowania w
budownictwie.
odpowiednia  (bliska)  zgodność  -  zgodność  wykonywania  robót  z  dopuszczonymi  tolerancjami,  a  jeśli
przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z  przeciętnymi  tolerancjami  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla
danego typu robót.
personel  Wykonawcy -  Przedstawiciel  Wykonawcy i  cały personel,  który  Wykonawca zatrudnia na Placu
Budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, robotników i innych pracowników Wykonawcy i
każdego z Podwykonawców, a także wszelki inny personel pomagający Wykonawcy w realizacji Robót.
podwykonawca  -  każda  osoba  wymieniona  w  Umowie  jako  podwykonawca  lub  jakakolwiek  osoba
wyznaczona jako podwykonawca dla części robót oraz prawni następcy każdej z tych osób.
kierownik budowy -  osoba wyznaczona przez Wykonawcę,  posiadająca wymagane przepisami stosowne
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.
inspektor  nadzoru -  osoba  wyznaczona  przez  Inwestora,  posiadająca  wymagane  przepisami  stosowane
uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi, oraz aktualny wpis do Izby zawodowej.
kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy

2. TECHNOLOGIA KOTŁOWNI 
2.1. Technologia kotłowni

Projektowana kotłownia będzie opalana gazem średniego ciśnienia. 
Źródłem ciepła będzie kocioł gazowy kondensacyjny Viessmann Vitodens 200-W dwufunkcyjny o
mocy 12kW-49kW z zamkniętą komorą spalania . Na podstawie przewidywanej częstotliwości korzy-
stania z c.w.u. dobrano podgrzewacz firmy Viessmann Vitocell 100-W pojemności 120l.
Kocioł zaspokaja zapotrzebowanie na ciepło dwóch instalacji: instalacji centralnego ogrzewania oraz
instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

Obiegi  wspomagane  są  pompą  obiegową.  Kotłownię  wyposaża  się  w  szereg  urządzeń  w  celu
zapewnienia bezpieczeństwa w czasie eksploatacji. Kocioł wyposażony jest w zawór bezpieczeństwa
firmy  firmy  SYR typu 1915,  natomiast  zasobnik  w  zawór  bezpieczeństwa firmy  SYR  typu  2115.
Wahania objętości instalacji przejmuje przeponowe naczynie wzbiorcze  firmy Reflex.
Kondensat może zostać odprowadzany do instalacji ściekowej z pominięciem neutralizacji. 
Odprowadzanie spalin odbywa się przez system kominowy powietrzno-spalinowy  125/80. 
Powietrze  usuwane  jest  przewodem  wywiewnym  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  o  wymiarach
150mm. Przewód wentylacyjny wyprowadzony  przez ścianę zewnętrzną budynku ponad dach,
zakończony kominkiem. Wlot umieszczony 10 cm pod stropem i zakończony kratką wentylacyjną. 
Kocioł sterowany będzie za pomocą pogodowego systemu regulacji z płynnie obniżaną temperaturą
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wody w kotle. Układy regulacji składają się z czujników temperatury wody w kotle, temperatury ze-
wnętrznej,  temperatury na zasilaniu obiegu grzewczego i czujnika temperatury c.w.u.. Kocioł po-
przez sterownik reguluje pracę pomp obiegowych c.o., c.w.u. i załączenia palnika. Kocioł należy wy-
posażyć w sterownik Vitotronic 200 typ H01B.

Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  10  września  2019  r.  w  sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, projektowana kotłownia nie będzie znacząco wpływać
na środowisko.

2.2. Zakres prac modernizacyjnych
Zakres prac obejmuje:
• demontaż w kotłowni węglowej istniejącego kotła wodnego,
• remont pomieszczenia przeznaczonego na kotłownię gazową,
• montaż w pomieszczeniu zaadoptowanym na kotłownię gazową nowego kotła gazowego,
• demontaż istniejących rurociągów, armatury i urządzeń wchodzących w skład technologii kotłowni,
• montaż nowych rurociągów, armatury i urządzeń wchodzących w skład technologii kotłowni,
• wykonanie instalacji gazu,
• doprowadzenie elektryki do projektowanych urządzeń,
• rozruch, wykonanie odbiorów, szkoleń itp.
• wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcją eksploatacji kotłowni.,

2.3. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich wykonania  oraz  za  ich zgodność  z  dokumentacją
projektową, specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru ( jeżeli zostanie powołany).

2.4. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie określonym w umowie teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi  uzgodnieniami,  Dziennik  Budowy  oraz  jeden  egzemplarz  dokumentacji  i  specyfikacji
technicznej.

2.5. Dokumentacja
Dokumentacja obejmuje:
- cześć projektową,
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych.
Dokumentacja projektowa zawiera projekt  budowlany  kotłowni gazowej  oraz rozbudowę wewnętrznej
instalacji gazu.

Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
Dokumentacja projektowa,  specyfikacja techniczna,  oferta przetargowa złożona przez Wykonawcę oraz
dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią cześć kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca
nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomić Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru), który dokona odpowiednich zmian lub
poprawek  dotyczy  to  również  fazy  wykonania  oferty).  W  przypadku  rozbieżności,  opis  wymiarów
ważniejszy jest od odczytu na skali rysunków.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i
specyfikacją techniczną.  Dopuszcza się zmianę podanej w projektach armatury i urządzeń na urządzenia
przedstawione  w  ofercie  przetargowej  przez  Wykonawcę,  jeżeli  są  one  równorzędne,  o  nie  gorszych
parametrach  technicznych  od  wydanych  w  dokumentacji  projektowej.  Koszt  wykonania  adaptacji
projektów  dla  potrzeb  nowych  urządzeń  spoczywa  na  Wykonawcy.  W  przypadku,  gdy  zastosowane
materiały lub roboty nie będą zgodne w pełni z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub
ofertą przetargową Wykonawcy, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione właściwymi, a roboty
rozbiórkowe  i  ponowny  montaż  właściwych  elementów  wykonany  zostanie  na  koszt  Wykonawcy.  W
przypadku stosowania zamienników w stosunku do dokumentacji,  Wykonawca musi przedstawić przed
przystąpieniem do robót  dokumentacje  zamienna  wraz  z  wszelkimi  uzgodnieniami  i  pozwoleniami.  W
takim przypadku dokumentacja zamienna jest również przedmiotem zamówienia. Propozycje zamiennych
rozwiązań  (sposób i  miejsce  montażu -  w  szczególności  teren  i  miejsce  przewidziane  pod zabudowę:
zbiorników,  naczyń  przeponowych  itd.)  podlegają  akceptacji  i  weryfikacji  przez  Zamawiającego.
Technologia nie może ulec zmianie. Brak pisemnej akceptacji ze strony Zamawiającego będzie traktowany
jako niespełnienie warunków zamówienia. Ewentualna dokumentacja zamienna musi być wykonana przed
rozpoczęciem prac budowlanych, zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy Prawo Budowlane.

2.6. Zabezpieczenie terenu budowy
W czasie  wykonywania  robót Wykonawca dostarczy  i  zainstaluje  wszelkie  zabezpieczenia  warunkujące
bezpieczne wykonywanie prac modernizacyjnych. Przyjmuje się, ze koszt zabezpieczenia terenu budowy
wliczony jest w cenę kontraktowa. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów wody i energii
elektrycznej  zużywanej  w czasie  realizacji  prac  modernizacyjnych.  Podstawa do  rozliczeń będą  liczniki
wody i energii elektrycznej, które zamontowane zostaną przez Wykonawcę na swój koszt.

2.7. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  Wykonawca będzie utrzymywać
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy. Materiały
łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed
dostępem osób trzecich.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

2.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w
warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań
sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne,
sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty
związane z wypełnieniem w/w wymagań winny być uwzględnione w cenie kontraktowej.
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru powinni ustalić w podpisanym protokole
szczegółowe  warunki  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  z  podziałem  obowiązków  w  tym  zakresie.  O
prowadzonych robotach oraz o  niezbędnych środkach bezpieczeństwa,  jakie  należy stosować w czasie
trwania prac Wykonawca powinien poinformować pracowników przebywających lub mogących przebywać
na terenie prowadzenia robót albo w jego sąsiedztwie.
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2.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca jest  zobowiązany  znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne,  miejscowe oraz
inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.

2.10. Materiały i urządzenia

2.10.1. Wymagania
Wszystkie materiały i urządzenia powinny być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją
techniczną.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  realizację  robót  zgodnie  z  dokumentacją.  projektową,
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22,  23  I  28  ustawy  Prawo  budowlane,  ,,Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót
budowlano – montażowych. Tom II Instalacje Sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć  jedynie zastąpienia  zaprojektowanych materiałów – w
przypadku  niemożliwości  ich  uzyskania  –  przez  inne  materiały  lub  elementy  o  zbliżonych
charakterystykach  i  trwałości.  Wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  od  zatwierdzonej  dokumentacji
technicznej  nie  mogą powodować obniżenia  wartości  funkcjonalnych i  użytkowych instalacji,  a
jeżeli dotyczą, zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie  mogą  powodować  zmniejszenia  trwałości  eksploatacyjnej.  Roboty  montażowe  należy
realizować  zgodnie  z  “Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –
montażowych.  Tom  II  Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe”,  Polskimi  Normami,  oraz  innymi
przepisami  dotyczącymi  przedmiotowej  instalacji.  Wszystkie  materiały  użyte  do  wykonania
instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony
aktualnymi normami. Poszczególne grupy wyrobów powinny pochodzić od jednego producenta.
Przy ostatecznie przyjętych warunkami kontraktu rozwiązań należy od zastosowanych materiałów
wymagać parametrów określonych przez ich producenta przy uzyskaniu Aprobaty Technicznej lub
dopuszczeniu  do  użytkowania.  Wykonawca  zapewni  pełną  dokumentację  techniczną
zastosowanych urządzeń obejmująca:
Materiały stosowane do montażu kotłowni  powinny mieć:
-  Oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub
krajową  specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego
Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z  wymaganiami
podstawowymi, lub deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, 
-  lub  oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza,  że  są  to  wyroby  niepodlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE,  dla których dokonano oceny  zgodności  z  Polską Normą lub
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”
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2.10.2.  Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom
Materiały  i  urządzenia  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  i
wywiezione z terenu budowy na koszt Wykonawcy. Każdy rodzaj robót, w których używa się nie
zaakceptowanych materiałów i urządzeń Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich
nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.10.3. Przechowywanie oraz składowanie materiałów i urządzeń
Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  na  terenie  budowy,  w  innych
pomieszczeniach  należących  do  inwestora  lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach
zorganizowanych  przez  Wykonawcę  w  zależności  od  dokonanych  uzgodnień  z  Inspektorem
Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiały i urządzenia przed ich uszkodzeniem.

2.11. Zabezpieczenie antykorozyjne.
Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać po otrzymaniu pozytywnego wyniku z próby szczelności.
Wszystkie rurociągi należy zabezpieczyć przed korozją zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051
”Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, żeliwa do malowania”.
Ogólne wytyczne
-  podłoże  należy  przygotować  do  malowania  poprzez  oczyszczenie  do  osiągnięcia  drugiego  stopnia
czystości wg PN-70/H-97050 „Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do
malowania”.
- wyroby malarskie należy przygotować i stosować zgodnie z instrukcją producenta oraz normą PN-79/H-
97070 „Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe.”
- przewody i elementy metalowe pomalować dwukrotnie farbą olejną przeciwrdzewną i dwukrotnie farbą
syntetyczną nawierzchniową ogólnego stosowania. Kolorystyka zgodnie z PN-70/N-01270.
- z uwagi na zawartość w farbach palnych i toksycznych składników, podczas malowania

2.12. Próby ciśnieniowe kotłowni.
Z przeprowadzonych prób szczelności należy sporządzić protokół.

2.13. Sprzęt
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu  na  jakość  wykonywanych  prac.  Sprzęt  używany  powinien  być  zgodny  z  oferta  wykonawcy  i
powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru.  Sprzęt  będący  własnością
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie  dokumentów potwierdzających dopuszczenie  sprzętu do użytkowania  tam gdzie jest  to
wymagane przepisami.

2.14. Transport
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  środków  transportu,  które  nie  wpłyną  na  jakość
przewożonych  materiałów  i  urządzeń.  Liczba  środków  transportu  zapewniać  powinna  terminowe
prowadzenie prac przewidzianych kontraktem.

2.15. Wykonanie robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  kontraktem,  jakość  stosowanych
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materiałów i urządzeń, ich zgodność z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej
lub/i  ze  złożona  przez  siebie  oferta  przetargowa  oraz  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Wszelkie
odstępstwa od w/w wymagają odrębnych pisemnych uzgodnień z Inspektorem Nadzoru. W przypadku
wprowadzenia zmian bez uzgodnień z Inspektorem Nadzoru Wykonawca usunie niewłaściwe elementy i
zamontuje zgodne z dokumentacja lub złożona oferta przetargowa.

2.16. Kontrola jakości robót
Wykonawca opracuje i przedłoży do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakości w którym
przedstawi sposób realizacji zadania, możliwości techniczne i kadrowe gwarantujące właściwe i terminowe
wykonanie zadania.
Program będzie ujmował:

 organizacje wykonania robót, sposób i terminy ich prowadzenia,
 wykaz zespołów roboczych z ich kwalifikacjami,
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót,
 wykaz maszyn i  urządzeń stosowanych na budowie wraz z dokumentami potwierdzającymi jego

dopuszczenie do użytkowania (jeżeli tego wymagają),
 system proponowanej kontroli,
 sposób zabezpieczenia materiałów i urządzeń w czasie ich transportu i magazynowania,
 wymagane  dla  stosowanych  materiałów  i  urządzeń  atesty,  świadectwa  dopuszczenia  oraz

certyfikaty.

2.17. Dokumenty budowy
W okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do jej zakończenia Wykonawca prowadzić będzie
Dziennik Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w
Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą dokonania, podpisem osoby dokonującej wpisu, podaniem jej
imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne
dokumenty  będą  oznaczane  kolejnymi  numerami  załączników  i  opatrzone  podpisami  Wykonawcy  i
Inspektora Nadzoru.
W Dzienniku Budowy w szczególności należny wpisywać:
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 datę przekazania dokumentacji projektowej,
 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu kontroli jakości robót i harmonogramu prac,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu,
 uwagi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą  przedłożone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub  zajęciem  stanowiska.  Wpis  projektanta  do
Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się, jednakże projektant nie jest strona
kontraktu  i  nie  może  wydawać  poleceń  Wykonawcy.  W  dokumentach  budowy  powinny  się  również
znaleźć: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót, protokoły
z  narad  i  ustaleń  oraz  korespondencja  wnikającą  z  realizacji  budowy.  Wszystkie  dokumenty
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przechowywane  będą  na  terenie  budowy.  Zaginiecie  jakiegokolwiek  dokumentu  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty dostępne będą dla Inspektora
Nadzoru i do wglądu Inwestora.

2.18. Odbiór robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
 odbiorowi częściowemu,
 odbiorowi końcowemu,
 odbiorowi gwarancyjnemu.
Wszystkie odbiory dokonywane są w obecności Inspektora Nadzoru i  Wykonawcy. Odbioru końcowego
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego.

2.18.1. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.

2.18.2. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonanych robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na piśmie o tym
Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  końcowy  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach
kontraktowych,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru  zakończenia  robót  i
przyjęcia  wszystkich  dokumentów  niezbędnych  do  dokonania  odbioru  końcowego.  Odbioru
końcowego  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Wykonawcy  i
Inspektora  Nadzoru.  Komisja  dokona  oceny  jakościowej  robót  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów,  oceny  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacja  projektowa,
specyfikacja techniczna, oferta przetargowa Wykonawcy.
W trakcie odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbioru
robót zanikających i ulegających zakryciu.

2.18.3. Odbiór gwarancyjny
Odbiór gwarancyjny dokonany zostanie po upływie okresu gwarancji, którego długość określona
zostanie w kontrakcie.

3. INSTALACJA GAZU
3.1. Materiały
Do  wykonania  instalacji  gazowej  mogą  być  zastosowane  wyroby  producentów  krajowych  lub
zagranicznych.  Wszystkie  materiały  użyte  do  wykonania  niniejszej  instalacji  muszą  posiadać  aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym. Wykonawca przed
zastosowaniem wyrobu uzyska akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien
być dokonany według wymagań i w sposób
określony obowiązującymi normami.
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3.1.1 Przewody
Przewody gazowe powinny być wykonane z  rur  stalowych bez szwu, zgodnych z  wymaganiami
przedmiotowych Polskich Norm,  łączonych przez spawanie.  Wewnątrz   budynku dopuszcza się
wykonanie instalacji gazowej z rur miedzianych w stanie twardym łączonych przez lutowanie lutem
twardym. 
Instalację gazową prowadzić zgodnie z załączonymi rysunkami. 
Przewody instalacji gazowej powinny być wykonane w sposób zapewniający spełnienie wymagań
szczelności  i  trwałości  określonych  w  Polskiej  Normie  dotyczącej  przewodów  gazowych  dla
budynków.
Przewody poziome należy prowadzić pod stropem ze spadkiem w kierunku pionu, na tynku na
uchwytach w odległości 2 cm. Przy przejściach przez stropy i ściany montować tuleje ochronne
wystające po 3 cm z każdej strony ściany i stropu. Przejścia przewodami przez ściany powinny mieć
odporność ogniową 60 minut. 
Przewody  instalacji  gazowej,  w  stosunku  do  przewodów  innych  instalacji  stanowiących
wyposażenie budynku (co,  w-kan,   elektr.,  piorunochronnej,  itp.)   należy lokalizować w sposób
zapewniający  bezpieczeństwo  ich  użytkowania.  Odległość  między  przewodami  powinna
umożliwiać wykonanie prac konserwacyjnych.
Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od
nich oddalone co najmniej o 20 mm.
Poziome odcinki  instalacji  gazowych powinny być usytuowane w odległości  co najmniej  0,1 m
powyżej innych przewodów instalacyjnych.
Przewody instalacji gazowych  należy prowadzić na powierzchni ścian lub pod stropem.
Rozwiązania  techniczne  instalacji  gazowej  powinny  umożliwiać  samokompensację  wydłużeń
cieplnych  oraz  eliminować  ewentualne  odkształcenia  instalacji  ,wywołane  deformacją  lub
osiadaniem budynku. Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu prób szczelności powinny
być zabezpieczone przed korozją. 

3.1.2. Armatura
W skład armatury instalacji gazowej wchodzą: kurki gazowe kulowe, filtry do gazu.

3.1.3. Materiały do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.
Materiały  stosowane  do  wykonywania  robót  malarskich  antykorozyjnych  powinny  odpowiadać
wymaganiom określonym w normach przedmiotowych.

3.1.4. Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom
Materiały  i  urządzenia  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  i
wywiezione z trenu budowy na koszt Wykonawcy. Każdy rodzaj robót, w których używa się nie
zaakceptowanych materiałów i urządzeń Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich
nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

3.1.5. Odbiór materiałów na budowie
Materiały  należy  dostarczyć  na  budowę  ze  świadectwami  jakości,  kartami  gwarancyjnymi,
protokołami odbioru technicznego,  atestami.  Dostarczone na miejsce budowy materiały należy
sprawdzić  pod względem kompletności  i  zgodności  z  danymi  Wytwórcy.  Należy  przeprowadzić
oględziny stanu technicznego materiałów. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się
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wątpliwości  mogących  mieć  wpływ  na  jakość  wykonywanych  robót,  materiały  należy  przed
wbudowaniem poddać badaniom sprawdzającym określonym przez Kierownika Projektu.

3.2. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót,  zarówno  w  miejscu  tych  robót,  jak  też  przy  wykonywaniu
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

3.3. Transport i składowanie
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek wyżej
wymienionych  rur  wymaga  użycia  podnośnika  widłowego  z  płaskimi  widełkami  lub  dźwignią  z  belką
umożliwiającą  zaciskanie  się  zawiesin  na  wiązce.  Kształtki  stalowe należy  przewozić  w  odpowiednich
pojemnikach.  Podczas  transportu,  przeładunku  i  magazynowania  rur  i  złączek  należy  unikać  ich
zanieczyszczenia.  Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  na  terenie  budowy  lub  poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę w zależności od dokonanych uzgodnień
z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiały i urządzenia przed ich uszkodzeniem.

3.4. Urządzenia
 urządzenia nie wymagają pakowania.
 transport urządzeń może odbywać się dowolnymi środkami transportu (najlepiej krytymi). 
 W  czasie  transportu  powinny  być  zabezpieczone  przed  nadmiernymi  wstrząsam  oraz  przed

możliwością uszkodzeń i zanieczyszczeń.
 przenoszenie urządzeń powinno być realizowane w zależności od ich ciężaru ręcznie lub z użyciem

podnośnika, z zachowaniem wymogów przepisów BHP.
 urządzenia  powinny  być  przechowywane  w  pomieszczeniach  suchych,  w  sposób  zabezpieczający

przed działaniem wpływów atmosferycznych  i  innymi  czynnikami  powodującymi  korozję.  Na czas
składowania i transportu należy króćce zabezpieczyć przed dostaniem się zanieczyszczeń do wnętrza,
poprzez wyposażenie króćców w odpowiednie zaślepki.

3.5. Armatura
Dostarczoną  na  budowę  armaturę  należy  sprawdzić  pod  względem  szczelności.  Armaturę,  łączniki  i
materiały  pomocnicze  należy  przechowywać  w  magazynach  lub  pomieszczeniach  zamkniętych  w
pojemnikach. Otwory armatury dostarczonej bez indywidualnego opakowania powinny być zaślepione.

3.6. Wykonanie robót
 Rurociągi należy łączyć poprzez spawanie.
 Przed  układaniem  przewodów  należy  sprawdzić  trasę  oraz  usunąć  przeszkody/możliwe  do

wyeliminowania/  mogące  powodować  uszkodzenie  przewodów  np.  pręty,  wystające  elementy
zaprawy betonowej i elementów muru.

 Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają
uszkodzeń  mechanicznych  oraz  czy  w  przewodach  nie  ma zanieczyszczeń  /ziemia,  papiery  i  inne
elementy/.Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.

 Rurociągi  należy  montować  na  wspornikach  lub  uchwytach  tak,  aby  nie  obciążały  króćców
przyłączeniowych do armatury.
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 Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych z zastosowaniem
kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą konopi oraz pasty uszczelniającej.

3.7. Montaż armatury i osprzętu
 Przed zamontowaniem  armatury  należy  sprawdzić  czy  na  korpusie  nie  występują  widoczne  pory,

pęknięcia lub inne uszkodzenia i czy armatura jest wewnątrz czysta.
 Na  przewodach  poziomych  armaturę  należy  w  miarę  możliwości  ustawić  w  takim  położeniu,  by

wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś przewodu.
 Armaturę zaporową należy ustawiać tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z kierunkiem

przepływu czynnika w przewodzie.
 Armaturę i osprzęt powinny być montowane w taki sposób , aby ich ciężar nie był przenoszony na

rurociągi.

3.8. Badania i uruchomienie instalacji.
Po wykonaniu instalacje poddać próbą szczelności. Próby szczelności instalacji wewnątrz budynku wykonać
za pomocą sprężonego powietrza lub gazu obojętnego.  Parametry  prób:  ciśnienie próby:  50 kPa,  czas
próby: 30 minut.
Odcinek instalacji  usytuowany poza obrysem budynku poddać próbie szczelności o ciśnieniu 0,21 MPa
przez 60 min.  Jeśli włączony manometr tarczowy nie wykaże w ciągu 0,5 godziny dla instalacji wewnątrz  i
1  godziny  dla  instalacji  od  skrzynki  do  budynku  spadku ciśnienia  wówczas  instalację  można  napełnić
paliwem gazowym.

3.9. Zabezpieczenie antykorozyjne.
Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać po otrzymaniu pozytywnego wyniku z próby szczelności.
Wszystkie rurociągi należy zabezpieczyć przed korozją zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051
”Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, żeliwa do malowania”
Ogólne wytyczne
 podłoże  należy  przygotować  do  malowania  poprzez  oczyszczenie  do  osiągnięcia  drugiego  stopnia

czystości wg PN-70/H-97050 „Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali
do malowania”.

 wyroby malarskie należy przygotować i  stosować zgodnie  z instrukcją  producenta oraz normą PN-
79/H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. .

 przewody i  elementy metalowe pomalować dwukrotnie farbą olejną przeciwrdzewną i  dwukrotnie
farbą syntetyczną nawierzchniową ogólnego stosowania. Kolorystyka zgodnie z PN-70/N-01270.

 z  uwagi  na  zawartość  w  farbach  palnych  i  toksycznych  składników,  podczas  malowania  należy
przestrzegać  obowiązujące  przepisy  p.poż  i  bhp,  szczególnie  przy  pracy  w  pomieszczeniach
zamkniętych.

3.10. Kontrola jakości robót
 Kontrola jakości robot związanych z wykonaniem instalacji gazowej powinna być przeprowadzona w

czasie  wszystkich  faz  robót  zgodnie  z  wymaganiami  Polskich  Norm  i  każda  dostarczona  partia
materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.

 Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót
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uznać  za  niezgodną  z  wymaganiami  normy  i  po  wykonaniu  poprawek  przeprowadzić  badania
ponownie.

3.11. Odbiór robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
 odbiorowi częściowemu,
 odbiorowi końcowemu,
 odbiorowi gwarancyjnemu,
Wszystkie odbiory dokonywane są w obecności Inspektora Nadzoru i  Wykonawcy. Odbioru końcowego
dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiającego.

3.11.1. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym.

3.11.2. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonanych robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na piśmie o tym
Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  końcowy  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach
kontraktowych,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru  zakończenia  robót  i
przyjęcia  wszystkich  dokumentów  niezbędnych  do  dokonania  odbioru  końcowego.  Odbioru
końcowego  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Wykonawcy  i
Inspektora  Nadzoru.  Komisja  dokona  oceny  jakościowej  robót  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów,  oceny  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową,
specyfikacją techniczną, ofertą przetargową Wykonawcy. W trakcie odbioru końcowego komisja
zapozna  się z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w trakcie  odbioru  robót  zanikających i  ulegających
zakryciu.

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować:
 dokumentację projektową i podwykonawczą,
 specyfikację techniczna,
 ofertę przetargową,
 wszelkie  uwagi  i  zalecenia  Inspektora  Nadzoru  (szczególnie  dotyczące  robót  zanikających  i

ulegających zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania,
 Dziennik Budowy,
 atesty, świadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiałów i urządzeń (jeżeli tego

wymagają)

W przypadku gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie są gotowe do odbioru końcowego,  komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy  nowy
termin  odbioru  końcowego.  Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  będą
zestawione pisemnie i termin ich wykonania wyznaczy komisja.

3.11.3. Odbiór ostateczny
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Odbiór  ostateczny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

3.11.4. Odbiór gwarancyjny
Odbiór gwarancyjny dokonany zostanie po upływie okresu gwarancji.

3.12. Obmiar robót
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego. Obmiar ten powinien być
wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu.
Przedmiary robót sporządza się zgodnie z następującymi zasadami:
- długość rurociągów mierzy się wzdłuż ich osi,
- do ogólnej długości rurociągów wlicza się długości rur wraz armaturą łączoną na gwint i łączniki.

Jednostką obmiarową jest:
- m dla montażu rur, prób szczelności,
- szt dla armatury, przy robotach związanych z przejściem gazociągu przez przegrody budowlane,
- m2 dla zabezpieczenia antykorozyjnego,
- kpl dla urządzeń gazowych.

4. PŁATNOŚĆ I AKTY PRAWNE
4.1. Podstawa płatności
Podstawą  płatności  będzie  cena  za  roboty  podana  przez  Wykonawcę  w  kosztorysie  ofertowym
skalkulowana na podstawie projektów, przedmiarów, kosztorysów nakładczych stanowiących integralna
cześć projektu, jak również wizji lokalnej na obiekcie.
Cena  jednostkowa kosztorysu  ofertowego  pozycji  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji
technicznej.
Cena jednostkowa będzie obejmować:
 robociznę bezpośrednią,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy ), koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace
personelu  i  kierownictwa  budowy,  pracowników  nadzoru,  koszty  urządzenia  i  eksploatacji  zaplecza
budowy, koszty oznakowania robót, wydatki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ubezpieczenia oraz
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy),
 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących
wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,
 podatki obliczane zgodnie z przepisami.
Do cen jednostkowych pozycji nie należny wliczać podatku VAT.
Cena  jednostkowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  dana  pozycje  w  kosztorysie  ofertowym  jest
ostateczna  i  wyklucza możliwość zadania  dodatkowej  zapłaty  za  wykonanie  robót objętych  ta  pozycja
kosztorysowa. W przypadku wystąpienia robót  dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie według stawek ofertowych Wykonawcy.
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5. PRZEPISY ZWIĄZANE

5.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r.

poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206). 
– Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933,

2185. ). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2022 r. poz. 2057. ). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1514).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127, 2269, z 2022

r. poz. 1079, 1260, 1504, 1576, 1747, 2088, 2127, 2375). 

5.2. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów

 bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  -  w  sprawie  informacji  dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII  z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  17  listopada  2016  r.  -  w  sprawie  sposobów  deklarowania
właściwości użytkowych wyrobów  budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 2016, poz. 1966). 

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  września  2021  r.  -  w  sprawie  sposobu  prowadzenia
dzienników budowy, montażu i rozbiórki. (Dz. U. Nr 2021 poz.1686)

5.3.  Inne dokumenty i instrukcje. 
– „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych”,  (tom  I,  II,  III,  IV,  V)  Arkady,

Warszawa 1989-1990. 
– „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych”.  Instytut  Techniki  Budowlanej,  Warszawa

2003.
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