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1.   WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót z realizacją zadania pn.:

„Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków
infrastruktury publicznej” dla następujących budynków:

 Szkoły Podstawowej w Mikstacie budynek A i B,

 Szkoły Podstawowej w Kaliszkowicach Kaliskich,

 Szkoły Podstawowej wraz z Salą Wiejską w Kaliszkowicach Ołobockich,

 Szkoły Podstawowej w Biskupicach Zabarycznych,

 Przedszkola w Mikstacie

 Klubu Seniora w Mikstacie,

 Biblioteki w Mikstacie,

 Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Mikstacie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST):

SST.01. – Roboty rozbiórkowe, 

SST.02. – Dcieplenie dachów styropianem okleinowanym wraz z pokryciem,

SST.03. - Naprawa dachów,

SST.04. - Docieplenie stropodachów i stropów wełną mineralną,

SST.05. – Docieplenie ścian zewnętrznych,

SST.06. – Roboty w zakresie stolarki budowlanej,

SST.07. - Instalacja odgomowa,

a  także  pozostałych  robót  wynikających  przy  realizacji  przedmiotowego  zamówienia
wynikających  z  technologii  i  przedmiaru robót  oraz warunków technicznych,  a  także
zaleceń i instrukcji producenta systemu lub materiału.

1.4. Określenia podstawowe

Ilekroć w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c) obiekt małej architektury;

1.4.2. budynku  –  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale
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związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno
stojący  albo  budynek  o  zabudowie  bliźniaczej,  szeregowej  lub  grupowej,  służący
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość,
w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo
jednego  lokalu  mieszkalnego  i  lokalu  użytkowego  o  powierzchni  całkowitej
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem
lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele,  sieci  techniczne,  wolno  stojące  maszty  antenowe,  wolno  stojące  trwale
związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące  instalacje  przemysłowe  lub
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania
wody,  konstrukcje  oporowe,  nadziemne i  podziemne  przejścia  dla  pieszych,  sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe,  cmentarze, pomniki, a także części budowlane
urządzeń  technicznych  (kotłów,  pieców  przemysłowych  i  innych  urządzeń)  oraz
fundamenty pod maszyny i  urządzenia,  jako odrębne  pod względem technicznym
części przedmiotów składających się na całość użytkową.

1.4.5. obiekcie  małej  architektury  –  należy  przez  to  rozumieć  niewielkie  obiekty,  a  w
szczególności:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 
huśtawki, drabinki, śmietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany
przeznaczony  do  czasowego  użytkowania  w  okresie  krótszym  od  jego  trwałości
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt
budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski  uliczne, pawilony
sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne,
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie  –  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowiących bieżącej konserwacji.

1.4.10. urządzeniach  budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne
związane  z  obiektem  budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące
oczyszczaniu  lub  gromadzeniu  ścieków,  a  także  przejazdy,  ogrodzenia,  place
postojowe i place pod śmietniki.

1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
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budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane  –  należy  przez  to
rozumieć  tytuł  prawny  wynikający  z  prawa  własności,  użytkowania  wieczystego,
zarządu,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego,
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

1.4.13.pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż
budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji  budowy – należy przez  to rozumieć pozwolenie na budowę wraz  z
załączonym  projektem  budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów  metodą
montażu – także dziennik montażu.

1.4.15.dokumentacji powykonawczej  – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa,  będący  w  dyspozycji  jednostek
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

1.4.18. właściwym  organie  –  należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru  architektoniczno-
budowlanego  lub  organ  specjalistycznego  nadzoru  budowlanego,  stosownie  do  ich
właściwości określonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o
ocenie zgodności,  wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyrób  pojedynczy lub jako zestaw wyborów do  stosowania we wzajemnym
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

1.4.20.organie  samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone  w
ustawie  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  o  samorządach  zawodowych  architektów,
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

1.4.21. obszarze  oddziaływania  obiektu  –  należy  przez  to  rozumieć  teren  wyznaczony  w
otoczeniu  budowlanym  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej  (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie
przygotowaną,  przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

1.4.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy
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organ  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i  okoliczności  zachodzących  w czasie
wykonywania robót.

1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

1.4.26. rejestrze  obmiarów  –  należy  przez  to  rozumieć  –  akceptowaną  przez  Inspektora
nadzoru  książkę  z  ponumerowanymi  stronami,  służącą  do  wpisywania  przez
Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie  wyliczeń, szkiców i ewentualnie
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają  potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium  –  należy  przez  to  rozumieć  laboratorium  jednostki  naukowej,
zamawiającego,  wykonawcy lub  inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych
z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów  prowadzonych
robót.

1.4.28. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane
jak również  różne  tworzywa i  wyroby niezbędne do wykonania  robót,  zgodnie z
dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  technicznymi  zaakceptowane  przez
Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót
dopuszczalnymi  tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały określone  – z
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi  zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną
będącą autorem dokumentacji projektowej.

1.4.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robót budowlanych.

1.4.33. części  obiektu  lub  etapie  wykonania  –  należy  przez  to  rozumieć  część  obiektu
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i
możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach  technicznych  – należy przez  to  rozumieć ustalenia  podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie
określone  w rozporządzeniu nr  2195/2002 z  dnia  5  listopada  2002 r.  w sprawie
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie
techniczne  i  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad
budową  obiektu  budowlanego.  Reprezentuje  on  interesy  inwestora  na  budowie  i
wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości  wykonanych  robot,  bierze  udział  w
sprawdzianach  i  odbiorach  robót  zakrywanych  i  zanikających,  badaniu  i  odbiorze
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instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji  technicznej  obsługi  (eksploatacji)  –  opracowana  przez  projektanta  lub
dostawcę  urządzeń  technicznych  i  maszyn,  określająca  rodzaje  i  kolejność  lub
współzależność  czynności  obsługi,  przeglądów  i  zabiegów  konserwacyjnych,
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi
(eksploatacji)  jest  również  składnikiem  dokumentacji  powykonawczej  obiektu
budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i
pewnych  innych  aspektów  interesu  wspólnego,  jakie  maja  spełniać  roboty
budowlane.

1.4.39. normach  europejskich  –  oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet
Standaryzacji  (CEN)  oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej
(CENELEC)  jako  „standardy  europejskie  (EN)”  lub  „dokumenty  harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze  robót  –  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy  opis, oraz wskazanie szczegółowych
specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  z  wyliczeniem  i
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty
stopień scalenia robót.

1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót
budowlanych,  stworzonych  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się  ze
słownika  głównego  oraz  słownika  uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami  rozporządzenia 2151/2003,
stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających
z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia
2003  r.Polskie  Prawo  zamówień  publicznych  przewidziało  obowiązek  stosowania
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych  
postanowieniach  umowy,  zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez  zamawiającego,  
upoważniona  do  nadzorowania  realizacji  robót  i  administrowania  umową  w  zakresie  
określonym w udzielonym pełnomocnictwie  (zarządzający  realizacją  nie  jest  obecnie  
prawnie określony w przepisach).

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z SST 

i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.    Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy front
pracy (pomieszczenia) wraz z kompletem SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dla realizacji przedmiotowego zamówienia została opracowana dokumentacja projektowa służąca do 
opisu przedmiotu zamówienia.

9



1.5.3. Zgodność robót z SST
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w
choćby jednym z nich są obowiązujące dla  Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej
dokumentacji.

W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu  winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności,  podane  na  rysunku  wielkości
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne ze SST.

Wielkości  określone w dokumentacji  projektowej i  w SST będą uważane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowli  muszą być  jednorodne i wykazywać zgodność z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą  przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z SST 

i  mają  wpływ  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną
zastąpione  innymi,  a  elementy  budowli  rozebrane  i  wykonane  ponownie  na  koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zwolniony od zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a)  utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b)  podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b)zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony 
przeciwpożarowej.

Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany
odpowiednimi  przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego  poziomem, takie jak rurociągi, kable ok. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji  i  urządzeń  w  czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników oraz  będzie  z  nimi  współpracował,
dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie
odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiającego.

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia
od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym
takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i  ładunki powodujące nadmierne
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w  obrębie
terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy.

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy
w warunkach  niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz sprzęt  i  odpowiednią odzież  dla  ochrony życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na
budowie.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i  za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
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państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie
w pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów i  wytycznych  podczas
prowadzenia robót. Ok. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r.  Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki  Socjalnej  z dnia 26
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz. 1650).

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych
urządzeń  lub  metod  i  w sposób  ciągły  będzie  informować Inspektora nadzoru o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2.   MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania
lub  wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w
czasie postępu robót.

Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone
Polskimi  Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa  w  Szczegółowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

W  ramach  realizacji  przedmiotowego  zamówienia  nie  przewiduje  się  pozyskiwania
masowych materiałów pochodzenia miejscowego.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę
wywiezione  z  terenu  budowy,  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inspektora
nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko.  

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania  materiałów będą  zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Nie przewiduje się możliwości zastosowania różnych (wariantowych) rodzajów materiałów do
wykonywania robót.

3. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
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niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska
i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca  jest  zobowiązany do stosowania  jedynie  takich środków transportu,  które  nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych
materiałów.

Liczba  środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie
mogą  być  dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
- plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (plan  bioz)  –  występuje  możliwość  upadku  z
wysokości, a także możliwość przebywania osób trzecich w miejscu prowadzenia robót min.
dzieci po 1 września do zakończenia robót.

5.2.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową lub
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich
zgodność  z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  SST  oraz  poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
standartów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i
w SST, a także w normach i wytycznych.

5.2.2. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez
Wy-konawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania
robót.  Skutki  finansowe  z  tytułu  wstrzymania  robót  w  takiej  sytuacji  ponosi
Wykonawca.

13



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on
zamierzony  sposób  wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań sposób oraz formę 

gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw ok.,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń ok.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek

i wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni  odpowiedni  system kontroli,  włączając  w to  personel,  laboratorium,
sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badań
materiałów oraz robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości  są określone w SST. W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.
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Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót
badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy  niedociągnięcia w pracy
laboratorium Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych
materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na
zlecenie  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej  woli. Koszty  tych dodatkowych badań
pokrywa  Wykonawca  tylko  w przypadku  stwierdzenia  usterek;  w  przeciwnym  przypadku
koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W
przypadku, gdy normy nie  obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia
jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiałów.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę, będzie  oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy,  na swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań wykażą,  że raporty Wykonawcy są
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niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci  Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze  się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim
przypadku,  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

1. posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z
kryteriami technicznymi  określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz  właściwych  przepisów  i  informacji  o  ich  istnieniu  zgodnie  z  rozporządzeniem
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.    U.  

    98/99).

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich
partia dostarczona do  robót  będzie  posiadać te  dokumenty,  określające  w sposób jedno-
znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego
i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy  zgodnie z  § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

· datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

· uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

· uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

· daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót,
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· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

· stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  
ograniczeniom  lub
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,

· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót,

· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je
przeprowadzał,

· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,

· inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót.

[2] Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach
przyjętych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki
do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 

dokumenty:

a)  pozwolenie na budowę,

b)  protokoły przekazania terenu budowy,

c)  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d)  protokoły odbioru robót,

e)  protokoły z narad i ustaleń,

f) operaty geodezyjne,

g)  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7.   OBMIAR ROBÓT

Przy realizacji przedmiotowego zamówienia nie będzie prowadzony obmiar robót ze
względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. Przy wynagrodzeniu kosztorysowym
prowadzenie obmiaru robót jest obowiązkowe.

8.   ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

(a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

(b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,

(c) odbiorowi częściowemu,

(d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

(e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi

(f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości
wykonywanych robót oraz ilości  tych  robót,  które  w dalszym procesie  realizacji  ulegną
zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie
umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika postępu
robót i z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
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Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od
dnia potwierdzenia  przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o
których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych  dokumentów, wyników badań i  pomiarów,  ocenie wizualnej  oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST  z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni  pomniejszoną wartość wykonywanych  robót w stosunku do  wymagań  przyjętych  w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

a) dokumentację powykonawczą,  tj.  dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót,

b) szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i

uzupełniające    lub zamienne),

c) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

d) protokoły odbiorów częściowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dziennik postępu robót,

g) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakości (PZJ),

h) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na
znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie.
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8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancyjnym.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót 
(końcowy)”.

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez  Wykonawcę  i  przyjęta  przez

Zamawiającego  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  –  wynagrodzenie  ryczałtowe  lub
kosztorysowe.

Cena ryczałtowa  uwzględnia  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Wynagrodzenie ryczałtowe robót, a także cena jednostkowa przy wynagrodzeniu kosztorysowym 
obejmuje:

· robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy,

· wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

· koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Nie występuje potrzeba wykonywania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ustawy

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z późn. zm.).

–    Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

–    Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.
U. z 2002 r. Nr 147 , poz. 1229).

–    Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 
późn. zm.).

–    Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 
późn. zm.).

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2086).

10.2.  Rozporządzenia

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów
oceny zgodności  wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  –  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  –  w  sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  –  w  sprawie
szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz  programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów
deklarowania  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  –  zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej
oraz  ogłoszenia  zamawiającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

–    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

–    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

      Warszawa 2003.

–  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001
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1. Postanowienia ogólne.

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków
infrastruktury publicznej”.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych wynikających z realizacji zamówienia określonego w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  dotyczą  wykonania  i  odbioru  robót
rozbiórkowych  i  ziemnych  wykonywanych  w  ramach  przedmiotowego  zamówienia
wynikających z przedmiaru robót, a także wszelkich pozostałych prac rozbiórkowych, które są
niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia wymienione w niniejszej specyfikacji są zgodne z dokumentacją przetargową zadania
oraz  ze Specyfikacją Techniczną ST.00. „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  jakość  wykonanych  robót  oraz  za  ich  zgodność  z
dokumentacją przetargową, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru
– przedstawiciela Zamawiającego.
Ogólne  wymagania  dotyczące  organizacji  robót  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  ST.00.
„Wymagania ogólne”.

2. Materiały.
Materiały w tym asortymencie robót nie występują.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub  zalecanych do wykonania 
robót  zgodnie z założoną jakością.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00. „Wymagania ogólne”.
Sprzęt do robót  musi być w pełni sprawny technicznie i dostosowany do warunków i technologii
wykonywania prac. Rodzaj i stan techniczny używanego sprzętu i narządzi nie może wpływać
niekorzystnie na jakość przedmiotowych prac.
Do wykonywania robót mogą być wykorzystane różnego typu elektronarzędzia z wymiennym
osprzętem dostosowanym do rodzaju wykonywanych czynności. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
Wymagania ogólne  dotyczące środków transportowych podano w ST.00. „Wymagania ogólne”.
Do transportu  materiałów rozbiórkowych  stosować  należy samochody skrzyniowe  oraz  inne
środki  transportu  dostosowane  do  aktualnego  zakresu  wykonywanych  robót  oraz  do
uwarunkowań związanych wywiezieniem odpadów na miejsce składowania lub utylizacji.
Aktualna  ilość  rozbieranych  elementów  oraz  wielkość  miejsca  na  ich  składowanie,
determinować  będzie  ilość  i  wielkość  środków  transportowych  do  bieżącej  obsługi
realizowanych prac.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.  „Wymagania ogólne”.
Wykonawca  ma  obowiązek,  w  porozumieniu  z  inspektorem  nadzoru  inwestorskiego,
przedstawić harmonogram realizacji robót uwzględniający potrzeby i ustalenia Zamawiającego,
dokonane w trakcie sporządzania materiałów przetargowych.
Roboty  należy  prowadzić  w  taki  sposób,  aby  nie  zostały  uszkodzone  żadne  elementy
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pomieszczeń w wyniku prowadzonych robót.
Konsekwencje finansowe ewentualnych szkód będą obciążać wykonawcę robót.

5.1. Czynności wstępne.
Przed przystąpieniem do robót należy:
- zabezpieczyć teren prowadzenia prac przed ewentualnością powstania negatywnych skutków
ubocznych,
-  przygotować  miejsce  wykonywania  prac  oraz  ustalić  miejsce  składowania  materiałów
rozbiórkowych  lub  inny  sposób  ich  zagospodarowania  (w  uzgodnieniu  z  przedstawicielem
Zamawiającego).

5.2. Czynności podstawowe.
Roboty należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, wytycznymi i wskazówkami inspektora
nadzoru  oraz  w  sposób  zapewniający  bezpieczeństwo  w  obrębie  wykonywania  robót
rozbiórkowych.

6. Kontrola jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.  „Wymagania ogólne” .
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania stałej kontroli jakości robót polegającej na
wizualnej ocenie kompletności i jakości ich realizacji.
Kontroli  podlega  również  sprawdzenie  sposobu  bezpiecznego  składowania  materiałów
rozbiórkowych, systematyczność ich usuwania z miejsca prowadzenia prac oraz uporządkowanie
tego terenu.

7. Obmiar robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.  „Wymagania ogólne”.

8. Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne”.

9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących.
Zgodnie  z  ustaleniami  zawartymi  w  materiałach  przetargowych,  roboty  tymczasowe  i  prace
towarzyszące  mogące  wystąpić  przy  robotach  podstawowych  muszą  być  wliczone  w  cenę
jednostkową wyrobu proponowaną przez wykonawcę w swej ofercie. 

10. Dokumenty odniesienia.
Realizację robót wykonywać zgodnie z przepisami przywołanymi w ST.00. „Wymagania 
ogólne”.

24



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST.02.

DOCIEPLENIE DACHÓW STYROPIANEM OKLEINOWANYM 
PAPĄ WRAZ Z POKRYCIEM PAPĄ NAWIERZCHNIOWĄ

Kod CPV 45321000-3 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

„Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków
infrastruktury publicznej”.

1.2.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  termoizolacyjnych  polegających  na  ociepleniu  dachu  płytą
styropianową gr. 15 cm okleinowaną jednostronnie papą podkładową lub równoważną wraz z
pokryciem papą nawierzchniową realizowanych w ramach zadania określonego w pkt. 1.1..

1.3.Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w
przypadkach  prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z
doświadczenia  oraz  uznanych  reguł  i  zasad  sztuki  budowlanej  oraz  przy  uwzględnieniu
przepisów bhp. 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Specyfikacja  dotyczy  wszystkich  czynności  mających  na  celu  wykonanie  izolacji  z  płyt
termoizolacyjnych  okleinowanych  jednostronnie,  a  także  wykonania  niezbędnych  obróbek
blacharskich  z  blachy  powlekanej  oraz  malowania  istniejących  obróbek  nie  podlegających
wymianie.

Przedmiotem  opracowania  jest  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów
wykorzystywanych do robót izolacyjnych, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz
wymagań dotyczących wykonania i odbiorów izolacji stropodachów i stropów. 

1.5.Określenia podstawowe, definicje 

Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w ST.00. „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.  

2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzajów podano w ST.00.„Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7 pkt.2.

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich,
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.
2.2. Rodzaje materiałów
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2.2.1.Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał
do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Płyty warstwowe termoizolacyjne PSK gr. 15 cm typu B (płyty styropianowe EPS 
100-038 o bokach frezowanych na wpust i pióro) lub równoważne

Wyrób przeznaczony do wykonywania izolacji termicznej dachów bezpośrednio pod pokrycia
papowe. Wyrób do stosowania na dachach o nachyleniu polaci 2÷30%, na niepalnych podłożach
z betonu,  gładzi  cementowej  lub blachy fałdowej  (trapezowej)  albo na  istniejącym  pokryciu
papowym. Brzegi płyt wykończone frezem "na zakład" - brak mostków termicznych.

2.2.3. Bezrozpuszczalnikowy klej jednoskładnikowy. 

Kleje jednoskładnikowe i bezrozpuszczalnikowe to produkty utwardzane wilgocią występującą
w powietrzu lub w klejonych materiałach.

Klej dekarski DEKO znajduje zastosowanie w przyklejaniu materiałów izolacyjnych podczas
renowacji  i termorenowacji  dachów.  W temperaturze  pokojowej  i przy  zachowaniu
odpowiedniej  wilgotności,  wytrzymałość  wstępna  spoiny uzyskiwana jest  po 24 h.  Zroszenie
mgłą wodną skraca czas utwardzania do 8-12 h.

Klej PUR typu DEKO to produkt przeznaczony do klejenia materiałów izolacyjnych, takich jak:
styropian,  XPS,  wełna  mineralna, pianka  poliuretanowa,  styropapa,  drewno  i materiały
drewnopochodne,  blachy  powlekane,  czy  podłoża  wykonane  z betonu,  gazbetonu,  betonu
komórkowego oraz papy bitumicznej z posypką mineralną.

2.2.4. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe. 
Do obróbek blacharskich stosować blachy stalowe powlekane powłokami poliestrowymi zgodnie
polskimi  normami  :  PN-EN  10147:2003  i  PN-EN  10142:2003.  Zaleca  się  kolor  brązowy,
matowy. 

Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej gr. 0,55 mm  oraz pozostawiane obróbki blacharskie
do malowania 2x farbą olejną półmatową na kolor brązowy.

Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki:
- odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,
- są właściwie opakowane i oznakowane,
- spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach,
- mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności.
Wszystkie  materiały  dekarskie  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z
instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.

2.2.5. Papa asfaltowa wierzchniego krycia
Należy zastosować papę na  osnowie z włókniny poliestrowej  o  gramaturze  min.  250 g/m2  z
obustronną  powłoką  z  masy  asfaltowej:  z  asfaltu  modyfikowanego  SBS  z  wypełniaczem
mineralnym. Strona wierzchnia pokryta gruboziarnistą posypką mineralną oraz wzdłuż jednej
krawędzi  nałożony  pasek  folii  o  szerokości  ok.  80  mm,  strona  spodnia  profilowana  i
zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego.
Papa spełniająca n/w wymogi techniczne:

 gr. 5,2 mm (-0 /+0,4) / (5,2÷5,6),
 wodoszczelna przy ciśnieniu 200 kPa,
 maksymalna siła rozciągająca N/50 mm: - kierunek wzdłuż 950 (-0 / +350).

- kierunek w poprzek 750 (-0 / +350),
 wydłużenie %: - kierunek wzdłuż / w poprzek 50 ± 10,
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 gietkość w niskiej temperaturze oC ≤-20 / ø30mm.

3. SPRZET 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.„Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7 pkt.2.
 3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są:
a) palnik gazowy z wężem,
b) mały palnik do obróbek dekarskich,
c) palnik gazowy z wężem w przypadku zgrzewania dużych powierzchni,
d) butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,
e) szpachelka,
f) nóż do cięcia papy,
g) wałek dociskowy z silikonową rolką,
h) przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio 
wygięta).
Małe palniki gazowe bądź palniki jednopłomieniowe służą do wykonywania detali i obróbek z
pap  zgrzewalnych.  Wąż  do  palników  gazowych  powinien  mieć  długość  min.  15  m,  aby
umożliwiał  swobodne poruszanie  się  z  palnikiem bez  częstego  przestawiania  butli  gazowej.
Butle  gazowe  powinny  ważyć  11  kg  lub  33  kg.  Zjawisko  szronienia  butli  gazowych
(szczególnie  11  kg)  w  warunkach  znacznego  wydatku  gazu  jest  zjawiskiem  naturalnym.
Szpachelka służy do ukosowania zgrzewów i ich wygładzania oraz do sprawdzania poprawności
wykonanych  spoin.  Pracownik  mający  doświadczenie  przy  zgrzewaniu  papy  i  wykańczaniu
poszczególnych  detali  praktycznie  nie  dotyka  ręką  papy,  lecz  posługuje  się  w  tym  celu
szpachelką.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takich  narzędzi  i  sprzętu,  które  nie  spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla
środowiska. 

4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00. Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 4
4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
4.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego. 
4.4.  Przy  za-i  wyładunku  oraz  przewozie  na  środkach  transportowych  należy  przestrzegać
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
4.5.  Materiały  należy układać równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej,  obok siebie i
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
4.5.1. Papę przewozi się w jednej warstwie w pozycji stojącej, zabezpieczone przed 
przewracaniem się i uszkodzeniem. 
4.5.2.  Podczas transportu rynien i rur spustowych zaleca się, aby ładunek był unieruchomiony.
Wymagane jest,  aby w przypadku luźnych  rynien  i  rur  załadunek  i  rozładunek odbywał  się
ręcznie. 
4.5.3. Płyty warstwowe PSK należy transportować w pozycji poziomej i z dala od źródeł ognia. 
4.5.4. Blachy  należy  układać  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej,  obok siebie  i
zabezpieczyć  przed  możliwością  przesuwania  się  podczas  transportu.  Blachy  powinny  być
układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość elementów z blachy jest
większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
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5.1. Wymagania ogólne dla podłoży
Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w
przypadku  zaś  podłoży  nie  ujętych  w  tej  normie,  wymaganiom  podanym  w  aprobatach
technicznych.
Powierzchnia  podłoża  powinna  być  równa,  prześwit  pomiędzy  powierzchnią  podłoża  a  łatą
kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża
z pionowymi płaszczyznami elementów ponad dachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu
nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym.
Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy – od strony
kalenicy –wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej.

5.2. Zasady ocieplenia stropodachów pełnych
Przed przystąpieniem do stropodachów pełnych na starym pokryciu dachowym z użyciem płyt
warstwowych należy każdorazowo dokonać dokładnego przeglądu dachu.

5.2.1. Przygotowanie podłoża
Istniejące  pokrycie  z  papy  należy  odpowiedni  przygotować  pod  ocieplenie  płytami
hybrydowymi. Należy w szczególności dokonać reperacji starych warstw papowych polegającej
na naprawie uszkodzeń (odspojeń, pęcherzy, fałd, zgrubień, pęknięć ok.). Odspojenia i pęcherze
należy  naciąć  „na  krzyż:,  wywinąć  i  osuszyć,  a  następnie  zgrzać  lub  podkleić  lepikiem
asfaltowym. Fałdy i zgrubienia należy ściąć i wyrównać. W przypadku rozległych uszkodzeń
pap, należy je wyciąć aż do podłoża po czym wkleić łaty z nowych pap. Następnie zagruntować
roztworem  asfaltowym  ok.  ICOPAL  PRIMER  CLASSIC,  ICOPAL  WATER  PRIMER  lub
SIPLAST PRIMER.

5.2.2.Ocieplenie stropodachu pełnego 
Ocieplenie stropodachu wykonać z płyt PSK gr. 15 cm. W części okapowej należy zastosować
płytę krawędziową ze ściętą krawędzią pod kątem 40o. Mocowanie płyt do podłoża za pomocą
odpowiednich klejów dopuszczonych do bezpośredniego kontaktu ze styropianem. W strefach
przybrzegowych  należy  dodatkowo  zastosować  mocowanie  z  zastosowaniem  łączników
mechanicznych

W  miejscach  połączeń  warstw  pokrycia  dachowego  z  elementami  wystającymi  ponad
powierzchnię dachu należy stosować izokliny.

5.2.3. Zasady wykonywania pokryć
1) Prace z użyciem pap zgrzewalnych modyfikowanych SBS można prowadzić w temperaturze
minusowej.
2)  Nie  można  prowadzić  prac  dekarskich  w  przypadku  mokrej  powierzchni  dachu,  jej
oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
3) Przy pochyleniu dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi do okapu, przy
większych  spadkach  pasami  prostopadłymi  do  okapu  (  z  uwagi  na  spowodowaną  dużą
możliwość osuwania się układanych pasów podczas zgrzewania).
4) Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie
po przymiarce ( z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z
dwóch końców do  środka.  Miejsca  zakładów na  ułożonym  wcześniej  pasie  papy (z  którym
łączona będzie rozwijana rolka)  należy podgrzać  palnikiem i  przeciągnąć szpachelką  w celu
wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm).
5)  Zasadnicza  operacja  zgrzewania  polega  na  rozgrzaniu  palnikiem  podłoża  oraz  spodniej
warstwy papy aż  do  momentu  zauważalnego  wypływu  asfaltu  z  jednoczesnym powolnym  i
równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną
rolką.
Miarą  jakości  zgrzewu  jest  wypływ  masy  asfaltowej  o  szer.  0,5-1,0  cm  na  całej  długości
zgrzewu.  W przypadku  gdy  wypływ  nie  pojawi  się  samoistnie  wzdłuż  brzegu  rolki,  należy
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docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy
należy tak dobrać,  aby pojawił  wypływ masy o żądanej  szerokości.  Silny wiatr lub zmienna
prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowy wypływ masy. Brak
wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
6) Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:
- podłużny 8 cm,
- poprzeczny 12-15 cm.
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem
najczęściej  występujących  w  okolicy  wiatrów.  Zakłady  należy  wykonywać ze  szczególną
starannością. Po  ułożeniu  kilku  rolek  i  ich  wystudzeniu  należy  sprawdzić  prawidłowość
wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i
ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej należy posypać posypką w kolorze pokrycia w celu
poprawienia estetyki dachu.

5.2.4. Odtworzenie instalacji odgromowej
Po wykonaniu pokrycia dachu należy odtworzyć instalację odgromową zdemontowaną na czas
wykonywania  robót.  Należy  zastosować  materiał  z  demontażu.  Po  odtworzeniu  instalacji
odgromowej należy wykonać pomiary.

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji.
6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona 
przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z 
wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokryć
6.3.1. Kontrola  wykonania  pokryć  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z
powołanymi  normami  przedmiotowymi  i  wymaganiami  specyfikacji.  Kontrola  ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac
pokrywczych,
b) w odniesieniu do właściwości  całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac
pokrywczych.
6.3.2. Pokrycia papowe
a) Kontrola międzyoperacyjna  pokryć  papowych polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności
wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
b) Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzaniu zgodności wykonania
z projektem oraz wymaganiami specyfikacji.  Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w
normie PN-98/B-10240 pkt 4.
c)  Uznaje  się,  że  badania  dały  wynik  pozytywny  gdy  wszystkie  właściwości  materiałów  i
pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostką obmiarową robót jest:
-   dla robót – Krycie dachu papą – m2 pokrytej powierzchni dachu.
Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak ok. wywiewki ok. o ile powierzchnia
każdego nie przekracza 0,50 m2.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie
zgodności ich wykonania z SST oraz zaleceniami inspektora nadzoru.
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8.2. Odbiór podłoża
8.2.1. Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej
pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.
8.2.2. Sprawdzenie  równości  powierzchni  podłoża  należy  przeprowadzać  za  pomocą  łaty
kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.

8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest
niemożliwy lub utrudniony.
8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
a) podłoża,
b) jakości zastosowanych materiałów,
c) dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika postępu
robót.
8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.
8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
a) szczegółowa specyfikacja techniczna,
b)  dziennik  postępu  robót  z  zapisem  stwierdzającym  odbiór  częściowy  podłoża  oraz
poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,
c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:
- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skład tej dokumentacji powinien wchodzić
program utrzymania pokrycia.
8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne ze SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być
odebrane.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia,
obniżyć cenę pokrycia,
-  w  przypadku  gdy  nie  są  możliwe  podane  rozwiązania  –  rozebrać  pokrycie  (miejsc  nie
odpowiadających SST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.

8.4. Odbiór pokrycia z papy
8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz papy do papy należy przeprowadzić przez
nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy
naciąć nad miejscem przyklejenia papy.
8.4.2. Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i
końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2.

8.6. Zakończenie odbioru
8.6.1. Odbioru pokrycia papą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:
- ocenę wyników badań,
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- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ocieplenie dachu z pokryciem papą

Podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez  Wykonawcę  i  przyjęta  przez
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie) – wynagrodzenie ryczałtowe.

Cena ryczałtowa  uwzględnia  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Wynagrodzenie ryczałtowe robót obejmuje:

· robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy,

· wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

· koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi na
gorąco.
PN-91  /B-27618  Papa  asfaltowa  na  osnowie  zdwojonej  przeszywanej  z  tkaniny  szklanej  i
welonu szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-61 /B-10245 Roboty blacharskie  budowlane  z blachy stalowej  ocynkowanej  i  cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-80/B-10240 Pokrycia  dachowe z papy i powłok asfaltowych.  Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie
i izolacje, zeszyt 1 : Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST. 03.

NAPRAWA  DACHÓW

Kod CPV 45261910-6

KRYCIE DACHU PAPĄ
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1. WSTĘP

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
„Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków

infrastruktury publicznej”.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru naprawy pokrycia dachowego realizowanego w ramach zamówienia 
określonego w pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie konserwacji pokrycia dachowego papą termozgrzewalną na podłożu 
betonowym.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST.00. Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją kosztorysową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST.00. Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1 .5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich,
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.

2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1.Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał 
do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.2. Papy asfaltowe zgrzewalne, modyfikowane SBS. Papa musi spełniać n/w minimalne 
parametry techniczne:
- osnowa z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2,
- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż/w poprzek 950/750 N/5cm (-0 / +350),
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- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż/w poprzek L/T(%) 50/50  10% w 
kolorze szarym.
Nie dopuszcza się zastosowania pap nie spełniających minimalnych wymogów określonych 
w niniejszej SST.

2.2.3. Pakowanie, przechowywanie i transport.
1) Rolki papy powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
2) Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 
określonymi w normie lub świadectwie.
3) Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 
zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych, w odległości co najmniej 120 cm od 
grzejników.
4) Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 
Odległość między stosami - 80 cm.

2.2.4. Roztwór asfaltowy do gruntowania.
Wymagania wg normy PN-74/B-24622.
2.2.5. Kit asfaltowy uszlachetniony KF. Wymagania wg normy PN-75/B-30175.
Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki:
- odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,
- są właściwie opakowane i oznakowane,
- spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach,
- mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności.
Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.

3.    SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00. Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne" pkt 3

3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Do 
wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są:
a) palnik gazowy jednodyszowy z wężem,
b) mały palnik do obróbek dekarskich,
c) palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z wężem (w przypadku zgrzewania dużych
powierzchni,
d) butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,
e) szpachelka,
f) nóż do cięcia papy,
g) wałek dociskowy z silikonową rolką,
h) przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio 
wygięta).
Małe palniki gazowe bądź palniki jednopłomieniowe służą do wykonywania detali i obróbek z 
pap zgrzewalnych. Wąż do palników gazowych powinien mieć długość min. 15 m, aby 
umożliwiał swobodne poruszanie się z palnikiem bez częstego przestawiania butli gazowej. 
Butle gazowe powinny ważyć 1 1  kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych 
(szczególnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym. 
Szpachelka służy do ukosowania zgrzewów i ich wygładzania oraz do sprawdzania poprawności 
wykonanych spoin. Pracownik mający doświadczenie przy zgrzewaniu papy i wykańczaniu 
poszczególnych detali praktycznie nie dotyka ręką papy, lecz posługuje się w tym celu 
szpachelką.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00. Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne" pkt 4
Rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zmiennymi 
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt
mocnym nagrzaniem, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki powinny być 
magazynowane i składowane w pozycji stojącej w jednej warstwie. Rolki pap należy przewozić 
krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie, w pozycji stojącej, 
zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki pap mogą być przewożone w 
kontenerach lub na paletach.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne dla podłoży
Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w
przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach 
technicznych.
Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą 
kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża 
z pionowymi płaszczyznami elementów ponad dachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu
nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym.
Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy - od strony 
kalenicy -wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej.
Uwaga :
Wymagania ogólne - dla wykonania podłoży np.:
- z płyt żelbetowych,
- z płyt styropianowych,
- z gładzi cementowej,
- z płyt twardych z wełny mineralnej,
- z desek oraz
dylatacji w podłożach i określeniach wytrzymałości i sztywności podłoża - podane są w 
specyfikacjach technicznych wykonania tych elementów konstrukcyjnych obiektów.

5.2. Zasady renowacji pokryć papowych
Przed przystąpieniem do renowacji starego pokrycia dachowego z użyciem pap zgrzewalnych 
należy każdorazowo dokonać dokładnego przeglądu dachu.

5.2.1. Przygotowanie podłoża
Istniejące pokrycie z papy należy odpowiedni przygotować pod pokrycie papą zgrzewalną. 
Należy w szczególności dokonać reperacji starych warstw papowych polegającej na naprawie 
uszkodzeń (odspojeń, pęcherzy, fałd, zgrubień, pęknięć itp.). Odspojenia i pęcherze należy 
naciąć "na krzyż:, wywinąć i osuszyć, a następnie zgrzać lub podkleić lepikiem asfaltowym. 
Fałdy i zgrubienia należy ściąć i wyrównać. W przypadku rozległych uszkodzeń pap, należy je 
wyciąć aż do podłoża po czym wkleić łaty z nowych pap. Następnie należy
je zagruntować roztworem asfaltowym np. ICOPAL PRIMER CLASSIC, ICOPAL WATER 
PRIMER lub SIPLAST PRIMER.
Wszystkie styki podłoża z elementami wystającymi ponad powierzchnię dachu należy złagodzić 
elementami typu IZOKLIN.

5.2.2. Zasady wykonywania pokryć
1) Prace z użyciem pap zgrzewalnych modyfikowanych SBS można prowadzić w temperaturze 
minusowej.
2) Nie można prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej 
oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
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3) Przy pochyleniu dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi do okapu, przy 
większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu ( z uwagi na spowodowaną dużą 
możliwość osuwania się układanych pasów podczas zgrzewania).
4) Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie
po przymiarce ( z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z 
dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym 
łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu 
wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm).
5) Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej 
warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i 
równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną
rolką.
Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szer. 0,5-1,0 cm na całej długości 
zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy 
docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy 
należy tak dobrać, aby pojawił wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna 
prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowy wypływ masy. Brak 
wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
6) Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:
- podłużny 8 cm,
- poprzeczny 12-15 cm.
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem 
najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną 
starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość 
wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i 
ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej należy posypać posypką w kolorze pokrycia w celu 
poprawienia estetyki dachu.
7) W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak 
aby zakłady (zarówno podłużne jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień 
papy na zakładach należy przyciąć narożniki układanych pasów papy leżących na spodzie 
zakładu pod kątem 45 st.

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji.
6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona 
przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z 
wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokryć
6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta 
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac 
pokrywczych,
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac 
pokrywczych.
6.3.2. Pokrycia papowe
a) Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności 
wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
b) Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzaniu zgodności wykonania
z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w 
normie PN-98/B-10240 pkt 4.
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c) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i 
pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty 
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostką obmiarową robót jest:
-   dla robót - Krycie dachu papą - m2 pokrytej powierzchni dachu.
Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia 
każdego nie przekracza 0,50 m2.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie 
zgodności ich wykonania z SST oraz zaleceniami inspektora nadzoru.

8.2. Odbiór podłoża
8.2.1. Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.
8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty 
kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.

8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 
niemożliwy lub utrudniony.
8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
a) podłoża,
b) jakości zastosowanych materiałów,
c) dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika postępu
robót.
8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.
8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
a) szczegółowa specyfikacja techniczna,
b) dziennik postępu robót z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 
poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,
c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:
- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skład tej dokumentacji powinien wchodzić 
program utrzymania pokrycia.
8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne ze SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być 
odebrane.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
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- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, 
obniżyć cenę pokrycia,
- w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie 
odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.

8.4. Odbiór pokrycia z papy
8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz papy do papy należy przeprowadzić przez
nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy 
naciąć nad miejscem przyklejenia papy.
8.4.2. Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i
końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2.

8.6. Zakończenie odbioru
8.6.1. Odbioru pokrycia papą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Pokrycie dachu papą
Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, która 
obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- przygotowanie lepiku,
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,
- oczyszczenie i zagruntowanie podłoża,
- pokrycie dachu papą na lepiku na zimno lub na gorąco (warstwa dolna i warstwa wierzchnia),
- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,
- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- likwidacja stanowiska roboczego.

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi na 
gorąco.
PN-91 /B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 
welonu szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-61 /B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
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PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i 
badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie
i izolacje, zeszyt 1 : Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST.04.

ROBOTY IZOLACYJNE

(Kod CPV 45320000-6)

DOCIEPLENIE
STROPODACHÓW I STROPÓW

WEŁNĄ MINERALNĄ

(Kod CPV 45321000-3)
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

„Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków
infrastruktury publicznej”.

1.2.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  termoizolacyjnych  polegających  na  ociepleniu  lub  dociepleniu
granulatami oraz pozostałymi wyrobami z wełny mineralnej niedostępnych (nieprzełazowych) i
trudno  dostępnych  przestrzeni  stropodachów  dwudzielnych  tzw.  wentylowanych  i  poddaszy
nieużytkowych,  w istniejących  budynkach.  Termoizolacja,  której  wymagania  określone  są w
niniejszej specyfikacji technicznej stanowi również izolację akustyczną. 

1.3.Zakres stosowania SST 

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  podstawę  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w
przypadkach  prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z
doświadczenia  oraz  uznanych  reguł  i  zasad  sztuki  budowlanej  oraz  przy  uwzględnieniu
przepisów bhp. 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji termicznej i
akustycznej przestrzeni stropodachów wentylowanych i poddaszy nieużytkowych. 

Przedmiotem  opracowania  jest  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów
wykorzystywanych do robót izolacyjnych, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz
wymagań dotyczących wykonania i odbiorów izolacji stropodachów i stropów. 

Specyfikacja  nie  dotyczy  termoizolacji  stropodachów  wentylowanych  i  trudno  dostępnych
przestrzeni w poddaszach nieużytkowych z impregnowanych włókien celulozowych. 

1.5.Określenia podstawowe, definicje 

Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 

Izolacja  termiczna –  warstwa  materiału  o  dużym  oporze  cieplnym  (R)  zapobiegająca
nadmiernemu odpływowi  ciepła  z  budynku.  W poddaszach  nieużytkowych  i  stropodachach,
warstwa  ta  zapobiega  nadmiernemu  odpływowi  ciepła  w  okresie  zimowym  przez  stropy
ostatnich kondygnacji. W okresie letnim, w czasie upałów, zapobiega natomiast nadmiernemu
nagrzewaniu się pomieszczeń ostatnich kondygnacji, tworząc określony mikroklimat. 

Izolacja  akustyczna –  warstwa  materiału  o  dużym  oporze  akustycznym  zapobiegająca
rozprzestrzenianiu się hałasu. 

Termomodernizacja  stropów  w  poddaszach  nieużytkowych  i  stropodachów –  zespół
czynności  polegających  na  doborze  materiałów  i  sprzętu  technicznego,  zaprojektowaniu
otworów techniczno-montażowych  (w stropodachach)  i  wentylacji  wywiewnej  oraz  ułożeniu
izolacji. 
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Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami,  aprobatami
technicznymi i przepisami obowiązującymi w budownictwie w zakresie termomodernizacji. 

1.6.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 1.5. 

1.7.Dokumentacja robót termomodernizacyjnych budynku 

Dokumentację robót termomodernizacyjnych budynku stanowią: 
– projekt  budowlany,  opracowany zgodnie  z rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z  dnia
03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r.
Nr  120,  poz.  1133),  dla  przedmiotu  zamówienia  dla  którego  wymagane  jest  uzyskanie
pozwolenia na budowę, 
–  projekt  wykonawczy  w zakresie  wynikającym  z  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664) z protokołem z
wizji lokalnej termomodernizowanego budynku, 
–  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjne  w przypadku zamówień
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004
r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i  ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 
–  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego
zastosowania  użytych  wyrobów  budowlanych,  zgodnie  z  ustawą  z  16  kwietnia  2004  r.  o
wyrobach  budowlanych  (Dz.  U.  z  2004 r.  Nr 92,  poz.  881),  karty  techniczne  wyrobów lub
zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami
z badań kontrolnych, 
–  dokumentacja  powykonawcza  czyli  wcześniej  wymienione  części  składowe  dokumentacji
robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14
ustawy Prawo  budowlane  z  dnia  7  lipca  1994 r.  –  Dz.  U.  z  2003 r.  Nr  207,  poz.  2016 z
późniejszymi zmianami). 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1.Ogólne  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania
podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

Materiały  stosowane do wykonania  termoizolacji  stropodachów wentylowanych  i  stropów w
poddaszach nieużytkowych powinny mieć: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z  wymaganiami
podstawowymi, albo 
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– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 
–  oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nie  podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

2.2.Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania izolacji termicznej stropodachów wentylowanych i stropów
w poddaszach  nieużytkowych  powinny odpowiadać  wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1. Materiały podstawowe 
Do materiałów podstawowych zaliczane  są granulaty  i  płyty z  wełny mineralnej  skalnej  lub
szklanej spełniające wymagania zawarte w odpowiednich aprobatach technicznych. 

2.2.2. Materiały pomocnicze 
Do materiałów pomocniczych zalicza się: 
– kominki wentylacyjne (w celu zapewnienia skuteczności wentylacji łączne pole powierzchni
otworów wentylacyjnych powinno mieścić się w przedziale 500-1500 mm2 na 1 m2 powierzchni
stropodachu  –  przy  niewystarczającej  istniejącej  wentylacji  należy  wykonać,  zgodnie  z
dokumentacją  projektową,  uzupełniającą  wentylację  np.  poprzez  zastosowanie  dodatkowych
kominków wentylacyjnych), 
– materiały do zaślepiania otworów technologicznych np. „korki” betonowe z betonu B15 i klej
mrozoodporny do ich wklejenia, 
– papę termozgrzewalną do mocowania do podłoża kominków wentylacyjnych  i odtworzenia
fragmentów pokrycia dachowego, w miejscach wyciętych otworów technologicznych, 
– elastyczny uszczelniacz dekarski, 
– gaz propan-butan w butli do mocowania do podłoża papy termozgrzewalnej. 
Wszystkie  wyżej  wymienione  materiały muszą mieć właściwości  techniczne określone przez
producenta i odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź odpowiednich norm. 

2.3.Warunki  przyjęcia  na budowę wyrobów do termoizolacji  stropodachów wentylowanych i
stropów w poddaszach nieużytkowych 

Wyroby  do  robót  izolacyjnych  mogą  być  przyjęte  na  budowę,  jeśli  spełniają  następujące
warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył  dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego  zastosowania  wyrobów,  a  w  odniesieniu  do  granulatów  z  wełny  mineralnej
skalnej  bądź szklanej  również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne  stosowania
wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót izolacyjnych stropodachów i stropów w poddaszach
nieużytkowych wdmuchiwanych granulatów z wełny mineralnej skalnej lub szklanej nieznanego
pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, o ile jest prowadzony, lub protokołem przyjęcia materiałów. 

2.4.Warunki przechowywania wyrobów do robót izolacyjnych 
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Wszystkie  wyroby do robót  izolacyjnych  wykonywanych  metodą  wdmuchiwania  granulatów
pakowane  w  worki  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z  instrukcją
producenta oraz wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być  kryte,
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi. 

Opakowania granulatu należy układać na równym podłożu do wysokości 2 m, tak by zachować
ich dobry stan techniczny. Dopuszcza się inny niż w opakowaniach (workach) sposób pakowania
i  magazynowania  granulatów,  uzgodniony  z  odbiorcą  (wykonawcą  robót  izolacyjnych),
gwarantujący,  że  granulat  nie  będzie  narażony  na  zniszczenie  mechaniczne  oraz  na
zawilgocenie. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1.Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 3 

3.2.Sprzęt do wykonywania robót izolacyjnych 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takich  narzędzi  i  sprzętu,  które  nie  spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla
środowiska,  a  także  bezpieczne  dla  brygad  roboczych  wykonujących  izolację  stropu  lub
stropodachu. 

Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta granulatu. 

3.2.1. Maszyny i agregaty wdmuchujące 
Maszyny bądź agregaty wdmuchujące należy dobierać, tak aby ich wydajność była dostosowana
do rodzaju istniejącej konstrukcji stropodachu lub stropu w poddaszu użytkowym. 
Maszyny o zbyt dużej wydajności mogą powodować większe zużycie granulatu aniżeli zakłada
projekt, a jednocześnie formować tzw. „kieszenie”. Zaleca się stosować agregaty o wydajności
od 4 m3/h do 10 m3/h. Kompletny zespół dozująco-wdmuchujący stanowią: 

1. Agregaty bądź maszyny o napędzie elektrycznym lub spalinowym. 
2. Przewody giętkie (elastyczne) do transportu granulatu na dach, wyposażone w zaciski oraz
dysze redukcyjne. 
3. Specjalne końcówki wdmuchujące umożliwiające sterowanie strumieniem granulatu. 
Agregaty  lub  maszyny powinny być  wyposażone  w odpowiednie  mechanizmy i  podzespoły
pozwalające na regulację i różnicowanie dozowania granulatu oraz zdalne sterowanie niezbędne
w przypadku ewentualnego zatkania przewodu elastycznego. Najlepszym rozwiązaniem w tym
zakresie  jest  wyposażenie  maszyny  lub  agregatu  w  odpowiedni  zawór  pomiędzy  końcówką
wdmuchującą a dozownikiem, który zapobiega cofaniu się granulatu (przez wsteczne ciśnienie)
podczas  zatrzymania  pracy  maszyny  lub  agregatu.  Przedmiotowe  urządzenia  muszą  być
obowiązkowo wyposażone w osłony bezpieczeństwa dla operatora oraz w systemy zapewniające
wytwarzanie  minimalnej  ilości  pyłu  a  także  spokojną  pracę  urządzenia,  bez  nadmiernego
nagrzewania się i hałasu. 
Nieodzownym wyposażeniem jest również tachometr do regulacji ciśnienia nadmuchu. Ponadto
maszyna  powinna  być  wyposażona  w  mechanizm  zapobiegający  jej  uszkodzeniu  przez
ewentualnie znajdujące się w granulacie obce ciała. 
Każde urządzenie musi być opatrzone, w miejscu widocznym dla operatora, w instrukcję obsługi
wraz z informacją o ewentualnych zagrożeniach. 
Każdorazowo należy również opracować oddzielną instrukcję, dostosowaną do rodzaju budynku,
określającą sposób montażu przewodów elastycznych do transportu granulatu. 
Końcówki wdmuchujące powinny być wykonane z materiału odpornego na ścieranie, a zarazem
lekkiego (granulat zawiera w swej strukturze drobny piasek kwarcowy lub bazaltowy). Ponadto
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muszą  posiadać  rękojeść  antyelektrostatyczną  i  średnicę  dopasowaną  do  przewodów
elastycznych. 

3.2.2. Sprzęt techniczny i bhp 
1.  Fotograficzny  aparat  cyfrowy  (w  trakcie  kontroli  niedostępnej  przestrzeni  stropodachów
sprzężony  z  okularem  peryskopowej  lunety  obserwacyjnej),  w  celu  wykonania  zdjęć
izolowanych przestrzeni. 
2. Detektor laserowy do wykrywania prętów zbrojenia w płytach dachowych. 
3. Dalmierz laserowy do odmierzania otworów technologicznych oraz inwentaryzacji  ścianek
ażurowych i pełnych w stropodachach,  a także do pomiaru wysokości stropodachu i kontroli
grubości warstwy izolacyjnej wdmuchanego granulatu. 
4. Wycinaki stalowe oraz młotki ręczne o wadze minimum 2 kg. 
5. Wiertarka udarowa. 
6. Młotek udarowy. 
7. Peryskopowa luneta obserwacyjna podświetlana specjalną lampą służąca, przy termoizolacji
niedostępnych  przestrzeni  stropodachów,  do  oceny  przestrzeni  poddachowej  i  kontroli
równomierności ułożenia wdmuchiwanego granulatu. 
8. Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V. 
9. Radiotelefony do łączności operatora maszyny z operatorem końcówki wdmuchującej. 
10. Ubrania ochronne i robocze. 
11.  Butla  gazowa  wraz  z  osprzętem  do  klejenia  papy  termozgrzewalnej  na  odtwarzanych
fragmentach pokrycia dachowego i przy kominkach wentylacyjnych. 
12. Maski pyłoszczelne oraz okulary przeciwpyłowe. 
13. Kaski ochronne. 
14.  Pasy bezpieczeństwa z poduszką  przeciwuciskową  oraz  linki  bezpieczeństwa o grubości
minimum 20 mm. 
15. Rękawice pyłoszczelne. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1.Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 4 

4.2.Transport materiałów 

4.2.1.  Wyroby  do  robót  termoizolacyjnych  mogą  być  przewożone  jednostkami  transportu
samochodowego,  kolejowego,  wodnego  lub  innymi.  Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w
opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym. 

Załadunek  i  wyładunek  wyrobów w opakowaniach układanych  luzem wykonuje  się  ręcznie.
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 

Środki  transportu  do  przewozu  wyrobów  izolacyjnych  workowanych  muszą  umożliwiać
zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem i zniszczeniem mechanicznym. 

Dopuszcza się inny niż w opakowaniach (workach) sposób transportu granulatów, uzgodniony z
odbiorcą  (wykonawcą  robót),  gwarantujący,  że  granulat  nie  będzie  narażony na  zniszczenie
mechaniczne oraz na zawilgocenie. 

Transport  granulatu  do  końcówki  wdmuchującej  odbywa  się  zespołem  dozująco-
wdmuchującym, którego parametry określono w pkt. 3.2.1. niniejszej SST. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 5. 
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5.2.Warunki przystąpienia do robót 
Przed  przystąpieniem do  wykonania  robót  ociepleniowych  lub  dociepleniowych  stropodachu
bądź stropu w poddaszu nieużytkowym należy przeprowadzić kontrolę zgodności opisu stanu
istniejącego, zamieszczonego w dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym. 

W niedostępnej przestrzeni  stropodachu czynność ta powinna być wykonywana podświetloną
lunetą obserwacyjną, poprzez nawiercone w części przykalenicowej (najwyższej) otwory próbne
(o 
80 mm). Przed nawierceniem tych otworów należy sprawdzić detektorem rozmieszczenie prętów
zbrojeniowych w płytach dachowych. 

W  trakcie  kontroli  należy  ocenić  stan  istniejącej  izolacji  cieplnej,  jej  grubość  oraz  układ
konstrukcji  dachu  w  poddaszu  nieużytkowym  a  także  układ  ścianek  (murowanych  lub
prefabrykowanych) podtrzymujących górną płytę dachu w stropodachu. 

5.3.Wykonanie  termoizolacji  stropodachów  wentylowanych  i  stropów  w  poddaszach
nieużytkowych z granulowanej wełny mineralnej. 

Prace termoizolacyjne stropodachów wentylowanych i stropów w poddaszach nieużytkowych z
granulowanej wełny mineralnej powinny być wykonywane przez uprawnionego wykonawcę. 

Układanie granulowanej wełny mineralnej  skalnej lub szklanej  powinno odbywać się metodą
wdmuchiwania  za  pomocą  specjalnego  zespołu  dozująco-wdmuchującego  opisanego  w  pkt.
3.2.1.  niniejszej  SST.  W  niedostępne  przestrzenie  stropodachów  wentylowanych  granulat
wdmuchuje się 
przez  otwory  technologiczne.  W  każdym  polu  pomiędzy  ściankami  podtrzymującymi  płyty
dachowe  powinny być  co  najmniej  2  otwory  –  jeden  do  wdmuchiwania  granulatu,  a  drugi
przeciwległy do obserwacji przez lunetę równomierności układania granulatu. 

Wdmuchiwanie  granulatu  powinno  być  poprzedzone  wykonaniem  niezbędnych  czynności
przygotowawczych, takich jak: 
– wytrasowanie osi otworów technologiczno-montażowych, zgodnie z dokumentacją projektową
(przy wykonywaniu tej czynności na dachach lub stropach żelbetowych należy wykorzystywać
detektory do wykrywania zbrojenia), 
–  wycięcie  otworów  technologiczno-montażowych,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i
szczegółową specyfikacją techniczną, 
–  sprawdzenie  czy  nie  istnieją  przeszkody  do  wykonania  nadmuchu  (w  niedostępnych
przestrzeniach  stropodachów  wentylowanych  czynność  ta  powinna  być  wykonywana  przy
użyciu podświetlonej lunety obserwacyjnej), 
–  w  przestrzeniach  dostępnych  dla  ludzi  z  zewnątrz  oczyszczenie  izolowanego  podłoża  i
usunięcie wszystkich przeszkód do wykonywania nadmuchu, 
– zabezpieczenie przed zalaniem niektórych otworów technologiczno-montażowych. 
W celu równomiernego ułożenia granulatu miejsca nadmiernie wypełnione przedmuchuje się
samym  powietrzem,  a  miejsca  puste  (tzw.  kieszenie)  uzupełnia.  Dla  umożliwienia  ułożenia
równej  warstwy  granulatu  operator  maszyny  (agregatu)  wdmuchującej  powinien  mieć
zabezpieczoną  łączność,  za  pomocą  radiotelefonu,  z  operatorem  końcówki  wdmuchującej.
Sukcesywnie  wraz  z  postępem  robót  izolacyjnych  należy  wykonywać  dokumentację
fotograficzną, stanowiącą załącznik do protokołu odbioru robót. 
Po  ułożeniu  granulatu  należy  wykonać,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  szczegółową
specyfikacją techniczną, czynności końcowe: 
– zaślepić otwory technologiczne przewidziane w dokumentacji projektowej do zakrycia, 
–  zamontować  urządzenia  i  elementy  wentylacji  wywiewnej  np.  kominki  wentylacyjne  na
otworach przewidzianych w dokumentacji projektowej do wentylacji wywiewnej, 
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– uzupełnić i uszczelnić pokrycie dachowe na zaślepionych otworach technologicznych i przy
kominkach wentylacyjnych, 
– usunąć wszelkie uszkodzenia powstałe w trakcie wykonywania robót termoizolacyjnych. 

5.4.Wymagania dotyczące wykonania termoizolacji stropodachów wentylowanych i stropów w
poddaszach nieużytkowych z granulowanej wełny mineralnej 

Termoizolacja  z  granulowanej  wełny  mineralnej  skalnej  lub  szklanej  powinna  spełniać
następujące wymagania: 

5.4.1. Grubość układanej  termoizolacji  powinna wynosić nie mniej niż grubość skorygowana
(ds) określona w dokumentacji projektowej, przy czym minimalna grubość nowej, dodatkowej
termoizolacji powinna wynosić co najmniej 100 mm. 
5.4.2. Termoizolacja powinna być ułożona równą warstwą bez przerw i ubytków, tzw. kieszeni. 
5.4.3. Maksymalna wilgotność granulatu może wynosić nie więcej niż 2%. 
5.4.4. Termoizolacja nie może zatykać otworów wentylacyjnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 6.

6.2.Badania  przed  przystąpieniem  do  termoizolacji  stropodachów  wentylowanych  i  stropów
poddaszy nieużytkowych 

Przed  przystąpieniem do  robót  termoizolacyjnych  należy przeprowadzić  badania  materiałów,
które  będą  wykorzystywane  do  wykonywania  robót  oraz  kontrolę  zgodności  oceny  stanu
istniejącego opisanego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym. 

6.2.1. Badania materiałów 
Badania materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy (o
ile  jest  prowadzony)  lub  w  protokole  przyjęcia  materiałów  na  budowę  oraz  dokumentów
towarzyszących  wysyłce  materiałów  przez  dostawcę,  potwierdzających  zgodność  użytych
materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej)
robót  termoizolacyjnych,  opracowanej  dla  realizowanego  przedmiotu  zamówienia,  a  także
odpowiednimi aprobatami technicznymi. 

6.2.2. Kontrola stanu istniejącego izolowanych przestrzeni 
Stan izolowanych przestrzeni podlega sprawdzeniu w zakresie: 
a) grubości i stanu istniejącej izolacji cieplnej, 
b) układu konstrukcji dachu w poddaszu nieużytkowym oraz układu ścianek (murowanych lub
prefabrykowanych) podtrzymujących górną płytę dachu w stropodachu. 
Wyniki  kontroli  powinny  być  porównane  z  opisem  stanu  istniejącego  z  dokumentacji
projektowej, a następnie odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy
(o ile jest prowadzony) i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.3.Badania w czasie robót 

Badania  w czasie  robót termoizolacyjnych  polegają  na bieżącym sprawdzaniu zgodności  ich
wykonania  z  dokumentacją  projektową  oraz  wymaganiami  specyfikacji  technicznej
(szczegółowej), instrukcji producenta granulatu i instrukcji technicznej systemu termoizolacji. 

W czasie wykonywania robót należy również sprawdzać i odnotowywać w formie protokołu
kontroli  lub  w  dzienniku  budowy  (o  ile  jest  prowadzony)  wilgotność  granulatu  i  warunki
mikroklimatyczne  (temperatura,  wilgotność  powietrza)  oraz  sporządzać  sukcesywnie  wraz  z
postępem robót dokumentację fotograficzną. 
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Przed  zakryciem  otworów  technologicznych  należy  dokonać  sprawdzenia  termoizolacji  w
zakresie: 
a) grubości, 
b) gęstości, 
c) równomierności ułożenia, 
d) wilgotności. 

Grubość należy sprawdzić co najmniej w pięciu punktach na 100 m2 izolacji, za pomocą pręta
zwilżonego  smarem  lub  olejem umieszczonego  w  otworach  technologicznych  (stropodachy)
bądź miernikiem laserowym (poddasza nieużytkowe i stropodachy). 

Gęstość  należy  sprawdzić  w  następujący  sposób:  granulat  należy  wdmuchnąć  z  dyszy,  z
wysokości  równej  ok.  1  m,  do zbiornika  o sztywnej  konstrukcji  i  niezmiennym kształcie,  o
wymiarach (w świetle) 1,00 x 1,00 x 0,25 m (pojemność równa 0,25 m3).  Powierzchnię tak
wykonanej  warstwy  należy  wyrównać  przy  użyciu  liniału  do  górnej  krawędzi  zbiornika
usuwając nadmiar granulatu.  Zawartość  zbiornika zważyć z dokładnością do 100 g.  Gęstość
należy obliczyć ze wzoru: 
w którym: 
Pk – gęstość próbki, kg/m3, 
m – masa próbki, kg, 
V – objętość próbki, m3. 

Równomierność  ułożenia  należy  sprawdzić  wzrokowo,  w  przypadku  zaizolowanych
niedostępnych  przestrzeni  stropodachów poprzez  otwory  technologiczne  do  obserwacji,  przy
użyciu lunety. 

Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.4.  niniejszej
specyfikacji a następnie odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy
(o ile jest prowadzony) i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.4.Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie
wymagania dotyczące wykonanych robót termoizolacyjnych, w szczególności w zakresie: 
–  zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną  (szczegółową)  wraz  z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– zgodności oceny stanu istniejącego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym, 
–  prawidłowości  wykonania  termoizolacji  metodą  wdmuchiwania  granulatu,  zgodnie  z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej SST.
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań (protokoły kontroli)
dokonanych  przed  przystąpieniem  do  robót  i  w  trakcie  ich  wykonywania  oraz  zapisy  w
dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) dotyczące wykonanych robót, a także dokumentację
fotograficzną. 

Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.4.  niniejszej
specyfikacji  technicznej,  opisane  w  dzienniku  budowy  (o  ile  jest  prowadzony)  i  protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1.Ogólne  zasady  przedmiaru  i  obmiaru  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 7. 
7.2.Szczegółowe  zasady  obmiaru  robót  termoizolacyjnych  stropodachów  wentylowanych  i
stropów w poddaszach użytkowych z granulowanej wełny mineralnej.
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Termoizolację  stropodachów  wentylowanych  i  stropów  poddaszy  nieużytkowych  określonej
grubości oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni, z dokładnością do 0,2
m2. Wymiary powierzchni przyjmuje się z dokumentacji projektowej lub pomiaru w naturze w
świetle  surowych  murów.  Z  obliczonej  powierzchni  potrąca  się  powierzchnie  nieizolowane
większe od 1 m2. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt
8. 

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Termoizolacje  stropodachów  wentylowanych  i  trudno  dostępnych  przestrzeni  w  poddaszach
nieużytkowych  metodą  wdmuchiwania  granulowanej  wełny  mineralnej  są  robotami
zanikającymi  i  ulegającymi  zakryciu,  ich  sprawdzanie  i  odbiór  musi  więc  odbywać  się
sukcesywnie,  wraz  z  postępem  prac.  W  trakcie  odbioru  należy  przeprowadzać  badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami
określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji. Jeżeli wszystkie
pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać,  że  kontrolowany  zakres  prac
termoizolacyjnych  został  prawidłowo wykonany tj.  zgodnie z  dokumentacją projektową oraz
specyfikacją techniczną (szczegółową). 

Jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badania  był  negatywny,  to  kontrolowany  zakres  prac
termoizolacyjnych nie powinien być odebrany. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i
rodzaje  materiałów  koniecznych  do  usunięcia  nieprawidłowości.  Po  wykonaniu  ustalonego
zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ich ocenę i odbiór. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać
w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3.Odbiór częściowy 

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór  częściowy robót jest  dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności  kierownika
budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli
umowa taką formę przewiduje. 

8.4.Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powoływania  komisji  oraz  czas  jej  działania  powinna  określać  umowa.  Wykonawca  robót
obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
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- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robót, 
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, o
ile są prowadzone, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
-  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  użytych
materiałów i wyrobów budowlanych, 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
-  instrukcję  producenta  granulatu,  instrukcję  techniczną,  dokumentację  fotograficzną
przeprowadzonych robót termoizolacyjnych. 

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z
wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  robót
(szczegółowej),  opracowanej  dla  odbieranego  przedmiotu  zamówienia,  oraz  dokonać  oceny
wizualnej. 

Termoizolacja stropodachu wentylowanego lub stropu poddasza nieużytkowego powinna być
odebrana,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne,  a  dostarczone  przez  wykonawcę
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny termoizolacja nie powinna być odebrana. W
takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania
termoizolacji w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegółowej) i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
-  jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  trwałości
termoizolacji  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest
usunąć wadliwie wykonaną termoizolację, wykonać ją ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
– nazwę inwestora lub zarządcy obiektu, 
– rodzaj i nazwę handlową materiału izolacyjnego, zgodnie z aprobatą techniczną, 
–  adres  i  rodzaj  obiektu  oraz  powierzchnię  stropodachu  lub  izolowanego  poddasza
nieużytkowego, 
– nazwę firmy wykonującej ocieplenie, 
– charakterystykę techniczną urządzeń wdmuchujących granulat (wydajność w m3/h), 
– średnią grubość izolacji cieplnej (cm, mm), 
– średnią gęstość granulatu (kg/m3), 
– ilość wagową granulatu wynikająca z obliczeń i deklaracji zgodności producenta, 
– ilość wagową granulatu faktycznie wdmuchniętego (kg), 
– ilość i rodzaj wbudowanych urządzeń i elementów wentylacyjnych (szt.), 
– ilość wbudowanych wyrobów zaślepiających otwory technologiczne (szt.), 
– ilość łącznie wbudowanej papy termozgrzewalnej (m2), 
– warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robót, 
– wilgotność granulatu, 
– datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 
– oświadczenie kierownika robót,  że wbudował materiały oznakowane zgodnie z  przepisami
ustawy Prawo budowlane i obowiązującymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoż., 
– ocenę wyników badań, 
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
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–  imiona  i  nazwiska,  numery  uprawnień  budowlanych  oraz  podpisy  kierownika  robót  i
inspektora nadzoru budowlanego złożone przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. 
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą. 

8.5.Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu termoizolacji po użytkowaniu w
tym  okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w tym  okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych,
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie pomiaru grubości i
oceny  wizualnej  termoizolacji,  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  pkt.  8.4.  „Odbiór
ostateczny  (końcowy)”.  Kontroli  grubości  warstwy  izolacji  po  okresie  rękojmi  i  gwarancji
dokonuje się  na stropach w poddaszach nieużytkowych  miernikiem laserowym,  natomiast  w
stropodachach  za  pomocą  miernika  laserowego  lub  pręta  zwilżonego  smarem  bądź  olejem
wkładanego  w miejsca  osadzonych  kominów wentylacyjnych,  po  uprzednim zdjęciu  czapek
(kapturków).  Oceny  wizualnej  termoizolacji  w  niedostępnych  przestrzeniach  stropodachów
wentylowanych  dokonuje  się  przy  użyciu  lunety  obserwacyjnej  umieszczanej  również  w
miejscach osadzonych kominków wentylacyjnych. 

Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed  upływem okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien zgłosić  wykonawcy wszystkie
zauważone wady w wykonanych robotach termoizolacyjnych. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, 
TYMCZASOWYCHPRAC TOWARZYSZĄCYCH 
9.1.Ogólne 
ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9. 

9.2.Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót termoizolacyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego
zakresu  robót  i  ich  końcowym odbiorze  lub  etapami  określonymi  w umowie,  po  dokonaniu
odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu
odbioru  pogwarancyjnego.  Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego
zakresu robót termoizolacyjnych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
–  określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny  jednostkowe  termoizolacji  stropodachu  wentylowanego  lub  stropu  w  poddaszu
nieużytkowym bądź kwoty ryczałtowe obejmujące te roboty termoizolacyjne uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
–  dostarczenie  do  stanowiska  roboczego  materiałów,  narzędzi  i  sprzętu,  w  tym  ustawienie
maszyn  lub  agregatów  wdmuchujących  i  rozmieszczenie  w  pobliżu  paczek  z  granulatem,
wciągnięcie  węży  elastycznych  oraz  wniesienie  niezbędnego  sprzętu  i  elektronarzędzi  na
poddasze nieużytkowe lub dach, 
– zabezpieczenie wszelkich urządzeń technicznych przed dostępem osób trzecich, 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
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– kontrolę pracowników w zakresie odpowiedniego, zgodnego z wymogami Bhp, przygotowania
się do pracy, 
– ustawienie i przestawienie drabin oraz rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie
robót, 
–  sprawdzenie  zgodności  opisu  stanu  istniejącego  izolowanych  przestrzeni,  zawartego  w
dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym, 
– wytrasowanie osi otworów technologiczno-montażowych, 
– wycięcie otworów techniczno-montażowych, 
– sprawdzenie izolowanej przestrzeni pod kątem braku przeszkód do wykonywania nadmuchu, 
– w przestrzeniach dostępnych dla ludzi z zewnątrz (przełazowych) oczyszczenie izolowanego
podłoża i usunięcie wszystkich przeszkód do wykonywania nadmuchu, 
– zabezpieczenie przed zalaniem części otworów technologiczno-montażowych, 
– wdmuchiwanie granulatu, 
– zaślepienie otworów technologicznych, 
– zamontowanie elementów wentylacyjnych, 
– uzupełnienie i uszczelnienie pokrycia dachowego na zaślepionych otworach technologicznych
i przy kominkach wentylacyjnych, 
– fotograficzną dokumentację przebiegu prac termoizolacyjnych, 
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót 
termoizolacyjnych, 
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
–  usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  szczegółowej
specyfikacji technicznej, 
– likwidację stanowiska roboczego. 

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1.Normy 
PN-EN  ISO  6946:2004  Komponenty  budowlane  i  elementy  budynku.  Opór  cieplny  i
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
PN-EN ISO 10456:2004 Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania deklarowanych i
obliczeniowych wartości cieplnych. 
PN-EN 12524:2003 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe. 
Tabelaryczne wartości obliczeniowe. 
PN-EN  ISO  13789:2001  Właściwości  cieplne  budynków.  Współczynnik  strat  ciepła  przez
przenikanie. Metoda obliczania. 
PN-EN  ISO  13788:2003  Cieplno-wilgotnościowe  właściwości  komponentów  budowlanych  i
elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej
wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania. 
PN-EN ISO 717-2:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności
akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych. 
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

10.2.Aprobaty techniczne 

Aprobata Techniczna ITB AT-15-2558/2001 Granulowana wełna szklana GULULL 4201 
Aprobata Techniczna ITB AT-15-6189-2003 Granulat z wełny mineralnej GRANROCK 
Aprobata Techniczna COBR PIB AT/99-11-0008 Wełna mineralna granulowana PAROC 
GRAN 
Aprobata Techniczna COBR PIB AT/2002-11-0227 Wełna szklana granulowana URSA 
GRANULAT 
Aprobata Techniczna ITB AT-15-5518/2002 Wełna szklana BLOWING WOOL L42 do 
wykonywania izolacji cieplnej metodą wdmuchiwania 
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Aprobata Techniczna COBR PIB AT/2004-11-0394 Granulat z wełny szklanej GLASSPROM 
Aprobata Techniczna COBR PIB AT/2004-11-0395 Granulat z wełny mineralnej STONEPROM
Aprobata Techniczna ITB AT-15-2260/1996 Kominek wentylacyjny 

10.3.Ustawy 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881). 
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 
2087). 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późn. zmianami). 
– Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych 
(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1121 oraz Dz. U. z 2001 r. Nr 76, poz. 808). 

10.4.Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 
poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych 
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 
–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z późn. zmianami). 

10.5.Inne dokumenty i instrukcje 
–  Warunki  techniczne wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych (tom I,  część 3)
Arkady, Warszawa 1990 r. 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 
–  Sztuczne  włókna  mineralne  występujące  w  materiałach  izolacyjnych  stosowanych  w
budownictwie  –  ocena  zagrożeń  zdrowotnych  i  działania  zapobiegające  (wyd.  Instytut
Medycyny Pracy im. Prof. J.Nofera z Łodzi). 
–  Instrukcja  Techniczna  wykonania  izolacji  termicznej  i  akustycznej  stropów  stropodachów
dwudzielnych  tzw.  wentylowanych  metodą  wdmuchiwania  (blow-in)  w  oparciu  o:  „Sposób
wypełniania  materiałami  izolacyjnymi  trudnodostępnych,  zamkniętych  przestrzeni
poddachowych,  zwłaszcza  w  budownictwie  oraz  zespół  dozująco  –  wdmuchujący  do
wypełniania  trudnodostępnych,  zamkniętych  przestrzeni  materiałami  izolacyjnymi”  określony
mianem systemu „STROPTERM” firmy P.R.B. „REM-BUD” s.c. 08-500 Ryki. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST.05.

OCIEPLANIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
BUDYNKU ETICS

Kod CPV 45450000-6
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 
„Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków infrastruktury

publicznej”.

1.2. Przedmiot SST 
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  -  wykonania  ocieplenia  ścian  zewnętrznych  budynków   systemem
ETICS.

1.3. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikających z doświadczenia
oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie systemowego ocieplenia
(ETICS),  wykonywanych  na  zewnętrznych  powierzchniach  ścian  (przegród)  budynków
nowowznoszonych oraz użytkowanych, na mineralnych podłożach betonowych i murowanych, w
ramach robót termomodernizacyjnych. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań
w  zakresie  sposobów  oceny  i  przygotowania  podłoży  i  wymagań  dotyczących  wykonania
systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów. 

1.5. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 
System  ocieplania  ścian  zewnętrznych  (ETICS)  - wykonywany  na  budowie  zestaw  wyrobów
produkowanych fabrycznie lub dostarczany jako kompletny system i składający się, minimum, z
następujących składników: 

- zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 
- materiału do izolacji cieplnej, 
- jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa
zawiera zbrojenie, 
- warstwy wykończeniowej systemu. 
Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża. 
Systemy ETICS można podzielić ze względu na: 
- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej - styropian, wełna mineralna (zwykła, lamelowa), 
- sposób mocowania - klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne, 
- rodzaj  warstwy  wykończeniowej  - tynk  cienkowarstwowy  (mineralny,  polimerowy,
krzemianowy, silikonowy), 
- stopień  rozprzestrzeniania  ognia  -  nierozprzestrzeniające,  słabo  rozprzestrzeniające,  silnie
rozprzestrzeniające. 
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Podłoże - powierzchnia nowej lub istniejącej  ściany lub stropu. Może być  w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. 

Środek  gruntujący -  materiał  nanoszony  na  podłoże  lub  warstwę  zbrojoną,  celem  regulacji
(wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 

Izolacja cieplna - materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik
ETICS mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane
parametry termoizolacyjne. 

Zaprawa (masa) klejąca - materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. 

Łączniki mechaniczne - określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża,
na przykład kołki rozporowe i profile. 

Warstwa zbrojona - określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału
do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości
mechaniczne systemu. 

Siatki z włókna szklanego - określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien
szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. 

Zbrojenie - określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej
wytrzymałości  mechanicznej.  Zbrojeniem  są  zazwyczaj  siatki  z  włókien  szklanych  lub  siatki
metalowe. 

Warstwa wykończeniowa - określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzący jego wierzchnią warstwę.  Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną
stanowi  zabezpieczenie  przed  oddziaływaniem  warunków  atmosferycznych;  nadaje  również
systemowi fakturę i barwę. 

Systemowe  elementy  uzupełniające -  listwy  (profile)  cokołowe  (startowe),  kątowniki  narożne
(ochronne),  profile  dylatacyjne,  profile  i  elementy  dekoracyjne,  podokienniki  -  służą  do
zapewnienia funkcji technicznych ETICS i ukształtowania jego powierzchni. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  ze
specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 

1.7. Dokumentacja robót ociepleniowych 
Dokumentację robót ociepleniowych stanowią: 

- specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót,  sporządzone zgodnie  z  rozporządzeniem
Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), 
- dziennik budowy /postępu robót/, 
-   dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  92,  poz.  881),  karty  techniczne  wyrobów  lub  zalecenia
producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z
badań kontrolnych, 
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- dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.  � Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi
zmianami). 
Roboty  dociepleniowe  należy  wykonywać  na  podstawie  szczegółowej  specyfikacji  technicznej
wykonania i odbioru robót ociepleniowych. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną
normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub
krajową  specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego
Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z  wymaganiami
podstawowymi, albo 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli
dotyczy  ona  wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie  dla
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 
- oznakowanie  znakiem  budowlanym  oznaczające,  że  są  to  wyroby  nie  podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

Dodatkowo  oznakowanie  powinno  umożliwiać  identyfikację  producenta  i  typu  wyrobu,  kraju
pochodzenia, daty produkcji. 

Specyfikacja  nie  opisuje  ewentualnych  różnic,  dotyczących  wymagań  dla  poszczególnych
systemów ociepleń. 

2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu 
Wszystkie  materiały  do  wykonania  ociepleń  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1. Środek gruntujący - materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór
szkła  wodnego)  stosowany,  zależnie  od  rodzaju  i  stanu  podłoża,  do  jego  przygotowania  przed
klejeniem  płyt  izolacji  termicznej  lub  na  powierzchni  warstwy  zbrojonej,  przed  wykonaniem
warstwy wykończeniowej. 

2.2.2. Zaprawa (masa) klejąca - gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie
cementu  modyfikowany  polimerami,  polimerowy/akrylowy  mieszany  z  cementem,  zbrojony
włóknem szklanym)  do klejenia płyt  izolacji  termicznej  do podłoża,  zróżnicowany zależnie od
rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności
wyrobu.  W niektórych  systemach zaprawa klejąca stosowana jest  także do wykonania warstwy
zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 +1 cm. 

2.2.3. Płyty termoizolacyjne: 
-  płyty  ze  styropianu  (polistyrenu  spienionego)  ekspandowanego  (EPS 70-040 Fasada)   jako
izolacja termiczna ETICS. Mocowane metodą klejenia oraz za pomocą łączników mechanicznych.
Płyty o krawędziach prostych. Szczegółowe wymagania dla płyt  ze styropianu ekspandowanego
określa norma PN-EN 13163, 

2.2.4. Łączniki mechaniczne: 

58



- kołki rozporowe - wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażone
są w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania
mostków termicznych, 

2.2.5. Zaprawa zbrojąca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt
izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie
warstwę zbrojoną. 

2.2.6. Siatka  zbrojąca -  siatka  z  włókna  szklanego  (impregnowanego  przeciwalkalicznie)  o
gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą. 

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie 
- tynk silikonowy produkowany jest na bazie dyspersji krzemoorganicznej. Struktura powłoki jest
mikroporowata,  dzięki  czemu możliwy jest  transport  pary wodnej  oraz gazów. Hydrofobowość
powłoce  nadają  polimery  silikonowe  i  siloksanowe.  Zastosowanie  nowej  technologii  przez
połączenie nanotechniki  oraz wysoko wartościowych cech krzemianu znaczenie podnosi  walory
tynku takie jak: lepsza odporność na zabrudzenia, promieniowanie UV, wiatr, opady atmosferyczne
czy wahanie  temperatur.  Produkt zawiera biocyd  powłokowy,  który znacznie zmniejsza ryzyko
wystąpienia  agresji  biologicznej  na  powstałej  powłoce  tynkarskiej.  Służy  do  wykonywania
dekoracyjnych  i  ochronnych  cienkowarstwowych  wypraw  tynkarskich  na  zewnątrz  budynków.
Doskonale nadaje się do nowych powierzchni jak i do renowacji starych obiektów. 

2.2.8. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 
- profile cokołowe (startowe)  - elementy aluminiowe, służące do systemowego ukształtowania
dolnej krawędzi powierzchni ETICS, mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych, 
- narożniki ochronne - elementy z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej
(z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków,
ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
- listwy krawędziowe  - elementy  ze  stali  nierdzewnej  (aluminium)  służące  do  wykonywania
styków ETICS z innymi materiałami (np. ościeżnicami), 
- profile  dylatacyjne  - elementy  metalowe lub  z  włókna szklanego,  służące  do  kształtowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni ETICS, 
- taśmy uszczelniające - rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypełniania  szczelin  dylatacyjnych,  połączeń ETICS z  ościeżnicami,  obróbkami blacharskimi  i
innymi detalami elewacyjnymi, 
- pianka uszczelniająca - materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji
termicznej, 
- siatka pancerna - siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2),
do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej ETICS w strefach o podwyższonym oddziaływaniu
mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu), 
-  siatka do detali - siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do
kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile), 
- profile  (elementy)  dekoracyjne  -  gotowe  elementy  do  kształtowania  elewacji  (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie
warstwą zbrojoną i malowane, 
- podokienniki  -  systemowe  elementy,  wykonane  z  blachy  lakierowanej,  powlekanej
(aluminiowej), dostosowane do montażu z ETICS. 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
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Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z wydanymi im
aprobatami.  Wynika  z  tego  wymóg  konieczności  wyłącznego  stosowania  składników systemu,
wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy. 

Na  rynku  europejskim  (w  tym  krajowym)  dokumentem  dopuszczającym  ETICS  do  obrotu  są
Europejskie  Aprobaty  Techniczne  (EAT),  udzielane  w  oparciu  o  Wytyczne  do  Europejskich
Aprobat Technicznych – ETAG nr 004, na rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB, udzielane
w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT). 

2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące
warunki: 
-  są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  specyfikacji  technicznej
(szczegółowej), 
- są właściwie oznakowane i opakowane, 
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobów.  Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  ociepleniowych  wyrobów  nieznanego
pochodzenia. 

Przyjęcie  materiałów i  wyrobów na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem do  dziennika
budowy /postępu robót/. 

2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 
Wszystkie  materiały powinny być  dostarczane w oryginalnych  opakowaniach i przechowywane
zgodnie  z  instrukcją  producenta  oraz  odpowiednią  Aprobatą  Techniczną  (pkt  4  ; Pakowanie,
przechowywanie i transport). 

Podstawowe zasady przechowywania: 
-  środki  gruntujące,  gotowe  masy  (zaprawy,  kleje),  farby  -  przechowywać  w  szczelnie
zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem 
i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 
- materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 
- izolacja  termiczna  -  płyty  ze  styropianu  i  wełny  mineralnej  przechowywać  w  warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 
- siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000 - 7, pkt. 3 
3.2. Sprzęt do wykonywania systemu ETICS 
3.2.1. Do  prowadzenia  robót  na  wysokości  -  wszystkie  typy  rusztowań  i  urządzeń  transportu
pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych, 
3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 
3.2.3. Do  transportu  i  przechowywania  materiałów  -  opakowania  fabryczne,  duże  pojemniki
(silosy, opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past, 
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3.2.4. Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace,
kielnie,  szpachelki,  łaty)  oraz  do  podawania  i  nakładania  mechanicznego  (pompy,  pompy
mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na
materiały, 
3.2.5. Do cięcia  płyt  izolacji  termicznej  i  kształtowania  ich powierzchni  i  krawędzi -  szlifierki
ręczne,  piły  ręczne  i  elektryczne,  frezarki  do  kształtowania  krawędzi  i  powierzchni  płyt
(boniowanie), 
3.2.6. Do  mocowania  płyt  -  wiertarki  zwykłe  i  udarowe,  osprzęt  (nasadki)  do  kształtowania
otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 
3.2.7. Do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do
modelowania powierzchni, 
3.2.8. Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7, pkt 4 

4.2. Transport materiałów 
Materiały wchodzące w skład ETICS należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów
materiałów,  aprobaty  technicznej  (pkt  4  Pakowanie,  przechowywanie  i  transport),  zasadami
eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. 

Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi. 

Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w jednostkach  ładunkowych  (na  paletach)  należy  prowadzić
sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 

Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  transportowanych  luzem  wykonuje  się  ręcznie.  Ręczny
załadunek  zaleca  się  prowadzić  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  sprzętu  i  narzędzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać  zasad wykorzystania pełnej  ładowności  jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych
w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 

Do  zabezpieczenia  wyrobów  luzem  w  trakcie  transportu  należy  wykorzystać  materiały
wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki
pianki poliuretanowej. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem ETICS należy: 
- przygotować  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (bioz)  i  zapewnić  odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy, 
- wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 

5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości,
wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 
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Próba  odporności  na  ścieranie  -  ocena  stopnia  zapylenia,  osypywania  się  powierzchni  lub
występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 

Próba  odporności  na  skrobanie  (zadrapanie)  -  wykonanie  krzyżowych  nacięć  i  zrywanie
powierzchni lub ocena zwartości  i  nośności podłoża oraz przyczepności  istniejących powłok za
pomocą rylca. 

Próba zwilżania - ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub
spryskiwacza. 

Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i
kierunku  pionowego  (poziomego).  Dopuszczalne  wartości  zależne  są  od  rodzaju  podłoża
(konstrukcje murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Określone
są one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej SST. 

Ilość  i  rozmieszczenie  poddanych  badaniom  miejsc  powinna  umożliwić  uzyskanie  wyników,
miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. 

Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży
istniejących-  zwietrzałych  powierzchni  surowych,  tynkowanych  i  malowanych.  W  przypadku
wątpliwości  dotyczących  wytrzymałości  należy  wykonać  jej  badanie  metodą  „pull  off”,  przy
zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać próbę odrywania
przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego. 

Szczególnej  uwagi  wymagają  podłoża  (warstwowe)  ścian  wykonanych  w  technologii
wielkopłytowej  (wielkoblokowej).  W  tym  przypadku,  poza  powierzchnią,  ocenie  podlega
wytrzymałość (stan techniczny) zakotwień warstwy zewnętrznej, 

5.4. Przygotowanie podłoża 
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 
- oczyścić  podłoże  z  kurzu  i  pyłu,  usunąć  zanieczyszczenia,  pozostałości  środków
antyadhezyjnych (olejów szalunkowych),  mleczko cementowe, wykwity,  luźne cząstki materiału
podłoża, 
- usunąć  nierówności  i  ubytki  podłoża  (skucie,  zeszlifowanie,  wypełnienie  zaprawą
wyrównawczą), 
- usuną przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 
-w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i
warstw  malarskich.  Sposób  przygotowania  powierzchni  (czyszczenie  stalowymi  szczotkami,
metoda  strumieniowa  (różne  rodzaje  ścierniw,  ciśnieniowa)  należy  dostosować  do  rodzaju  i
wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza, 
- wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane i nie przewidziane w specyfikacji
technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 
- wystające  lub  widoczne  nieusuwalne  elementy  metalowe  powinny  być  zabezpieczone
antykorozyjnie. 

5.5. Wykonanie systemu ociepleń (ETICS) 
Roboty  należy  wykonywać  przy  spełnieniu  wymagań  producenta  systemu,  dotyczących
dopuszczalnych  warunków  atmosferycznych  (najczęściej  -  temperatura  od  +5  do  +25°C,  brak
opadów,  silnego  nasłonecznienia,  wysokiej  wilgotności  powietrza).  Zalecane  jest  stosowanie
mocowanych  do  rusztowań  osłon,  zabezpieczających  przed  oddziaływaniem  opadów
atmosferycznych,  promieniowania  słonecznego  i  wiatru.  Niektóre  systemy  zawierają  odmiany
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materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i
obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). 

5.5.1. Gruntowanie podłoża 
Zależnie od rodzaju i  stanu  podłoża  oraz  wymagań  producenta  systemu należy nanieść  środek
gruntujący na całą jego powierzchnię. 

5.5.2. Montaż płyt izolacji termicznej 
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować
wzdłuż  niej  listwę  cokołową  (3  kołki  rozporowe  na  mb  listwy  oraz  po  jednym  w  skrajnych
otworach). Ułatwia ona zachowanie równomiernego poziomu przy układaniu pierwszej i kolejnych
warstw płyt styropianowych, a także stanowi wzmocnienie dolnej krawędzi systemu. Zamocować
także profile i listwy w miejscach krawędzi ETICS i zakończeń lub styków z innymi elementami
elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 

Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w
postaci  placków i  ciągłego  pasma na obwodzie płyty (metoda  pasmowo -  punktowa)  lub pacą
ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy zaszpachlować wcześniej
zaprawą na całej powierzchni. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą.

Płyty  naklejać  w kierunku poziomym (pierwszy rząd  na  listwie  cokołowej)  przy zastosowaniu
wiązania  (przesunięcie  min.  15  cm).  Zapewnić  szczelność warstwy izolacji  termicznej  poprzez
ścisłe  ułożenie  płyt  i  wypełnienie  ewentualnych  szczelin  paskami  izolacji  lub  -  w  przypadku
styropianu  -  pianką  uszczelniającą.  Po  związaniu  zaprawy  klejącej,  płaszczyznę  płyt  izolacji
termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi,
nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać mocowanie łącznikami
mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji
termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) -od rodzaju izolacji termicznej i
strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić 
lub wbić trzpienie. 

Na ościeżach należy bezwzględnie przykleić styropian o gr. min. 3 cm, w przypadku braku
miejsca należy skuć istniejący tynk. 

5.5.3. Wykonanie detali elewacji 
W następnej kolejności ukształtować detale ETICS - ościeża, krawędzie narożników budynku i
ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia - przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji
termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 
Do  wykonania  warstwy  zbrojnej  można  przystąpić  nie  wcześniej  niż  po  trzech  dniach  od
przyklejenia płyt. Prace rozpoczynamy od przeszlifowania ewentualnych nierówności płaszczyzny
płyt  styropianowych.  Wykonanie  warstwy  zbrojnej  polega  na  rozprowadzeniu  zaprawy
równomiernie  po  całej  powierzchni  termoizolacji  i  wtopieniu  w  nią  kolejnych  pasów  siatki.
Prawidłowo zatopiona siatka powinna być całkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie
powinna bezpośrednio stykać się z powierzchnią płyt. Warstwa zbrojna musi być warstwą ciągłą,
tzn. że kolejne pasy siatki muszą być układane z zakładem min. 10 cm, zaś na narożach powinien
on wynosić  min.  15  cm.  Zakłady  siatki  nie  mogą pokrywać się  ze  spoinami  między płytami
styropianowymi. 

W celu zwiększenia odporności warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich
narożach pionowych budynku oraz na narożach ościeży drzwi i okien, należy wkleić aluminiowe
listwy narożne z siatką. W dalszej kolejności należy wzmocnić powierzchnie ścian w sąsiedztwie
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styku  pionowych i  poziomych naroży otworów okiennych  i drzwiowych,  poprzez zatopienie w
zaprawie pasków siatki o wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te powinny być ustawione pod kątem 45o

do linii wyznaczonych przez krawędzie ościeży. 

Ostatnią  czynnością  jest  wygładzenie  warstwy  zbrojnej  pacą  metalową.  Staranność  prac  jest
szczególnie  ważna,  nie  tylko  ze  względów  konstrukcyjnych,  ale  i  estetycznych.  Jeżeli  po
wygładzeniu  pozostaną  jakieś  nierówności,  to  należy  je  koniecznie  zeszlifować,  ponieważ  ze
względu na małą grubość wyprawy tynkarskiej mogą one uniemożliwić jej prawidłowe wykonanie.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej 
Zależnie  od  wybranego  systemu  ETICS,  na  powierzchni  warstwy  zbrojonej  nanieść  środek
gruntujący. Zastosowanie podkładu zapobiega przedostawaniu się do warstwy tynku szlachetnego
zanieczyszczeń  z  zapraw klejących,  chroni  i  wzmacnia  podłoże,  a  przede  wszystkim zwiększa
przyczepność tynku do podłoża. 

5.5.6. Warstwa wykończeniowa -tynkowanie i malowanie 
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nie wcześniej,
niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań
systemowych)  nanieść  masę  tynku  mozaikowego  o  uziarnieniu  1,-1,5  mm  (na  ścianach
piwnicznych)  i  akrylowego  gr.  2  mm (na  ścianach  powyżej  ścian  piwnicznych  i  kominach)  o
fakturze  nakrapianej  (baranka)  i  poddać  jego  powierzchnię  obróbce,  zgodnie  z  wymaganiami
producenta systemu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 6 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów,  które
będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 

6.2.1. Badania materiałów 
Badanie  materiałów  przeprowadza  się  pośrednio  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy,
dotyczących  przyjęcia  materiałów  na  budowę  oraz  dokumentów  towarzyszących  wysyłce
materiałów  przez  producenta,  potwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z  wymaganiami
dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  (szczegółowej)  pokrycia,  opracowanej  dla
realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 

6.2.2. Ocena podłoża 
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.
niniejszej SST. 

6.3. Badania w czasie robót 
Jakość i funkcjonalność ETICS zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów
systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna
jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 

6.3.1. Kontroli  przygotowania  podłoża  -  nośności,  czystości,  wilgotności,  nasiąkliwości
(wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni, 
6.3.2. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej - montażu profili cokołowych, przyklejenia
płyt  na  powierzchni  i  krawędziach,  szczelności  styków  płyt,  wypełnienia  szczelin,  czystości
krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji - dylatacji, styków i połączeń, 

64



6.3.3. Kontroli  wykonania  mocowania  mechanicznego  -  rozmieszczenia  i  rozstawu  kołków
rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1
mm poza nią), 
6.3.4. Kontroli  wykonania  warstwy  zbrojonej  -  zbrojenia  ukośnego  otworów,  zabezpieczenia
krawędzi,  wielkości  zakładów  siatki,  pokrycia  siatki  zbrojącej,  grubości  warstwy  i  jakości
powierzchni  warstwy  zbrojonej,  wykonania  jej  gruntowania,  mocowania  profili.  Wykonanie
systemu  nie  powinno powodować szkodliwych  pęknięć  w warstwie  zbrojonej,  tzn.  pęknięć  na
połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm, 
6.3.5. Kontroli  wykonania  gruntowania  powierzchni  warstwy zbrojonej  -  sprawdzenie  zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania), 
6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 
- tynku - pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury,. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań,
dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 
- zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną  (szczegółową)  wraz  z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoża, 
- prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki  badań dokonanych przed
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Przed  przystąpieniem  do  badań  przy  odbiorze  należy  na  wstępie  sprawdzić  na  podstawie
dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają,
że przygotowane podłoża nadawały  się  do wykonania robót  ociepleniowych,  a  użyte  materiały
spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST. 

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 

6.4.2. Opis badań odbiorowych 
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z
zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt.
5.5. niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy
dotyczące  warunków  odbioru  a  podane  dalej  w  pkt.  10.1.,  a  także  „Warunki  techniczne
wykonawstwa, ocen i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem ETICS” - wydanie 03/2015
przez  Stowarzyszenie  na  Rzecz  Systemów  Ociepleń  m.in.  zgodnie  z  treścią  „Warunków
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych”  dla  tynków  o  fakturze  specjalnej  do
powierzchni ETICS, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować wymagania normy
PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”. 

Według  tej  normy  odchylenia  wymiarowe  wykonanego  tynku  powinny  mieścić  się  w
następujących granicach: 

Kategoria
tynku

Odchylenie
powierzchni tynku od
płaszczyzny  i
odchylenie  krawędzi
od linii prostej

Odchylenie  powierzchni  i  krawędzi  od
kierunku

Odchylenie
przecinających  się
płaszczyzn od kąta
przewidzianego  w
dokumentacji

pionowego poziomego

Nie  większe  niż  3
mm  i  w  liczbie  nie
większej  niż  3  na

Nie większe  niż  2  mm
na  1  m  i  ogółem  nie
więcej  niż  4  mm  w

Nie  większe  niż  3
mm  na  1  m  i
ogółem  nie  więcej
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III całej  długości  łaty
kontrolnej 2 m

pomieszczeniach do 3.5
m  wysokości  oraz  nie
więcej  niż  6  mm  w
pomieszczeniach
powyżej  3,5  m
wysokości

niż  6  mm na  całej
powierzchni
między
przegrodami
pionowymi
(ściany, belki itp.)

Nie większe niż  3
mm na 1  m

Obowiązują także wymagania: 
- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie
powinny być większe niż 7 mm, 
- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny
być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. 
Pokryta  tynkiem  cienkowarstwowym  i  ewentualnie  malowana  powierzchnia  ETICS  powinna
posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni
lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7, pkt 7 

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 
7.2.1. Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn
długości  ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu
(dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej. 
7.2.2. Z powierzchni nie potrąca się powierzchni otworów. 
7.2.3. Pozostałe roboty należy obmiarować zgodnie z pkt 7.1. SST-1. 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 8 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Do robót  zanikających  przy wykonywaniu  robót  ociepleniowych  należy przygotowanie  wraz  z
ewentualnym  gruntowaniem  podłoża,  klejenie  płyt  izolacji  termicznej,  wykonywanie  warstwy
zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. 
Ich  odbiór  powinien  zostać  wykonany  przed  rozpoczęciem  następnego  etapu.  Należy
przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. 

W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową 
specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. 

W  przeciwnym  przypadku  (negatywny  wynik  badań)  należy  określić  zakres  prac  i  rodzaj
materiałów  koniecznych  do  usunięcia  nieprawidłowości.  Po  ich  wykonaniu  badania  należy
powtórzyć. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robót. 

Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
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Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecności  kierownika
budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli
umowa taką formę przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja,  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
-  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie  wykonywania
robót, 
-  dziennik  budowy  /postępu  robót/  i  książki  obmiarów  z  zapisami  dokonywanymi  w  toku
prowadzonych robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
-  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  użytych
materiałów i wyrobów budowlanych, 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
- instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z
wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji  projektowej  i  szczegółowej  specyfikacji  technicznej
robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny
wizualnej. 

Roboty  ociepleniowe  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne,  a
dostarczone  przez  wykonawcę  dokumenty  są  kompletne  i  prawidłowe  pod  względem
merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać 
odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących,  usunąć niezgodności  wykonanego
ocieplenia  z  wymaganiami  określonymi  w dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej
(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności
ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym
obniżeniem warto�ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do
usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić
do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
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Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. 

Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawę  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych
z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  jest  dokonywany na podstawie oceny wizualnej
ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.

Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawę  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie
zauważone wady w wykonanych robotach ociepleniowych. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00. „Wymagania 
Ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu
robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi  w umowie,  po  dokonaniu  odbiorów
częściowych robót. 

Ostateczne  rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość
tych robót obliczona na podstawie: 
- określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ociepleniowe
uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
- ocenę i przygotowanie podłoża, 
- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania ETICS, 
- wyznaczenie  krawędzi  powierzchni  ETICS (cokół,  styki  z  płaszczyznami  innych  materiałów
elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej, 
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- gruntowanie podłoża, 
- przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili mocujących,
wypełnienie ewentualnych nieszczelności, 
- szlifowanie powierzchni płyt, 
- mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych; zależnie od systemu i projektu
robót ociepleniowych, 
- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej, 
- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej -ze zbrojeniem ukośnym otworów, 
- gruntowanie  powierzchni  warstwy  zbrojonej  (po  związaniu  zaprawy),  mocowanie  ewent.
elementów dekoracyjnych (profili), 
- wyznaczenie  przebiegu  i  montaż  profili,  listew  narożnikowych,  ochronnych,  brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych, wymaganym
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp., 
- wyznaczenie  przebiegu  i  montaż  (klejenie)  profili  dekoracyjnych,  wraz  z  ukształtowaniem
połączeń w narożnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem
przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem. 
- wykonanie  warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu  ewent.  płaszczyzn  kolorystycznych)  -
tynki, okładziny, ewent. malowanie, 
- usunięcie  zabezpieczeń  stolarki,  okładzin  i  innych  elementów elewacyjnych  i  ewentualnych
zanieczyszczeń, 
- uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą i
zgodnie z zaleceniami producenta, 
- likwidację stanowiska roboczego. 

Przy  rozliczaniu  robót  ociepleniowych  według  uzgodnionych  cen  jednostkowych,  koszty
niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej
płatności.  Sposób rozliczenia  kosztów montażu,  demontażu i  pracy rusztowań,  koniecznych  do
wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m wg umowy. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1.Normy 
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN  13164:2003  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Wyroby  z  polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN  13164:2003/A1:2005(U)  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Wyroby  z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 
PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-71/B-06280 Konstrukcje  z  wielkowymiarowych  prefabrykatów żelbetowych.  Wymagania  w
zakresie wykonywania badania przy odbiorze. 

69



PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
PN-70/B-10026  Ściany  monolityczne  z  lekkich  betonów z  kruszywa  mineralnego  porowatego.
Wymagania i badania. Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10023  Roboty  murowe.  Konstrukcje  zespolone  ceglano-żelbetowe  wykonywane  na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych
betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik
przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003
roku z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.
177 z późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z  dnia 2  września 2004 r.  w sprawie  szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r.,  Nr 202, poz.  2072 +
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
 -  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.). 
-Wytyczne  wykonawstwa,  oceny i  odbioru  robót  elewacyjnych  z zastosowaniem zewnętrznych
zespolonych systemów ocieplania ścian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa
2004 r. 
-  Instrukcja  ITB  nr  334/2002  Bezspoinowy  system  ocieplania  ścian  zewnętrznych  budynków
Warszawa 2002 r. 
- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu
jako  materiału  termoizolacyjnego  i  pocienianej  wyprawy  elewacyjnej.  Zalecenia  Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
-  ZUAT  15/V.04/2003  Zestawy  wyrobów  do  wykonywania  ociepleń  z  zastosowaniem  wełny
mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. 
- Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 
2003 r. 
- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.  
- UAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.  
-  ZUAT  15/VIII.07/2003  Zaprawy  klejące  i  kleje  dyspersyjne  Zalecenia  Udzielania  Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r. 
- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji cieplnej
z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 
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- ETAG  014  Wytyczne  do  Europejskich  Aprobat  Technicznych  -  Łączniki  tworzywowe  do
mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część
4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe,
zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST.06.

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

KOD CPV 45421000-4
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1. WSTĘP

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków

infrastruktury publicznej”.

1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w ramach realizacji zadania
określonego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowe wraz z obróbkami ościeży.

1.5. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość ich  wykonania  oraz  za  zgodność ze  SST  i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY 
2.1. Okna PCV o współczynniku przenikania ciepła Umax 1,1 W/m2K
Wbudować należy  stolarkę kompletnie  wykończoną wraz  z  okuciami  posiadającą aprobatę
techniczną.

2.2. Drzwi zewnętrzne
Drzwi aluminiowe z przegrodą termiczną, brązowe o współczynniku przenikania ciepła Umax 1,3 
W/m2K.

2.3. Okucia budowlane
2.2.1. Każdy wyrób stolarki należy wyposażyć w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i
uchwytowo-osłonowe.
2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich
norm –  wymaganiom  określonym  w świadectwie  ITB  dopuszczającym  do  stosowania  wyroby
stolarki budowlanej wyposażone w okucia, na które nie została ustanowiona norma.
2.2.3.  Okucia  stalowe  powinny  być  zabezpieczone  fabrycznie  trwałymi  powłokami
antykorozyjnymi.  Okucia  nie  zabezpieczone  należy,  przed  ich  zamocowaniem,  pokryć  minią
ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną.
2.2.4. Okucia okienne obwiedniowe.

2.4. Szkło
Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.4. Składowanie elementów
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych  przed  opadami  atmosferycznymi.  Podłogi  w  pomieszczeniu  magazynowym
powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednym lub kilku rzędach w
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pozycji zbliżonej do pionowej, w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych
i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. TRANSPORT
Każda  partia  wyrobów  przewidziana  do  wysyłki  powinna  zawierać  wszystkie  elementy
przewidziane  normą  lub  projektem  indywidualnym.  Okucia  nie  zamontowane  do  wyrobu
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu,  zabezpieczone  przed
uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przygotowanie ościeży
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, do którego ma
przylegać  ościeżnica.  W przypadku  występujących  wad w wykonaniu  ościeży  lub  zabrudzenia
powierzchni ościeży, ościeże należy naprawić i oczyścić.
5.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżach zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli poniżej lub też zgodnie z stosowną aprobatą techniczną:

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba punktów 
zamocowań

Rozmieszczenie punktów 
zamocowań

wysokość szerokość w nadprożu i progu na stojaku

Do 150 do 150                4 nie mocuje się po 2
150-200 6 po 2 po 2
powyżej 200 8 po 3 po 2

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3
150-200 8 po 1 po 3
powyżej 200 10 po 2 po 3

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
-  w sprawdzone i  przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę  na podkładkach  lub listwach.
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach,
- uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą,
- ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od I mm na I m wysokości okna, nie
więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
- 2 mm przy długości przekątnej do I m,
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
Zamocowane  okno  należy  uszczelnić  pod  względem  termicznym  przez  wypełnienie  szczeliny
między ościeżem, a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
świadectwem  ITB.  Zabrania  się  używać  do  tego  celu  materiałów  wydzielających  związki
chemiczne  szkodliwe  dla  zdrowia  ludzi.  Osadzone  okno  po  zmontowaniu  należy  dokładnie
zamknąć.
Przy  wymianie  stolarki  należy  zachować  szczególną  ostrożność  przed  uszkodzeniem
istniejących parapetów wewnętrznych – pozostają istniejące.
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5.3. Szczegółowe wytyczne dotyczące mocowania ościeżnic PCV w otworze okiennym
Przed przystąpieniem do mocowania ościeżnic należy sprawdzić, czy dostarczone okna są zgodne z
zamówieniem  oraz  z  dostępną  dokumentacją.  Najgorszą  z  możliwych  do  wyobrażenia  sobie
sytuacji  jest  wymontowanie  starych  okien  i  stwierdzenie  faktu,  że  nie  jesteśmy  w  stanie
zamontować nowych, bo po prostu nie pasują do istniejących otworów okiennych. Otwór okienny
trzeba oczyścić z resztek starego uszczelnienia, zaprawy oraz innych zanieczyszczeń. Powstałe w
trakcie  usuwania  starej  stolarki  ubytki  należy  uzupełnić  i  wyrównać.  Gdy  przewidujemy
stosowanie klejów lub taśm samoprzylepnych  powierzchnie klejone należy starannie  oczyścić i
wygładzić. Należy zwracać uwagę, aby w przypadku wymiany stolarki, po wyjęciu starego okna
szybko  i  sprawnie  osadzić  nowe.  Po  oczyszczeniu  i  przygotowaniu  otworu  okiennego  do
zamocowania  nowego  okna  wyjmujemy  skrzydła  okienne  z  ościeżnicy.  Wyjęte  skrzydła
odkładamy, stawiając w taki sposób, aby opierały się o podłoże dolną krawędzią. Jest to bardzo
ważne, ze względu na właściwe położenie szyby w skrzydle. W przypadku niewłaściwego oparcia
skrzydła okiennego szyba zespolona może ulec niekontrolowanemu przesunięciu.
Ościeżnicę  przed  montażem  trzeba  uzbroić  we  wszystkie  przewidziane  elementy  dodatkowe.
Kompletną  ościeżnicę  ustawiamy  w  otworze  podkładając  kliny.  Przy  pomocy  klinów  należy
wypoziomować i wypionować ościeżnicę regulując jednocześnie szerokość szczelin styku między
ścianą i ościeżnicą, tak aby były jednakowe ze wszystkich stron okna. Po ustawieniu ościeżnicy w
otworze należy sprawdzić jej geometrię poprzez pomiar przekątnych ościeżnicy. W przypadku gdy
przekątne są równe, można stabilizować ościeżnicę za pomocą klinów. Jeżeli przekątne różnią się
między sobą, należy przeprowadzić cały proces od początku.
Do mocowania ościeżnicy w otworze okiennym należy używać dybli lub kotew. Rozmieszczenie
dybli lub kotew oraz ich ilość muszą być tak dobrane by przenieść na ścianę wszystkie obciążenia
działające na okno. Odległość między dyblami bądź kotwami nie powinna przekraczać 70 cm, zaś
odległość od naroży zgrzewanych i połączeń słupków stałych powinna wynosić przynajmniej  I5
cm dla profili  białych i 25 cm dla profili  kolorowych. Otwór na dybel przewiercany jest przez
element ościeżnicy. Dybel wkładamy w otwór od strony wewnętrznej ościeżnicy. Po dokręceniu
łepek dybla schowa się w przygotowanym w ościeżnicy wyżłobieniu, a samo wyżłobienie zakrywa
się specjalną maskującą zaślepką.
Kotwy obrotowe mocowane są do profilu ościeżnicy za pomocą uchwytu wciskanego w profil. Po
połączeniu z ościeżnicą, ruchome ramię kotwy mocowane jest do muru za pomocą wkrętów.
Ze  względu  na  możliwość  przenikania  wody  przez  otwory  dybli  w  dolnej  poziomej  części
ościeżnicy zaleca się w tym miejscu stosować kotwy obrotowe. Dokręcając ostatecznie śruby lub
kotwy należy uważać,  by nie  odkształcić  profilu  ościeżnicy.  Nadmierne  dokręcenie  śrub  dybli
może wygiąć profil ościeżnicy, szczególnie gdy trafi on na opór klina stabilizującego. Nieumiejętne
mocowanie ramienia kotwy może doprowadzić do zwichrowania lub skręcenia profilu ościeżnicy.
Po ostatecznym zamocowaniu łączników należy wyjąć kliny stabilizujące i można przystąpić do
następnego etapu montażu okna, jakim jest uszczelnienie styku ściany z ościeżnicą.
Dobre uszczelnienie styku między ościeżnicą, a ścianą o zadawalającej izolacyjności termicznej i
akustycznej  można  uzyskać  stosując  pianki,  masy  i  sznury  uszczelniające.  Do  wypełnienia
szczeliny styku stosuje się przeważnie poliuretanowe jednoskładnikowe pianki montażowe, które
są  łatwe  w  nakładaniu.  Po  utwardzeniu  stają  się  sprężystą,  trwałą,  półsztywną  strukturą
komórkową.  Przy  stosowaniu  takich  pianek  należy  zwrócić  uwagę  na  ich  przyczepność  do
materiałów budowlanych. Pianka dobrej jakości szybko ekspanduje zwiększając swoją objętość co
najmniej  35 razy oraz  ma krótki czas uzyskania konsystencji  zdatnej do cięcia  (ok. 90 minut).
Utwardzoną piankę należy osłonić przed działaniem promieni słonecznych.
Stronę licową szczelin zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, należy wypełnić szczeliwem
(kit  trwale  plastyczny)  stosując  szczeliwa  silikonowe  jednoskładnikowe,  szybko  twardniejące,
cechujące się dobrą przyczepnością do podstawowych materiałów budowlanych bez konieczności
stosowania podkładów gruntujących ok.
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Do wypełnienia  szczelin  należy zastosować różnego rodzaju sznury oraz  taśmy wypełniające  i
uszczelniające wyprodukowane z miękkiego kauczuku syntetycznego.  Przekroje taśm i sznurów
należy  dobierać  do  wielkości  spoiny  czy  szczeliny,  którą  wypełniamy  do  całkowitego  jej
zamknięcia. Najczęściej spotyka się sznury uszczelniające okrągłe o średnicach od 6 do 40 mm,
wykonane z miękkiego i porowatego kauczuku syntetycznego. Należy zwrócić uwagę, by sznury i
taśmy  uszczelniające  były  zgodne  pod  względem  reaktywności  chemicznej  ze  stosowanymi
piankami i szczeliwami. Wypełnienie styków połączeń masami bitumicznymi jest niedopuszczalne,
z  uwagi  na reakcje  chemiczne zachodzące pomiędzy bitumami a utwardzonym PCV, co może
doprowadzić  nawet  do  nieodwracalnego  zniszczenia  całego  profilu  okna.  Jako  dodatkowe
materiały  uszczelniające  mogą  być  stosowane  paski  uszczelniające  z  tworzyw  sztucznych  o
grubości  od  1  do  2  mm  częściowo  pokryte  klejami  samoprzylepnymi.  Sznur  uszczelniający
wciskamy  między  ościeże  a  ościeżnicę.  W  następnej  kolejności  styk  wypełniamy  pianką
montażową. Po stężeniu pianki usuwamy jej nadmiar (ścinamy przyrosty), a lico styku wypełniamy
szczeliwem  silikatowym.  Po  wypełnieniu  lico  styku  należy  wygładzić  i  wyprofilować.  Styk
ościeżnicy z nadprożem należy uszczelnić w ten sam sposób jak styki pionowe. Najważniejszym
miejscem  do  uszczelnienia  jest  połączenie  podokiennika  z  ościeżnicą  i  otworem  okiennym.
Podokiennik powinien mieć spadek na zewnątrz ok. 10 st., zapewniający szybkie spływanie wody
deszczowej.  Podokiennik  musi  mieć  z  boków  i  z  tyłu  krawędzie  odgięte  do  góry.  Styki
podokiennika  z  ościeżem  i  ościeżnicą  muszą  być  starannie  uszczelnione.  Podokiennik  przy
szerokości  większej  od  1 5  cm  może  być  podrywany  przez  porywy  wiatru;  stąd  wynika
konieczność  w  takich  przypadkach  montowania  dodatkowych  wsporników  podtrzymujących
podokiennik od spodu.  Odległość  między takimi  wspornikami  powinna  wynosić  około  50 cm.
Poziomy styk podokiennika jest cofnięty w stosunku do powierzchni okna. Blacha podokiennika
jest  wsunięta  w profil  ościeżnicy,  a  styk  uszczelniony szczeliwem silikatowym.  Do ościeżnicy
podokiennik mocowany jest uszczelnionymi wkrętami co 15-20 cm. Boczną krawędź podokiennika
(styk z ościeżem lub węgarkiem) należy uszczelnić sznurem i szczeliwem silikatowym. Wymiary
okien  należy dokładnie pobrać  z  „natury” ze względu na fakt  pozostawiania istniejących
parapetów wewnętrznych oraz ograniczonym zakresem robót zewnętrznych.

Bezwzgl  ę  dnie  nale  ż  y  pami  ę  ta  ć,  ż  e  kotwy i  dyble  stanowi  ą    jedyne  mechaniczne  po  łą  czenie
osadzanego okna z elementami budynku. Wszelkiego rodzaju pianki, kleje, ta  ś  my oraz inne
tym podobne   ś  rodki s  ą   tylko i wy  łą  cznie elementami uszczelniaj  ą  cymi.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1.  Zasady  kontroli  jakości  powinny  być  zgodne  z  wymogami  PN-88/B-10085  dla  stolarki
okiennej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.
6.2. Ocena jakości powinna obejmować:
- sprawdzenie zgodności wymiarów,
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,.
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegają odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest ilość w szt. i m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.

8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie  roboty  podlegają  zasadom  odbioru  robót  zanikających.  Odbiór  obejmuje  wszystkie
materiały podane w pkt.2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5.
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9.  PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH  I
PRAC TOWARZYSZĄCYCH

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie robót  może być  dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót  i  ich
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych
robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót  stanowi
wartość tych robót obliczona na podstawie:
- określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót

zaakceptowanych przez zamawiającego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe uwzględniają:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,

- obsługę sprzętu,

- zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do obróbki,

- przygotowanie materiałów,

- ocenę i przygotowanie podłoży,

- demontaż  przed  robotami  i  montaż  po  wykonaniu  robót  elementów,  które  wymagają
zdemontowania w celu wykonania prac,

- naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,

- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 

- likwidację stanowiska roboczego,

- utylizację  opakowań  i  resztek  materiałów  zgodnie  ze  wskazaniami  ich  producentów  i
wymaganiami specyfikacji,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-I0085:200I Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-I0I80 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-I0050 Szkło płaskie walcowane.
PN-78/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
PN-B-30I50:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I
ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

SST.07. 

Instalacje odgromowe

Kod CPV 45312310-3
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót związanych z wykonaniem instalacji odgromowej w ramach realizacji zadania pn.:
„Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków infrastruktury

publicznej”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przy robotach montażowych związanych 
z wykonaniem instalacji odgromowej wymienionych w punkcie 1.3.1 specyfikacji.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Specyfikacja Techniczna obejmuje następujący zakres robót:
• Montaż uchwytów odgromowych na dachu
• Montaż zwodów poziomych na uchwytach
• Wykonanie uziomu otokowego
• Wykonanie połączeń zwodów, przewodów odprowadzających i uziomowych
• Wykonanie pomiarów instalacji odgromowej
• Wykonanie dokumentacji powykonawczej
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 
jakość wykonanych robót ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i 
poleceniami Inspektora nadzoru oraz ogólnymi wymaganiami podanymi w ST.00.

2. MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi do wykonania robót wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej są 
materiały wyszczególnione w przedmiarze robót.
Materiały należy składować w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, i oświetlonych z 
zachowaniem specyficznych cech, do typu i rodzaju materiałów.
Kręgi przewodów powinny posiadać metryczki przedstawiające typ przewodu oraz jego długość. 
Przewody zabezpieczyć przed zawilgoceniem.
Do wykonania prac stosować następujące materiały:
1. Uchwyty odgromowe 
2. Taśma Fe/Zn 30x4
3. Przewód (drut) Fe/Zn fi 8
4. Rura niepalna do instalacji odgromowych
5. Uchwyty dystansowe rynnowe
6. Skrzynka probiercza 150x150
7. Złączki krzyżowe 4xM8
8. Złącza kontrolne

3. SPRZĘT

Rodzaj zastosowanego sprzętu i jego ilość, winny odpowiadać wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru

4.  TRANSPORT

Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru
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5.   WYKONANIE ROBÓT

5.1. Montaż uchwytów odgromowych na dachu i ścianach
Montaż wykonać zgodnie z instrukcjami producenta zwracając szczególną uwagę na to aby nie
uszkodzić  powłok  antykorozyjnych  osprzętu.  Przewody  odprowadzające  prowadzić  pod
ociepleniem w rurze niepalnej do instalacji odgromowych.
5.2. Montaż zwodów poziomych na dachu
Przed montażem przewód starannie rozprostować. W trakcie mocowania zwracać uwagę żeby nie 
nastąpiło uszkodzenie powłok pokrywających dach.
5.3. Wykonanie uziomu fundamentowego
Z wykopu pod uziom usunąć kamienie i gruz. Bednarkę układać na wysoki kant mocując do zbro-
jenia i zachowując min 5 cm osłonę z betonu, należy zwrócić uwagę aby nie uszkodzić powłoki an-
tykorozyjnej.
5.4. Wykonanie połączeń zwodów, przewodów odprowadzających i uziomowych
Połączenia skręcane wykonać za pomocą złączek i zabezpieczyć wazeliną techniczną. Połączenia 
spawane w wykopie zabezpieczyć 
5.5. Wykonanie pomiarów instalacji odgromowej
Po zakończeniu robót wykonać oględziny całej instalacji, a następnie pomiary rezystancji.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Kontrola i Badanie robót
Sprawdzeniu podlega:
• Jakość montażu uchwytów
• Jakość montażu przewodów
• Jakość połączeń 
•  Poprawność wykonania uziomu
• Jakość wykonania dokumentacji powykonawczej
Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika budowy. Brak 
wpisu należy traktować jako stwierdzenie należytego stanu elementów i prawidłowości montażu.

7.  OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru podano w ST-03.00. Jednostką obmiarową dla ST-03.01 jest:
dla uchwytów – 1szt.,  dla przewodów- 1m.w zakres jednostki obmiarowej wchodzą elementy 
wymienione w punkcie 1.3.

8.  ODBIÓR ROBÓT

1. Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłożyć:
•  aktualną dokumentację powykonawczą,
•  protokóły prób montażowych, certyfikaty na znak bezpieczeństwa dla materiałów
•  oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót 
•  instrukcje eksploatacji urządzeń, jeżeli umowa przewidywała dostarczenie takich instrukcji,
2. Komisja odbioru końcowego:
•  bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej,
•  bada protokóły odbiorów częściowych i sprawdza usunięcie usterek,
•  bada zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń oraz przedstawia ewentualne wnioski i 
uwagi,
•  bada i akceptuje protokóły prób montażowych,
•  spisuje protokół odbiorczy.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatności będą wykonywane na podstawie obmiaru ilości robót wykonanych wg dokumentacji, 
niniejszej ST i dokonaniu odbiorów technicznych wszystkich elementów robót. Cena obejmuje 
elementy robót wyszczególnione w ST 03.01, a w szczególności w punkcie 1.3.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE

1.  Ustawa  Prawo  budowlane  z  dnia  7  lipca  1994  r.  (Dz.U.  Nr  89/1994  poz.414)  wraz  
z późniejszymi zmianami.
2.  Ustawa  o  dostępie  do  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie  oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157).
3.  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  
z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów
oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i
podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego  obliczania  planowanych  kosztów  prac
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie
funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).
5.  Rozporządzenie  Ministra  infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  określenia
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno  
– użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. z 2002r., Nr 75, póz. 690.
7. PN-IEC 60364-4-442; 1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia 
przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego 
napięcia.
8. PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych
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