SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

dotyczaca wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacjg zamdwienia pn.

.POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ
POPRZEZ TERMOMODERNIZACIE BUDYNKOW
INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ”

KLASYFIKACJA CPV

Glowny przedmiot zamowienia : Roboty elewacyjne — kod CPV 45443000-4
obejmujace min.

- roboty rozbiorkowe - CPV 45111300-1

- docieplenie dachow - CPV 45321000-3

- naprawe i krycie dachéw - CPV 45261910-6

- ochron¢ odgromowa - CPV 45450000-6

- roboty w zakresie stolarki budowlanej - CPV 45421000-4

- roboty elewacyjne - CPV 454430004

ZAMAWIAJACY : Miasto i Gmina Mikstat

ADRES : 63-510 Mikstat, ul. Krakowska 17

OPRACOWANIE : Biuro Budowlane ,,KOSZT-BUD” Tadeusz Gruchala
63-500 Ostrzeszow, ul. Laziebna 1a

STYCZEN 2023



SPIS ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

. ST.00. - WYMAGANIA OGOLNE - kod CPV 45000000-7 .........

. SST.01. - ROBOTY ROZBIORKOWE
—Kkod CPV 45111300-1 ....cuueeveiueernenensnensnesncsaessnesanssnessnenns

. SST.02. - DOCIEPLENIE DACHOW PLYTAMI WARSTWOWYMI
WRAZ Z POKRYCIEM - kod CPV 45321000-3 ..........

. SST. 03. - NAPRAWA I KRYCIE DACHOW - kod CPV 45261910-6

. SST.04. - DOCIEPLENIE STROPODACHOW I STROPOW
WELNA MINERALNA — kod CPV 45321000-3 ...............

. SST.05. - DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
- SYSTEM ETICS — kod CPV 454430004 .....................

. SST.06. - ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
- kod CPV 454210004 ...

. SST.07. - INSTALACJA ODGROMOWA - kod CPV 45450000-6 ..

22

25

33

41

55

72

78



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.00.
WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV 45000000-7

[dotyczace wszystkich Szczegbtowych Specyfikacii Technicznych (SST) dla obiektéw i robét budowlanych]



SPIS TRESCI ST.00.

Lo WSTEP .ot 5
1.1 Przedmiot ST .oooooiieeeeee ettt 5
1.2. ZaKres StOSOWANIA ST ....ovvviiiiiiiiiiiiiieiieee ettt 5
1.3. Zakres 1obot 0bjetyCh ST .....ocviiiiiiiiiiieeeeee e 5
1.4. Okreslenia pOdStAWOWE .........cceeeerieeeiieeeiieeeieeeeieeesieeesaeee e e eeneaeeees 5
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce 1ObOL .......cueveevveeeiiieciiiieeee e 9

2. MATERIAL ..ot 12

3. SPRZET ...ttt 12

4. TRANSPORT ...t 13

5. WYKONANIE ROBOT ..ot 13

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT ..o 14

7. OBMIAR ROBOT .....cooimieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 18

8. ODBIOR ROBOT ...t 18

9. PODSTAWA PEATNOSCT ...t 20

10. PRZEPISY ZWIAZANE ......ooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 21

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp —bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robot z realizacjg zadania pn.:

»Poprawa efektywnosci energetycznej poprzez termomodernizacj¢ budynkow
infrastruktury publicznej” dla nastepujacych budynkow:

Szkoly Podstawowej w Mikstacie budynek A i B,

Szkoly Podstawowej w Kaliszkowicach Kaliskich,

Szkoly Podstawowej wraz z Sala Wiejska w Kaliszkowicach Olobockich,
Szkoly Podstawowej w Biskupicach Zabarycznych,

Przedszkola w Mikstacie

Klubu Seniora w Mikstacie,

Biblioteki w Mikstacie,

Miejsko Gminny Osrodek Kultury w Mikstacie.
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1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspolne dla robot
budowlanych objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST):

SST.01. — Roboty rozbiérkowe,

SST.02. — Dcieplenie dachow styropianem okleinowanym wraz z pokryciem,

SST.03. - Naprawa dachow,

SST.04. - Docieplenie stropodachéw i stropdw wetng mineralna,

SST.05. — Docieplenie $cian zewngtrznych,

SST.06. — Roboty w zakresie stolarki budowlanej,

SST.07. - Instalacja odgomowa,

a takze pozostatych robot wynikajacych przy realizacji przedmiotowego zamowienia
wynikajacych z technologii i przedmiaru robdt oraz warunkéw technicznych, a takze
zalecen 1 instrukcji producenta systemu lub materiatu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Illekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt malej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale



1.4.3.

1.4.4.

14.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegroéd budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, shuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosc,
w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego i1 lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekoéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych 1 innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotéw sktadajacych sie na calo$¢ uzytkows.

obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegblnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe shuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe 1 place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty



1.4.12.

budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa r1zeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

1.4.14.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbiorow
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a)

b)

obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w  dyspozycji jednostek
organizacyjnych podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wilasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisOw odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwotg nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy



1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzk¢ z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez
Wykonawcg obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezb¢dnych badan i prob zwigzanych
z oceng jakos$ci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robot.

materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane
jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z
przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng
bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robot budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych 1
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne 1 praktyk¢ zawodowag oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach 1 odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze



instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawcg urzadzen technicznych i1 maszyn, okreSlajaca rodzaje i1 kolejnos¢ lub
wspolzalezno$¢ czynnosci obshugi, przegladéow 1 zabiegdbw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i1 bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty
budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegofowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sag mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci 1 wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety
stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug 1 robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamodwien publicznych. Skilada si¢ ze
stownika gldwnego oraz stownika uzupehiajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych
z owczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r.Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie
okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy front
pracy (pomieszczenia) wraz z kompletem SST.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dla realizacji przedmiotowego zamowienia zostata opracowana dokumentacja projektowa stuzaca do
opisu przedmiotu zamoéwienia.



1.5.3. Zgodnos¢ robdt z SST

Szczegotowe Specytfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje
kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow Iub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci, podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty majg by¢ zgodne ze SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywaé zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z SST

1 majg wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zwolniony od zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

o) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;,

) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow 1 drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
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Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony
przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable ok. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru 1 zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i1 tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy 1 wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprze¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa 1 innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
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panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Ok. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta speiajg wymagania SST w
czasie postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

W ramach realizacji przedmiotowego zamowienia nie przewiduje si¢ pozyskiwania
masowych materiatéw pochodzenia miejscowego.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy.
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wtasciwos¢ do
robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Migjsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materialow
Nie przewiduje si¢ mozliwosci zastosowania réznych (wariantowych) rodzajéw materialow do
wykonywania robot.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
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niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow3.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska
1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i1 wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
mogg by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkoéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia (plan bioz) — wystgpuje mozliwos¢ upadku z
wysokosci, a takze mozliwos¢ przebywania osob trzecich w miejscu prowadzenia robdt min.
dzieci po 1 wrzesnia do zakonczenia robot.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Aehe@r~«@ Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
standartow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy 1
w SST, a takze w normach i wytycznych.

AahBahB«a”  Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wy-konawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robdt. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoSci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow

robot,

- system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow 1 kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan sposob oraz formg

gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow

1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob 1 forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 1lo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,

spoiw, lepiszczy, kruszyw ok.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i

sprawdzanie urzadzen ok.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek

1 wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot 1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium,
sprzgt, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i1 badan
materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej 1 SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okre§Slone w SST. W

przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.
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Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i1 robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg 1 zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i1 badania materiatéw u zrodla ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno§¢ materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
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niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérmych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robdt z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku, calkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :Polska Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

3. znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.

98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jedno-
znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramow robot,
terminy rozpoczgcia i1 zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgloszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych

odbioréw robot,
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wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je
przeprowadzat,

wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatlow, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

g®@  pozwolenie na budowe,

®  protokoty przekazania terenu budowy,

M®  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

£®  protokoly odbioru robot,

M®  protokoty z narad i ustalen,

X'Q  operaty geodezyjne,

% ®  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Przy realizacji przedmiotowego zaméwienia nie bedzie prowadzony obmiar robét ze
wzgledu na ryczaltowy charakter wynagrodzenia. Przy wynagrodzeniu kosztorysowym
prowadzenie obmiaru robot jest obowiazkowe.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
(a) odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
(b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
(c) odbiorowi czgsciowemu,
(d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
(e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
(f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika postepu
robo6t 1 z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbioér czeSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg$ci robdt. Odbioru

czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jako$ci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
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Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupehiajacych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjeg, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczeg6lnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

S6®@ dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot,

R9A®) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i

uzupelniajace  lub zamienne),
mo protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
20 protokoty odbioréw czesciowych,
mo recepty 1 ustalenia technologiczne,
XQ dziennik postepu robot,

%@ wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

22Q@  deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.
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8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi 1 gwarancyjnym.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot
(koncowy)”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez Wykonawce 1 przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie) — wynagrodzenie ryczaltowe lub
kosztorysowe.

Cena ryczaltowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Wynagrodzenie ryczattowe robdt, a takze cena jednostkowa przy wynagrodzeniu kosztorysowym
obejmuje:
robocizn¢ bezpo$rednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow 1
transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Nie wystepuje potrzeba wykonywania objazdow, przejazdow i organizacji ruchu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pézn. zm.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U.z2002r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pézn. zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézn. zm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004

r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom L, 11, 111, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001
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SZCZEEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST.01.

ROBOTY ROZBIORKOWE
Kod CPV 45111300-1
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1. Postanowienia ogodlne.

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego:

»Poprawa efektywnosci energetycznej poprzez termomodernizacje budynkéw
infrastruktury publicznej”.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt rozbiérkowych wynikajacych z realizacji zaméwienia okreslonego w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczag wykonania i odbioru robot
rozbiorkowych 1 ziemnych wykonywanych w ramach przedmiotowego zamodwienia
wynikajacych z przedmiaru robdt, a takze wszelkich pozostatych prac rozbiérkowych, ktére sg
niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia.

1.4. Okres$lenia podstawowe.
Okreslenia wymienione w niniejszej specyfikacji sg zgodne z dokumentacjg przetargowa zadania
oraz ze Specyfikacja Techniczng ST.00. ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako§¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg przetargowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru
— przedstawiciela Zamawiajacego.

Ogodlne wymagania dotyczace organizacji robot podano w Specyfikacji Technicznej ST.00.
, Wymagania ogélne”.

2. Materialy.
Materialy w tym asortymencie robdt nie wystepuja.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot zgodnie z zalozong jakoScia.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Sprzet do robdt musi by¢ w petni sprawny technicznie 1 dostosowany do warunkow i technologii
wykonywania prac. Rodzaj i stan techniczny uzywanego sprzgtu i narzadzi nie moze wptywac
niekorzystnie na jako$¢ przedmiotowych prac.

Do wykonywania robot mogg by¢ wykorzystane réznego typu elektronarzedzia z wymiennym
osprzetem dostosowanym do rodzaju wykonywanych czynnosci.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Wymagania ogélne dotyczace §rodkow transportowych podano w ST.00. ,,Wymagania og6lne”.
Do transportu materialdéw rozbiorkowych stosowaé nalezy samochody skrzyniowe oraz inne
srodki transportu dostosowane do aktualnego zakresu wykonywanych robot oraz do
uwarunkowan zwigzanych wywiezieniem odpadéw na miejsce sktadowania lub utylizac;ji.
Aktualna ilo§¢ rozbieranych elementow oraz wielko$¢ miejsca na ich skladowanie,
determinowa¢ bedzie ilos¢ 1 wielkos¢ $rodkow transportowych do biezacej obstugi
realizowanych prac.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot.

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca ma obowigzek, w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego,
przedstawi¢ harmonogram realizacji robdt uwzgledniajacy potrzeby i ustalenia Zamawiajacego,
dokonane w trakcie sporzadzania materialow przetargowych.

Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie zostaly uszkodzone zadne elementy
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pomieszczen w wyniku prowadzonych robot.
Konsekwencje finansowe ewentualnych szkod beda obcigza¢ wykonawce robot.

5.1. Czynnosci wstepne.

Przed przystapieniem do robot nalezy:

- zabezpieczy¢ teren prowadzenia prac przed ewentualnoscig powstania negatywnych skutkow
ubocznych,

- przygotowa¢ miejsce wykonywania prac oraz ustali¢ miejsce skladowania materiatow
rozbiérkowych lub inny sposéb ich zagospodarowania (w uzgodnieniu z przedstawicielem
Zamawiajacego).

5.2. Czynnosci podstawowe.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, wytycznymi i wskazowkami inspektora
nadzoru oraz w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo w obrebie wykonywania robot
rozbidérkowych.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST.00. ,,Wymagania ogdlne” .

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania stalej kontroli jakos$ci robdt polegajacej na
wizualnej ocenie kompletnosci i jakosci ich realizacji.

Kontroli podlega réwniez sprawdzenie sposobu bezpiecznego sktadowania materiatlow
rozbidrkowych, systematycznos$¢ ich usuwania z miejsca prowadzenia prac oraz uporzadkowanie
tego terenu.

7. Obmiar robot.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00. ,,Wymagania ogo6lne”.

8. Odbior robot.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST.00. ,,Wymagania og6lne”.

9. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i prac towarzyszacych.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w materiatach przetargowych, roboty tymczasowe i prace
towarzyszace mogace wystapi¢ przy robotach podstawowych musza by¢ wliczone w cene
jednostkowa wyrobu proponowang przez wykonawce w swej ofercie.

10. Dokumenty odniesienia.
Realizacj¢ robdt wykonywac zgodnie z przepisami przywotanymi w ST.00. ,, Wymagania
ogolne”.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST.02.

DOCIEPLENIE DACHOW STYROPIANEM OKLEINOWANYM
PAPA WRAZ Z POKRYCIEM PAPA NAWIERZCHNIOWA

Kod CPV 45321000-3
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1. CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgacego
»Poprawa efektywnosci energetycznej poprzez termomodernizacj¢ budynkow
infrastruktury publicznej”.

1.2.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot termoizolacyjnych polegajacych na ociepleniu dachu plyta
styropianowa gr. 15 cm okleinowang jednostronnie papa podktadowa lub réwnowazng wraz z
pokryciem papg nawierzchniowa realizowanych w ramach zadania okreslonego w pkt. 1.1..

1.3.Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania bgda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepisoOw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie izolacji z ptyt
termoizolacyjnych okleinowanych jednostronnie, a takze wykonania niezb¢dnych obrobek
blacharskich z blachy powlekanej oraz malowania istniejacych obrdbek nie podlegajacych
wymianie.

Przedmiotem opracowania jest okresSlenie wymagan odnosnie wlasciwosci materialow
wykorzystywanych do robdt izolacyjnych, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz
wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw izolacji stropodachoéw i stropow.

1.5.0kreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST.00. ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzajoéw podano w ST.00.,,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7 pkt.2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatno$ci do stosowania.

Sposoéb transportu i1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje¢ dotyczaca sktadowanych
na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materialow
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2.2.1.Wszelkie materiatly do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Plyty warstwowe termoizolacyjne PSK gr. 15 cm typu B (plyty styropianowe EPS
100-038 o bokach frezowanych na wpust i pioro) lub rownowazne

Wyréb przeznaczony do wykonywania izolacji termicznej dachow bezposrednio pod pokrycia
papowe. Wyrob do stosowania na dachach o nachyleniu polaci 2+30%, na niepalnych podtozach
z betonu, gladzi cementowej lub blachy faldowej (trapezowej) albo na istniejgcym pokryciu
papowym. Brzegi ptyt wykonczone frezem "na zaktad" - brak mostkéw termicznych.

2.2.3. Bezrozpuszczalnikowy klej jednoskladnikowy.

Kleje jednoskladnikowe i bezrozpuszczalnikowe to produkty utwardzane wilgociag wystepujaca
w powietrzu lub w klejonych materiatach.

Klej dekarski DEKO znajduje zastosowanie w przyklejaniu materiatéw izolacyjnych podczas
renowacji 1itermorenowacji dachow. W temperaturze pokojowej 1przy zachowaniu
odpowiedniej wilgotnosci, wytrzymato$¢ wstepna spoiny uzyskiwana jest po 24 h. Zroszenie
mglg wodng skraca czas utwardzania do 8-12 h.

Klej PUR typu DEKO to produkt przeznaczony do klejenia materiatow izolacyjnych, takich jak:
styropian, XPS, welna mineralna, pianka poliuretanowa, styropapa, drewno i materialy
drewnopochodne, blachy powlekane, czy podloza wykonane z betonu, gazbetonu, betonu
komoérkowego oraz papy bitumicznej z posypka mineralna.

2.2.4. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe.

Do obrébek blacharskich stosowa¢ blachy stalowe powlekane powlokami poliestrowymi zgodnie
polskimi normami : PN-EN 10147:2003 i PN-EN 10142:2003. Zaleca si¢ kolor brazowy,
matowy.

Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej gr. 0,55 mm oraz pozostawiane obrobki blacharskie
do malowania 2x farbg olejng pétmatowa na kolor bragzowy.

Materialy pokrywcze mogq by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajq nastepujgce warunki:

- odpowiadajq wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

- sq wlasciwie opakowane i oznakowane,

- spelniajq wymagane wlasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- majq deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materialy dekarskie powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie 7
instrukcjq producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu.

2.2.5. Papa asfaltowa wierzchniego krycia
Nalezy zastosowa¢ pape na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze min. 250 g/m* z
obustronng powloka z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypehiaczem
mineralnym. Strona wierzchnia pokryta gruboziarnista posypka mineralng oraz wzdhuz jednej
krawedzi natozony pasek folii o szeroko$ci ok. 80 mm, strona spodnia profilowana i
zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego.
Papa spetiajgca n/w wymogi techniczne:

e or.52mm(-0/+0,4)/(5,2+5,6),

e wodoszczelna przy cisnieniu 200 kPa,

e maksymalna sita rozciggajaca N/50 mm: - kierunek wzdtuz 950 (-0 / +350).
- kierunek w poprzek 750 (-0 / +350),

e wydluzenie %: - kierunek wzdthuz / w poprzek 50 + 10,
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e gietko$¢ w niskiej temperaturze °C <-20 / 930mm.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7 pkt.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbg¢dne s3:

a) palnik gazowy z wezem,

b) maty palnik do obrébek dekarskich,

¢) palnik gazowy z wezem w przypadku zgrzewania duzych powierzchni,

d) butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

e) szpachelka,

) n6z do cigcia papy,

g) watek dociskowy z silikonowg rolka,

h) przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio
wygieta).

Mate palniki gazowe badz palniki jednoptomieniowe stuza do wykonywania detali i obrobek z
pap zgrzewalnych. Waz do palnikdw gazowych powinien mie¢ dlugo$¢ min. 15 m, aby
umozliwiat swobodne poruszanie si¢ z palnikiem bez czestego przestawiania butli gazowe;.
Butle gazowe powinny wazy¢ 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych
(szczegdlnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym.
Szpachelka stuzy do ukosowania zgrzewdow i ich wygtadzania oraz do sprawdzania poprawnosci
wykonanych spoin. Pracownik majacy doswiadczenie przy zgrzewaniu papy 1 wykanczaniu
poszczegbdlnych detali praktycznie nie dotyka reka papy, lecz postuguje sie w tym celu
szpachelka.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzgtu, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow 1 wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00. Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 4

4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robodt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepisOw ruchu drogowego.

4.4. Przy za-i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisOw obowigzujacych w transporcie drogowym.

4.5. Materiaty nalezy uktada¢ rdwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

4.5.1. Pape przewozi si¢ w jednej warstwie w pozycji stojacej, zabezpieczone przed
przewracaniem si¢ 1 uszkodzeniem.

4.5.2. Podczas transportu rynien i rur spustowych zaleca si¢, aby tadunek byl unieruchomiony.
Wymagane jest, aby w przypadku luznych rynien i rur zatadunek i roztadunek odbywat si¢
recznie.

4.5.3. Ptyty warstwowe PSK nalezy transportowa¢ w pozycji poziomej i z dala od zrodet ognia.
4.5.4. Blachy nalezy uklada¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdhiz §rodka transportu. Jezeli dlugos¢ elementow z blachy jest
wieksza niz dlugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

5. WYKONANIE ROBOT.
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5.1. Wymagania ogolne dla podlozy

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w
przypadku za$ podlozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach
technicznych.

Powierzchnia podioza powinna by¢ rdwna, przeswit pomi¢dzy powierzchnig podloza a lata
kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza
z pionowymi plaszczyznami elementdw ponad dachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu
nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju trojkatnym.
Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy — od strony
kalenicy —wykona¢ odboje o gornej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;.

5.2. Zasady ocieplenia stropodachéw pelnych
Przed przystapieniem do stropodachow pelnych na starym pokryciu dachowym z uzyciem plyt
warstwowych nalezy kazdorazowo dokona¢ doktadnego przegladu dachu.

5.2.1. Przygotowanie podloza

Istniejace pokrycie z papy nalezy odpowiedni przygotowa¢ pod ocieplenie plytami
hybrydowymi. Nalezy w szczeg6lnosci dokonaé reperacji starych warstw papowych polegajace;j
na naprawie uszkodzen (odspojen, pecherzy, fatd, zgrubien, peknie¢ ok.). Odspojenia i pgcherze
nalezy naciag¢ ,na krzyz:, wywinag¢ i osuszy¢, a nastepnie zgrza¢ lub podklei¢ lepikiem
asfaltowym. Faldy i zgrubienia nalezy $cig¢ i wyrowna¢. W przypadku rozlegltych uszkodzen
pap, nalezy je wycia¢ az do podtoza po czym wklei¢ taty z nowych pap. Nastgpnie zagruntowaé
roztworem asfaltowym ok. ICOPAL PRIMER CLASSIC, ICOPAL WATER PRIMER Iub
SIPLAST PRIMER.

5.2.2.0cieplenie stropodachu pelnego

Ocieplenie stropodachu wykona¢ z ptyt PSK gr. 15 cm. W czg$ci okapowej nalezy zastosowac
ptyte krawedziowa ze $cietg krawedzig pod katem 40°. Mocowanie plyt do podioia za pomocg
odpowiednich klejow dopuszczonych do bezposredniego kontaktu ze styropianem. W strefach
przybrzegowych naleiy dodatkowo zastosowaé mocowanie 7 zastosowaniem lgcznikow
mechanicznych

W miejscach potaczen warstw pokrycia dachowego z elementami wystajagcymi ponad
powierzchni¢ dachu nalezy stosowac izokliny.

5.2.3. Zasady wykonywania pokry¢

1) Prace z uzyciem pap zgrzewalnych modyfikowanych SBS mozna prowadzi¢ w temperaturze
minusowe;.

2) Nie mozna prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opaddéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

3) Przy pochyleniu dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami réwnoleglymi do okapu, przy
wickszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu ( z uwagi na spowodowang duza
mozliwo$¢ osuwania si¢ uktadanych pasow podczas zgrzewania).

4) Przed utozeniem papy nalezy ja rozwinag¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie
po przymiarce ( z uwzglednieniem zakladu) i ewentualnym koniecznym przycigciu zwingé ja z
dwoéch koncow do srodka. Miejsca zakladow na utozonym wcezesniej pasie papy (z ktérym
taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciagna¢ szpachelka w celu
wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm).

5) Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podloza oraz spodniej
warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyplywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
réwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje t¢ czynno$¢, cofajac si¢ przed rozwijang
rolka.

Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szer. 0,5-1,0 cm na catej dlugosci
zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdluz brzegu rolki, nalezy
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docisna¢ zaktad, uzywajac walka dociskowego z silikonowa rolka. Sit¢ docisku rolki do papy
nalezy tak dobraé, aby pojawitl wyptyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna
predkos¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub niejednakowy wyptyw masy. Brak
wyplywu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

6) Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:

- podtuzny 8 cm,

- poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem splywu wody 1 zgodnie z kierunkiem
najczescie] wystepujacych w okolicy wiatréw. Zaklady naleiy wykonywaé ze szczegolng
starannoscig. Po ulozeniu kilku rolek 1 ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i
ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej nalezy posypa¢ posypka w kolorze pokrycia w celu
poprawienia estetyki dachu.

5.2.4. Odtworzenie instalacji odgromowej

Po wykonaniu pokrycia dachu nalezy odtworzy¢ instalacje odgromowa zdemontowang na czas
wykonywania robot. Nalezy zastosowa¢ material z demontazu. Po odtworzeniu instalacji
odgromowej nalezy wykona¢ pomiary.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakoS$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji.

6.2. Kontrola wykonania podkladéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona
przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z
powolanymi normami przedmiotowymi 1 wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wilasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia papowe

a) Kontrola migdzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci
wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania
z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolg przeprowadza si¢ w sposob podany w
normie PN-98/B-10240 pkt 4.

c) Uznaje si¢, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie witasciwosci materiatow 1
pokrycia dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:

- dla robot — Krycie dachu papa — m* pokrytej powierzchni dachu.

Z powierzchni dachu nie potraca si¢ urzadzen obcych, jak ok. wywiewki ok. o ile powierzchnia
kazdego nie przekracza 0,50 m>.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z SST oraz zaleceniami inspektora nadzoru.
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8.2. Odbior podloza

8.2.1. Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cz¢sciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty
kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit migdzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.3. Ogolne wymagania odbioru robét pokrywcezych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czgsciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbiodr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podloza,

b) jakos$ci zastosowanych materiatow,

c) doktadnosci wykonania poszczego6lnych warstw pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich 1 ich potgczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika postgpu
robot.

8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru rob6t pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

a) szczegoOlowa specyfikacja techniczna,

b) dziennik postepu robdt z zapisem stwierdzajacym odbiér czeSciowy podtoza oraz
poszczegdlnych warstw lub fragmentdéw pokrycia,

¢) zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materialéw i wyrobow, ktoére powinny zawierac:

- zestawienie wynikow badan migdzyoperacyjnych 1 koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t pokrywcezych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sktad tej dokumentacji powinien wchodzié¢
program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia 1 obrobek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne ze SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢
odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,
obnizy¢ ceng pokrycia,

- w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajacych SST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

8.4. Odbior pokrycia z papy

8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podioza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez
nacigcie i odrywanie paska papy szeroko$ci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy
nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy.

8.4.2. Sprawdzenie szeroko$ci zakladéw papy nalezy dokonaé w trakcie odbiorow cze¢sciowych i
koncowych przez pomiar szeroko$ci zakltadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m?.

8.6. Zakonczenie odbioru
8.6.1. Odbioru pokrycia papa potwierdza si¢: protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocen¢ wynikow badan,
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- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ocieplenie dachu z pokryciem papa

Podstawg platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez Wykonawce 1 przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie) — wynagrodzenie ryczaltowe.

Cena ryczaltowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Wynagrodzenie ryczaltowe robot obejmuje:

robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na
g0r3co.

PN-91 /B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub ta§mie aluminiowe;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtokninie przeszywane;.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61 /B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania 1 badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — czg¢é¢ C: zabezpieczenie
11izolacje, zeszyt 1 : Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST. 03.

NAPRAWA DACHOW
Kod CPV 45261910-6

KRYCIE DACHU PAPA
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1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

»Poprawa efektywnosci energetycznej poprzez termomodernizacj¢ budynkow
infrastruktury publicznej”.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru naprawy pokrycia dachowego realizowanego w ramach zamowienia
okreslonego w pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robodt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na
celu wykonanie konserwacji pokrycia dachowego papa termozgrzewalng na podtozu
betonowym.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST.00. Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdélne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja kosztorysowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace robot podano w ST.00. Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1 .5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatno$ci do stosowania.

Sposoéb transportu i1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje¢ dotyczaca sktadowanych
na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1.Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Papy asfaltowe zgrzewalne, modyfikowane SBS. Papa musi spetnia¢ n/w minimalne
parametry techniczne:

- osnowa z wlokniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m?,

- maksymalna sita rozciggajaca wzdhuz/w poprzek 950/750 N/5Scm (-0 / +350),
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- wydluzenie przy maksymalnej sile rozciagajacej wzdhuz/w poprzek L/T(%) 50/50 + 10% w
kolorze szarym.

Nie dopuszcza si¢ zastosowania pap nie spelniajacych minimalnych wymogow okreslonych
w niniejszej SST.

2.2.3. Pakowanie, przechowywanie 1 transport.

1) Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

2) Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w normie lub $wiadectwie.

3) Rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych, w odleglosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

4) Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odleglos¢ miedzy stosami - 80 cm.

2.2.4. Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Wymagania wg normy PN-74/B-24622.

2.2.5. Kit asfaltowy uszlachetniony KF. Wymagania wg normy PN-75/B-30175.
Materialy pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniaja nastepujace warunki:
- odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowe;,

- s3 wlasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniajg wymagane witasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- maja deklaracj¢ zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane 1 magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00. Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne'" pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robdt

Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Do
wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa:

a) palnik gazowy jednodyszowy z wezem,

b) maty palnik do obrébek dekarskich,

¢) palnik gazowy dwudyszowy badz szesciodyszowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych
powierzchni,

d) butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

e) szpachelka,

f) n6z do cigcia papy,

g) watek dociskowy z silikonowg rolka,

h) przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio
wygieta).

Mate palniki gazowe badz palniki jednoptomieniowe stuzg do wykonywania detali i obrobek z
pap zgrzewalnych. Waz do palnikow gazowych powinien mie¢ dtugo$¢ min. 15 m, aby
umozliwiat swobodne poruszanie si¢ z palnikiem bez czestego przestawiania butli gazowe;.
Butle gazowe powinny wazy¢ 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych
(szczegodlnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym.
Szpachelka stuzy do ukosowania zgrzewow 1 ich wygtadzania oraz do sprawdzania poprawnos$ci
wykonanych spoin. Pracownik majacy do§wiadczenie przy zgrzewaniu papy i wykanczaniu
poszczegolnych detali praktycznie nie dotyka reka papy, lecz postuguje si¢ w tym celu
szpachelka.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00. Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne'" pkt 4

Rolki pap nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i1 zbyt
mocnym nagrzaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow. Rolki powinny by¢
magazynowane i sktadowane w pozycji stojacej w jednej warstwie. Rolki pap nalezy przewozi¢
krytymi $rodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w pozycji stojacej,
zabezpieczone przed przewracaniem si¢ 1 uszkodzeniem. Rolki pap moga by¢ przewozone w
kontenerach lub na paletach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne dla podlozy

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w
przypadku za$ podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach
technicznych.

Powierzchnia podloza powinna by¢ réwna, przeswit pomigdzy powierzchnig podioza a tata
kontrolng o dlugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza
z pionowymi plaszczyznami elementéw ponad dachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu
nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju trojkatnym.
Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy - od strony
kalenicy -wykona¢ odboje o gornej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;.
Uwaga :

Wymagania ogblne - dla wykonania podtozy np.:

- Z plyt zelbetowych,

- 7 plyt styropianowych,

- z gladzi cementowe;j,

- z plyt twardych z welny mineralnej,

- z desek oraz

dylatacji w podtozach 1 okresleniach wytrzymatos$ci i sztywnos$ci podtoza - podane sg w
specyfikacjach technicznych wykonania tych elementéw konstrukcyjnych obiektow.

5.2. Zasady renowacji pokry¢ papowych
Przed przystapieniem do renowacji starego pokrycia dachowego z uzyciem pap zgrzewalnych
nalezy kazdorazowo dokona¢ doktadnego przegladu dachu.

5.2.1. Przygotowanie podtoza

Istniejace pokrycie z papy nalezy odpowiedni przygotowa¢ pod pokrycie papa zgrzewalna.
Nalezy w szczegolnosci dokonac reperacji starych warstw papowych polegajacej na naprawie
uszkodzen (odspojen, pgcherzy, fatd, zgrubien, pgknigc itp.). Odspojenia i pecherze nalezy
nacig¢ "na krzyz:, wywing¢ i1 osuszy¢, a nastepnie zgrzac¢ lub podklei¢ lepikiem asfaltowym.
Faldy i zgrubienia nalezy $cia¢ i wyrownaé. W przypadku rozleglych uszkodzen pap, nalezy je
wycig¢ az do podtoza po czym wklei¢ taty z nowych pap. Nastepnie nalezy

je zagruntowac roztworem asfaltowym np. ICOPAL PRIMER CLASSIC, ICOPAL WATER
PRIMER Iub SIPLAST PRIMER.

Wszystkie styki podloza z elementami wystajacymi ponad powierzchni¢ dachu nalezy ztagodzi¢
elementami typu IZOKLIN.

5.2.2. Zasady wykonywania pokry¢

1) Prace z uzyciem pap zgrzewalnych modyfikowanych SBS mozna prowadzi¢ w temperaturze
minusowe;.

2) Nie mozna prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opaddéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
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3) Przy pochyleniu dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu, przy
wickszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu ( z uwagi na spowodowang duzg
mozliwo$¢ osuwania si¢ uktadanych pasow podczas zgrzewania).

4) Przed utozeniem papy nalezy ja rozwinag¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastepnie
po przymiarce ( z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycigciu zwinac ja z
dwoéch koncow do srodka. Miejsca zaktadow na utozonym wcezesniej pasie papy (z ktorym
faczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzaé palnikiem 1 przeciagna¢ szpachelka w celu
wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm).

5) Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podioza oraz spodnie;j
warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
réwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje t¢ czynno$¢, cofajac si¢ przed rozwijang
rolka.

Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szer. 0,5-1,0 cm na catej dtugosci
zgrzewu. W przypadku gdy wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy
docisng¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowg rolka. Sit¢ docisku rolki do papy
nalezy tak dobra¢, aby pojawit wyptyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna
predkos¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowy wyptyw masy. Brak
wyplywu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

6) Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:

- podtuzny 8 cm,

- poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody 1 zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaktady naleiy wykonywadé ze szczegolng
starannoscig. Po utozeniu kilku rolek 1 ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i
ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej nalezy posypa¢ posypka w kolorze pokrycia w celu
poprawienia estetyki dachu.

7) W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie tak
aby zaktady (zarowno podtuzne jak i poprzeczne) nie pokrywaty si¢. Aby unikngé zgrubien
papy na zaktadach naleZy przycigé naroZniki uktadanych pasow papy lezgcych na spodzie
zaktadu pod kqtem 45 st.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakoS$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji.

6.2. Kontrola wykonania podkladéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona
przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powolanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola mi¢dzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac
pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia papowe

a) Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci
wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.

b) Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodno$ci wykonania
z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza si¢ w sposob podany w
normie PN-98/B-10240 pkt 4.
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c) Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwos$ci materialow 1
pokrycia dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:

- dla robot - Krycie dachu papg - m* pokrytej powierzchni dachu.

Z powierzchni dachu nie potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia
kazdego nie przekracza 0,50 m’.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Podstawe do odbioru wykonania robot pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z SST oraz zaleceniami inspektora nadzoru.

8.2. Odbior podloza

8.2.1. Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czg$ciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzaé za pomoca laty
kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a latg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.3. Ogolne wymagania odbioru robot pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w
czasie odbioru czg¢§ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr czgsciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a) podtoza,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c¢) doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

d) doktadno$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika postepu
robot.

8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
8.3.5. Podstawe do odbioru robot pokrywcezych stanowig nastepujace dokumenty:

a) szczegbdtowa specyfikacja techniczna,

b) dziennik postepu robdt z zapisem stwierdzajacym odbior czgsciowy podloza oraz
poszczegbdlnych warstw lub fragmentéw pokrycia,

c) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatow i wyrobdw, ktore powinny zawierac:

- zestawienie wynikoéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich 1 potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne ze SST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢
odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
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- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,
obnizy¢ ceng pokrycia,

- w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajacych ST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

8.4. Odbior pokrycia z papy

8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez
nacigcie 1 odrywanie paska papy szeroko$ci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy
naciag¢ nad miejscem przyklejenia papy.

8.4.2. Sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i
koncowych przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m?.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia papa potwierdza si¢: protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu papa

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m* krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, ktora
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- przygotowanie lepiku,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie 1 rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie 1 zagruntowanie podloza,

- pokrycie dachu papg na lepiku na zimno lub na gorgco (warstwa dolna 1 warstwa wierzchnia),
- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,

- zamontowanie 1 umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowanymi na
goraco.

PN-91 /B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej 1
welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taSmie aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61 /B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
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PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - czg$¢ C: zabezpieczenie
11izolacje, zeszyt 1 : Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST.04.

ROBOTY IZOLACYJNE

(Kod CPV 45320000-6)
DOCIEPLENIE
STROPODACHOW I STROPOW
WELNA MINERALNA

(Kod CPV 45321000-3)
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1. CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgacego
»Poprawa efektywnosci energetycznej poprzez termomodernizacj¢ budynkow
infrastruktury publicznej”.

1.2.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt termoizolacyjnych polegajacych na ociepleniu lub dociepleniu
granulatami oraz pozostatymi wyrobami z welny mineralnej niedostepnych (nieprzetazowych) i
trudno dostepnych przestrzeni stropodachéw dwudzielnych tzw. wentylowanych i poddaszy
nieuzytkowych, w istniejacych budynkach. Termoizolacja, ktérej wymagania okreslone sg w
niniejszej specyfikacji technicznej stanowi rowniez izolacj¢ akustyczna.

1.3.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania bgda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i1 zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepisoOw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie izolacji termicznej i
akustycznej przestrzeni stropodachow wentylowanych i1 poddaszy nieuzytkowych.

Przedmiotem opracowania jest okresSlenie wymagan odnosnie wlasciwosci materialow
wykorzystywanych do robdt izolacyjnych, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz
wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw izolacji stropodachoéw i stropow.

Specyfikacja nie dotyczy termoizolacji stropodachow wentylowanych i trudno dostepnych
przestrzeni w poddaszach nieuzytkowych z impregnowanych widkien celulozowych.

1.5.0Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Izolacja termiczna — warstwa materialu o duzym oporze cieplnym (R) zapobiegajaca
nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku. W poddaszach nieuzytkowych i stropodachach,
warstwa ta zapobiega nadmiernemu odplywowi ciepta w okresie zimowym przez stropy
ostatnich kondygnacji. W okresie letnim, w czasie upaldw, zapobiega natomiast nadmiernemu
nagrzewaniu si¢ pomieszczen ostatnich kondygnacji, tworzac okre§lony mikroklimat.

Izolacja akustyczna — warstwa materialu o duzym oporze akustycznym zapobiegajaca
rozprzestrzenianiu si¢ hatasu.

Termomodernizacja stropéw w poddaszach nieuzytkowych i stropodachéw — zespot
czynnosci polegajacych na doborze materiatow 1 sprzetu technicznego, zaprojektowaniu
otworow techniczno-montazowych (w stropodachach) i wentylacji wywiewnej oraz utozeniu
izolacji.
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Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami
technicznymi 1 przepisami obowigzujacymi w budownictwie w zakresie termomodernizacji.

1.6.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 1.5.

1.7.Dokumentacja robdt termomodernizacyjnych budynku

Dokumentacj¢ robot termomodernizacyjnych budynku stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktorego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664) z protokotem z
wizji lokalnej termomodernizowanego budynku,

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004
r. w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub
zalecenia producentow dotyczace stosowania wyrobow,

— protokotly odbiorow czgsciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zatagczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czes$ci sktadowe dokumentacji
robdt z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pOzniejszymi zmianami).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1.0g6lne wymagania dotyczace wilasciwosci materialow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do wykonania termoizolacji stropodachow wentylowanych i stropow w
poddaszach nieuzytkowych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo
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— deklaracje¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”,

— okres przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2.Rodzaje materialow

Wszystkie materialty do wykonania izolacji termicznej stropodachéw wentylowanych 1 stropow
w poddaszach nieuzytkowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materiaty podstawowe
Do materiatéw podstawowych zaliczane s3 granulaty i ptyty z welny mineralnej skalnej lub
szklanej spetniajace wymagania zawarte w odpowiednich aprobatach technicznych.

2.2.2. Materialy pomocnicze

Do materiatéw pomocniczych zalicza si¢:

— kominki wentylacyjne (w celu zapewnienia skutecznosci wentylacji taczne pole powierzchni
otwordw wentylacyjnych powinno miesci¢ sie w przedziale 500-1500 mm? na 1 m* powierzchni
stropodachu — przy niewystarczajacej istniejacej wentylacji nalezy wykonaé, zgodnie z
dokumentacja projektowa, uzupelniajaca wentylacje np. poprzez zastosowanie dodatkowych
kominkéw wentylacyjnych),

— materiaty do zaslepiania otwordéw technologicznych np. ,,korki” betonowe z betonu B15 i klej
mrozoodporny do ich wklejenia,

— pap¢ termozgrzewalna do mocowania do podloza kominkéw wentylacyjnych i odtworzenia
fragmentdéw pokrycia dachowego, w miejscach wycigtych otworow technologicznych,

— elastyczny uszczelniacz dekarski,

— gaz propan-butan w butli do mocowania do podtoza papy termozgrzewalne;.

Wszystkie wyzej wymienione materialy musza mie¢ wlasciwosci techniczne okreslone przez
producenta 1 odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych badz odpowiednich norm.

2.3.Warunki przyjecia na budowe wyrobow do termoizolacji stropodachow wentylowanych i
stropdw w poddaszach nieuzytkowych

Wyroby do robdt izolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

— sg zgodne z ich wyszczeg6lnieniem 1 charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowe;),

— sg wlasciwie oznakowane i1 opakowane,

— spelniajag wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow, a w odniesieniu do granulatow z welny mineralnej
skalnej badz szklanej rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt izolacyjnych stropodachéw i stropéw w poddaszach
nieuzytkowych wdmuchiwanych granulatéw z welny mineralne;j skalnej lub szklanej nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materialdéw 1 wyrobéw na budoweg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, o ile jest prowadzony, lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4.Warunki przechowywania wyroboéw do robot izolacyjnych
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Wszystkie wyroby do robot izolacyjnych wykonywanych metoda wdmuchiwania granulatow
pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i1 magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte,
suche 1 zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi.

Opakowania granulatu nalezy uktada¢ na rownym podtozu do wysokos$ci 2 m, tak by zachowaé
ich dobry stan techniczny. Dopuszcza si¢ inny niz w opakowaniach (workach) sposéb pakowania
1 magazynowania granulatow, uzgodniony z odbiorcg (wykonawca robot izolacyjnych),
gwarantujacy, ze granulat nie bedzie narazony na zniszczenie mechaniczne oraz na
zawilgocenie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1.0gb6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2.Sprzet do wykonywania robo6t izolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi 1 sprzg¢tu, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako§¢ materialow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych izolacje stropu lub
stropodachu.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta granulatu.

3.2.1. Maszyny i agregaty wdmuchujace

Maszyny badz agregaty wdmuchujgce nalezy dobiera¢, tak aby ich wydajnos$¢ byta dostosowana
do rodzaju istniejacej konstrukeji stropodachu lub stropu w poddaszu uzytkowym.

Maszyny o zbyt duzej wydajnosci moga powodowac¢ wigksze zuzycie granulatu anizeli zaklada
projekt, a jednocze$nie formowac tzw. ,kieszenie”. Zaleca si¢ stosowaé agregaty o wydajnosci
od 4 m3/h do 10 m3/h. Kompletny zesp6t dozujaco-wdmuchujacy stanowia:

1. Agregaty badZ maszyny o napgdzie elektrycznym lub spalinowym.

2. Przewody gietkie (elastyczne) do transportu granulatu na dach, wyposazone w zaciski oraz
dysze redukcyjne.

3. Specjalne koncowki wdmuchujace umozliwiajgce sterowanie strumieniem granulatu.
Agregaty lub maszyny powinny by¢ wyposazone w odpowiednie mechanizmy i podzespoty
pozwalajace na regulacj¢ i r6znicowanie dozowania granulatu oraz zdalne sterowanie niezbgdne
w przypadku ewentualnego zatkania przewodu elastycznego. Najlepszym rozwigzaniem w tym
zakresie jest wyposazenie maszyny lub agregatu w odpowiedni zawdr pomiedzy koncoéwka
wdmuchujaca a dozownikiem, ktéry zapobiega cofaniu si¢ granulatu (przez wsteczne ci$nienie)
podczas zatrzymania pracy maszyny lub agregatu. Przedmiotowe urzadzenia muszg by¢
obowigzkowo wyposazone w ostony bezpieczenstwa dla operatora oraz w systemy zapewniajace
wytwarzanie minimalnej ilo$ci pylu a takze spokojng prace urzadzenia, bez nadmiernego
nagrzewania si¢ i hatasu.

Nieodzownym wyposazeniem jest rowniez tachometr do regulacji ci$nienia nadmuchu. Ponadto
maszyna powinna by¢ wyposazona w mechanizm zapobiegajacy jej uszkodzeniu przez
ewentualnie znajdujace si¢ w granulacie obce ciala.

Kazde urzadzenie musi by¢ opatrzone, w miejscu widocznym dla operatora, w instrukcje obstugi
wraz z informacja o ewentualnych zagrozeniach.

Kazdorazowo nalezy rowniez opracowac oddzielng instrukcje, dostosowang do rodzaju budynku,
okreslajaca sposdéb montazu przewodow elastycznych do transportu granulatu.

Koncowki wdmuchujace powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na §cieranie, a zarazem
lekkiego (granulat zawiera w swej strukturze drobny piasek kwarcowy lub bazaltowy). Ponadto
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musza posiada¢ r¢kojes¢ antyelektrostatyczng 1 Srednicg dopasowang do przewodow
elastycznych.

3.2.2. Sprzet techniczny 1 bhp

1. Fotograficzny aparat cyfrowy (w trakcie kontroli niedost¢pnej przestrzeni stropodachéw
sprze¢zony z okularem peryskopowej lunety obserwacyjnej), w celu wykonania zdjec¢
izolowanych przestrzeni.

2. Detektor laserowy do wykrywania prgtow zbrojenia w ptytach dachowych.

3. Dalmierz laserowy do odmierzania otwordéw technologicznych oraz inwentaryzacji $cianek
azurowych 1 pelnych w stropodachach, a takze do pomiaru wysokosci stropodachu i kontroli
grubosci warstwy izolacyjnej wdmuchanego granulatu.

4. Wycinaki stalowe oraz mtotki reczne o wadze minimum 2 kg.

5. Wiertarka udarowa.

6. Miotek udarowy.

7. Peryskopowa luneta obserwacyjna pod$wietlana specjalng lampa stuzaca, przy termoizolacji
niedostepnych przestrzeni stropodachow, do oceny przestrzeni poddachowej 1 kontroli
réwnomiernosci utozenia wdmuchiwanego granulatu.

8. Przewody elektryczne 230 V 1230/380 V.

9. Radiotelefony do tacznosci operatora maszyny z operatorem koncowki wdmuchujacej.

10. Ubrania ochronne i robocze.

11. Butla gazowa wraz z osprzgtem do klejenia papy termozgrzewalnej na odtwarzanych
fragmentach pokrycia dachowego 1 przy kominkach wentylacyjnych.

12. Maski pytoszczelne oraz okulary przeciwpytowe.

13. Kaski ochronne.

14. Pasy bezpieczenstwa z poduszka przeciwuciskowg oraz linki bezpieczenstwa o grubosci
minimum 20 mm.

15. Rekawice pytoszczelne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2 Transport materiatow

4.2.1. Wyroby do robdt termoizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. Zatadunek i wyladunek wyrobow w
opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach ukladanych luzem wykonuje si¢ recznie.
Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu wyrobdw izolacyjnych workowanych muszg umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem i zniszczeniem mechanicznym.

Dopuszcza si¢ inny niz w opakowaniach (workach) sposob transportu granulatow, uzgodniony z
odbiorca (wykonawca robodt), gwarantujacy, ze granulat nie bedzie narazony na zniszczenie
mechaniczne oraz na zawilgocenie.

Transport granulatu do koncowki wdmuchujacej odbywa sie¢ zespolem dozujaco-
wdmuchujgcym, ktorego parametry okreslono w pkt. 3.2.1. niniejszej SST.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1.0gdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 5.
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5.2.Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonania robdt ociepleniowych lub dociepleniowych stropodachu
badz stropu w poddaszu nieuzytkowym nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci opisu stanu
istniejacego, zamieszczonego w dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym.

W niedostepnej przestrzeni stropodachu czynnos$¢ ta powinna by¢ wykonywana podswietlong
luneta obserwacyjna, poprzez nawiercone w czesci przykalenicowej (najwyzszej) otwory probne
(o

80 mm). Przed nawierceniem tych otworéw nalezy sprawdzi¢ detektorem rozmieszczenie pretow
zbrojeniowych w ptytach dachowych.

W trakcie kontroli nalezy oceni¢ stan istniejacej izolacji cieplnej, jej grubo$¢ oraz uktad
konstrukcji dachu w poddaszu nieuzytkowym a takze uklad S$cianek (murowanych lub
prefabrykowanych) podtrzymujacych goérng ptyte dachu w stropodachu.

5.3.Wykonanie termoizolacji stropodachéw wentylowanych 1 stropéw w poddaszach
nieuzytkowych z granulowanej welny mineralne;.

Prace termoizolacyjne stropodachow wentylowanych 1 stropéw w poddaszach nieuzytkowych z
granulowanej wetny mineralnej powinny by¢ wykonywane przez uprawnionego wykonawce.

Uktadanie granulowanej welny mineralnej skalnej lub szklanej powinno odbywa¢ si¢ metoda
wdmuchiwania za pomoca specjalnego zespolu dozujaco-wdmuchujacego opisanego w pkt.
3.2.1. niniejszej SST. W niedostepne przestrzenie stropodachéw wentylowanych granulat
wdmuchuje si¢

przez otwory technologiczne. W kazdym polu pomig¢dzy $ciankami podtrzymujacymi ptyty
dachowe powinny by¢ co najmniej 2 otwory — jeden do wdmuchiwania granulatu, a drugi
przeciwlegly do obserwacji przez lunete rownomierno$ci uktadania granulatu.

Wdmuchiwanie granulatu powinno by¢ poprzedzone wykonaniem niezbgdnych czynnosci
przygotowawczych, takich jak:

— wytrasowanie osi otworéw technologiczno-montazowych, zgodnie z dokumentacjg projektowa
(przy wykonywaniu tej czynnos$ci na dachach lub stropach zelbetowych nalezy wykorzystywac
detektory do wykrywania zbrojenia),

— wycigcie otwordéw technologiczno-montazowych, zgodnie z dokumentacja projektowa i
szczegOtowa specyfikacja techniczna,

— sprawdzenie czy nie istnieja przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostepnych
przestrzeniach stropodachow wentylowanych czynno$¢ ta powinna by¢ wykonywana przy
uzyciu pod§wietlonej lunety obserwacyjnej),

— w przestrzeniach dostgpnych dla ludzi z zewnatrz oczyszczenie izolowanego podtoza i
usunig¢cie wszystkich przeszkdd do wykonywania nadmuchu,

— zabezpieczenie przed zalaniem niektorych otwordw technologiczno-montazowych.

W celu rownomiernego utozenia granulatu miejsca nadmiernie wypelnione przedmuchuje si¢
samym powietrzem, a miejsca puste (tzw. kieszenie) uzupelnia. Dla umozliwienia ulozenia
rébwne] warstwy granulatu operator maszyny (agregatu) wdmuchujacej powinien mieé
zabezpieczong tacznos$¢, za pomocg radiotelefonu, z operatorem koncowki wdmuchujace;j.
Sukcesywnie wraz z postgpem robot izolacyjnych nalezy wykonywa¢ dokumentacje
fotograficzng, stanowigca zatacznik do protokotu odbioru robot.

Po ulozeniu granulatu nalezy wykona¢, zgodnie z dokumentacja projektowa i szczegdtowa
specyfikacja techniczna, czynnosci koncowe:

— zas$lepi¢ otwory technologiczne przewidziane w dokumentacji projektowej do zakrycia,

— zamontowa¢ urzadzenia i elementy wentylacji wywiewnej np. kominki wentylacyjne na
otworach przewidzianych w dokumentacji projektowej do wentylacji wywiewnej,
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— uzupetni¢ i uszczelni¢ pokrycie dachowe na zaslepionych otworach technologicznych i przy
kominkach wentylacyjnych,
— usung¢ wszelkie uszkodzenia powstate w trakcie wykonywania robot termoizolacyjnych.

5.4.Wymagania dotyczace wykonania termoizolacji stropodachéw wentylowanych i stropéw w
poddaszach nieuzytkowych z granulowanej welny mineralne;j

Termoizolacja z granulowanej welny mineralnej skalnej lub szklanej powinna spetniaé
nastepujgce wymagania:

5.4.1. Grubos¢ uktadanej termoizolacji powinna wynosi¢ nie mniej niz grubo$¢ skorygowana
(ds) okreslona w dokumentacji projektowej, przy czym minimalna grubo$¢ nowej, dodatkowe;j
termoizolacji powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

5.4.2. Termoizolacja powinna by¢ utozona rowng warstwa bez przerw i ubytkéw, tzw. kieszeni.
5.4.3. Maksymalna wilgotno$¢ granulatu moze wynosi¢ nie wiecej niz 2%.

5.4.4. Termoizolacja nie moze zatyka¢ otworéw wentylacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gblne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6.

6.2.Badania przed przystgpieniem do termoizolacji stropodachow wentylowanych 1 stropow
poddaszy nieuzytkowych

Przed przystgpieniem do robot termoizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow,
ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole zgodno$ci oceny stanu
istniejgcego opisanego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym.

6.2.1. Badania materiatow

Badania materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy (o
ile jest prowadzony) lub w protokole przyjecia materiatdbw na budoweg oraz dokumentow
towarzyszacych wysylce materialow przez dostawce, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych
materiatdéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej)
robdt termoizolacyjnych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoOwienia, a takze
odpowiednimi aprobatami technicznymi.

6.2.2. Kontrola stanu istniejagcego izolowanych przestrzeni

Stan izolowanych przestrzeni podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) grubosci 1 stanu istniejgcej izolacji cieplnej,

b) uktadu konstrukcji dachu w poddaszu nieuzytkowym oraz uktadu $cianek (murowanych lub
prefabrykowanych) podtrzymujacych gérng ptyte dachu w stropodachu.

Wyniki kontroli powinny by¢ pordwnane z opisem stanu istniejacego z dokumentacji
projektowej, a nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy
(o ile jest prowadzony) i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3.Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt termoizolacyjnych polegaja na biezacym sprawdzaniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjag projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej
(szczegotowej), instrukeji producenta granulatu i instrukcji technicznej systemu termoizolacji.

W czasie wykonywania robot nalezy rowniez sprawdza¢ i odnotowywaé¢ w formie protokotu
kontroli lub w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) wilgotno$¢ granulatu i warunki
mikroklimatyczne (temperatura, wilgotnos¢ powietrza) oraz sporzadza¢ sukcesywnie wraz z
postepem robdt dokumentacje fotograficzna.
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Przed zakryciem otwordow technologicznych nalezy dokonaé¢ sprawdzenia termoizolacji w
zakresie:

a) grubosci,

b) gestosci,

¢) rownomiernosci utozenia,

d) wilgotnosci.

Grubos¢ nalezy sprawdzi¢ co najmniej w pi¢ciu punktach na 100 m2 izolacji, za pomocg preta
zwilzonego smarem lub olejem umieszczonego w otworach technologicznych (stropodachy)
badz miernikiem laserowym (poddasza nieuzytkowe i stropodachy).

Gestos$¢ nalezy sprawdzi¢ w nastgpujacy sposob: granulat nalezy wdmuchna¢ z dyszy, z
wysokosci rownej ok. 1 m, do zbiornika o sztywnej konstrukcji i niezmiennym ksztalcie, o
wymiarach (w §wietle) 1,00 x 1,00 x 0,25 m (pojemnos$¢ rowna 0,25 m3). Powierzchni¢ tak
wykonanej warstwy nalezy wyrowna¢ przy uzyciu liniatu do gornej krawedzi zbiornika
usuwajac nadmiar granulatu. Zawarto$¢ zbiornika zwazy¢ z doktadno$ciag do 100 g. Gestos¢
nalezy obliczy¢ ze wzoru:

w ktorym:

Pk — gestos¢ probki, kg/m3,

m — masa probki, kg,

V — objetos¢ probki, m3.

Roéwnomierno$¢ utozenia nalezy sprawdzi¢ wzrokowo, w przypadku zaizolowanych
niedostepnych przestrzeni stropodachéw poprzez otwory technologiczne do obserwacji, przy
uzyciu lunety.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej
specyfikacji a nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy
(o ile jest prowadzony) i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4.Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres 1 warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robdt termoizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i1 specyfikacja techniczng (szczegdlows) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakos$ci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

— zgodnosci oceny stanu istniejagcego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym,

— prawidlowosci wykonania termoizolacji metoda wdmuchiwania granulatu, zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej SST.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan (protokoty kontroli)
dokonanych przed przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w
dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) dotyczace wykonanych robét, a takze dokumentacje
fotograficzna.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej
specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1.0g6lne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7.

7.2.Szczegblowe zasady obmiaru robdt termoizolacyjnych stropodachéw wentylowanych i
stropow w poddaszach uzytkowych z granulowanej welny mineralne;.
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Termoizolacj¢ stropodachow wentylowanych i stropdw poddaszy nieuzytkowych okreslonej
grubos$ci oblicza si¢ w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni, z doktadnosciag do 0,2
m?’. Wymiary powierzchni przyjmuje sie¢ z dokumentacji projektowej lub pomiaru w naturze w
$wietle surowych murow. Z obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieizolowane
wieksze od 1 m2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt
8.

8.2.0dbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Termoizolacje stropodachéw wentylowanych i trudno dostepnych przestrzeni w poddaszach
nieuzytkowych metoda wdmuchiwania granulowanej welny mineralnej s3 robotami
zanikajagcymi 1 ulegajagcymi zakryciu, ich sprawdzanie 1 odbiér musi wigc odbywaé si¢
sukcesywnie, wraz z postepem prac. W trakcie odbioru nalezy przeprowadza¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie
pomiary 1 badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze kontrolowany zakres prac
termoizolacyjnych zostal prawidlowo wykonany tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
specyfikacja techniczng (szczegotowy).

Jezeli chociaz jeden wynik badania byl negatywny, to kontrolowany zakres prac
termoizolacyjnych nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ich ocen¢ i odbior.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé
w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.0dbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robodt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania cze§ciowego rozliczenia robét, jezeli
umowa taka forme przewiduje.

8.4.0dbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okre$la¢ umowa. Wykonawca robot
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
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- szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, o
ile s3 prowadzone, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow 1 wyroboéw budowlanych,

- protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i odbiordw czgsciowych,

- instrukcje producenta granulatu, instrukcje techniczng, dokumentacje fotograficzng
przeprowadzonych robdt termoizolacyjnych.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej robot
(szczegbdlowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamoéwienia, oraz dokona¢ oceny
wizualnej.

Termoizolacja stropodachu wentylowanego lub stropu poddasza nieuzytkowego powinna by¢
odebrana, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny termoizolacja nie powinna by¢ odebrana. W
takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé¢ nieprawidtowosci wykonania
termoizolacji w stosunku do wymagan okre§lonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej) 1 przedstawic ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
termoizolacji zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usuna¢ wadliwie wykonang termoizolacje, wykona¢ ja ponownie i powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokot powinien zawieraé:

— nazwe inwestora lub zarzadcy obiektu,

—rodzaj i nazwe handlowa materiatu izolacyjnego, zgodnie z aprobatg techniczna,

— adres 1 rodzaj obiektu oraz powierzchni¢ stropodachu Ilub izolowanego poddasza
nieuzytkowego,

—nazwe firmy wykonujacej ocieplenie,

— charakterystyke techniczng urzadzen wdmuchujacych granulat (wydajnos¢ w m3/h),

— $rednig grubos¢ izolacji cieplnej (cm, mm),

— §rednig gestos¢ granulatu (kg/m3),

— ilo$¢ wagowg granulatu wynikajaca z obliczen i1 deklaracji zgodno$ci producenta,

— ilo§¢ wagowa granulatu faktycznie wdmuchnigtego (kg),

—ilo$¢ 1 rodzaj wbudowanych urzadzen i elementow wentylacyjnych (szt.),

— ilo$¢ wbudowanych wyrobow zaslepiajacych otwory technologiczne (szt.),

— ilo$¢ tacznie wbudowanej papy termozgrzewalnej (m2),

— warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robot,

— wilgotnos$¢ granulatu,

— datg rozpoczgcia i zakonczenia robot,

— o$wiadczenie kierownika robot, ze wbudowal materialy oznakowane zgodnie z przepisami
ustawy Prawo budowlane i obowigzujacymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoz.,

— ocen¢ wynikow badan,

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
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— imiona 1 nazwiska, numery uprawnien budowlanych oraz podpisy kierownika robot i
inspektora nadzoru budowlanego ztozone przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5.0dbior po uptywie okresu rgkojmi 1 gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu termoizolacji po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie pomiaru grubosci i
oceny wizualnej termoizolacji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbior
ostateczny (koncowy)”. Kontroli grubos$ci warstwy izolacji po okresie r¢kojmi i gwarancji
dokonuje si¢ na stropach w poddaszach nieuzytkowych miernikiem laserowym, natomiast w
stropodachach za pomoca miernika laserowego lub preta zwilzonego smarem badz olejem
wktadanego w miejsca osadzonych kominow wentylacyjnych, po uprzednim zdjgciu czapek
(kapturkdéw). Oceny wizualnej termoizolacji w niedostgpnych przestrzeniach stropodachow
wentylowanych dokonuje si¢ przy uzyciu lunety obserwacyjnej umieszczane] rowniez w
miejscach osadzonych kominkéw wentylacyjnych.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakos$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach termoizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCHPRAC TOWARZYSZACYCH

9.1.0g6lne

ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robo6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt termoizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomie¢dzy zamawiajagcym a wykonawca nast¢puje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz platno$ci wykonanego i odebranego
zakresu robdt termoizolacyjnych stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe termoizolacji stropodachu wentylowanego lub stropu w poddaszu
nieuzytkowym badz kwoty ryczattowe obejmujace te roboty termoizolacyjne uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi 1 sprz¢tu, w tym ustawienie
maszyn lub agregatéw wdmuchujacych i rozmieszczenie w poblizu paczek z granulatem,
wciggnigcie wezy elastycznych oraz wniesienie niezbednego sprzetu i1 elektronarzedzi na
poddasze nieuzytkowe lub dach,

— zabezpieczenie wszelkich urzadzen technicznych przed dostepem oséb trzecich,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

52



— kontrolg pracownikéw w zakresie odpowiedniego, zgodnego z wymogami Bhp, przygotowania
si¢ do pracy,

— ustawienie 1 przestawienie drabin oraz rusztowan przestawnych umozliwiajagcych wykonanie
robot,

— sprawdzenie zgodno$ci opisu stanu istniejagcego izolowanych przestrzeni, zawartego w
dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym,

— wytrasowanie osi otworéw technologiczno-montazowych,

— wyciecie otwordow techniczno-montazowych,

— sprawdzenie izolowanej przestrzeni pod katem braku przeszkod do wykonywania nadmuchu,

— w przestrzeniach dostepnych dla ludzi z zewnatrz (przetazowych) oczyszczenie izolowanego
podtoza i usunigcie wszystkich przeszkod do wykonywania nadmuchu,

— zabezpieczenie przed zalaniem czg$ci otworéw technologiczno-montazowych,

— wdmuchiwanie granulatu,

— zaslepienie otworow technologicznych,

— zamontowanie elementow wentylacyjnych,

— uzupehienie 1 uszczelnienie pokrycia dachowego na zaslepionych otworach technologicznych
1 przy kominkach wentylacyjnych,

— fotograficzng dokumentacje¢ przebiegu prac termoizolacyjnych,

— usunig¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie robot
termoizolacyjnych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci, resztek 1 odpadéw materialdow w sposob podany w szczegdlowej
specyfikacji techniczne;j,

— likwidacj¢ stanowiska roboczego.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i1 elementy budynku. Opor cieplny i
wspoOlczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 10456:2004 Materiaty i wyroby budowlane. Procedury okreslania deklarowanych 1
obliczeniowych wartosci cieplnych.

PN-EN 12524:2003 Materialy i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe.
Tabelaryczne warto$ci obliczeniowe.

PN-EN ISO 13789:2001 Wilasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnosciowe wlasciwosci komponentéw budowlanych 1
elementow budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do uniknigcia krytycznej
wilgotnosci powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa. Metody obliczania.

PN-EN ISO 717-2:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwigkow uderzeniowych.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralne;j
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

10.2.Aprobaty techniczne

Aprobata Techniczna ITB AT-15-2558/2001 Granulowana welna szklana GULULL 4201
Aprobata Techniczna ITB AT-15-6189-2003 Granulat z wetny mineralnej GRANROCK
Aprobata Techniczna COBR PIB AT/99-11-0008 Wetna mineralna granulowana PAROC
GRAN

Aprobata Techniczna COBR PIB AT/2002-11-0227 Welna szklana granulowana URSA
GRANULAT

Aprobata Techniczna ITB AT-15-5518/2002 Weta szklana BLOWING WOOL L42 do
wykonywania izolacji cieplnej metoda wdmuchiwania
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Aprobata Techniczna COBR PIB AT/2004-11-0394 Granulat z welny szklanej GLASSPROM
Aprobata Techniczna COBR PIB AT/2004-11-0395 Granulat z welny mineralnej STONEPROM
Aprobata Techniczna ITB AT-15-2260/1996 Kominek wentylacyjny

10.3.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzn. zmianami).

— Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiegwzi¢¢ termomodernizacyjnych
(Dz. U.z 1998 r. Nr 162, poz. 1121 oraz Dz. U. z 2001 r. Nr 76, poz. 808).

10.4.Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego

zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.

Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego

dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,

poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie

sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania

ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow

oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki

uczestniczace w ocenie zgodnos$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami).

10.5.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 3)
Arkady, Warszawa 1990 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania og6lne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja — 2005 r.

— Sztuczne witokna mineralne wystgpujace w materialach izolacyjnych stosowanych w
budownictwie — ocena zagrozen zdrowotnych 1 dzialania zapobiegajace (wyd. Instytut
Medycyny Pracy im. Prof. J.Nofera z Lodzi).

— Instrukcja Techniczna wykonania izolacji termicznej i akustycznej stropow stropodachéw
dwudzielnych tzw. wentylowanych metoda wdmuchiwania (blow-in) w oparciu o: ,,Sposéb
wypelniania  materiatami  izolacyjnymi  trudnodostgpnych,  zamknigtych  przestrzeni
poddachowych, zwlaszcza w budownictwie oraz zespot dozujaco — wdmuchujacy do
wypehiania trudnodostgpnych, zamknietych przestrzeni materiatami izolacyjnymi” okreslony
mianem systemu ,,STROPTERM” firmy P.R.B. ,,REM-BUD” s.c. 08-500 Ryki.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST.0S.

OCIEPLANIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
BUDYNKU ETICS

Kod CPV 45450000-6
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:

»Poprawa efektywnosci energetycznej poprzez termomodernizacj¢ budynkow infrastruktury
publicznej”.

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot - wykonania ocieplenia §cian zewngtrznych budynkéw  systemem
ETICS.

1.3. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z doswiadczenia
oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci, majacych na celu wykonanie systemowego ocieplenia
(ETICS), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian (przegrod) budynkéw
nowowznoszonych oraz uzytkowanych, na mineralnych podtozach betonowych i murowanych, w
ramach robodt termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materialow, wymagan
w zakresie sposobOw oceny 1 przygotowania podiozy 1 wymagan dotyczacych wykonania
systemow ociepleniowych oraz ich odbiorow.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastgpujace terminy:

System ocieplania $cian zewnetrznych (ETICS) - wykonywany na budowie zestaw wyrobow
produkowanych fabrycznie lub dostarczany jako kompletny system i sktadajacy si¢, minimum, z
nastepujacych sktadnikéw:

- zaprawy klejacej 1 tgcznikéw mechanicznych systemu,

- materiatu do izolacji cieplnej,

- jednej lub wigkszej liczby okre§lonych warstw systemu, w ktdrych co najmniej jedna warstwa
zawiera zbrojenie,

- warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podioza.

Systemy ETICS mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa),

- spos6b mocowania - klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

- rodzaj warstwy wykonczeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy,
krzemianowy, silikonowy),

- stopien rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, silnie
rozprzestrzeniajace.
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Podloze - powierzchnia nowej lub istniejacej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i1 powlokami farb.

Srodek gruntujgcy - material nanoszony na podloze lub warstwe zbrojona, celem regulacji
(wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna - material o niskiej wartosci wspolczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik
ETICS mocowany w formie ptyt na §cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane
parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejgca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

Lgczniki mechaniczne - okreslone taczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podtoza,
na przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona - okre$lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu
do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwickszy wplyw na wilasciwosci
mechaniczne systemu.

Siatki 7 wlokna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z ciggtych wiokien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliéw.

Zbrojenie - okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej
wytrzymato$ci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z witokien szklanych lub siatki
metalowe.

Warstwa wykonczeniowa - okreslony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnig warstweg. Warstwa wykonczeniowa w polaczeniu z warstwa zbrojong
stanowi zabezpieczenie przed oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje réwniez
systemowi fakture 1 barwe.

Systemowe elementy uzupelniajgce - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i1 elementy dekoracyjne, podokienniki - stuzg do
zapewnienia funkcji technicznych ETICS i uksztattowania jego powierzchni.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robot ociepleniowych
Dokumentacj¢ robot ociepleniowych stanowia:

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

- dziennik budowy /postepu robot/,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia
producentéw, dotyczace stosowania wyrobow,

- protokoty odbiorow czgsciowych, koncowych 1 robodt zanikajacych, z zalaczonymi protokotami z
badan kontrolnych,
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- dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcze$niej cze$ci sktadowe dokumentacji robot
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. [ Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywa¢ na podstawie szczegdlowej specyfikacji technicznej
wykonania i1 odbioru rob6t ociepleniowych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robdt ociepleniowych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

- deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub
aprobatg techniczna, badZ uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany”.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

Specyfikacja nie opisuje ewentualnych roznic, dotyczacych wymagan dla poszczegodlnych
systemow ocieplen.

2.2. Rodzaje materialow i elementow systemu
Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy - material wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor
szkla wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podioza, do jego przygotowania przed
klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem
warstwy wykonczeniowe;.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda material (na bazie
cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony
wloknem szklanym) do klejenia plyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od
rodzaju izolacji (styropian, welna mineralna). Wybodr zaprawy ma wptyw na klasyfikacje¢ palnosci
wyrobu. W niektorych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy
zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 +1 cm.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne:
- plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada) jako
izolacja termiczna ETICS. Mocowane metoda klejenia oraz za pomocg tagcznikow mechanicznych.
Ptyty o krawedziach prostych. Szczegétowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego
okresla norma PN-EN 13163,

2.2.4. Laczniki mechaniczne:
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- kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone
sa w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania
mostkow termicznych,

2.2.5. Zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierajaca wypetniacze (takze witdkna) masa, nanoszona na powierzchni¢ ptyt
izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektérych systemach tworzy samodzielnie
warstwe zbrojong.

2.2.6. Siatka zbrojaca - siatka z witokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o
gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe¢ zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

- tynk silikonowy produkowany jest na bazie dyspersji krzemoorganicznej. Struktura powtoki jest
mikroporowata, dzieki czemu mozliwy jest transport pary wodnej oraz gazéw. Hydrofobowos¢
powloce nadajg polimery silikonowe 1 siloksanowe. Zastosowanie nowej technologii przez
polaczenie nanotechniki oraz wysoko warto$ciowych cech krzemianu znaczenie podnosi walory
tynku takie jak: lepsza odporno$¢ na zabrudzenia, promieniowanie UV, wiatr, opady atmosferyczne
czy wahanie temperatur. Produkt zawiera biocyd powlokowy, ktéry znacznie zmniejsza ryzyko
wystapienia agresji biologicznej na powstatej powtoce tynkarskiej. Stuzy do wykonywania
dekoracyjnych i1 ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnatrz budynkow.
Doskonale nadaje si¢ do nowych powierzchni jak i do renowacji starych obiektow.

2.2.8. Elementy uzupeliajace (akcesoria systemowe):

- profile cokolowe (startowe) - elementy aluminiowe, stuzace do systemowego uksztaltowania
dolnej krawedzi powierzchni ETICS, mocowane do podioza za pomoca kotkéw rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy z wtokna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowe;j
(z ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikow budynkow,
osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) shuzace do wykonywania
stykow ETICS z innymi materiatlami (np. o$cieznicami),

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z wldkna szklanego, sluzace do ksztattowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni ETICS,

- tadmy uszczelniajgce - rozpr¢zne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypetniania szczelin dylatacyjnych, potaczen ETICS z os$cieznicami, obrobkami blacharskimi i
innymi detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajaca — material do wypelniania nieszczelnych potaczen miedzy plytami izolacji
termicznej,

- siatka pancerna - siatka z wtdkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m?2),
do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej ETICS w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysoko$ci 2 m ponad poziomem terenu),

- siatka do detali - siatka z wldkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do
ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie
warstwa zbrojong i malowane,

- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej
(aluminiowe;j), dostosowane do montazu z ETICS.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow
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Zgodnie z okres§leniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
systemy ocieplania s3 wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im
aprobatami. Wynika z tego wymodg konieczno$ci wylacznego stosowania skladnikéw systemu,
wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym ETICS do obrotu sg
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich
Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane
w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systemow ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace
warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i1 charakterystyka podang w specyfikacji technicznej
(szczegbdlowe)),

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spelniajg wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt ociepleniowych wyrobéw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materialdow i wyrobow na budoweg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy /postepu robot/.

2.5. Warunki przechowywania i skladowania wyrobéw do robot ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobata Techniczng (pkt 4 ; Pakowanie,
przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé¢ w szczelnie
zamknigtych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem

1 dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materialy suche - przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkow atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod

CPV 45000000 - 7, pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania systemu ETICS

3.2.1. Do prowadzenia robdt na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i1 urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robot elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materialow - opakowania fabryczne, duze pojemniki
(silosy, opakowania typu ,,big bag”’) do materialéw suchych i o konsystencji past,
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3.2.4. Do nakladania mas i zapraw - tradycyjny sprz¢t i narzedzia do nakladania rgcznego (pace,
kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i1 nakladania mechanicznego (pompy, pompy
mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na
materiaty,

3.2.5. Do cigcia plyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki
reczne, pily reczne 1 elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i1 powierzchni plyt
(boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprz¢t (nasadki) do ksztattowania
otwordw (zagtebianie talerzykow i krazkdéw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaty sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materialow

Materiaty wchodzace w sktad ETICS nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentow
materiatdéw, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami
eksploatacji srodkow transportowych 1 przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robot ociepleniowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek 1 wyladunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzié¢
sprzgtem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek 1 wyladunek wyroboéw transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny
zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu 1 narzedzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownos$ci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych
w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty
wysciotkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe, $cinki
pianki poliuretanowe;j.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robdt ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem ETICS nalezy:

- przygotowa¢ plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

5.3. Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe
Przed rozpoczgciem robot nalezy wykona¢ ocene podloza, polegajaca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardo$ci, nasigkliwosci i rownosci.
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Proba odpornosci na S$cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub
wystepowania pozostalosci wykwitow i1 spiekOw za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacig¢ 1 zrywanie
powierzchni lub ocena zwarto$ci 1 nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejagcych powlok za
pomoca rylca.

Proba zwilzania - ocena chtonnosci (nasigkliwo$ci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci 1 gladkosci - okreslenie wielkosci odchylek $ciany (stropu) od ptaszczyzny 1
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sa od rodzaju podtoza
(konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone
sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej SST.

Ilo§¢ 1 rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla calej powierzchni podioza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podlozy. Dotyczy to przede wszystkim podlozy
istniejacych- zwietrzalych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku
watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonaé jej badanie metoda ,,pull off’, przy
zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ probe odrywania
przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.

Szczegblnej uwagi wymagaja podiloza (warstwowe) $Scian wykonanych w  technologii
wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega
wytrzymalo$¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrznej,

5.4. Przygotowanie podloza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

- oczysci¢c podltoze z kurzu 1 pylu, usunagé zanieczyszczenia, pozostatosci Srodkow
antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu
podtoza,

- usung¢ nierownosci 1 ubytki poditoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg
wWyrownawcza),

- usung przyczyny ewentualnego zawilgocenia podioza; odczeka¢ do jego wyschnigcia,

-w przypadku istniejacych podlozy usuna¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych si¢ tynkow i
warstw malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami,
metoda strumieniowa (rézne rodzaje S$cierniw, cisnieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i1
wielkos$ci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawa wyréwnawcza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane 1 nie przewidziane w specyfikacji
technicznej szczegdtowej oraz przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie systemu ocieplen (ETICS)

Roboty nalezy wykonywa¢ przy spelieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25°C, brak
opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadéw
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawieraja odmiany
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materiatdéw, umozliwiajagce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i
obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow).

5.5.1. Gruntowanie podtoza
Zaleznie od rodzaju i stanu podloza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ $rodek
gruntujacy na calg jego powierzchnig.

5.5.2. Montaz ptyt izolacji termiczne;j

Przed rozpocze¢ciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac
wzdhuz niej listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych
otworach). Utatwia ona zachowanie rGwnomiernego poziomu przy uktadaniu pierwszej i kolejnych
warstw ptyt styropianowych, a takze stanowi wzmocnienie dolnej krawedzi systemu. Zamocowac
takze profile i listwy w miejscach krawegdzi ETICS 1 zakonczen lub stykéw z innymi elementami
elewacji. Za pomoca sznuréw wyznaczy¢ plaszczyzng ptyt izolacji termiczne;.

Nanie$¢ zaprawg klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od rownosci podtoza, w
postaci plackow 1 ciggltego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo - punktowa) lub paca
zabkowang na catej powierzchni ptyty. Ptyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wczesniej
zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokolowej) przy zastosowaniu
wigzania (przesuni¢cie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez
Sciste utozenie plyt i wypeklienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku
styropianu - piankg uszczelniajaca. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne plyt izolacji
termicznej zeszlifowaé do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi,
nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ mocowanie tacznikami
mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dlugos¢ tacznikow zalezna jest od grubos$ci plyt izolacji
termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) -od rodzaju izolacji termicznej i
strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢

lub wbi¢ trzpienie.

Na os$ciezach nalezy bezwzglednie przyklei¢ styropian o gr. min. 3 cm, w przypadku braku
miejsca nalezy skud istniejacy tynk.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale ETICS - o$cieza, krawedzie naroznikow budynku 1
osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia - przy zastosowaniu paskéw cienkich ptyt izolacji
termicznej, naroznikow, listew, profili, katownikow, tasm i paskow siatki zbrojace;j.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Do wykonania warstwy zbrojnej mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od
przyklejenia ptyt. Prace rozpoczynamy od przeszlifowania ewentualnych nieréwnosci ptaszczyzny
ptyt styropianowych. Wykonanie warstwy zbrojnej polega na rozprowadzeniu zaprawy
rébwnomiernie po calej powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nia kolejnych paséw siatki.
Prawidlowo zatopiona siatka powinna by¢ catkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie
powinna bezposrednio stykac si¢ z powierzchnig plyt. Warstwa zbrojna musi by¢ warstwa ciagla,
tzn. ze kolejne pasy siatki muszg by¢ uktadane z zaktadem min. 10 cm, za$ na narozach powinien
on wynosi¢ min. 15 cm. Zaktady siatki nie mogq pokrywaé si¢ ze spoinami miedzy plytami
styropianowymi.

W celu zwigkszenia odpornosci warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich
narozach pionowych budynku oraz na narozach osciezy drzwi i okien, nalezy wklei¢ aluminiowe
listwy narozne z siatkg. W dalszej kolejnosci nalezy wzmocni¢ powierzchnie $cian w sgsiedztwie
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styku pionowych i poziomych narozy otworéw okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w
zaprawie paskow siatki o wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te powinny by¢ ustawione pod katem 45°
do linii wyznaczonych przez krawedzie osciezy.

Ostatnig czynnoscig jest wygladzenie warstwy zbrojnej pacg metalowa. Starannos$¢ prac jest
szczegolnie wazna, nie tylko ze wzgledow konstrukcyjnych, ale i estetycznych. Jezeli po
wygladzeniu pozostang jakie§ nierownosci, to nalezy je koniecznie zeszlifowaé, poniewaz ze
wzgledu na matg grubo$¢ wyprawy tynkarskiej moga one uniemozliwi¢ jej prawidtowe wykonanie.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojone;j

Zaleznie od wybranego systemu ETICS, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ S$rodek
gruntujacy. Zastosowanie podkladu zapobiega przedostawaniu si¢ do warstwy tynku szlachetnego
zanieczyszczen z zapraw klejgcych, chroni 1 wzmacnia podtoze, a przede wszystkim zwigksza
przyczepnos¢ tynku do podtoza.

5.5.6. Warstwa wykonczeniowa -tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonaé¢ po zwigzaniu (wyschni¢ciu) zaprawy zbrojacej - nie wczesniej,
niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanie§¢ mas¢ tynku mozaikowego o uziarnieniu 1,-1,5 mm (na $cianach
piwnicznych) i akrylowego gr. 2 mm (na $cianach powyzej $cian piwnicznych i kominach) o
fakturze nakrapianej (baranka) i1 podda¢ jego powierzchni¢ obrobce, zgodnie z wymaganiami
producenta systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot ociepleniowych
Przed przystapieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore
beda wykorzystane do wykonywania rob6t oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materialow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materialbw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysylce
materiatéw przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialow z wymaganiami
dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegotowej) pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz normami powolanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podtoza
Badanie stanu podloza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.
niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

Jako$¢ 1 funkcjonalno$¢ ETICS zalezy od prawidtowos$ci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okreslonych robdt. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna
jest biezaca kontrola robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza - nos$no$ci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci
(wykonania warstwy gruntujacej), rownosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia
pltyt na powierzchni 1 krawedziach, szczelno$ci stykow plyt, wypetnienia szczelin, czystosci
krawedzi plyt, uksztattowania detali elewacji - dylatacji, stykow i potaczen,
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6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkow
rozporowych, potozenia talerzykow (krazkow) wobec plaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1
mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko$nego otwordw, zabezpieczenia
krawedzi, wielkosci zaktadoéw siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubos$ci warstwy 1 jakosci
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie
systemu nie powinno powodowac szkodliwych pegknig¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na
potaczeniach ptyt i/lub peknie¢ o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

- tynku - pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres 1 warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny speilnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robot ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacjg techniczng (szczegdtows) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakos$ci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podloza,

- prawidlowosci wykonania ocieplenia i szczegotow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do rob6t i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badah przy odbiorze nalezy na wstgpie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentow czy zatagczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do rob6t potwierdzaja,
ze przygotowane podloza nadawaly si¢ do wykonania robo6t ociepleniowych, a uzyte materiaty
spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokona¢ oceny wykonanych robot elewacyjnych z
zastosowaniem systemow ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt.
5.5. niniejszej ST, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy
dotyczace warunkow odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,Warunki techniczne
wykonawstwa, ocen i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem ETICS” - wydanie 03/2015
przez Stowarzyszenie na Rzecz SystemOow Ocieplen m.in. zgodnie z trescig ,,Warunkow
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych” dla tynkow o fakturze specjalnej do
powierzchni ETICS, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy
PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.

Wedhlug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢é si¢ w
nastepujgcych granicach:

Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od | Odchylenie

tynku powierzchni tynku od | kierunku przecinajacych si¢
plaszczyzny i ptaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi | pionowego poziomego przewidzianego w
od linii prostej dokumentacji

Nie wigksze niz 3 | Nie wigksze niz 2 mm | Nie wigksze niz 3
mm i w liczbie nie | na 1 m i ogblem nie | mm na 1 m i
wieksze] niz 3 na | wiece] niz 4 mm w | ogblem nie wiecej
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1T catej dhugosci taty | pomieszczeniach do 3.5 | niz 6 mm na calej | Nie wigksze niz 3
kontrolnej 2 m m wysoko$ci oraz nie | powierzchni mmnal m
wiecej niz 6 mm w | migdzy
pomieszczeniach przegrodami
powyzej 3,5 m | pionowymi
wysokosci ($ciany, belki itp.)

Obowigzuja takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkow nie powinny
by¢ wigksze niz 10 mm na calej wysokosci kondygnacji 1 30 mm na catej wysokosci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia ETICS powinna
posiada¢ jednorodny i staty kolor i fakturg. Niedopuszczalne jest wystgpowanie na jej powierzchni
lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchni¢ ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dtugosci $cian w stanie surowym w rozwinigciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu
(dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplane;.

7.2.2. Z powierzchni nie potraca si¢ powierzchni otworow.

7.2.3. Pozostate roboty nalezy obmiarowa¢ zgodnie z pkt 7.1. SST-1.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV

45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robot zanikajacych przy wykonywaniu robodt ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie plyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy
zbrojonej 1 ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbior powinien zosta¢é wykonany przed rozpoczgciem nastgpnego etapu. Nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i szczegotowa
specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczgcie wykonywania nastepnych etapéw robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i1 rodzaj
materiatow koniecznych do usuni¢cia nieprawidlowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy
powtorzyc.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy zapisaé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) 1
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czegsci robdt. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach 1 ich usunigcie przed odbiorem koncowym.
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Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czg¢sciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilo$ci), jakos$ci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy /postgpu robdt/ i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow 1 wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i odbioréw czgsciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedlozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porownac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i1 szczegdtowe] specyfikacji technicznej
robdt ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz dokona¢ oceny
wizualne;j.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty s3a kompletne i1 prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostaé¢
odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nast¢pujacych rozwiazan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnos$ci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegbdlowej) 1 przedstawic je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci 1 szczelnosci
ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartoOci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do
usunig¢cia wadliwie wykonanych roboét ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgltosi¢
do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze byé dokonany po ich uzupehieniu.
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Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokoét powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania ocieplenia z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawe do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych
z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawe do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajagcy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST.00. ,,Wymagania

Ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
cze$ciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢
tych rob6t obliczona na podstawie:

- okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ociepleniowe
uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narze¢dzi i sprzgtu,

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- oceng¢ 1 przygotowanie podtoza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej 1 drzwiowej, oktadzin 1 innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania ETICS,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni ETICS (cokot, styki z ptaszczyznami innych materiatow
elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,
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- gruntowanie podtoza,

- przyklejenie plyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych,
wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,

- szlifowanie powierzchni piyt,

- mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kotkow rozporowych; zaleznie od systemu i projektu
robdt ociepleniowych,

- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy 1 wyrOwnanie jej,

- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej -ze zbrojeniem uko$nym otworow,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent.
elementéw dekoracyjnych (profili),

- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z docigciem potaczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasow siatki zbrojace;j itp.,

- wyznaczenie przebiegu 1 montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztaltowaniem
potaczen w naroznikach wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem
przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

- wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) -
tynki, oktadziny, ewent. malowanie,

- usunig¢cie zabezpieczen stolarki, okladzin i innych elementow elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczen,

- uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

- usunigcie pozostatosci, resztek 1 odpadow materiatow w sposdb uzgodniony ze Zleceniodawcg i
zgodnie z zaleceniami producenta,

- likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robot ociepleniowych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty
niezbednych rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej
ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztow montazu, demontazu i1 pracy rusztowan, koniecznych do
wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m wg umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny mineralne;
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z welng mineralng. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i1 zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w
zakresie wykonywania badania przy odbiorze.
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PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania. Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonow komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opoér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003
roku z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.
177 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 +
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

-Wytyczne wykonawstwa, oceny 1 odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewng¢trznych
zespolonych systemow ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa
2004 r.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych budynkdéw
Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu
jako materiatu termoizolacyjnego 1 pocieniane] wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyroboéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem welny
mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjne;.

- Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,

2003 r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe laczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

- UAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15/VIIL.07/2003 Zaprawy klejace 1 kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplne;j
z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

70



- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewngtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom I Budownictwo ogdlne czes$¢

4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.
- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe,

zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST.06.

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

KOD CPV 45421000-4
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1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:

»Poprawa efektywnosci energetycznej poprzez termomodernizacje budynkow
infrastruktury publicznej”.

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwigzanych z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej w ramach realizacji zadania
okreslonego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowe wraz z obrobkami osciezy.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Okna PCV o wspélczynniku przenikania ciepta Um., 1,1 W/m’K

Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami posiadajgcg aprobate
techniczna.

2.2. Drzwi zewne¢trzne
Drzwi aluminiowe z przegroda termiczng, bragzowe o wspdtczynniku przenikania ciepta U,y 1,3
W/m’K.

2.3. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyrob stolarki nalezy wyposazy¢ w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i
uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucia, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig
otowiang lub farbg ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.

2.2.4. Okucia okienne obwiedniowe.

2.4. Szklo
Do szklenia nalezy stosowac¢ szklo ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.4. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym
powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednym lub kilku rzedach w
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pozycji zblizonej do pionowej, w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych
1 zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprze¢tu.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowaé w odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie oSciezy

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno§¢ wykonania osciezy, do ktorego ma
przylega¢ o$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$ciezy lub zabrudzenia
powierzchni o$ciezy, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezach zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponizej lub tez zgodnie z stosowng aprobatg techniczna:

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktow
Zamocowan zamocowan

wysokos¢ szerokos$¢ w nadprozu i progu |na stojaku

Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
150-200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2

Powyzej 150 |do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
150-200 8 po 1 po3
powyzej 200 10 po 2 po 3

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okienne;j

- w sprawdzone i przygotowane os$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach,

- uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa,

- ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie 1 w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od I mm na I m wysokosci okna, nie
wiecej niz 3 mm. Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do I m,

- 3 mm przy dlugos$ci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzglgdem termicznym przez wypehienie szczeliny
migdzy osciezem, a o$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materiatbw wydzielajacych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokladnie
zamknac.

Przy wymianie stolarki nalezy zachowaé szczegdlna ostroznos¢ przed uszkodzeniem
istniejacych parapetéw wewnetrznych — pozostaja istniejace.
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5.3. Szczegolowe wytyczne dotyczace mocowania oscieznic PCV w otworze okiennym

Przed przystgpieniem do mocowania oscieznic nalezy sprawdzi¢, czy dostarczone okna sg zgodne z
zamoOwieniem oraz z dost¢gpna dokumentacja. Najgorsza z mozliwych do wyobrazenia sobie
sytuacji jest wymontowanie starych okien 1 stwierdzenie faktu, ze nie jesteSmy w stanie
zamontowa¢ nowych, bo po prostu nie pasuja do istniejagcych otworow okiennych. Otwor okienny
trzeba oczys$ci¢ z resztek starego uszczelnienia, zaprawy oraz innych zanieczyszczen. Powstate w
trakcie usuwania starej stolarki ubytki nalezy uzupeli¢ 1 wyréwnaé. Gdy przewidujemy
stosowanie klejow lub tasm samoprzylepnych powierzchnie klejone nalezy starannie oczysci¢ i
wygtadzi¢. Nalezy zwraca¢ uwage, aby w przypadku wymiany stolarki, po wyjeciu starego okna
szybko 1 sprawnie osadzi¢ nowe. Po oczyszczeniu 1 przygotowaniu otworu okiennego do
zamocowania nowego okna wyjmujemy skrzydta okienne z oS$cieznicy. Wyjete skrzydia
odktadamy, stawiajac w taki sposob, aby opieraty si¢ o podloze dolng krawedzig. Jest to bardzo
wazne, ze wzgledu na wlasciwe polozenie szyby w skrzydle. W przypadku niewtasciwego oparcia
skrzydta okiennego szyba zespolona moze ulec niekontrolowanemu przesunigciu.

OS$cieznicg przed montazem trzeba uzbroi¢ we wszystkie przewidziane elementy dodatkowe.
Kompletng o$cieznice ustawiamy w otworze podktadajgc kliny. Przy pomocy klindw nalezy
wypoziomowaé i wypionowac¢ oscieznice regulujac jednoczesnie szerokos¢ szczelin styku migdzy
$ciang 1 oscieznicg, tak aby byly jednakowe ze wszystkich stron okna. Po ustawieniu oscieznicy w
otworze nalezy sprawdzi¢ jej geometri¢ poprzez pomiar przekatnych oscieznicy. W przypadku gdy
przekatne sg rOwne, mozna stabilizowac oscieznicg za pomocg klinow. Jezeli przekatne rdznig si¢
miedzy soba, nalezy przeprowadzi¢ caly proces od poczatku.

Do mocowania oscieznicy w otworze okiennym nalezy uzywac dybli lub kotew. Rozmieszczenie
dybli lub kotew oraz ich ilo§¢ musza by¢ tak dobrane by przenie$¢ na $cian¢ wszystkie obcigzenia
dziatajgce na okno. Odlegto$¢ migdzy dyblami badz kotwami nie powinna przekracza¢ 70 cm, za$
odlegtos¢ od narozy zgrzewanych i polaczen shupkéw stalych powinna wynosi¢ przynajmniej 15
cm dla profili biatych 1 25 cm dla profili kolorowych. Otwor na dybel przewiercany jest przez
element o$cieznicy. Dybel wkladamy w otwoér od strony wewngtrznej oscieznicy. Po dokreceniu
tepek dybla schowa si¢ w przygotowanym w os$cieznicy wyztobieniu, a samo wyztobienie zakrywa
si¢ specjalng maskujaca zaslepka.

Kotwy obrotowe mocowane sg do profilu o$cieznicy za pomocg uchwytu wciskanego w profil. Po
polaczeniu z o$cieznicg, ruchome rami¢ kotwy mocowane jest do muru za pomocg wkretow.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ przenikania wody przez otwory dybli w dolnej poziomej czesci
oscieznicy zaleca si¢ w tym miejscu stosowaé kotwy obrotowe. Dokrecajac ostatecznie $ruby lub
kotwy nalezy uwazaé, by nie odksztalci¢ profilu o$cieznicy. Nadmierne dokrgcenie $rub dybli
moze wygiac profil o$cieznicy, szczegolnie gdy trafi on na opor klina stabilizujagcego. Nieumiejetne
mocowanie ramienia kotwy moze doprowadzi¢ do zwichrowania lub skrecenia profilu oscieznicy.
Po ostatecznym zamocowaniu facznikéw nalezy wyja¢ kliny stabilizujace 1 mozna przystapi¢ do
nastepnego etapu montazu okna, jakim jest uszczelnienie styku $ciany z o$cieznica.

Dobre uszczelnienie styku migdzy o$cieznica, a $ciang o zadawalajacej izolacyjnosci termicznej i
akustyczne] mozna uzyska¢ stosujac pianki, masy 1 sznury uszczelniajgce. Do wypehienia
szczeliny styku stosuje si¢ przewaznie poliuretanowe jednosktadnikowe pianki montazowe, ktore
sg latwe w nakladaniu. Po utwardzeniu stajg si¢ sprezysta, trwala, potsztywng strukturg
komoérkowa. Przy stosowaniu takich pianek nalezy zwréci¢é uwage na ich przyczepnos¢ do
materiatow budowlanych. Pianka dobrej jakosci szybko ekspanduje zwigkszajac swoja objetos¢ co
najmniej 35 razy oraz ma krotki czas uzyskania konsystencji zdatnej do cigcia (ok. 90 minut).
Utwardzong pianke nalezy ostoni¢ przed dziataniem promieni stonecznych.

Strong licowa szczelin zarbwno wewnetrznych jak 1 zewnetrznych, nalezy wypehi¢ szczeliwem
(kit trwale plastyczny) stosujac szczeliwa silikonowe jednosktadnikowe, szybko twardniejace,
cechujace si¢ dobra przyczepnoscia do podstawowych materiatdow budowlanych bez koniecznosci
stosowania podktadow gruntujacych ok.
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Do wypetnienia szczelin nalezy zastosowa¢ roznego rodzaju sznury oraz tasmy wypekniajace i
uszczelniajace wyprodukowane z migkkiego kauczuku syntetycznego. Przekroje tasm i1 sznurow
nalezy dobiera¢ do wielkosci spoiny czy szczeliny, ktéra wypeliamy do catkowitego jej
zamkniecia. Najczesciej spotyka si¢ sznury uszczelniajgce okragle o srednicach od 6 do 40 mm,
wykonane z migkkiego i porowatego kauczuku syntetycznego. Nalezy zwrdci¢ uwage, by sznury 1
tasSmy uszczelniajace byly zgodne pod wzgledem reaktywno$ci chemicznej ze stosowanymi
piankami i szczeliwami. Wypehienie stykéw potaczen masami bitumicznymi jest niedopuszczalne,
z uwagi na reakcje chemiczne zachodzace pomigdzy bitumami a utwardzonym PCV, co moze
doprowadzi¢ nawet do nieodwracalnego zniszczenia calego profilu okna. Jako dodatkowe
materialty uszczelniajagce moga by¢ stosowane paski uszczelniajagce z tworzyw sztucznych o
grubosci od 1 do 2 mm czgéciowo pokryte klejami samoprzylepnymi. Sznur uszczelniajacy
wciskamy miedzy oScieze a oscieznice. W nastgpne] kolejnosci styk wypelniamy pianka
montazowa. Po st¢zeniu pianki usuwamy jej nadmiar ($cinamy przyrosty), a lico styku wypetniamy
szczeliwem silikatowym. Po wypeknieniu lico styku nalezy wygtadzi¢ 1 wyprofilowaé. Styk
oscieznicy z nadprozem nalezy uszczelni¢ w ten sam sposob jak styki pionowe. Najwazniejszym
miejscem do uszczelnienia jest potgczenie podokiennika z os$cieznicg 1 otworem okiennym.
Podokiennik powinien mie¢ spadek na zewnatrz ok. 10 st., zapewniajacy szybkie sptywanie wody
deszczowej. Podokiennik musi mie¢ z bokow i1 z tylu krawedzie odgiete do gory. Styki
podokiennika z o$ciezem 1 o$cieznica muszg by¢ starannie uszczelnione. Podokiennik przy
szerokosci wiekszej od 15 cm moze by¢ podrywany przez porywy wiatru; stad wynika
konieczno$¢ w takich przypadkach montowania dodatkowych wspornikéw podtrzymujacych
podokiennik od spodu. Odleglos¢ migdzy takimi wspornikami powinna wynosi¢ okoto 50 cm.
Poziomy styk podokiennika jest cofnigty w stosunku do powierzchni okna. Blacha podokiennika
jest wsunigta w profil oscieznicy, a styk uszczelniony szczeliwem silikatowym. Do oScieznicy
podokiennik mocowany jest uszczelnionymi wkretami co 15-20 cm. Boczng krawedz podokiennika
(styk z osciezem lub wegarkiem) nalezy uszczelni¢ sznurem i szczeliwem silikatowym. Wymiary
okien nalezy dokladnie pobra¢ z ,natury” ze wzgledu na fakt pozostawiania istniejacych
parapetéw wewnetrznych oraz ograniczonym zakresem robot zewnetrznych.

Bezwzglednie nalezy pamietaé, ze kotwy i dyble stanowia jedyne mechaniczne polaczenie
osadzanego okna z elementami budynku. Wszelkiego rodzaju pianki, kleje, taSmy oraz inne
tym podobne SrodKki sa tvlko i wylacznie elementami uszczelniajacymi.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenie jakos$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,.

- sprawdzenie prawidlowos$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest ilos¢ w szt. i m2 wbudowane;j stolarki w §wietle o$cieznic.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych. Odbidr obejmuje wszystkie
materiaty podane w pkt.2, oraz czynnos$ci wyszczegolnione w punkcie 5.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I
PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich
koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcag nast¢puje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnoSci wykonanego 1 odebranego zakresu robdt stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczaltowe uwzgledniajq:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- zabezpieczenie elementdéw nie przeznaczonych do obrobki,

- przygotowanie materialow,

- oceng 1 przygotowanie podlozy,

- demontaz przed robotami i montaz po wykonaniu robot elementow, ktore wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac,

- naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostatosci, resztek 1 odpadow materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacj¢ opakowan i resztek materialbw zgodnie ze wskazaniami ich producentow i
wymaganiami specyfikacji,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki 1 badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-10050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-78/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST.07.

Instalacje odgromowe

Kod CPV 45312310-3
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robodt zwigzanych z wykonaniem instalacji odgromowej w ramach realizacji zadania pn.:
wPoprawa efektywnosci energetycznej poprzez termomodernizacje budynkow infrastruktury
publicznej”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przy robotach montazowych zwigzanych
z wykonaniem instalacji odgromowej wymienionych w punkcie 1.3.1 specyfikacji.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna obejmuje nastgpujacy zakres robot:

* Montaz uchwytow odgromowych na dachu

* Montaz zwodow poziomych na uchwytach

* Wykonanie uziomu otokowego

* Wykonanie potaczen zwodoéw, przewodow odprowadzajacych i uziomowych

* Wykonanie pomiardéw instalacji odgromowe;j

* Wykonanie dokumentacji powykonawczej

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST.00. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za
jakos$¢ wykonanych robét ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i
poleceniami Inspektora nadzoru oraz ogélnymi wymaganiami podanymi w ST.00.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sg
materiaty wyszczegdlnione w przedmiarze robot.

Materiaty nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, i o§wietlonych z
zachowaniem specyficznych cech, do typu 1 rodzaju materiatow.

Kregi przewodow powinny posiada¢ metryczki przedstawiajace typ przewodu oraz jego dtugoscé.
Przewody zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem.

Do wykonania prac stosowa¢ nastepujace materialy:

. Uchwyty odgromowe

. Tasma Fe/Zn 30x4

. Przewdd (drut) Fe/Zn fi 8

. Rura niepalna do instalacji odgromowych

. Uchwyty dystansowe rynnowe

. Skrzynka probiercza 150x150

. Z¥aczki krzyzowe 4xM8

. Z1acza kontrolne

01N DN WN—

3. SPRZET

Rodzaj zastosowanego sprz¢tu i jego ilos¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru

4. TRANSPORT

Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz uchwytéw odgromowych na dachu i $cianach

Montaz wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta zwracajac szczeg6lng uwage na to aby nie
uszkodzi¢ powlok antykorozyjnych osprzetu. Przewody odprowadzajace prowadzi¢ pod
ociepleniem w rurze niepalnej do instalacji odgromowych.

5.2. Montaz zwodow poziomych na dachu

Przed montazem przewdd starannie rozprostowaé. W trakcie mocowania zwraca¢ uwage zeby nie
nastapito uszkodzenie powtok pokrywajacych dach.

5.3. Wykonanie uziomu fundamentowego

Z wykopu pod uziom usung¢ kamienie i1 gruz. Bednarke uktada¢ na wysoki kant mocujac do zbro-
jenia i zachowujac min 5 cm oslong z betonu, nalezy zwrdci¢ uwage aby nie uszkodzi¢ powtoki an-
tykorozyjnej.

5.4. Wykonanie polaczen zwodow, przewodow odprowadzajacych i uziomowych

Potaczenia skrecane wykonac za pomoca ztgczek i zabezpieczy¢ wazeling techniczng. Potaczenia
spawane w wykopie zabezpieczy¢

5.5. Wykonanie pomiarow instalacji odgromowej

Po zakonczeniu robot wykona¢ ogledziny catej instalacji, a nastgpnie pomiary rezystancji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola i Badanie robot

Sprawdzeniu podlega:

* Jako$¢ montazu uchwytow

* Jako$¢ montazu przewodow

* Jakos¢ potaczen

* Poprawno$¢ wykonania uziomu

* Jakos$¢ wykonania dokumentacji powykonawczej

Usterki wykryte przy odbiorze cz¢sciowym powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Brak
wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementdw i prawidlowo$ci montazu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-03.00. Jednostkg obmiarowa dla ST-03.01 jest:
dla uchwytoéw — 1szt., dla przewodow- Im.w zakres jednostki obmiarowej wchodzg elementy
wymienione w punkcie 1.3.

8. ODBIOR ROBOT

1. Do odbioru koncowego wykonanych robot wykonawca powinien przedtozy¢:

* aktualng dokumentacj¢ powykonawcza,

* protokdty prob montazowych, certyfikaty na znak bezpieczenstwa dla materiatéw

» o$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot

* instrukcje eksploatacji urzadzen, jezeli umowa przewidywata dostarczenie takich instrukcji,
2. Komisja odbioru koncowego:

* bada aktualno$¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawcze;j,

* bada protokoty odbiorow czgsciowych i sprawdza usuniecie usterek,

* bada zaswiadczenia o jako$ci materialow i urzadzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i
uwagi,

* bada i akceptuje protokoty préb montazowych,

* spisuje protokot odbiorczy.

80



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosci bedg wykonywane na podstawie obmiaru ilo$ci robot wykonanych wg dokumentacji,
niniejszej ST 1 dokonaniu odbioréw technicznych wszystkich elementow robot. Cena obejmuje
elementy robot wyszczegolnione w ST 03.01, a w szczegdlnosci w punkcie 1.3.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz
z pozniejszymi zmianami.

2. Ustawa o dostgpie do informacji o S$rodowisku 1 jego ochronie oraz

o ocenach oddziatywania na §rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157).
3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa

z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialow
oraz nowych metod wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okres§lonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

5. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno
—uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. z 2002r., Nr 75, p6z. 690.

7. PN-IEC 60364-4-442; 1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia
przed przejSciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia.

8. PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych
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