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1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST -00) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru wszelkich robét zwigzanych z robotami budowlanymi dla zadania pod
nazwa ,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Rusko”.

1.2 Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robot objetych Kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Zakres robot obejmie prace budowlane, konstrukcyjne, technologiczne, sanitarne, elektryczne i
automatyczne dla:

e Budowe zbiornikéw retencyjnych wody uzdatnionej V=2x200 m*® wraz z ptytami
fundamentowymi;

e Budowe zbiornika wod poptucznych;

e Montaz zbiornika bezodptywowego;

e Montaz neutralizatora sciekdw z chlorowni;

e Budowe niezbednych instalacji miedzyobiektowych;

e Demontaz istniejacych obuddéw studni gtebinowych i skarp;

e Montaz obudow studni gtebinowych nr 1 i nr 2 wraz z fundamentami;
e Utwardzenie terenu pod drogi dojazdowe i place manewrowe;

e Wyodrebnienie 5 miejsc postojowych;

e Wymiane ogrodzenia wraz z montazem nowej bramy wjazdowej oraz furtki;
e Demontaz istniejacych zbiornikow retencyjnych wraz ze skarpa;

e Demontaz istniejacych zbiornikow wéd poptucznych;

e Remont wnetrza budynku SUW;

e Remont elewacji budynku SUW;

e Skucie istniejacych fundamentéw w budynku SUW i budowe nowych;
e Wyodrebnienie pomieszczenia agregatu pradotworczego;

e Wymiane urzadzen technologicznych w budynku SUW;

e Montaz instalacji elektrycznej i AKPIA;

e Montaz paneli fotowoltaicznych;

e Montaz oswietlenia zewnetrznego:

e Wykonanie rébwnania terenu nawiezionym humusem oraz obsianie trawg;
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych podzielono na nastepujace
czesci:

ST - 00: Wymagania ogdlne

ST - 01: Roboty budowlane

ST — 02: Roboty technologiczne

ST — 03: Roboty elektryczne i AKPIA

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm i
standardow.

Przywotane normy i standardy winny byc¢ traktowane jako integralng czes¢ Specyfikacji
Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sa wymienione.
Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartosci i wymaganiami.
Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania norm i standardow wedtug stanu na 30 dni przed
data zanikniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonac¢ w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z obowigzujagcymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

Opis realizowanych obiektow na temat zakresu robot znajduje sie w Dokumentacji Projektowe;j.

Jakkolwiek, w odniesieniu do zakresu rzeczowego i iloSciowego pierwszenstwo ma zawsze
Dokumentacja Projektowa, to w celu zobrazowania skali przedmiotu zamdwienia ponizej
podano zagregowane zakresy robot dla poszczegdlnych Specyfikacji Technicznych objetych
przedmiotem zamowienia.

ST : ROBOTY ROZBIORKOWE
W ramach robot rozbidrkowych wykonane zostang nastepujace zadania:

- rozbidrka istniejacych zbiornikdw oraz rozbidrka lub wytaczenie z eksploatacji towarzyszacej
infrastruktury,

- rozbiorka istniejacych odstojnikow wéd poptucznych,

- rozbiorka istniejgcych obudow studni gtebinowych.

ST : ROBOTY TECHNOLOGICZNE

W ramach robot technologicznych wykonane zostang nastepujace zadania:
— niezbedne demontaze istniejgcych urzadzen i instalacji,

- niezbedne montaze projektowanych urzadzen i instalacji,

str. 7
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH — ST 00 WYMAGANIA OGOLNE



,MODERNIZACJA STACJI UZDATNIENIA WODY W MIEJSCOWOSCI RUSKO”
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

— wymiana urzadzen technologicznych w budynku SUW,

- wyposazenie pomieszczenia chlorowni,

- wyposazenie zbiornikow retencyjnych,

- wyposazenie odstojnika wod poptucznych,

- budowa niezbednych sieci miedzyobiektowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca,
— niezbedne prace w zakresie orurowania, armatury, opomiarowania.

Szczegotowe zakresy robdt zostaty scharakteryzowane w Dokumentacji Projektowe;.

ST : ROBOTY ELEKTRYCZNE I AKPIA
Roboty elektryczne i AKPiA obejmuja nastepujace zadania:

—wykonanie niezbednych wewnetrznych i zewnetrznych instalacji elektrycznych,

— wykonanie niezbednego opomiarowania i sterowania praca poszczegolnych elementow SUW,

- montaz paneli fotowoltaicznych,
- montaz oswietlenia zewnetrznego,

Szczegotowe zakresy robdt zostaty scharakteryzowane w Dokumentacji Projektowe;.

ST : ROBOTY BUDOWLANE

W ramach robo6t budowlanych zostang wykonane nastepujace zadania czgstkowe:
— budowa zbiornikéw retencyjnych wraz z ptytami fundamentowymi,

- budowa zbiornika wéd poptucznych,

- montaz zbiornika bezodptywowego,

- montaz obudoéw studni gtebinowych wraz z fundamentami,

- utwardzenie terenu pod drogi dojazdowe i place manewrowe

- wyodrebnienie 5 miejsc postojowych,

- wymiane ogrodzenia wraz z montazem nowej bramy wjazdowej oraz furtki,
- remont wnetrza budynku SUW,

- remont elewacji budynku SUW,

- skucie istniejacych fundamentéw w budynku SUW i budowe nowych,

- wyodrebnienie pomieszczenia agregatu pradotworczego,

Szczegobtowe zakresy robdt zostaty scharakteryzowane w Dokumentacji Projektowe).
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1.4 Nazwy i kody CPV robot objetych Przedmiotem Zamowienia

Opierajac sie na Rozporzadzeniu (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
05 listopada 2002 roku w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz Rozporzadzeniu
Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 roku zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
ponizej zamieszczono nazwy i kody dziatébw, grup, klas robdét budowlanych objetych
przedmiotem zamowienia.

Dla robot budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia, zgodnie z Wspdlnym Stownikiem
Zamowien, mozna wyrozni¢ wyszczegodlnione ponizej dziaty, grupy, klasy i kategorie:
Dziat robot: 45000000-7: Roboty budowlane

e Grupa robot: 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe

- Klasa robét: 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych, roboty ziemne
e Grupa robot: 45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

- Klasa robot: 45220000-5: Roboty inzynieryjne i budowlane

- Klasa robot: 45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei,
wyrownywanie terenu

e Grupa robot: 45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robodt: 45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne

Klasa robodt: 45330000-9: Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne

Klasa roboét: 45340000-2: Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

Klasa robot: 45350000-5: Instalacje mechaniczne

e Grupa robot: 4500000-1: Roboty roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

- Klasa robot: 45410000-4: Tynkowanie

- Klasa robot: 45420000-7: Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie

- Klasa robot: 45430000-0: Pokrywanie podtdg i Scian

- Klasa robot: 45440000-4: Roboty malarskie i szklarskie

- Klasa robot: 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Do obowiazku Wykonawcy nalezy sprawdzenie, czy okreslony w Dokumentacji Projektowe;j
zakres robot jest kompletny i pozwala wykona¢ roboty w sposéb zgodny z przepisami prawa
budowlanego i zasadami sztuki budowlanej.
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1.5 Prace towarzyszace
W zakres prac towarzyszacych Wykonawca musi wigczy¢ m.in. nastepujace czynnosci:

— prace projektowe obejmujace wykonanie: oceny stanu technicznego i okreslenie zakresu
robot

nieujetych w Dokumentacji Projektowej w obiektach przewidzianych do przebudowy,
projektow

wykonawczych zwigzanych z montazem wyposazenia w przypadku, gdy oferowane przez
Wykonawce wyposazenie wymaga wykonania np. innych fundamentow, podtaczen sanitarnych
lub elektrycznych, nie przyjete w projektach wykonawczych dostarczonych przez
Zamawiajacego,

projektow Scianek szczelnych, projektédw rozruchu, instrukgji itp.,

— organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu wskazanym
przez

Inspektora,
— zapewnienie obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot,

— zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacja uciazliwosci
dla mieszkancow,

— zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw
materiatdw oraz prac budowlano — montazowych i potaczeniowych, ktére zakonczone zostana
osiggnieciem zatozonych efektow inwestycyjnych,

— zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbiorow oraz ewentualne
uzupetnienie dokumentacji odbiorczej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po
jej zakonczeniu,

— ewentualny fakt braku mozliwosci sktadowania ziemi na odktad i zwigzany z tym koszt
wywozu ziemi oraz zorganizowanie placéw sktadowych,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej fgcznie z inwentaryzacja geodezyjng w wymaganym
prawem i przez Zamawiajgcego zakresie,

— doprowadzenie terenu budowy do stanu zastatego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach
projektowych lub wynikajacego z uzgodnien,

— przekazanie wykonanych uktadow kanalizacji i wodociggéw (jako kompletnej, sprawne;j
struktury liniowej) do eksploatacji w rozumieniu polskiego prawa.

1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wykorzystane w Specyfikacji i Dokumentacji Projektowej:

Aerator ciSnieniowy - urzadzenia stuzace do natleniania wody surowe;.
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Armatura - roznego rodzaju zasuwy, przepustnice, zawory wykorzystane w budowie obiektow
objetych projektowaniem.

AKPiA — Armatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka, stuzaca do sterowania praca Stagji
Uzdatniania Wody.

Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania s3 zgodne ze zharmonizowana
Specyfikacjg Techniczna.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajagce na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowana
Specyfikacja Techniczna.

Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na
wykonanie robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe.

Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot,
a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

Dziennik budowy - dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy.

Dmuchawa - urzadzenie stuzgce do wymuszania przeptywu powietrza pod cisnieniem do 1,0
bara.

Dezynfekcja wody — proces, ktérego zadaniem jest zabezpieczenie jakosci mikrobiologicznej
wody.

Filtry — urzadzenia stuzace do filtracji wody w toku okreslonych proceséw fizyko -
chemicznych.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zespdt czynnosci
zmierzajacych do okreslenia przydatnosci gruntdéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw
geotechnicznych podtoza gruntowego wykonanych w terenie i laboratorium.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowag oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci i ilosci.

Infrastruktura techniczna - zespot maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidtowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych procesoéw technicznych.

Inzynier — Inzynier Nadzoru Inwestorskiego — osoba oddelegowana przez Wykonawce dla
kontroli poprawnosci realizacji powierzonych zadan.
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Kanalizacja - sie¢ rurociggow, ktére stuzag do odprowadzania sciekow i/lub wod przelewowych
i poptucznych do okreslonego miejsca w celu ich utylizacji.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiazka obmiaru - rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru faktycznie wykonanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow.

Ksztattki — wszelkie fgczniki stuzagce do zmian kierunkdw, srednic, rozgatezien.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, stuzace do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci
Materiatow i Robot, jak i odbioru technologicznego wykonania prac.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Odstojnik wod poptucznych — element infrastruktury technicznej stuzacy do gromadzenia
odciekéw pochodzacych z ptukania filtrow.

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Plukanie filtrow - dziatanie eksploatacyjne zmierzajagce do usuniecia zanieczyszczen
odfiltrowanych na ztozu filtracyjnym, poza uktad uzdatniania.

Pompownia sieciowa — obiekt stuzacy do ttoczenia wody ze zbiornikéw retencyjnych do sieci
wodociggowe).

Pompy dozujace - urzadzenia stuzace do wttaczania substancji wspomagajacych proces
uzdatniania do wody.

Pompa ptuczaca - urzadzenie do ptukania filtréw w toku ich eksploatacji.

Pompy - urzadzenia stuzace do ttoczenia wody lub $ciekow z okreslonym cisnieniem i
wydajnoscia.
Poptuczyny — wody z ptukania filtréw w toku ich regeneracji technologiczne;j.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajagca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy.

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pozniejszymi zmianami i
towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujaca dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie, budowe,
utrzymanie i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz okre$lajgca zasady dziatania organdéw
administracji publicznej w tych dziedzinach.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.
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Projekt budowlany — dokument formalnoprawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe.

Préoby — proby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych.

Rurociag grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa sie dzieki sile
ciezkosci.

Rurociag ttoczny/ssawny — przewody, przez ktdre woda lub scieki przeptywa pod cisnieniem.

Sie¢ — przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktorymi
dostarczana jest woda.

Stacja Uzdatniania Wody - zespdt urzadzen, armatury i ksztattek oraz AKPIA realizujacy
proces uzdatniania wody. Woda po tym procesie ma spetnia¢ wymagania okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

Studnia gtebinowa - urzadzenie stuzgce do poboru wody surowej z gtebinowych warstw
wodonosnych.

Scieki bytowe — wody zuzyte w toku dziatalnosci bytowo — gospodarczej cztowieka w budynku
Stacji Uzdatniania Wody.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Zbiornik retencyjny - obiekt stuzacy gromadzeniu wody uzdatnionej przed jej wttoczeniem
do sieci wodociggowej, wyrownujacy nierownomiernosci rozbioru dobowego wody.

Zloze filtracyjne — wypetnienie filtrow, stuzace usunieciu zanieczyszczen wytragconych oraz
rozpuszczonych z wody.

1.7 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora.

1.7.1 Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materiatdow, sprzetu, narzedzi, transportu
i dostaw niezbednych do wykonania robo6t objetych umowa, zgodnie z jej warunkami,
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i ewentualnymi wskazowkami Inspektora.

Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje Teren Budowy i przylegty teren.
Dokona rozliczenia wykonania robot, dostaw, materiatdw z demontazu i przygotuje obiekt do
przekazania.

Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Zamawiajgcemu i Inspektorowi komplet
dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia
z Zamawiajacym za zuzyte media | wynajmowane pomieszczenia.
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1.7.2 Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robdt (od przyjecia do przekazania Terenu Budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone robot oraz mienia Zamawiajacego przekazanego razem z Terenem
Budowy. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byty w zadawalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie robdt, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczac¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny od wezwania pod rygorem: wstrzymania robot z winy
Wykonawcy.

1.7.3 Przekazanie terenu budowy

W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie
s niezbedne dla Robdt, lokalizacje i wspotrzedne panstwowe gtownych punktédw, Dziennik
Budowy, oraz Dokumentacje Projektowa wraz pozwoleniem na budowe i Specyfikacje
Techniczne.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu przed rozpoczecie robot:

e oswiadczenia oso6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzké4w na budowie (kierownik
budowy),

e ksero uprawnien budowlanych,

e liste pracownikdédw planowanych do zatrudnienia na budowie (imie, nazwisko i petnione
funkcja),

e liste samochodow i sprzetu planowanych do obstugi budowy (marka, model).

Warunkiem rozpoczecia Robo6t na Terenie Budowy jest powiadomienie z odpowiednim
wyprzedzeniem zainteresowanych stron o zamiarze rozpoczecia Robot, przewidywanym
terminie ich zakonczenia, uporzadkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne
szkody powstate w trakcie prowadzenia Robot

W dniu przekazania Terenu Budowy Zamawiajacy przekaze dziennik budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatéw witasnych i usunie
nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru mediow w sposdb uzgodniony z dostawca
(uzytkownikiem).

1.7.4 Zaplecze budowy

Zaplecze Wykonawca zorganizuje na terenie stacji uzdatniania wody w uzgodnieniu z
Uzytkownikiem, przy czym organizacja zaplecza nie moze zaktdcac pracy SUW.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy
i rozbidrki, wiaczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu.
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtgczen
niezbednych mediow do Zaplecza Budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania
z przytaczonych mediow zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania Robét optatami.

Pomieszczenia winny by¢é wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy
i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu musza byc¢ regularnie
sprzatane, a Smieci i odpadki regularnie usuwane.

Drogi dojazdowe dla potrzeb obstugi komunikacyjnej zaplecza budowy beda podlegac
uzgodnieniu z zarzgdcami drég w ramach projektow organizacji ruchu.

1.8 Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy stanowia:

— Projekty wraz z pozwoleniami na budowe, bedace w posiadaniu Zamawiajacego,
— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot.

Wykonawca otrzyma od Inwestora 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej. W okresie
przygotowywania ofert petna Dokumentacja Projektowa znajduje sie do wgladu w siedzibie
Zamawiajacego.

1.9 Dokumentacja do opracowania przez wykonawce

1. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obstugi eksploatacji i instrukcje obstugi dla
dostarczanych przez niego urzadzen technologicznych. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.

2. Kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jesli jest
wymagany).

3. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.

4. Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji
budowy i robét oraz Program Robdét (Harmonogram) dostarczanym na mocy Warunkéw
Kontraktu. Dokumenty te musza by¢ ze soba spdjne.

5. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjno-
wykonawczg dla zrealizowanych robét zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
umozliwiajgcymi naniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntow,
budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu
o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu
dokumentacje powykonawczg w 3 egzemplarzach w formie wydrukéw oraz
w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej. Ponadto, powykonawcza dokumentacje
geodezyjno - kartograficzng Wykonawca przekaze do wtasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z
wymaganiami osrodka).
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6. Wykonawca opracuje i dostarczy projekty robdt tymczasowych i projekty montazowe
(zgodnie z pozostatymi ST), ktérych wykonanie jest niezbedne w celu realizacji Robot
Statych.

7. Wykonawca bedzie przedstawiat do akceptacji Zamawiajgcemu Raporty z postepu prac
zgodnie z wytycznymi.

8. Wykonawca opracuje i dostarczy inne dokumenty wynikajace z pozostatych punktéw
poszczegdlnych ST.

1.10 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi

e Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne sg istotnymi elementami Kontraktu i
jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentéw jest tak samo wiagzace,
jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach. W przypadku rozbieznosci,
wymiary okreslone liczbg sa wazniejsze od wymiarow okreslonych wg skali rysunku.
Poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane pod wzgledem waznosci w
kolejnosci okreslonej w Akcie Umowy.

e Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzys¢ jakichkolwiek btedéw lub brakéw
w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwiocznie powiadomi¢ Inspektora i Zamawiajacego, ktory w porozumieniu
z Projektantem zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian i uzupetnien.

e Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami obiektéw, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi,
projektami obiektow inzynierskich i wymaganiami materiatowymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych.

e Cechy Materiatow i elementéw Robot powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodnos¢ z okresSlonymi wymaganiami albo z wartosciami $rednimi okreslonego
przedziatu tolerangji.

e W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje urzadzenia lub materiaty, ktére nie beda w
petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub Specyfikacja Techniczng i nie beda one
spetniaty minimalnych wymagan Zamawiajacego, a bedzie to miato wptyw na przyjete
Rozwigzanie projektowe, to takie Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie zmiany z tym
zwigzane winny byc¢ ujete przez Wykonawce w ofercie bez dodatkowych optat.

e W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie beda zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajaca jakos¢ robét to
takie Materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

1.11 Zabezpieczenie terenu budowy i zapis stanu przed rozpoczeciem roboét

e Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
uzgodniony wczesniej projekt organizacji Robét uwzgledniajacy tereny przylegte do

str. 16
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH — ST 00 WYMAGANIA OGOLNE



,MODERNIZACJA STACJI UZDATNIENIA WODY W MIEJSCOWOSCI RUSKO”
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Terenu robdt i kolejnos¢ okreslong w Dokumentacji Projektowej. W zaleznosci od
potrzeb i postepu Robdt projekt ten powinien by¢ aktualizowany na biezaco przez
Wykonawce. Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie tablic
informacyjnych zgodnie z przepisami. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowigzek wykonaé¢, lub dostarczyc
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak zapory, ptoty, znaki, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i state catodobowe warunki
widocznosci  urzadzeh zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia
zabezpieczajace powinny byc¢ zatwierdzone przez Inspektora przed ich ustawieniem.

Wykonawca powinien spetni¢ miedzynarodowe standardy Higieny Wodociggowej,
a w szczegolnosci nastepujace:

Caty personel Wykonawcy powinien mie¢ aktualne badania lekarskie,
Nalezy utrzymywac scista dyscypline odnosnie higieny osobistej,

Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg by¢ utrzymane w czystosci
i dezynfekowane.

Wykonawca powinien podja¢ wszelkie $rodki ostroznosci, aby uniknaé ryzyka
przedostania sie obcych materiatéw, ciat i substancji do rurociggdéw. Szczegdlna troska
wymagana jest przy wykonywaniu podtaczen do pracujacych przewododw i uzbrojenia.
W wypadku rozlania paliwa badz chemikaliow na terenie budowy, nalezy przerwac
wszelkie prace, zatrzymac zrodto wycieku i skazony grunt niezwtocznie wykopac i
usunac¢ z budowy. Natychmiast nalezy zawiadomi¢ Inspektora o incydencie.

Wszelkie instalacje elektryczne stanowigce czes$¢ tymczasowych robot Wykonawcy, w
tym pomieszczenia na budowie, powinny spetnia¢ odnosnie miedzynarodowe standardy
i powinny by¢ utrzymane w stanie gwarantujagcym ciagte bezpieczenstwo 0so6b
zatrudnionych.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych
przy realizacji robdt, wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z
Zamawiajacym. Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drdg,
objazdéw i mostow prowadzacych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem
spowodowanym jego srodkami transportu lub jego podwykonawcéw i dostawcow na
wiasny koszt. Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatna¢ Teren Budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robodt i
likwidacji Terenu Budowy.

Zapis stanu przed rozpoczeciem robot budowlanych
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- Przed rozpoczeciem wszelkich robdt budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje
lokalng Terenu Budowy, budynkéw, nawierzchni, itp., ktore przylegaja do miejsca
wykonywania Robdét oraz terenu w poblizu Terenu Budowy, na ktéry Roboty beda
w jakikolwiek sposob oddziatywac. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne
szczegOty nalezy zidentyfikowac, opisa¢, sfotografowac lub sfilmowac.

- Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po
wykonaniu Robot przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy
czym Wykonawca przywrdci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskaé
aprobate Inspektora i whasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajacej inspekcje.

e Koszty prac ujetych w niniejszym punkcie nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze sg wigczone w Cene Kontraktowa.

1.12 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiagzek, znac i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczenia rob6t Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy i wykopow w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki w celu stosowania sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajace ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikdbw i ciekdw wodnych ptynami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru,

e praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robdét nie bedzie powodowac
zanieczyszczen w Srodowisku naturalnym na Terenie Budowy.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigza Wykonawce.

Koszty prac ujetych w niniejszym punkcie nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w Cene Kontraktowa.
1.13 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
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Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w Maszynach i Sprzecie Wykonawca utrzyma sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
realizacjg Robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadat bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.
Koszty prac ujetych w niniejszym punkcie nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w Cene Kontraktowa.

1.14 Materialy szkodliwe dla otoczenia i nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty swiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych ich wbudowania.

Jezeli tego wymagaja odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatdw od wtasciwych organdw administracji panstwowe;.

1.15 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu
ich lokalizagji.

Wykonawca zapewni ich wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego, Inspektora i zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca ponosi w catosci konsekwencje finansowe spowodowanym
przez niego uszkodzeniem. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.
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1.16 Wymagania dotyczace ruchu pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ pojazdow przy
transporcie materiatdbw i wyposazenia na terenie Robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkoéw i w sposob
ciggty bedzie o kazdym takim transporcie powiadamiat Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
zwigzanym z wykonaniem Robét i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na
koszt wtasny, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

1.17 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegd6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbal, aby
personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na Budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wigczone w Cene Kontraktowa.

Wykonawca musi przestrzegac i spetniac przepisy krajowe odnoszace sie do bezpieczenstwa
i higieny pracy facznie z urzagdzeniami socjalnymi.

W szczegdlnosci zwraca sie uwage Wykonawcy na wiasciwe:
e ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng,
e szalowanie wykopdw, drabiny zejsciowe i podesty robocze,
e urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, haki wznosne itp.,
e dojscia na budowe i oswietlenie,
e sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne,
e sprzet pomiaru gazuy,

e pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy w tym stotowki, umywalnie
i toalety,

e srodki przeciwpozarowe przy robotach i pomieszczeniach budowy.

Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie
wymogi i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikow oraz
warunki socjalne sa spetnione.
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Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne srodki
ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania
i ratunkowy.

W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo
wszystkich os6b upowaznionych do przebywania na budowie.

Zgodnie z art. 21A ust. 1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporzadzi¢ lub
zapewnic sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot.

1.18 Ochrona utrzymania roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty i sprzet uzywany
do robdt zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie robo6t lub ich elementu w zadowalajacym stanie, to na
polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 42 godziny po
otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor moze natychmiast zatrzymac roboty.

W okresie przekazania terenu budowy do przyjecia robét Wykonawca odpowiada za wtasciwe
utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub
odtworzy na wtasny koszt.

Wykonawca zapewni odpowiednig site robocza do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub
prowadzenia pomiaréw Inspektorowi lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna byc¢
dostepna w czasie 1 godziny od zgtoszenia prosby.

Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi do wszystkich miejsc pod jego kontrola oraz
niezwtocznie dostarczy zapisy, Swiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.

Po pomysinym zakonczeniu prob kazdego rurociggu, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wykonanie podtaczen do czynnych przewoddw i uczestniczenia w ich wiaczeniu do
eksploatagji.

1.19 Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatne;.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot, lub brakiem koniecznosci
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wiasnos¢. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem szkody.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie, ktory nie jest objety ochronag konserwatorska. W jej
granicach brak jest zabytkow. Jednak w przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne
Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego wstrzymania robdt i powiadomienia o tym
Inspektora oraz Konserwatora Zabytkow. Do momentu uzyskania od Inspektora pisemnego
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zezwolenia pod grozba sankgcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ robdt (na danym obszarze).
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty moga by¢ prowadzone pod nadzorem
odpowiednich stuzb.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne
i naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robdét w obrebie terenu budowy
w mozliwie najkrétszym czasie, nie dtuzej jednak niz w czasie przewidzianym w programie
robot. Wykonawca bedzie wspotpracowat w zakresie przeprowadzenia wymienionych robot.

Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robdt i ze planujac swoje roboty
uwzglednit ich przeprowadzenie.

Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejacych instalacji lub urzadzen podziemnych
lub nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiedniag instytucje
uzytkujaca lub bedaca wihascicielem tych instalacji lub urzadzen, a takze Inspektora. Wykonawca
bedzie wspdtpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzen podziemnych Ilub nadziemnych nie
wykazanych w planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate
bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usuniete na koszt Zamawiajacego. W
pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.20 Przestrzeganie prawa

Wykonawca zobowigzany jest znal wszystkie ustawy i Rozporzadzenia witadz centralnych i
wiadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb
zwigzane z realizacjg robot lub moga wptywac na roboty.

W czasie prowadzenia robdét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje
wymienione w punkcie 1 i stosowac sie do nich.

1.21 Prawa patentowe

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycie
rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktore sg chronione patentem lub
innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone
prawem, dotyczace zasad stosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub
metody.

Wymagania okreslone w punkcie 1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed
przystapieniem do robot, w ktorych maja zastosowanie chronione rozwigzania, uradzenia,
materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowac Inspektora o uzyskaniu
wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawic ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w punkcie 1 i 2 spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne, to w catosci obcigza Wykonawce.
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1.22 Zabezpieczenie zieleni, wycinka zieleni

Przy prowadzeniu prac budowlano — montazowych w poblizu drzew i krzewow, nalezy zwrocic
uwage na ewentualne uszkodzenia pni drzew oraz systemu korzeniowego. W tym wypadku
przed przystapieniem do prac budowlanych, pnie drzew nalezy odpowiednio zabezpieczyc.
Tym samym przy prowadzeniu odwodnienia wykopdéw nalezy zwroci¢ uwage, aby nie
spowodowac znacznego obnizenia zwierciadta wody. Stan ten moze by¢ przyczyna usychania
istniejgcego drzewostanu. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewdw, Wykonawca jest
zobowigzany do ich odtworzenia na wtasny koszt. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie
karg administracyjng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Dla przedmiotowego Zadania wycinke drzew i krzewow dokona Zamawiajacy, Wykonawca
wykona natomiast nasadzenia zastepcze zgodnie z decyzja.

1.23 Gospodarka odpadami

Odpady nalezy utylizowa¢ w miejscu i w sposdb zgodny z wymogami prawa oraz zgodnie
z Dokumentacja projektowa.

Koszty prac ujetych w niniejszym punkcie nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze s3
wigczone w Cene Kontraktowa.

1.24 Ciagtos¢ pracy stacji uzdatniania wody

Wykonawca bedzie wykonywac Roboty na obiekcie pracujagcym, w zwigzku z tym zobowigzany
jest do zachowania ciggtosci pracy stacji uzdatniania wody w trakcie prowadzenia Robot.

W przypadku ingerencji w prace istniejgcego uktadu (np. czasowe wytaczenie, przetgczenie na
instalacje tymczasowe, wstrzymanie pracy) Wykonawca kazdorazowo uzgodni szczegdtowo
kolejnos¢ i czas trwania swoich dziatan z Zamawiajacym.

Wykonawca bedzie wspotpracowat z personelem eksploatacyjnym SUW za posrednictwem
Inspektora, aby zapewnic ciggte funkcjonowanie zaktadu. Wykonawca zapewni takze przez caty
czas bezpieczny dostep do wszystkich jednostek personelowi obstugi.

1.25 Ubezpieczenia i gwarancje zgodnie z warunkami kontraktu

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu gwarancje.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami
Kontraktu.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania
Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robét winny by¢:

e nowe i nieuzywane,
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odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujacych norm i przepiséw,

mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 roku certyfikaty
bezpieczenstwa,

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

2.2 Zrédta uzyskania materiatéw

2.3

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do
robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych, probki, oraz do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszystkie materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposOb ciggly spetniajg  wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie robét.

Pozyskiwanie materiatlow miejscowych
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta, wiaczajac w to zrodta wskazane przez
Inspektora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektora wymagane dokumenty przed
przystapieniem do eksploatacji tych zrodet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekgji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych wszystkich materiatdow uzytych do realizacji robot.

2.4 Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu
sprawdzenia wiasciwosci materiatbw moga by¢ pobierane ich probki. Wyniki tych
inspekcji beda podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektora bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda
zachowane nastepujace warunki:

- w czasie inspekcji Inspektora bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc
Wykonawcy oraz producentéw materiatéw,
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- Inspektora bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

e Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom, zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatdow do innych robot, niz te, dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych Materiatobw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora.

e Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.6 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

e Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ i wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

e Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

e (Czas przechowywania Materiatéw i Urzadzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowac
poprzez wtasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.

e Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywac zgodnie z instrukcjami producentow.

2.7 Wariantowe stosowanie materiatow i rozwigzania rownowazne

e Jesli Dokumentacja Projektowa i ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatobw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego.
Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora i akceptacji Zamawiajacego.

e Rozwigzania rownowazne:

- W zakresie wymagan materii+gania opisane w Dokumentacji projektowej i ST,

o ich parametry techniczne, funkcjonalne, jakosciowe, przeznaczenie, konfiguracje,
wymagania normatywne itp. beda nie gorsze niz wskazane w Dokumentacji
projektowej i ST.

e Wszelkie koszty wynikajace z réznic pomiedzy urzadzeniami zaprojektowanymi,
a zaoferowanymi ponosi Wykonawca. Wszedzie tam, gdzie podano parametry
materiatdbw / urzadzen technologicznych nalezy dobieraC takie elementy, ktorych
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parametry w typoszeregach sg co najmniej takie jak wyspecyfikowane w Specyfikacji
warunkow zaméwienia (SWZ), lub lepsze oraz nie obnizag okreslonych w SWZ
standardéw.

2.8 Dokumentacje w jezykach obcych

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich ttumaczen dokumentow zwigzanych
z materiatami, a istniejacych w innych jezykach.

Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymaja
rowniez urzadzenia skonstruowane wedtug innych standardéw miedzynarodowych i
spetniajacy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w ninigjszym
dokumencie. Dostawca iWykonawca s3 zobowigzani do dostarczenia dowodow
potwierdzajacych powyzszg zgodnosc. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z
jego zobowigzan wynikajacych z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym
dokumencie.

2.9 Okres Rekojmi

Okres Rekojmi rozpatruje sie zgodnie z Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.
U. 2023 poz. 1610 z pozniejszymi zmianami). Okres Rekojmi bedzie zabezpieczony zgodnie z
zapisami zawartymi w SIWZ i Umowie.

2.10 Karty gwarancyjne i instrukcje fabryczne

Wykonawca zachowa egzemplarze instrukgji i kart gwarancyjnych dostarczonych z elementami
wyposazenia, zarejestruje je u producenta (sprzedawcy) na imie Zamawiajgcego i wydaje
Inspektorowi Nadzoru w dniu Przejecia Robot.

Rejestracja bedzie polegata na przeniesieniu prawa z kart gwarancyjnych na Zamawiajgcego z
terminem biegnacym od momentu przekazania sprzetu do eksploatacji. Jezeli dostawca
sprzetu nie wyrazi na to zgody, obowigzki gwaranta przejmie Wykonawca. Gwarancja na
dostarczone urzadzenia winna by¢ nie krétsza niz 36 miesiecy. Wymagania ogolne dotyczace
dostarczanych urzadzen. Wszystkie urzadzenia beda dostarczone loco na teren budowy.
Wszystkie urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe i dobrej jakosci, urzadzenia, w ktérych moze
zaistnie¢ konieczno$¢ wymiany czesci, beda opatrzone niescieralnymi tabliczkami metalowymi
podajacymi wyraznie nazwe producenta, numery seryjne i podstawowe informacje na temat
zastosowania itp. Dane te beda wystarczajgco szczegotowe, aby mozna byto je wykorzystac w
trakcie zamawiania czesci zamiennych i korespondencji.

Razem z Dokumentacja Powykonawcza Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru
nastepujace dokumenty (w komplecie dla kazdego urzadzenia):
e Gwarancje (z prawem reklamacji i rekojmi przeniesionymi na Zamawiajgcego, tacznie z
dokumentem potwierdzajgcym ze strony producenta / uprawnionego dystrybutora),
e Rysunki wyposazenia z wymiarami, srednicami, lokalizacja potaczen z innymi
elementami oraz ciezarem urzadzenia,
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e Schematy elektryczne potaczen,

e Kompletna specyfikacje elementow z podaniem rodzaju materiatu,

e Charakterystyke silnikéw dostarczanych z urzadzeniem,

e Specyfikacje materiatow i narzedzi dostarczanych z urzadzeniami,

e Zalecenia dotyczace magazynowania i montazu,

e Instrukcje eksploatacji w jezyku polskim,

e Liste czesci zamiennych,

e Wykaz materiatow eksploatacyjnych.
Transport i warunki sktadowania materiatow i wyrobow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wiasciwosci do czasu rozpoczecia robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Kontrola jakosci materiatow i wyrobow

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw oraz zgodnos¢ ich parametrow i
jakosci z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami ST.

W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie oraz préobki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w poszczegdlnych
ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniaja
wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

2.11 Znakowanie obiektow, urzadzen, materiatow itp.

Znakowanie Obiektéw, Urzadzen, Materiatéw, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢
w jezyku polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda czes¢ urzadzenia musi
by¢ wyposazona w oryginalne tabliczki producenta, na ktérych musza znajdowac sie
podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.

Ponadto Wykonawca wykona znaki bezpieczenstwa informacyjno — ostrzegawcze zgodnie
z przepisami BHP i p.poz.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem oznakowania sg uwzglednione w Cenie
Kontraktowe;.
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2.12 Ustugi specjalistow- pracownikow producentow

Za wszelkie ustugi swiadczone przez specjalistow bedacych pracownikami producentow
Swiadczone podczas przeprowadzania Robét budowlanych ptaci Wykonawca.

Koszty prac ujetych w niniejszym punkcie nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sa
witgczone w Cene Kontraktowa.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robodt. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub w Projekcie organizacji budowy i robdt oraz powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentow lub
utrata ich aktualnosci beda wystarczajgcym powodem do wydania przez Inspektora polecenia
natychmiastowego wstrzymania uzytkowania przedmiotowego sprzetu i usuniecia z Terenu
Budowy.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie
moze by¢ pozniej zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Postugiwac sie sprzetem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace sie
okaza¢ odpowiednimi zaswiadczeniami.

Wykonawca bedzie usuwat na biezagco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Koszty prac ujetych w niniejszym punkcie nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sa
wigczone w Cene Kontraktowa.
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4 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich Srodkdéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transporty nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie
Inspektora beda usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie wymagane pozwolenia na transport tadunkéw
o nietypowej wadze oraz powinien regularnie informowac Inspektora o kazdym takim
transporcie. Samochody o nadmiernym nacisku na o$ nie powinny zosta¢ dopuszczone do
ruchu na terenie zakonczonych robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawienie
wszelkich szkod spowodowanych takim transportem na swoj wiasny koszt i zgodnie z
instrukcjami Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na
wihasny koszt. Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia két pojazdéw budowy przed
wjazdem na drogi publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drég
publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.

Koszty prac ujetych w niniejszym punkcie nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sa
wigczone w Cene Kontraktowa.

5 WYKONYWANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robot obejmuja nastepujace pozycje:

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot oraz za jakos¢ zastosowanych
Materiatow i wykonywanych Robot zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w pionie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robot zostang poprawione, jesli wymagal tego bedzie Inspektor, przez
Wykonawce na wtasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
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5. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji badZz odrzucenia Materiatéw i Urzadzen lub
elementéw Robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych.

6. Polecenia Inspektora beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz
w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z

tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robot bedzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatozong jakos$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robot i
jakosci Materiatbw oraz Urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan Materiatdw oraz Robét. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary
i badania Materiatébw oraz Robot z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje i
odpowiadaja wymaganiom norm i wytycznych okreslajacych procedury badan. Inspektor
bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie
badanych Materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.2 Pobieranie probek
W zakresie kontroli prob materiatdw stosowane sg nastepujace zasady:

1. Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek.

2. Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek.

3. Na polecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
Materiatow, ktére budza jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym razie koszty te
poniesie Zamawiajacy.

4. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
beda opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora.
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6.3 Badania i pomiary
W odniesieniu do prowadzenia pomiaréw oraz badan obowiagzujg nastepujace zasady:

1. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowa¢ bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane
przez Inspektora.

2. Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi Inspektorowi na pismie wyniki do jego akceptacji.

3. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na badania jakosci wody determinujgce podjecie decyzji o

osiggnieciu sprawnosci technologicznej ukfadu uzdatniania wody — opisane w szczegdtowej
czesci Specyfikacji Techniczne;j.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej. Kopie wynikow badan beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

6.5 Badania prowadzone przez inspektora

Badania kontrolne moga by¢ réwniez wykonywane przez Inspektora. W odniesieniu do badan
Inspektora stosuje sie nastepujace zalecenia:

1. Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli,

pobierania prébek i badania Materiatow u zrodta ich wytwarzania, Wykonawca zapewni mu
przy tym wszelka potrzebna pomoc.

2. Inspektor bedzie oceniat zgodnos¢ Materiatow, Urzadzen i Robot z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

3. Inspektor moze na wihasny koszt pobiera¢ probki Materiatéw i prowadzi¢ badam niezaleznie
od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenia badan
powtornych lub dodatkowych albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci Materiatow i Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W
takim przypadku koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie
Wykonawca.

6.6 Atesty jakosci materiatow, urzadzen i sprzetu

W przypadku Materiatow, Urzadzen, dla ktorych atesty sa wymagane, kazda partia tych
Materiatow dostarczona do Robot bedzie posiadata atest okreslajacy w sposob jednoznaczny
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jej cechy. Szczegdtowe zestawienie Materiatdw, w stosunku do ktorych bezwzglednie
wymagane jest dostarczenie odpowiednich atestéw, zostato przedstawione w czesci
szczegotowej Specyfikacji Technicznych.

1. Wyroby przemystowe winny posiadac¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami

przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw beda dostarczone przez
Wykonawce

Inspektorowi.

2. Inspektor moze dopusci¢ do uzycia wytacznie Materialy posiadajace atest, stwierdzajacy ich
petng zgodnos¢ z warunkami kontraktu. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazne
legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich
wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie Materiaty lub urzadzenia zostana
odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy

Dokumenty budowy stanowig odpowiednio:

1. Pozwolenie na budowe.

2. Dokumentacja Projektowa przekazana przez Inwestora Wykonawcy.

3. Dziennik Budowy, w odniesieniu do ktérego wymagania szczegdtowe obejmuja nastepujace
aspekty:

— Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i

Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia Rozpoczecia Robot do konca Okresu
wykonywania robot. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na
Kierowniku budowy.

— Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyty przebiegu Robot,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu
Budowy.

— Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktéra dokonata
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda czytelne, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

— Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

— Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
e date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
e date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe;,

e date akceptacji przez Inspektora harmonogramu Robét,

str. 32
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH — ST 00 WYMAGANIA OGOLNE



,MODERNIZACJA STACJI UZDATNIENIA WODY W MIEJSCOWOSCI RUSKO”
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

e terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegolnych elementow Robét,

e przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach, uwagi i polecenia Inspektora,

e daty i przyczyny wstrzymania Robét,

e zgtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw
czesciowych (jesli takie bedg wystepowac) i koncowych,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogoda,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentagji
Projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robat,

e dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robdt,

e dane dotyczace jakosci Materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan, z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy musza
by¢ podpisane przez Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajecia stanowiska. Projektant nie jest
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

5. Pozostate dokumenty budowy:

— protokoty przekazania Terenu Budowy,

— umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
— Swiadectwa Przejecia Robot,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencja na budowie.

6.8 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzyc
w formie przewidzianej prawem. Inspektor bedzie miat staty dostep do wszystkich
dokumentdéw budowy. Nalezy tez je udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zyczenie.
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7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

1. Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych w Wycenionym
Przedmiarze Robot.

2. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiarow.

3. Jakiekolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora.

4. Obmiar wykonywanych Robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wynikajaca z
ptatnosci

na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i
Inspektora.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

1. Dhugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do osi.

2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robot nie podaja tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m3 — jako dtugo$é pomnozona przez éredni przekrd;.

3. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach —
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku
miejsca w Ksiedze, szkice te beda dotaczone w formie odrebnego zatacznika do Ksiegi. Wzér
takiego zatacznika bedzie uzgodniony z Inspektorem.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robot wymagajg akceptacji Inspektora przed ich
uzyciem.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Beda one posiadac
wazne Swiadectwa atestacji.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji Robot.

4. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia, zapewniajagc w sposob ciagty
zachowanie ich doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.
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7.4 Termin i czestotliwos¢ przeprowadzania pomiarow

1. Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym Przejeciem Robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robot i/lub zmianie Wykonawcy
Robot.

2. Obmiary Robot zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot.

3. Obmiary Robot ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy i
przedstawiciela Zamawiajacego:

— odbidr Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

— odbidr odcinka lub/i catosci Robot (sporzadzenie protokotu odbioru Robot odpowiednio dla
odcinka lub catosci Robot),

— odbiory instalacji i urzadzen technicznych,

— odbior ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robot - wraz z protokotem odbioru
konhcowego).

8.2 Dokumenty przejecia robot

Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robot jest Protokét Odbioru Robdt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora.

Dla celow Odbioru Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

— oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania z ulicy sasiedniej, budynku lub lokalu,

— Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,
— Dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajaca naniesienie

zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia
terenu

oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,
— Specyfikacje Techniczne,

— uwagi i polecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,

— receptury i ustalenia technologiczne,

— Dziennik Budowy,
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— wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi,

— atesty, certyfikaty jakosciowe wbudowanych Materiatéw, Urzadzen, zgodnie z wymogami
przepiséw prawa w tym zakresie,

— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéow odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi,

— sprawozdanie techniczne,

— Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych,
— instrukcje eksploatacji,

—inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne zawierac bedzie:

— zakres i lokalizacje wykonanych Robdt,

— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inspektora,

— uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

— Date Rozpoczecia i Date Ukonczenia Robot.

8.3 Odbior ostateczny - swiadectwo wypetnienia gwarangji

Sporzadzenie i podpisanie przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego protokotu
odbioru kohcowego wraz z wystawieniem przez Wykonawce Gwarancji.

Ostateczne zatwierdzenie Robot po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci
za usterki) nastapi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia
oraz tych, ktore wystapity w Okresie Gwarancji. Ostateczne zatwierdzenie Robot bedzie
dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad omowionych w pkt.
8.2 powyzej.

9 PODSTAWY PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:
- robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
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- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku VAT.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotuja sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytad tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w
peini zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek nastepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo. Ponizej zestawiono podstawowe dokumenty oraz normy zwigzane z zakresem
przeprowadzonego zamierzenia budowlanego.

— Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169 poz. 1386) z pdzniejszymi
zmianami

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 00.100.1086)
1989, Nr 30 poz. 163 z pdzniejszymi zmianami. Tekst jednolity Dz. U. 2005 Nr 240 poz. 2027

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229)

z pdzniejszymi zmianami. Tekst jednolity Dz. U. 2005 Nr 239 poz. 2019

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321) z
pdzniejszymi zmianami

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 02.147.1229)

— Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. 98.21.94)

— Ustawa z dnia 27.04.2001 roku — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627) z
pozniejszymi zmianami

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 02.166.1360) wraz z
aktami wykonawczymi. Tekst jednolity Dz. U. 2004 Nr 204 poz. 2087

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (Dz. U. 2001 rok Nr 72 poz. 747 z pdzniejszymi zmianami)
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— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. 2003 rok Nr 207
poz.

2016 z pozniejszymi zmianami)
— Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002
roku (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z pozniejszymi zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno—kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. (Dz. U. 1995 Nr 25 poz. 133)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 roku w sprawie samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie. (Dz. U. 2005 Nr 96 poz. 817 2005.07.03)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach Sciekéw. (Dz. U. 93.96.438)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwagji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. 93.96.437)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzehn technicznych do robot
ziemnych,

budowlanych i drogowych (Dz. U. 01.118.1263)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 roku w sprawie wymagan
dotyczacych

prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadéw (Dz. U. Nr 37 poz. 339) wraz z
rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej zmieniajgcym to
rozporzadzenie (Dz. U. 2004 Nr 1 poz. 2)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 roku w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 8
poz. 71)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie systemow
oceny

zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209
poz. 1779)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 03.47.401)
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— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 169 poz.
1650)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U.
03.121.1138)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041 2004.10.11)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyborach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz.881
2004.05.01)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 roku w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych. (Dz. U. Nr
126 poz. 839)

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie warunkéw, jakie
nalezy

spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 04.168.1763)

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych (tom I, czes¢ 3)
Arkady, Warszawa 1990 rok

— Zasady zapewnienia funkcjonowania publicznych urzadzeh zaopatrzenia w wode w
warunkach

specjalnych — Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Departament Spraw
Obronnych, wyd. 1995 rok

— PN-87/B-01060: Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia

— PN-EN 805 z 2002: Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i
ich

czesci sktadowych

— PN-68/B-06050: Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze

— PN-B-02480: Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
— PN-B-04452: Grunty budowlane. Badania polowe
— PN-B-04481: Grunty budowlane. Badania probek gruntéw
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— PN-77/8931-12: Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

— PN-88/B-06250: Beton zwykty

— PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

— PN-ISO 6935-1/AK:1998: Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania

— PN-ISO 6935-2:1998: Stal do zbrojenia betonu

—IDT-ISO 6935-2:1991: Prety zebrowane

— PN-S-10042: Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie
— PN-B-06251: Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

— Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996: Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki

— PN-H-04408: Metale. Technologiczna proba zginania

— PN-EN 10002-1 + AC1:1998: Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze
otoczenia

— PN-B-03264: Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie
— PN-ISO 6935-2/AK:1998: Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
— Poprawki PN-ISO 6935-2/

— PN-EN 480-2: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu
wigzania

— PN-EN 480-4: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci
wody

wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowej

— PN-B-06250: Beton zwykty

— PN-B-06251: Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

— PN-B-14501: Zaprawy budowlane zwykte

— PN-B-06712: Kruszywa mineralne do betonu

— PN-B-06714/00: Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne

— PN-B-06714/10: Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci

— PN-B-06714/12: Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych
— PN-B-06714/13: Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych

— PN-EN 933-1: Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania

— PN-EN 933-4: Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren.

Wskaznik ksztattu
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— PN-EN 1097-6: Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwosci

— PN-B-32250: Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy

— PN-B-04500: Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych

— PN-M-47900.00: Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne
wymiary

— PN-M-47900.01: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja

— PN-M-47900.02: Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne
wymagania i badania

— PN-M-47900.03: Rusztowania stojagce metalowe robocze. Ztacza. Ogodlne wymagania i
badania

— PN-B-03163-1: Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia

— PN-B-03163-2: Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania

— PN-B-03163-3: Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania

— PN-B-24006:1997: Masa asfaltowo — kauczukowa

— PN-C-81913:1998: Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw
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