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1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST -00) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru wszelkich robót związanych z robotami budowlanymi dla zadania pod 

nazwą „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rusko”. 

1.2 Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Zakres robot obejmie prace budowlane, konstrukcyjne, technologiczne, sanitarne, elektryczne i 

automatyczne dla: 

• Budowę zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej V=2x200 m3 wraz z płytami 

fundamentowymi; 

• Budowę zbiornika wód popłucznych; 

• Montaż zbiornika bezodpływowego; 

• Montaż neutralizatora ścieków z chlorowni; 

• Budowę niezbędnych instalacji międzyobiektowych; 

• Demontaż istniejących obudów studni głębinowych i skarp; 

• Montaż obudów studni głębinowych nr 1 i nr 2 wraz z fundamentami; 

• Utwardzenie terenu pod drogi dojazdowe i place manewrowe; 

• Wyodrębnienie 5 miejsc postojowych; 

• Wymianę ogrodzenia wraz z montażem nowej bramy wjazdowej oraz furtki; 

• Demontaż istniejących zbiorników retencyjnych wraz ze skarpa; 

• Demontaż istniejących zbiorników wód popłucznych; 

• Remont wnętrza budynku SUW; 

• Remont elewacji budynku SUW; 

• Skucie istniejących fundamentów w budynku SUW i budowę nowych; 

• Wyodrębnienie pomieszczenia agregatu prądotwórczego; 

• Wymianę urządzeń technologicznych w budynku SUW; 

• Montaż instalacji elektrycznej i AKPiA; 

• Montaż paneli fotowoltaicznych; 

• Montaż oświetlenia zewnętrznego: 

• Wykonanie równania terenu nawiezionym humusem oraz obsianie trawą; 
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych podzielono na następujące 

części: 

ST – 00: Wymagania ogólne 

ST – 01: Roboty budowlane 

ST – 02: Roboty technologiczne 

ST – 03: Roboty elektryczne i AKPiA 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm i 

standardów. 

Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralną część Specyfikacji 

Technicznych i czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których są wymienione. 

Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartości i wymaganiami. 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed 

datą zaniknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 

Roboty należy wykonać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, 

normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych. 

Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie 

odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie 

prawodawstwo. 

Opis realizowanych obiektów na temat zakresu robót znajduje się w Dokumentacji Projektowej. 

Jakkolwiek, w odniesieniu do zakresu rzeczowego i ilościowego pierwszeństwo ma zawsze 

Dokumentacja Projektowa, to w celu zobrazowania skali przedmiotu zamówienia poniżej 

podano zagregowane zakresy robót dla poszczególnych Specyfikacji Technicznych objętych 

przedmiotem zamówienia. 

 

ST : ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

W ramach robót rozbiórkowych wykonane zostaną następujące zadania: 

- rozbiórka istniejących zbiorników oraz rozbiórka lub wyłączenie z eksploatacji towarzyszącej 

infrastruktury, 

- rozbiórka istniejących odstojników wód popłucznych, 

- rozbiórka istniejących obudów studni głębinowych. 

 

ST : ROBOTY TECHNOLOGICZNE 

W ramach robót technologicznych wykonane zostaną następujące zadania: 

– niezbędne demontaże istniejących urządzeń i instalacji,  

- niezbędne montaże projektowanych urządzeń i instalacji, 
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– wymiana urządzeń technologicznych w budynku SUW, 

- wyposażenie pomieszczenia chlorowni, 

- wyposażenie zbiorników retencyjnych,  

- wyposażenie odstojnika wód popłucznych, 

-  budowa niezbędnych sieci międzyobiektowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 

– niezbędne prace w zakresie orurowania, armatury, opomiarowania. 

Szczegółowe zakresy robót zostały scharakteryzowane w Dokumentacji Projektowej. 

 

ST : ROBOTY ELEKTRYCZNE I AKPIA 

Roboty elektryczne i AKPiA obejmują następujące zadania: 

– wykonanie niezbędnych wewnętrznych i zewnętrznych instalacji elektrycznych, 

– wykonanie niezbędnego opomiarowania i sterowania pracą poszczególnych elementów SUW, 

- montaż paneli fotowoltaicznych, 

- montaż oświetlenia zewnętrznego, 

Szczegółowe zakresy robót zostały scharakteryzowane w Dokumentacji Projektowej. 

 

ST : ROBOTY BUDOWLANE  

W ramach robót budowlanych zostaną wykonane następujące zadania cząstkowe: 

– budowa zbiorników retencyjnych wraz z płytami fundamentowymi, 

- budowa zbiornika wód popłucznych, 

- montaż zbiornika bezodpływowego, 

- montaż obudów studni głębinowych wraz z fundamentami, 

- utwardzenie terenu pod drogi dojazdowe i place manewrowe 

- wyodrębnienie 5 miejsc postojowych, 

- wymianę ogrodzenia wraz z montażem nowej bramy wjazdowej oraz furtki, 

- remont wnętrza budynku SUW, 

- remont elewacji budynku SUW, 

- skucie istniejących fundamentów w budynku SUW i budowę nowych, 

- wyodrębnienie pomieszczenia agregatu prądotwórczego, 

Szczegółowe zakresy robót zostały scharakteryzowane w Dokumentacji Projektowej. 
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1.4 Nazwy i kody CPV robót objętych Przedmiotem Zamówienia  

Opierając się na Rozporządzeniu (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

05 listopada 2002 roku w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz Rozporządzeniu 

Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 roku zmieniające rozporządzenie (WE) nr 

2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

poniżej zamieszczono nazwy i kody działów, grup, klas robót budowlanych objętych 

przedmiotem zamówienia.  

Dla robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z Wspólnym Słownikiem 

Zamówień, można wyróżnić wyszczególnione poniżej działy, grupy, klasy i kategorie:  

Dział robót: 45000000-7: Roboty budowlane  

• Grupa robót: 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę  

­ Klasa robót: 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych, roboty ziemne  

• Grupa robót: 45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 

wodnej  

­ Klasa robót: 45220000-5: Roboty inżynieryjne i budowlane  

­ Klasa robót: 45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, 

wyrównywanie terenu  

• Grupa robót: 45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach  

­ Klasa robót: 45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne  

­ Klasa robót: 45330000-9: Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne  

­ Klasa robót: 45340000-2: Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego  

­ Klasa robót: 45350000-5: Instalacje mechaniczne  

• Grupa robót: 4500000-1: Roboty roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych 

­ Klasa robót: 45410000-4: Tynkowanie  

­ Klasa robót: 45420000-7: Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz 

roboty ciesielskie  

­ Klasa robót: 45430000-0: Pokrywanie podłóg i ścian  

­ Klasa robót: 45440000-4: Roboty malarskie i szklarskie  

­ Klasa robót: 45450000-6: Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

Do obowiązku Wykonawcy należy sprawdzenie, czy określony w Dokumentacji Projektowej 

zakres robót jest kompletny i pozwala wykonać roboty w sposób zgodny z przepisami prawa 

budowlanego i zasadami sztuki budowlanej. 
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1.5 Prace towarzyszące 

W zakres prac towarzyszących Wykonawca musi włączyć m.in. następujące czynności: 

– prace projektowe obejmujące wykonanie: oceny stanu technicznego i określenie zakresu 

robót 

nieujętych w Dokumentacji Projektowej w obiektach przewidzianych do przebudowy, 

projektów 

wykonawczych związanych z montażem wyposażenia w przypadku, gdy oferowane przez 

Wykonawcę wyposażenie wymaga wykonania np. innych fundamentów, podłączeń sanitarnych 

lub elektrycznych, nie przyjęte w projektach wykonawczych dostarczonych przez 

Zamawiającego, 

projektów ścianek szczelnych, projektów rozruchu, instrukcji itp., 

– organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu wskazanym 

przez 

Inspektora, 

– zapewnienie obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa robót, 

– zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją uciążliwości 

dla mieszkańców, 

– zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw 

materiałów oraz prac budowlano – montażowych i połączeniowych, które zakończone zostaną 

osiągnięciem założonych efektów inwestycyjnych, 

– zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualne 

uzupełnienie dokumentacji odbiorczej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po 

jej zakończeniu, 

– ewentualny fakt braku możliwości składowania ziemi na odkład i związany z tym koszt 

wywozu ziemi oraz zorganizowanie placów składowych, 

– wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną w wymaganym 

prawem i przez Zamawiającego zakresie, 

– doprowadzenie terenu budowy do stanu zastałego lub zakładanego stanu w rozwiązaniach 

projektowych lub wynikającego z uzgodnień, 

– przekazanie wykonanych układów kanalizacji i wodociągów (jako kompletnej, sprawnej 

struktury liniowej) do eksploatacji w rozumieniu polskiego prawa. 

1.6 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe wykorzystane w Specyfikacji i Dokumentacji Projektowej: 

Aerator ciśnieniowy - urządzenia służące do natleniania wody surowej. 
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Armatura – rożnego rodzaju zasuwy, przepustnice, zawory wykorzystane w budowie obiektów 

objętych projektowaniem. 

AKPiA – Armatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka, służąca do sterowania pracą Stacji 

Uzdatniania Wody. 

Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 

potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną 

Specyfikacją Techniczną. 

Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 

Specyfikacją Techniczną. 

Dokumentacja projektowa – dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na 

wykonanie robot budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę. 

Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 

zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, 

a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 

Dziennik budowy – dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robot, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy. 

Dmuchawa – urządzenie służące do wymuszania przepływu powietrza pod ciśnieniem do 1,0 

bara. 

Dezynfekcja wody – proces, którego zadaniem jest zabezpieczenie jakości mikrobiologicznej 

wody. 

Filtry – urządzenia służące do filtracji wody w toku określonych procesów fizyko – 

chemicznych. 

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – zespół czynności 

zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów 

geotechnicznych podłoża gruntowego wykonanych w terenie i laboratorium. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 

jakości i ilości. 

Infrastruktura techniczna – zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe 

funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych. 

Inżynier – Inżynier Nadzoru Inwestorskiego – osoba oddelegowana przez Wykonawcę dla 

kontroli poprawności realizacji powierzonych zadań. 
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Kanalizacja – sieć rurociągów, które służą do odprowadzania ścieków i/lub wód przelewowych 

i popłucznych do określonego miejsca w celu ich utylizacji. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, uprawniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Książka obmiaru – rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez 

Wykonawcę obmiaru faktycznie wykonanych robot w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników. 

Kształtki – wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień. 

Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, służące do 

przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją Kontraktu oraz oceną jakości 

Materiałów i Robot, jak i odbioru technologicznego wykonania prac. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 

osi przewodu, kanału, studzienki, pompowni, itp. 

Odstojnik wód popłucznych – element infrastruktury technicznej służący do gromadzenia 

odcieków pochodzących z płukania filtrów. 

Plan BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Płukanie filtrów – działanie eksploatacyjne zmierzające do usunięcia zanieczyszczeń 

odfiltrowanych na złożu filtracyjnym, poza układ uzdatniania. 

Pompownia sieciowa – obiekt służący do tłoczenia wody ze zbiorników retencyjnych do sieci 

wodociągowej. 

Pompy dozujące – urządzenia służące do wtłaczania substancji wspomagających proces 

uzdatniania do wody. 

Pompa płucząca – urządzenie do płukania filtrów w toku ich eksploatacji. 

Pompy – urządzenia służące do tłoczenia wody lub ścieków z określonym ciśnieniem i 

wydajnością. 

Popłuczyny – wody z płukania filtrów w toku ich regeneracji technologicznej. 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy. 

Prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami i 

towarzyszącymi rozporządzeniami, regulująca działalność obejmującą projektowanie, budowę, 

utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określająca zasady działania organów 

administracji publicznej w tych dziedzinach. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 
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Projekt budowlany – dokument formalnoprawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na 

budowę. 

Próby – próby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych. 

Rurociąg grawitacyjny – system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile 

ciężkości. 

Rurociąg tłoczny/ssawny – przewody, przez które woda lub ścieki przepływa pod ciśnieniem. 

Sieć – przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi 

dostarczana jest woda. 

Stacja Uzdatniania Wody – zespół urządzeń, armatury i kształtek oraz AKPiA realizujący 

proces uzdatniania wody. Woda po tym procesie ma spełniać wymagania określone w 

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi. 

Studnia głębinowa – urządzenie służące do poboru wody surowej z głębinowych warstw 

wodonośnych. 

Ścieki bytowe – wody zużyte w toku działalności bytowo – gospodarczej człowieka w budynku 

Stacji Uzdatniania Wody. 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Zbiornik retencyjny – obiekt służący gromadzeniu wody uzdatnionej przed jej wtłoczeniem 

do sieci wodociągowej, wyrównujący nierównomierności rozbioru dobowego wody. 

Złoże filtracyjne – wypełnienie filtrów, służące usunięciu zanieczyszczeń wytrąconych oraz 

rozpuszczonych z wody. 

1.7 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami Inspektora. 

1.7.1 Zakres robót 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu 

i dostaw niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i ewentualnymi wskazówkami Inspektora. 

Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje Teren Budowy i przyległy teren. 

Dokona rozliczenia wykonania robót, dostaw, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do 

przekazania. 

Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Zamawiającemu i Inspektorowi komplet 

dokumentów budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia 

z Zamawiającym za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia. 
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1.7.2 Ochrona i utrzymanie robót 

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania Terenu Budowy) Wykonawca jest 

odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia Zamawiającego przekazanego razem z Terenem 

Budowy. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym 

stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek 

czasie zaniedba utrzymanie robót, to na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty 

utrzymaniowe nie później niż 24 godziny od wezwania pod rygorem: wstrzymania robót z winy 

Wykonawcy. 

1.7.3 Przekazanie terenu budowy 

W terminie określonym w Warunkach Kontraktu Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren 

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie 

są niezbędne dla Robót, lokalizację i współrzędne państwowe głównych punktów, Dziennik 

Budowy, oraz Dokumentację Projektową wraz pozwoleniem na budowę i Specyfikacje 

Techniczne. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed rozpoczęcie robót: 

• oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik 

budowy), 

• ksero uprawnień budowlanych, 

• listę pracowników planowanych do zatrudnienia na budowie (imię, nazwisko i pełnione 

funkcja), 

• listę samochodów i sprzętu planowanych do obsługi budowy (marka, model). 

Warunkiem rozpoczęcia Robót na Terenie Budowy jest powiadomienie z odpowiednim 

wyprzedzeniem zainteresowanych stron o zamiarze rozpoczęcia Robót, przewidywanym 

terminie ich zakończenia, uporządkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne 

szkody powstałe w trakcie prowadzenia Robót 

W dniu przekazania Terenu Budowy Zamawiający przekaże dziennik budowy wraz ze 

wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii 

elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie 

nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą 

(użytkownikiem). 

1.7.4 Zaplecze budowy 

Zaplecze Wykonawca zorganizuje na terenie stacji uzdatniania wody w uzgodnieniu z 

Użytkownikiem, przy czym organizacja zaplecza nie może zakłócać pracy SUW. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy 

i rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 
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Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń 

niezbędnych mediów do Zaplecza Budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania 

z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami. 

Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy 

i wypoczynku w czasie przerw. 

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie 

sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 

Drogi dojazdowe dla potrzeb obsługi komunikacyjnej zaplecza budowy będą podlegać 

uzgodnieniu z zarządcami dróg w ramach projektów organizacji ruchu. 

1.8 Dokumentacja Budowy 

Dokumentacje Budowy stanowią: 

– Projekty wraz z pozwoleniami na budowę, będące w posiadaniu Zamawiającego, 

– Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot. 

Wykonawca otrzyma od Inwestora 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej. W okresie 

przygotowywania ofert pełna Dokumentacja Projektowa znajduje się do wglądu w siedzibie 

Zamawiającego. 

1.9 Dokumentacja do opracowania przez wykonawcę 

1. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obsługi eksploatacji i instrukcje obsługi dla 

dostarczanych przez niego urządzeń technologicznych. Koszt tej dokumentacji należy 

uwzględnić w cenach jednostkowych robot. 

2. Kierownik budowy opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeśli jest 

wymagany). 

3. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą. Koszt tej dokumentacji należy 

uwzględnić w cenach jednostkowych robót. 

4. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji 

budowy i robót oraz Program Robót (Harmonogram) dostarczanym na mocy Warunków 

Kontraktu. Dokumenty te muszą być ze sobą spójne. 

5. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjno-

wykonawczą dla zrealizowanych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

umożliwiającymi naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów, 

budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopię mapy powstałej w oparciu 

o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

dokumentację powykonawczą w 3 egzemplarzach w formie wydruków oraz 

w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej. Ponadto, powykonawczą dokumentację 

geodezyjno – kartograficzną Wykonawca przekaże do właściwego ośrodka 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z 

wymaganiami ośrodka). 
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6. Wykonawca opracuje i dostarczy projekty robót tymczasowych i projekty montażowe 

(zgodnie z pozostałymi ST), których wykonanie jest niezbędne w celu realizacji Robót 

Stałych. 

7. Wykonawca będzie przedstawiał do akceptacji Zamawiającemu Raporty z postępu prac 

zgodnie z wytycznymi. 

8. Wykonawca opracuje i dostarczy inne dokumenty wynikające z pozostałych punktów 

poszczególnych ST. 

1.10 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 

• Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne są istotnymi elementami Kontraktu i 

jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, 

jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach. W przypadku rozbieżności, 

wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów określonych wg skali rysunku. 

Poszczególne dokumenty powinny być traktowane pod względem ważności w 

kolejności określonej w Akcie Umowy. 

• Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków 

w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien 

bezzwłocznie powiadomić Inspektora i Zamawiającego, który w porozumieniu 

z Projektantem zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian i uzupełnień. 

• Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z planem 

sytuacyjnym, rzutami obiektów, profilami podłużnymi, przekrojami poprzecznymi, 

projektami obiektów inżynierskich i wymaganiami materiałowymi określonymi 

w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych. 

• Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską 

zgodność z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego 

przedziału tolerancji. 

• W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje urządzenia lub materiały, które nie będą w 

pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub Specyfikacją Techniczną i nie będą one 

spełniały minimalnych wymagań Zamawiającego, a będzie to miało wpływ na przyjęte 

Rozwiązanie projektowe, to takie Urządzenia i Materiały oraz wszelkie zmiany z tym 

związane winny być ujęte przez Wykonawcę w ofercie bez dodatkowych opłat. 

• W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą zgodne z Dokumentacją Projektową 

lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość robót to 

takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane i ponownie 

wykonane na koszt Wykonawcy. 

1.11 Zabezpieczenie terenu budowy i zapis stanu przed rozpoczęciem robót  

• Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia 

uzgodniony wcześniej projekt organizacji Robót uwzględniający tereny przyległe do 
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Terenu robót i kolejność określoną w Dokumentacji Projektowej. W zależności od 

potrzeb i postępu Robót projekt ten powinien być aktualizowany na bieżąco przez 

Wykonawcę. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie tablic 

informacyjnych zgodnie z przepisami. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.  

• Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać, lub dostarczyć 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak zapory, płoty, znaki, światła 

ostrzegawcze, sygnały. Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe całodobowe warunki 

widoczności urządzeń zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia 

zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Inspektora przed ich ustawieniem.  

• Wykonawca powinien spełnić międzynarodowe standardy Higieny Wodociągowej, 

a w szczególności następujące:  

­ Cały personel Wykonawcy powinien mieć aktualne badania lekarskie,  

­ Należy utrzymywać ścisłą dyscyplinę odnośnie higieny osobistej,  

­ Pojazdy, urządzenia, narzędzia i ubrania ochronne mają być utrzymane w czystości 

i dezynfekowane.  

• Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć ryzyka 

przedostania się obcych materiałów, ciał i substancji do rurociągów. Szczególna troska 

wymagana jest przy wykonywaniu podłączeń do pracujących przewodów i uzbrojenia.  

• W wypadku rozlania paliwa bądź chemikaliów na terenie budowy, należy przerwać 

wszelkie prace, zatrzymać źródło wycieku i skażony grunt niezwłocznie wykopać i 

usunąć z budowy. Natychmiast należy zawiadomić Inspektora o incydencie. 

• Wszelkie instalacje elektryczne stanowiące część tymczasowych robót Wykonawcy, w 

tym pomieszczenia na budowie, powinny spełniać odnośnie międzynarodowe standardy 

i powinny być utrzymane w stanie gwarantującym ciągłe bezpieczeństwo osób 

zatrudnionych. 

• Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 

przy realizacji robót, wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 

Zamawiającym. Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, 

objazdów i mostów prowadzących do Terenu Budowy przed uszkodzeniem 

spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców i dostawców na 

własny koszt. Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne drogi montażowe. 

• Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu każdego 

elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i 

likwidacji Terenu Budowy. 

• Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych 
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­ Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję 

lokalną Terenu Budowy, budynków, nawierzchni, itp., które przylegają do miejsca 

wykonywania Robót oraz terenu w pobliżu Terenu Budowy, na który Roboty będą 

w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne 

szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować. 

­ Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas i/lub po 

wykonaniu Robót przez Wykonawcę zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy 

czym Wykonawca przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać 

aprobatę Inspektora i właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcję. 

• Koszty prac ujętych w niniejszym punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że są włączone w Cenę Kontraktową. 

1.12 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek, znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie:  

• utrzymywać teren budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej,  

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki w celu stosowania się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikające ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności 

i zabezpieczenia przed:  

­ zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami 

toksycznymi,  

­ zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami,  

­ przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,  

­ możliwością powstania pożaru,  

• praca sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować 

zanieczyszczeń w środowisku naturalnym na Terenie Budowy. 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych 

w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciąża Wykonawcę.  

Koszty prac ujętych w niniejszym punkcie nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w Cenę Kontraktową. 

1.13 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
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Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 

w Maszynach i Sprzęcie Wykonawca utrzyma sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 

przez odpowiednie przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

realizacją Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca odpowiadał będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby 

trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 

Koszty prac ujętych w niniejszym punkcie nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w Cenę Kontraktową. 

1.14 Materiały szkodliwe dla otoczenia i nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych ich wbudowania. 

Jeżeli tego wymagają odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 

tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.15 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 

ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego, Inspektora i zainteresowane 

władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca ponosi w całości konsekwencje finansowe spowodowanym 

przez niego uszkodzeniem. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 

jego działanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 

w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 
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1.16 Wymagania dotyczące ruchu pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś pojazdów przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na terenie Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków i w sposób 

ciągły będzie o każdym takim transporcie powiadamiał Zamawiającego. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 

związanym z wykonaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na 

koszt własny, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

1.17 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na Budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w Cenę Kontraktową. 

Wykonawca musi przestrzegać i spełniać przepisy krajowe odnoszące się do bezpieczeństwa 

i higieny pracy łącznie z urządzeniami socjalnymi. 

W szczególności zwraca się uwagę Wykonawcy na właściwe: 

• ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną, 

• szalowanie wykopów, drabiny zejściowe i podesty robocze, 

• urządzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, haki wznośne itp., 

• dojścia na budowę i oświetlenie, 

• sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne, 

• sprzęt pomiaru gazu, 

• pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy w tym stołówki, umywalnie 

i toalety, 

• środki przeciwpożarowe przy robotach i pomieszczeniach budowy. 

Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, że wszelkie 

wymogi i zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach i dla pracowników oraz 

warunki socjalne są spełnione. 
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Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki 

ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt monitorowania 

i ratunkowy. 

W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo 

wszystkich osób upoważnionych do przebywania na budowie. 

Zgodnie z art. 21A ust. 1 Ustawy „Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporządzić lub 

zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót. 

1.18 Ochrona utrzymania robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i sprzęt używany 

do robót zgodnie z Warunkami Kontraktu.  

Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie robót lub ich elementu w zadowalającym stanie, to na 

polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później niż 42 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor może natychmiast zatrzymać roboty.  

W okresie przekazania terenu budowy do przyjęcia robót Wykonawca odpowiada za właściwe 

utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub 

odtworzy na własny koszt.  

Wykonawca zapewni odpowiednią siłę roboczą do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub 

prowadzenia pomiarów Inspektorowi lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna być 

dostępna w czasie 1 godziny od zgłoszenia prośby.  

Wykonawca zapewni stały dostęp Inspektorowi do wszystkich miejsc pod jego kontrolą oraz 

niezwłocznie dostarczy zapisy, świadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.  

Po pomyślnym zakończeniu prób każdego rurociągu, Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wykonanie podłączeń do czynnych przewodów i uczestniczenia w ich włączeniu do 

eksploatacji. 

1.19 Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej lub prywatnej.  

Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót, lub brakiem konieczności 

działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 

prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 

uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem szkody.  

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie, który nie jest objęty ochroną konserwatorską. W jej 

granicach brak jest zabytków. Jednak w przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne 

Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym 

Inspektora oraz Konserwatora Zabytków. Do momentu uzyskania od Inspektora pisemnego 
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zezwolenia pod groźbą sankcji nie wolno Wykonawcy wznowić robót (na danym obszarze). 

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dalsze roboty mogą być prowadzone pod nadzorem 

odpowiednich służb.  

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje podziemne 

i naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje 

wszelkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie terenu budowy 

w możliwie najkrótszym czasie, nie dłużej jednak niż w czasie przewidzianym w programie 

robót. Wykonawca będzie współpracował w zakresie przeprowadzenia wymienionych robót.  

Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót i że planując swoje roboty 

uwzględnił ich przeprowadzenie.  

Gdyby zaistniało przypadkowe uszkodzenie istniejących instalacji lub urządzeń podziemnych 

lub nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję 

użytkującą lub będącą właścicielem tych instalacji lub urządzeń, a także Inspektora. Wykonawca 

będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami 

specjalistycznymi. 

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych nie 

wykazanych w planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe 

bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W 

pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę. 

1.20 Przestrzeganie prawa  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie ustawy i Rozporządzenia władz centralnych i 

władz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z realizacją robót lub mogą wpływać na roboty.  

W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie regulacje 

wymienione w punkcie 1 i stosować się do nich. 

1.21 Prawa patentowe  

Jeżeli od Wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne lub uzasadnione użycie 

rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub 

innym prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone 

prawem, dotyczące zasad stosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub 

metody.  

Wymagania określone w punkcie 1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed 

przystąpieniem do robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, uradzenia, 

materiały lub metody. Wykonawca powinien poinformować Inspektora o uzyskaniu 

wymaganych uzgodnień i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie.  

Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w punkcie 1 i 2 spowoduje następstwa 

finansowe lub prawne, to w całości obciąża Wykonawcę. 
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1.22 Zabezpieczenie zieleni, wycinka zieleni 

Przy prowadzeniu prac budowlano – montażowych w pobliżu drzew i krzewów, należy zwrócić 

uwagę na ewentualne uszkodzenia pni drzew oraz systemu korzeniowego. W tym wypadku 

przed przystąpieniem do prac budowlanych, pnie drzew należy odpowiednio zabezpieczyć. 

Tym samym przy prowadzeniu odwodnienia wykopów należy zwrócić uwagę, aby nie 

spowodować znacznego obniżenia zwierciadła wody. Stan ten może być przyczyną usychania 

istniejącego drzewostanu. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewów, Wykonawca jest 

zobowiązany do ich odtworzenia na własny koszt. Bezprawna wycinka drzew objęta będzie 

karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Dla przedmiotowego Zadania wycinkę drzew i krzewów dokona Zamawiający, Wykonawca 

wykona natomiast nasadzenia zastępcze zgodnie z decyzją. 

1.23 Gospodarka odpadami  

Odpady należy utylizować w miejscu i w sposób zgodny z wymogami prawa oraz zgodnie 

z Dokumentacją projektową.  

Koszty prac ujętych w niniejszym punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są 

włączone w Cenę Kontraktową.  

1.24 Ciągłość pracy stacji uzdatniania wody 

Wykonawca będzie wykonywać Roboty na obiekcie pracującym, w związku z tym zobowiązany 

jest do zachowania ciągłości pracy stacji uzdatniania wody w trakcie prowadzenia Robót.  

W przypadku ingerencji w pracę istniejącego układu (np. czasowe wyłączenie, przełączenie na 

instalacje tymczasowe, wstrzymanie pracy) Wykonawca każdorazowo uzgodni szczegółowo 

kolejność i czas trwania swoich działań z Zamawiającym.  

Wykonawca będzie współpracował z personelem eksploatacyjnym SUW za pośrednictwem 

Inspektora, aby zapewnić ciągłe funkcjonowanie zakładu. Wykonawca zapewni także przez cały 

czas bezpieczny dostęp do wszystkich jednostek personelowi obsługi.  

1.25 Ubezpieczenia i gwarancje zgodnie z warunkami kontraktu  

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu gwarancje.  

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami 

Kontraktu. 

2 MATERIAŁY  

2.1 Wymagania  

Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót winny być:  

• nowe i nieużywane,  
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• odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacjach 

Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale 

obowiązujących norm i przepisów, 

• mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa 

dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993 roku certyfikaty 

bezpieczeństwa, 

• Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

2.2 Źródła uzyskania materiałów 

• Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 

robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych, próbki, oraz do zatwierdzenia przez Inspektora. 

• Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany 

jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

Technicznych w czasie robót. 

2.3 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła, włączając w to źródła wskazane przez 

Inspektora i jest zobowiązany dostarczyć Inspektora wymagane dokumenty przed 

przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł. 

• Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badań terenowych 

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji. 

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych wszystkich materiałów użytych do realizacji robot. 

2.4 Inspekcja wytwórni materiałów 

• Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu 

sprawdzenia właściwości materiałów mogą być pobierane ich próbki. Wyniki tych 

inspekcji będą podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektora będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą 

zachowane następujące warunki: 

­ w czasie inspekcji Inspektora będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc 

Wykonawcy oraz producentów materiałów, 
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­ Inspektora będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.5 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

• Materiały nieodpowiadające wymaganiom, zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych Materiałów do innych robót, niż te, dla których 

zostały zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie przewartościowany przez 

Inspektora.  

• Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 

niezapłaceniem.  

2.6 Przechowywanie i składowanie materiałów 

• Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 

• Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy 

w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

• Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy należy zminimalizować 

poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy. 

• Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. 

2.7 Wariantowe stosowanie materiałów i rozwiązania równoważne 

• Jeśli Dokumentacja Projektowa i ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 

o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie 

dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. 

Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być później zmieniany bez zgody 

Inspektora i akceptacji Zamawiającego. 

• Rozwiązania równoważne: 

­ W zakresie wymagań materii+gania opisane w Dokumentacji projektowej i ST, 

o ich parametry techniczne, funkcjonalne, jakościowe, przeznaczenie, konfiguracje, 

wymagania normatywne itp. będą nie gorsze niż wskazane w Dokumentacji 

projektowej i ST. 

• Wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy urządzeniami zaprojektowanymi, 

a zaoferowanymi ponosi Wykonawca. Wszędzie tam, gdzie podano parametry 

materiałów / urządzeń technologicznych należy dobierać takie elementy, których 
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parametry w typoszeregach są co najmniej takie jak wyspecyfikowane w Specyfikacji 

warunków zamówienia (SWZ), lub lepsze oraz nie obniżą określonych w SWZ 

standardów. 

2.8 Dokumentacje w językach obcych 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenie polskich tłumaczeń dokumentów związanych 

z materiałami, a istniejących w innych językach. 

Chociaż projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzymają 

również urządzenia skonstruowane według innych standardów międzynarodowych i 

spełniający kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym 

dokumencie. Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów 

potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia Wykonawcy z 

jego zobowiązań wynikających z tego Kontraktu i różnych gwarancji zawartych w niniejszym 

dokumencie. 

2.9 Okres Rękojmi 

Okres Rękojmi rozpatruje się zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. 

U. 2023 poz. 1610 z późniejszymi zmianami). Okres Rękojmi będzie zabezpieczony zgodnie z 

zapisami zawartymi w SIWZ i Umowie. 

2.10 Karty gwarancyjne i instrukcje fabryczne 

Wykonawca zachowa egzemplarze instrukcji i kart gwarancyjnych dostarczonych z elementami 

wyposażenia, zarejestruje je u producenta (sprzedawcy) na imię Zamawiającego i wydaje 

Inspektorowi Nadzoru w dniu Przejęcia Robót.  

Rejestracja będzie polegała na przeniesieniu prawa z kart gwarancyjnych na Zamawiającego z 

terminem biegnącym od momentu przekazania sprzętu do eksploatacji. Jeżeli dostawca 

sprzętu nie wyrazi na to zgody, obowiązki gwaranta przejmie Wykonawca. Gwarancja na 

dostarczone urządzenia winna być nie krótsza niż 36 miesięcy. Wymagania ogólne dotyczące 

dostarczanych urządzeń. Wszystkie urządzenia będą dostarczone loco na teren budowy. 

Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe i dobrej jakości, urządzenia, w których może 

zaistnieć konieczność wymiany części, będą opatrzone nieścieralnymi tabliczkami metalowymi 

podającymi wyraźnie nazwę producenta, numery seryjne i podstawowe informacje na temat 

zastosowania itp. Dane te będą wystarczająco szczegółowe, aby można było je wykorzystać w 

trakcie zamawiania części zamiennych i korespondencji.  

Razem z Dokumentacją Powykonawczą Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru 

następujące dokumenty (w komplecie dla każdego urządzenia):  

• Gwarancje (z prawem reklamacji i rękojmi przeniesionymi na Zamawiającego, łącznie z 

dokumentem potwierdzającym ze strony producenta / uprawnionego dystrybutora), 

• Rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami, lokalizacją połączeń z innymi 

elementami oraz ciężarem urządzenia,  
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• Schematy elektryczne połączeń,  

• Kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału, 

• Charakterystykę silników dostarczanych z urządzeniem, 

• Specyfikację materiałów i narzędzi dostarczanych z urządzeniami, 

• Zalecenia dotyczące magazynowania i montażu, 

• Instrukcję eksploatacji w języku polskim,  

• Listę części zamiennych, 

• Wykaz materiałów eksploatacyjnych. 

Transport i warunki składowania materiałów i wyrobów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości do czasu rozpoczęcia robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.  

Kontrola jakości materiałów i wyrobów  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów oraz zgodność ich parametrów i 

jakości z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. 

W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu i 

stosowania w budownictwie oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ciągłych badań określonych w poszczególnych 

ST w celu udokumentowania, ze materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają 

wymagania ST w czasie postępu robót.  

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST. 

2.11 Znakowanie obiektów, urządzeń, materiałów itp. 

Znakowanie Obiektów, Urządzeń, Materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być 

w języku polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Każda część urządzenia musi 

być wyposażona w oryginalne tabliczki producenta, na których muszą znajdować się 

podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta. 

Ponadto Wykonawca wykona znaki bezpieczeństwa informacyjno – ostrzegawcze zgodnie 

z przepisami BHP i p.poż. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem oznakowania są uwzględnione w Cenie 

Kontraktowej. 
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2.12 Usługi specjalistów- pracowników producentów 

Za wszelkie usługi świadczone przez specjalistów będących pracownikami producentów 

świadczone podczas przeprowadzania Robót budowlanych płaci Wykonawca. 

Koszty prac ujętych w niniejszym punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są 

włączone w Cenę Kontraktową. 

3 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy, powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST lub w Projekcie organizacji budowy i robót oraz powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentów lub 

utrata ich aktualności będą wystarczającym powodem do wydania przez Inspektora polecenia 

natychmiastowego wstrzymania użytkowania przedmiotowego sprzętu i usunięcia z Terenu 

Budowy. 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie 

może być później zmieniony bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny. 

Posługiwać się sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogące się 

okazać odpowiednimi zaświadczeniami. 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Koszty prac ujętych w niniejszym punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są 

włączone w Cenę Kontraktową. 
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4 TRANSPORT 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transporty nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie 

Inspektora będą usunięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca powinien posiadać wszystkie wymagane pozwolenia na transport ładunków 

o nietypowej wadze oraz powinien regularnie informować Inspektora o każdym takim 

transporcie. Samochody o nadmiernym nacisku na oś nie powinny zostać dopuszczone do 

ruchu na terenie zakończonych robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawienie 

wszelkich szkód spowodowanych takim transportem na swój własny koszt i zgodnie z 

instrukcjami Inspektora. 

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na 

własny koszt. Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia kół pojazdów budowy przed 

wjazdem na drogi publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń nawierzchni dróg 

publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni. 

Koszty prac ujętych w niniejszym punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są 

włączone w Cenę Kontraktową. 

5 WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robot obejmują następujące pozycje: 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot oraz za jakość zastosowanych 

Materiałów i wykonywanych Robot zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w pionie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robot zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 

3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu Robot zostaną poprawione, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

4. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
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5. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji bądź odrzucenia Materiałów i Urządzeń lub 

elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. 

6. Polecenia Inspektora będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później niż 

w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod groźbą zatrzymania Robot. Skutki finansowe z 

tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli Robót będzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i 

jakości Materiałów oraz Urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 

obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenia i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań Materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary 

i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i 

odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych określających procedury badań. Inspektor 

będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma użycie 

badanych Materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty, związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 

6.2 Pobieranie próbek 

W zakresie kontroli prób materiałów stosowane są następujące zasady: 

1. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek. 

2. Inspektor będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

3. Na polecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 

Materiałów, które budzą jego wątpliwości co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym razie koszty te 

poniesie Zamawiający. 

4. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora 

będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
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6.3 Badania i pomiary 

W odniesieniu do prowadzenia pomiarów oraz badań obowiązują następujące zasady: 

1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach 

Technicznych, stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane 

przez Inspektora. 

2. Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi 

Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania Wykonawca przedstawi Inspektorowi na piśmie wyniki do jego akceptacji. 

3. Należy zwrócić szczególną uwagę na badania jakości wody determinujące podjęcie decyzji o 

osiągnięciu sprawności technologicznej układu uzdatniania wody – opisane w szczegółowej 

części Specyfikacji Technicznej. 

6.4 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej. Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 

6.5 Badania prowadzone przez inspektora 

Badania kontrolne mogą być również wykonywane przez Inspektora. W odniesieniu do badań 

Inspektora stosuje się następujące zalecenia: 

1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor jest uprawniony do dokonywania 

kontroli, 

pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania, Wykonawca zapewni mu 

przy tym wszelką potrzebną pomoc. 

2. Inspektor będzie oceniał zgodność Materiałów, Urządzeń i Robot z wymaganiami 

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

3. Inspektor może na własny koszt pobierać próbki Materiałów i prowadzić badam niezależnie 

od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenia badań 

powtórnych lub dodatkowych albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności Materiałów i Robot z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W 

takim przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie 

Wykonawca. 

6.6 Atesty jakości materiałów, urządzeń i sprzętu 

W przypadku Materiałów, Urządzeń, dla których atesty są wymagane, każda partia tych 

Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w sposób jednoznaczny 
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jej cechy. Szczegółowe zestawienie Materiałów, w stosunku do których bezwzględnie 

wymagane jest dostarczenie odpowiednich atestów, zostało przedstawione w części 

szczegółowej Specyfikacji Technicznych. 

1. Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte 

wynikami 

przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone przez 

Wykonawcę 

Inspektorowi. 

2. Inspektor może dopuścić do użycia wyłącznie Materiały posiadające atest, stwierdzający ich 

pełną zgodność z warunkami kontraktu. Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważne 

legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich 

właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materiały lub urządzenia zostaną 

odrzucone. 

6.7 Dokumenty budowy 

Dokumenty budowy stanowią odpowiednio: 

1. Pozwolenie na budowę. 

2. Dokumentacja Projektowa przekazana przez Inwestora Wykonawcy. 

3. Dziennik Budowy, w odniesieniu do którego wymagania szczegółowe obejmują następujące 

aspekty: 

– Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia Rozpoczęcia Robot do końca Okresu 

wykonywania robót. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na 

Kierowniku budowy. 

– Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu Robot, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu 

Budowy. 

– Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała 

wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą czytelne, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. 

– Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

– Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 

• datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej, 

• datę akceptacji przez Inspektora harmonogramu Robót, 
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• terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót, 

• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, uwagi i polecenia Inspektora, 

• daty i przyczyny wstrzymania Robót, 

• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych (jeśli takie będą występować) i końcowych, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

Robót, 

• dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony Robót, 

• dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań, z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy muszą 

być podpisane przez Wykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 

dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajęcia stanowiska. Projektant nie jest 

stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy. 

5. Pozostałe dokumenty budowy: 

– protokoły przekazania Terenu Budowy, 

– umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 

– Świadectwa Przejęcia Robót, 

– protokoły z narad i ustaleń, 

– korespondencja na budowie. 

6.8 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy należy przechowywać na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast odtworzyć 

w formie przewidzianej prawem. Inspektor będzie miał stały dostęp do wszystkich 

dokumentów budowy. Należy też je udostępniać Zamawiającemu na jego życzenie. 
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7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

1. Obmiar Robot będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robot zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach określonych w Wycenionym 

Przedmiarze Robót. 

2. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów. 

3. Jakiekolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich 

Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora. 

4. Obmiar wykonywanych Robot będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z 

płatności 

na rzecz Wykonawcy w czasie określonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i 

Inspektora. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

1. Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo 

wzdłuż linii osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do osi. 

2. Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robot nie podają tego inaczej, to 

objętości będą wyliczane w m3 – jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

3. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach – 

zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 

uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W razie braku 

miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi. Wzór 

takiego załącznika będzie uzgodniony z Inspektorem. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robot wymagają akceptacji Inspektora przed ich 

użyciem. 

2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą one posiadać 

ważne świadectwa atestacji. 

3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

technicznym przez cały okres realizacji Robot. 

4. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom 

Specyfikacji Technicznych. Będzie on utrzymywać te urządzenia, zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie ich dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora. 
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7.4 Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów 

1. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym Przejęciem Robót, a także 

w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robot i/lub zmianie Wykonawcy 

Robót. 

2. Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót. 

3. Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy i 

przedstawiciela Zamawiającego: 

– odbiór Robot zanikających lub ulegających zakryciu, 

– odbiór odcinka lub/i całości Robot (sporządzenie protokołu odbioru Robot odpowiednio dla 

odcinka lub całości Robót), 

– odbiory instalacji i urządzeń technicznych, 

– odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robot – wraz z protokołem odbioru 

końcowego). 

8.2 Dokumenty przejęcia robót 

Dokumentem stwierdzającym dokonanie Odbioru Robot jest Protokół Odbioru Robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora. 

Dla celów Odbioru Robot Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

– oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i 

porządku terenu budowy, a także w razie korzystania z ulicy sąsiedniej, budynku lub lokalu, 

– Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 

– Dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną umożliwiającą naniesienie 

zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia 

terenu 

oraz kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

– Specyfikacje Techniczne, 

– uwagi i polecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robot zanikających i ulegających 

zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń, 

– receptury i ustalenia technologiczne, 

– Dziennik Budowy, 
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– wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 

Specyfikacjami Technicznymi, 

– atesty, certyfikaty jakościowe wbudowanych Materiałów, Urządzeń, zgodnie z wymogami 

przepisów prawa w tym zakresie, 

– opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami 

Technicznymi, 

– sprawozdanie techniczne, 

– Instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych, 

– instrukcje eksploatacji, 

– inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 

– zakres i lokalizację wykonanych Robót, 

– wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Inspektora, 

– uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

– Datę Rozpoczęcia i Datę Ukończenia Robót. 

8.3 Odbiór ostateczny – świadectwo wypełnienia gwarancji 

Sporządzenie i podpisanie przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru i Zamawiającego protokołu 

odbioru końcowego wraz z wystawieniem przez Wykonawcę Gwarancji. 

Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialności 

za usterki) nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych w Świadectwie Przejęcia 

oraz tych, które wystąpiły w Okresie Gwarancji. Ostateczne zatwierdzenie Robót będzie 

dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad omówionych w pkt. 

8.2 powyżej. 

9 PODSTAWY PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w ST i w dokumentacji projektowej.  

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,  
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- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i 

przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Specyfikacje Techniczne w rożnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 

Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w 

pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 

wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 

postanowiono inaczej. 

Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie 

odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie 

prawodawstwo. Poniżej zestawiono podstawowe dokumenty oraz normy związane z zakresem 

przeprowadzonego zamierzenia budowlanego. 

– Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169 poz. 1386) z późniejszymi 

zmianami 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881) 

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 00.100.1086) 

1989, Nr 30 poz. 163 z późniejszymi zmianami. Tekst jednolity Dz. U. 2005 Nr 240 poz. 2027 

– Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229) 

z późniejszymi zmianami. Tekst jednolity Dz. U. 2005 Nr 239 poz. 2019 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321) z 

późniejszymi zmianami 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 02.147.1229) 

– Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. 98.21.94) 

– Ustawa z dnia 27.04.2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627) z 

późniejszymi zmianami 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. 02.166.1360) wraz z 

aktami wykonawczymi. Tekst jednolity Dz. U. 2004 Nr 204 poz. 2087 

– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2001 rok Nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami) 
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– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. 2003 rok Nr 207 

poz. 

2016 z późniejszymi zmianami) 

– Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 

roku (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku 

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno–kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. 1995 Nr 25 poz. 133) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 roku w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. 2005 Nr 96 poz. 817 2005.07.03) 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 

roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków. (Dz. U. 93.96.438) 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 

roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 

kanalizacyjnych (Dz. U. 93.96.437) 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robot 

ziemnych, 

budowlanych i drogowych (Dz. U. 01.118.1263) 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 roku w sprawie wymagań 

dotyczących 

prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. Nr 37 poz. 339) wraz z 

rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającym to 

rozporządzenie (Dz. U. 2004 Nr 1 poz. 2) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 roku w sprawie aprobat i 

kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8 

poz. 71) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie systemów 

oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209 

poz. 1779) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 03.47.401) 



       „MODERNIZACJA STACJI UZDATNIENIA WODY W MIEJSCOWOŚCI RUSKO” 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

str. 39 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – ST 00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 

1650) 

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 

03.121.1138) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041 2004.10.11) 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyborach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz.881 

2004.05.01) 

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 roku w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. (Dz. U. Nr 

126 poz. 839) 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie warunków, jakie 

należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 04.168.1763) 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych (tom I, część 3) 

Arkady, Warszawa 1990 rok 

– Zasady zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w 

warunkach 

specjalnych – Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Departament Spraw 

Obronnych, wyd. 1995 rok 

– PN-87/B-01060: Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia 

– PN-EN 805 z 2002: Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i 

ich 

części składowych 

– PN-68/B-06050: Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze 

– PN-B-02480: Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

– PN-B-04452: Grunty budowlane. Badania polowe 

– PN-B-04481: Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
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– PN-77/8931-12: Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

– PN-88/B-06250: Beton zwykły 

– PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 

– PN-ISO 6935-1/AK:1998: Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 

– PN-ISO 6935-2:1998: Stal do zbrojenia betonu 

– IDT-ISO 6935-2:1991: Pręty żebrowane 

– PN-S-10042: Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie 

– PN-B-06251: Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

– Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996: Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. 

Gatunki 

– PN-H-04408: Metale. Technologiczna próba zginania 

– PN-EN 10002-1 + AC1:1998: Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze 

otoczenia 

– PN-B-03264: Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie 

– PN-ISO 6935-2/AK:1998: Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 

– Poprawki PN-ISO 6935-2/ 

– PN-EN 480-2: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu 

wiązania 

– PN-EN 480-4: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości 

wody 

wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej 

– PN-B-06250: Beton zwykły 

– PN-B-06251: Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

– PN-B-14501: Zaprawy budowlane zwykłe 

– PN-B-06712: Kruszywa mineralne do betonu 

– PN-B-06714/00: Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne 

– PN-B-06714/10: Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości 

– PN-B-06714/12: Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych 

– PN-B-06714/13: Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 

– PN-EN 933-1: Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 

Metoda przesiewania 

– PN-EN 933-4: Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. 

Wskaźnik kształtu 
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– PN-EN 1097-6: Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości 

ziaren i nasiąkliwości 

– PN-B-32250: Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy 

– PN-B-04500: Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 

– PN-M-47900.00: Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne 

wymiary 

– PN-M-47900.01: Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 

stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja 

– PN-M-47900.02: Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne 

wymagania i badania 

– PN-M-47900.03: Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i 

badania 

– PN-B-03163-1: Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia 

– PN-B-03163-2: Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania 

– PN-B-03163-3: Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania 

– PN-B-24006:1997: Masa asfaltowo – kauczukowa 

– PN-C-81913:1998: Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 


