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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNE WYKONANIA I
OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne odnoszg si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach budowy.
Specyfikacja Techniczna uwzglednia normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce si¢ do robot
oraz dokumentéw okreslajacych przedmiot zamdéwienia na roboty budowlane.
Okreslone w normach panstwowych, instrukcjach i przepisach zwigzanych standardy nalezy czyta¢ w

polaczeniu z rysunkami oraz Specyfikacja.

1.1 Okreslenia podstawowe
Uzyte w specyfikacji wymienione ponizej okre§lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i konicowych, w miarg potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ



specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa.

organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001
r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ drogg¢ specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowg.

rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbgdne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez ré6zne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnos$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okre§lone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robé6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (Dz.
Urz. L340z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
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zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktérej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i
odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i
zabiegdéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.
przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczeg6towy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogoéw jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspoélnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika
uzupelniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajacych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie.

1.2 Wymagania ogdlne
1.2.1 Ustalenia ogoélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania rob6t i powinien przestrzegac i
spetnia¢ wymagania rysunkéw, specyfikacji i instrukcji wydanych przez inspektora nadzoru.
Wykonawca powinien przygotowac i przedstawi¢ metody wykonania rob6t do akceptacji
inspektorowi nadzoru, ktéra precyzuje podej$cie budowlane do kazdego gtéwnego elementu
robot
Fakt przystapienia do robét wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
spos6b uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie , w miejscach i ilosciach
okreslonych przez inspektora nadzoru , tablic informacyjnych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru
Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszystkie pomytki i btedy w czasie trwania robdt, jesli bedzie

tego wymagac inspektor nadzoru



Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowe;j,
ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materialéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢
Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez wykonawce, nie
pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania rob6t. Wszelkie
koszty z tego tytutu ponosi wykonawca
1.2.2 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet na terenie budowy oraz w maszynach i
pojazdach
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty i
ubezpieczenia spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez
personel wykonawcy
1.2.3 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenie rob6t
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowat inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty
1.2.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sa uwzglednione w cenie ofertowe]
1.3 Materialy

1.3.1 Pozyskiwanie materiatéw

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych



materialéw z jakiegokolwiek zrédta. Wszystkie wbudowane materiaty powinny posiada¢ aktualne
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz ich wlasciwosci powinny odpowiadac i by¢
zgodne z obowigzujacymi normami.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robot

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty

wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem

1.3.2  Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy. Do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i

wilasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

zorganizowanych przez wykonawce

1.4 Sprzet wykonawcy

Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z ofertag wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typdw i ilosci
wskazaniom zawartych w specyfikacjach lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez inspektora robdt. W przypadku braku takich ustalen sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania

Wykonawca dostarczy na zadanie inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania

Jezeli rysunki lub specyfikacje przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet po akceptacji
inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody

Jakikolwiek sprzet nie gwarantujacy zachowania warunkéw okreslonej jakosci wykonania,

zostanie przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robét

1.5 Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu



drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie
inspektora nadzoru bedg usuwane z terenu budowy

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

1.6 Dokumenty budowy
1.6.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym zamawiajacego i
wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu robét do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na wykonawcy

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
datg przekazania wykonawcy terenu budowy
date przekazania przez inspektora nadzoru rysunkéw
terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
uwagi i polecenia inspektora nadzoru
daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podanie przyczyny
zgtoszenia i daty odbioru rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koncowych

odbioréw robét
liczba i rodzaj pracownikéw zatrudnionych na budowie

sprzgt w uzyciu i sprzet nie uzywany
pobrane prébki i przeprowadzone badania

dane dotyczace jako$ci materiatow. Pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzit

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

inne istotne informacje o przebiegu robét

szczegotowe zaswiadczenia dla ilosciowych i jako$ciowych elementéw rob6t, w tym
dostawy dostarczone i uzyte

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedstawione inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢

Decyzje inspektora nadzoru wpisane dziennika budowy Wykonawca podpisuje z



zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.

Dziennik budowy po zakonczeniu robét nalezy przekazaé¢ do urzgdu
1.6.2 Pozostale dokumenty budowy

Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego
Protokoty przekazania terenu budowy
Protokoty odbioru robét
Protokoty z narad i ustalen
Korespondencja na budowie
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla inspektora nadzoru i przedstawione

do wgladu na zyczenie zamawiajacego

1.7. WYMAGANIA OGOLNE ODBIORU ROBOT

Rodzaje odbioréw robdt
Roboty podlegaja etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziale
wykonawcy:

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi czgsciowemu

Odbiorowi koncowemu

1.7.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jako$ci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek i korekt bez hamowania  ogélnego

postepu robét

Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru

Gotowos¢ danej czgséci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w przeciggu 3 dni od daty zgltoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru

Jako$¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie

dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z rysunkami, specyfikacjami i uprzednimi ustaleniami

1.7.2  Odbior czesciowy robot



Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru

czesciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét

1.7.3 Odbiér koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich jakosci i wartos$ci
Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
wykonawce¢ wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
inspektora nadzoru
Odbidr koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie. Liczac od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci
inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiar6éw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania rob6t z rysunkami i specyfikacjami
W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetniajacych i poprawkowych
W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i specyfikacjami z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢
wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach .
1.7.4. Dokumenty do odbioru koncowego robét
1. Do odbioru koncowego robdt wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
* rysunki z naniesionymi zmianami specyfikacje uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy
odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie jego zalecen
1. dziennik budowy
atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw

powykonawcza dokumentacje obiektu

Bl

inne dokumenty wymagane przez zamawiajacego

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin koncowego
odbioru robot

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez inspektora nadzoru

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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B-1. ROBOTY MURARSKIE

Kod 45262522-6
Oznaczenie kodu wedlug Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t murowych
1.2. Zakres rob6t
1. Wymurowanie $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych (B-15) na zaprawie
cementowej marki SMPa ,
2. Utozenie nadprozy stalowych z ksztattownikéw walcowanych
2. Materialy
e bloczki silikatowe
e zaprawa c-w SMPa
e bloczki betonowe B-15
e zaprawa cementowa SMPa
3. Sprzet
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, poziomica, taty murarska, pion i sznur murarski,
betoniarka elektryczna, wiadra, szpachle.
4. Transport
Samochdéd cigzarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wézek widtowy, taczki, dzwig
pionowy lub wciggarka reczna
5.Wykonanie robét
Mury nalezy wykonywacé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow, otworéw itp. Materiaty uzyte do robét murarskich powinny by¢ wolne od
kurzu i czyste. Przy murowaniu, materialem suchym, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy

go przed utozeniem w murze polewac lub zmoczy¢ woda.
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6. Kontrola jakosci

Sprawdzenie jakoSci cegiet, pustakow nalezy przeprowadza¢ posrednio na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ cech
uzytych materialdéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi normami.
Sprawdzenie jakosci materiatow stosowanych do zapraw, betonu ustali¢ wymagane recepty
laboratoryjne Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwickszych odchylek wymiaréw

muréw, sprawdzenie wykonania nadprozy.

7. Jednostka obmiaru
-m2 §cian
-mb kanaléw wentylacyjnych
-mb belek nadprozowych
8. Odbiér
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST ,,Wymagania

og6lne” pkt.1.7

9. Podstawa platnosci
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy zwiazane
PN-B-03002/Az1 Konstrukcje murowe niezbrojone z 02.2001

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych
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B-2. ROBOTY CIESIELSKIE I STOLARSKIE

Kod 45422000-1
Oznaczenie kodu wedlug Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

1.Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
ciesielskich

1.1.Zakres

- wykonanie i montaz konstrukcji drewnianej balustrady drewnianej, naprawa lub

wymiana pochwytéw, tralek balustrady i mocowania do stopni i podestéw

2.Materialy

- belki z drewna impregnowanego - zaimpregnowane do NRO
- I3czniki stalowe ocynkowane, Sruby, gwozdzie
- preparaty impregnacyjne do impregnacji ciSnieniowej zapewniajacej

- wkrety do drewna

3. Sprzet
Dzwig, pita elektryczna, siekierki, mtotki, klucze, poziomica, pion, katomierz, laty,
pedzle, wciagnik, wiadra

4. Transport
Dostawa - samochodem ci¢zarowym , roztadunek reczny, transport reczny.

5.Wykonanie robot
Obrobka elementéw konstrukcji balustrady , w koordynacji z demontazami, pracami
zabezpieczajacymi.

W okresie odstonigcia klatki schodowej nalezy wykona¢ zabezpieczenie przed upadkiem.
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6. Kontrola jakoSci

Polega na sprawdzaniu biezacym prawidtowosci zabezpieczen impregnacyjnych, kontroli
jakosci zastosowanych materialow i preparatéw. Badania prawidtowosci ksztattu i
wymiaréw

gléwnych konstrukcji, prawidlowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu
elementow sktadowych, badania prawidlowosci wykonania ztgczy miedzy

poszczegdlnymi elementami konstrukcji, sprawdzenie odchylek wymiarowych oraz

odchylen od kierunku poziomego i pionowego.

7. Jednostka obmiaru

ilo$¢ drewna obrobionego wbudowanego w konstrukcje schodow [szt.]

deskowanie podestow i biegéw schodowych w [m2]

8. Odbiér
Ogélne wymagania dotyczace odbioru rob6ét podano w SST ,Wymagania ogdlne”

pkt.1.7

9. Podstawa ptatnoSci
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy zwiazane

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych obowigzujace normy .
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B-3. ROBOTY TYNKARSKIE I MALARSKIE

Kod 454100004, Kod 45442100-8

Oznaczenie kodu wedlug Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt tynkarskich oraz

malarskich wewnetrznych.

1. Zakres

4 wykonanie tynkéw zwyktych wap-cem
4 wykonanie gladzi gipsowych na $cianach wewngtrznych.

4 malowanie wewnatrz pomieszczen farbg dyfuzyjna

2. Materialy
4 zaprawy zwykle z zastosowaniem wapna suchogaszonego do wykonywania tynkow
przygotowywane na placu budowy,
4 suche mieszanki tynkarskie mineralne przygotowywane fabrycznie,
4 farba sylikatowa otwarta kapilarnie odporna na zmywanie
A katowniki aluminiowe do ochrony naroznikéw $§cian wewnetrznych.
4 papier §cierny, taSmy ochronne i folie .
3. Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, kielnie, taty, taczki, mieszadta do

tynkéw i farb, pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle , rusztowania.

4. Transport
Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

5.Wykonanie robot
Zasady og6lne, ktérych nalezy przestrzegaé przy wykonywaniu tynkow:
Wykonaweca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiej¢tnosci zawodowe aby

prawidtowo oceni¢ podtoze pod tynk.

Przed rozpoczeciem robot tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty roboty
instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz osadzone

o$cieznice okienne i drzwiowe,

Podloze powinno by¢ przygotowane w sposéb zapewniajacy jak najlepszg przyczepnosé
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tynku. Marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i
wytrzymatosci podloza oraz jego charakteru uzytkowego (mozliwo$¢ narazania na
wplywy mechaniczne i chemiczne, wilgo€ itp.), a w zaleznosci od rodzaju zaprawy
odpowiada¢ wymaganiom wilasciwej normy przedmiotowej, przy czym w przypadku
tynkéw dwu- i trdj warstwowych marka zaprawy uzytej na kolejne warstwy, to jest na
narzut i gtadZ, powinna by¢ nizsza niz marka zaprawy uzytej na warstw¢ poprzedzajaca
(nie dotyczy to gtadzi tynkéw wypalanych)

Tynk powinien by¢ na calej powierzchni $cisle powigzany z podiozem ,a przy tynkach
wielowarstwowych réwniez poszczegdlne warstwy powinny $cisle do siebie przylegaé
na calej powierzchni,

Tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5 °C i pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej O °C; dopuszcza
si¢ wykonywanie robét tynkarskich w temperaturze nizszej tylko przy zastosowaniu
odpowiednich robdt zabezpieczajacych ,

Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnigciem przez
zaslanianie ich przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych oraz przez
ochrong przed wiatrem, w przypadku prowadzenia rob6t tynkowych w okresie
wysokich temperatur, tynki cementowe, wapienne i cementowo-wapienne powinny by¢
w okresie wigzania zaprawy (to jest w ciggu ok. jednego tygodnia) zwilzane wodg.

Przygotowanie wypraw z gotowych mieszanek fabrycznych powinno odbywac si¢ wg

zalecen producentéw. Masy tynkarskie nalezy naktada¢ przy uzyciu pacy ze stali
nierdzewnej na grubos$ci najwigkszych ziaren kruszywa. Fakture ksztalttowa¢ na
$wiezo natozonym materiale poprzez zatarcie paca plastikowa lub ze stali
nierdzewnej. W celu uzyskania jednorodnego koloru i faktury na catej powierzchni,
mase¢ nalezy zaciera¢ w tym samym kierunku i przy uzyciu tych samych narzedzi.

Do ochrony naroznikow wypukltych zastosowa¢ kgtowniki aluminiowe .

Zasady ogolne, ktorych nalezy przestrzega¢ przy wykonywaniu robét malarskich :

Przed przystgpieniem do rob6t malarskich pomieszczenia powinny by¢ sprzatnigte z
resztek materiatow, sprzetu itp. Wykonane elementy, takie jak podtogi, urzadzenia
wodociggowe itp. powinny by¢ ostonigte przed zachlapaniem farbami.

Malowanie $cian mozna wykona¢ po wykonaniu nastepujgcych robot:
wyschnigciu podtoza i miejsc malowanych osadzeniu i dopasowaniu stolarki
ukonczeniu robdt instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych wykonaniu posadzek z
tworzyw mineralnych doktadnym sprzatnieciu pomieszczen jednak przed

wykonaniem:
posadzek z tworzyw sztucznych oraz osadzeniem osprzetu instalacji elektrycznej
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6. Kontrola jakos$ci robot
Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie
wykonanych robét z dokumentacja opisowg i rysunkowg wedlug protokotéw badan
kontrolnych i atestow jakos$ci materiatow, protokotéw odbioréw czegsciowych podioza i
podkiladu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaréw.
Badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,
Badania mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych
Badania grubos$ci tynku poprzez wycigcie pigciu otworéw o Srednicy okoto 30 mm w ten
sposéb, aby podloze byto odstonigte lecz nie naruszone.
sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki
sprawdzenie wykonania narzutu z tynku

sprawdzenie wykonania gtadzi

sprawdzenie kolorystyki i jako$ci rob6t malarskich

7. Jednostka obmiaru

2 . . . . ..
m”- tynkéw wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz i na elewacji

8. Odbiér
Roboty tynkarskie wewngtrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru

9. Podstawa platnosci
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce

za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

dla danej pozycji kosztorysu.
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B-4. POSADZKI Z WYKLADZINY WINYLOWE]

Kod 4521000-2
Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét podtogowych i

posadzkowych

1.1. Zakres robét objetych SST

wykonanie posadzek z Heterogenicznej wyktadziny winylowe;j
wykonanie posadzek oraz obtozenie stopni schodowych

Wykonanie cokolikéw.

2. Materialy

Heterogeniczna wykladzina winylowa
klejowe elastyczne do wyktadziny

masy wyréwnujace

3. Sprzet

Do wykonywania posadzek z plytek nalezy stosowac nast¢pujacy sprzet:

. frezarka do wyktadzin winylowych, spawarka do wykladzin, néz ksi¢zycowy z podktadka

lub strugiem Mozart z podktadka, miara, poziomnica

4. Transport
Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

5.Wykonanie roboét
Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu robdt budowlanych i

wykonczeniowych, z wyjatkiem robdt malarskich i oktadzinowych oraz po zakonczeniu
robo6t instalacyjnych wraz z probami ci$nieniowymi instalacji.

Posadzki z plytek nalezy uktada¢ wg osi kompozycyjnych wyznaczonych w projekcie lub
uzgodnionymi z Inwestorem.

Posadzke przy $cianach nalezy wykonczy¢ cokolikiem
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Krawedzie potgczenia musza zosta¢ przed spawaniem wyfrezowane do 2/3 grubosci wyktadziny
za pomocg recznego frezu lub mechanicznie. Nie wolno frezowaé podktadu z pianki. Frezowanie
musi by¢ wykonane wytacznie w 2/3 grubo$ci wyktadziny kompaktowej. Przycinanie spawéw
wykonujemy w dwéch etapach. Bezposrednio po spawaniu nozem do

$cinania spawow (n6z ksiezycowy z podktadka lub strugiem Mozart z podktadka)Po schiodzeniu
spaw6w wykonujemy Scinanie ponownie bez podktadek ograniczajacych wysokos$¢ cigcia

6. Kontrola jakos$ci robot

Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie

wykonanych robét z dokumentacjg opisowa i rysunkowg wedtug protokotéw badan
kontrolnych i atestéw jako$ci materialéw, protokotéw odbioréw czesciowych podioza i
podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaréw.

Nowo utozona podloga musi by¢ wolna od pozostatosci klejua powierzchnia musi by¢ réwna

bez pecherzykow na wyktadzinie po zakonczeniu instalacji podtogi inne prace mogg by¢

wykonywane po wcze$niejszym zabezpieczeniu powierzchni np. tekturg, twardym papierem itp.

Brak intensywnego ruchu oraz ustawiania ci¢zkich mebli lub innych elementéw
wyposazenia przez 72 godziny po instalacji.

7. Jednostka obmiaru
m?2- powierzchni posadzek

m- dtugosci listew

8. Odbior
Odbidér koncowy, po odbiorach czgsciowych przez Inspektora Nadzoru

9. Podstawa ptatnoSci
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy zwiazane

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych, obowigzujace Normy.
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B-5. OBUDOWA KONSTRUKCJI ZPLYT G/K

Kod 4541000-4
Oznaczenie kodu wedlug Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

1. Przedmiot
Przedmiotem sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét montazu obudowy
konstrukcji z plyt gipsowo-kartonowych ognioodpornej na rusztach stalowych
ocynkowanym

1.2. Zakres

Zakres robot objetych S.T. obejmuje:
« sufity z ptyt gipsowo- kartonowych ogniochronnych gr.1x12.5mm w systemie REI 30
na ruszcie stalowym ocynkowanym.

2. Materialy
nalezy zastosowac systemowe materiaty dostgpne na rynku.
o plyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr.12,5mm

» ksztattowniki profilowane ocynkowane, uszczelki, taSmy, masy spoinujgce, wkrety i koiki,

3. Sprzet
nozyce do cigcia blachy, mlotek, tata, poziomica, wiertarka, wkretarka,

4. Transport

Samochodowy i rgczny

5.Wykonanie roboét

wszelkie prace montazowe wykonac¢ zgodnie z technologia przyjetego producenta

6. Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu prawidlowosci wykonania elementow, estetyki wykonania

7. Jednostka obmiaru
L m? powierzchni

8. Odbior
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapiséw w dzienniku budowy i
kontroli z dokumentacjg projektowa

9. Podstawa ptatnoSci
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy zwiazane
Obowigzujace normy oraz Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych
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B-6. IZOLACJE WODOCHRONNE

Kod 4530000-0
Oznaczenie kodu wedlug Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

1. PRZEDMIOT
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace

wykonania i odbioru izolacji wodochronnych

Zakres robot objetych SST
A wykonanie izolacji z cienkowarstwowej powloki bitumicznej

A wykonanie izolacji z papy zgrzewanej

2.Materialy
papa zgrzewalna

bitumiczna powloka gruntujaca

pod grubowarstwowe powtoki bitumiczne powinien by¢

Jako grunt
bezrozpuszczalnikowy z mozliwoscig stosowania na wszystkie podloza

mineralne oraz charakteryzowac si¢ dobra przyczepnoscig oraz stosowany do

wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen.

Cienkowarstwowa powloka izolacyjna

3.SPRZET
n6z i nozyce do cigcia, mlotki, ,kielnie, pace, szczotki

4. TRANSPORT

Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

5.WYKONANIE ROBOT

Izolacje wodochronne ( przeciwwilgociowe, przeciwwodne, parochronne), powinny by¢

wykonane na podstawie wskazan projektu technicznego i producenta.

Zmiany rozwigzan technicznych w stosunku do przyjetych w projekcie powinny by¢

odnotowane w dzienniku budowy. Izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego

podkiadu. Nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka bez lokalnych

wglebien lub wybrzuszen

. Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne przewodéw instalacyjnych i
elementéw konstrukcyjnych powinny by¢ uszczelnione zgodnie z wskazaniami
producenta izolacji, w sposob wykluczajacy przeciekanie wody miedzy tymi
przewodami, elementami i izolacja.

. Podczas roboét izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji  przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz mozliwo$cig zawilgocenia i zalania woda

A

A
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3. Wszystkie materialy do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwa ITB dopuszczajacych dany
material do powszechnego stosowania w budownictwie .

4. Przed wykonywaniem izolacji §cian fundamentowych piwnic z powlok
bitumicznych naktadanych szpachlg nalezy doktadnie zapozna¢ si¢ z instrukcja
wykonania robét i $cisle ich przestrzegac.

4 Technologia izolacji z mas bitumicznych

Podloze musi by¢ czyste, nie przemarznigte i nosne. Nalezy usung¢ z niego
thuszcze, stare powtoki malarskie, nacieki cementowe, $rodki antyadhezyjne
i inne luzne czesci znajdujace sic na powierzchni. Podtoze nie moze by¢ uprzednio
pokryte pakiem smotowym. W czasie obrobki nalezy zwrdci¢ uwage aby temperatura
powietrza i podtoza wynosita powyzej +5 °C w celu  zapewnienia
prawidtowego procesu obrébki i schniecia. Nalezy usung¢ wystajace czesci zaprawy.
Odsadzki fundamentowe nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajacg izolacj¢ pozioma
nalezy  krétko obcigé. Ostre krawedzie nalezy fazowac. Naroza wewngtrzne,
poziome i pionowe nalezy wczedniej  wyokragli¢ zaprawa mineralng . Ma to na celu
ochron¢ przed negatywnym ci$nieniem  wody. Zaleca si¢ wykonanie izolacji
mineralnej w cze$ci cokotowej budynku, narazonej na wode
rozbryzgowa przy uzyciu powloki Nalezy zwr6ci¢ uwage aby wystepowat zaktad
ok. 20 cm pomiedzy izolacjag mineralng a izolacjg bitumiczng ,schowany ponizej
poziomu gruntu. Ma  to chroni¢ te «czeSci budowli przed wilgocig i
pézniejszymi uszkodzeniami przez mréz. W przypadku potaczenia izolacji p
pionowej z izolacjg pod posadzkowg nalezy =~ wyprowadzi¢ izolacje powlokowa ponad
plyte na wysokos¢ ok.10 cm.
Jezeli powloka izolacyjna obrabiana bgdzie bezposrednio na murze, nalezy zwréci¢ na

to uwage, aby to byt mur pelno spoinowy. Na powierzchniach porowatych, z

jamami oraz na  powierzchniach mocno profilowanych wymagane jest wykonanie
szpachlowania  wypelniajacego przy uzyciu powloki . Szpachlowanie nalezy
przeprowadzi¢ na wyschnieta, zagruntowang powierzchni¢. Nalezy odczekac,
az szpachlowanie wyschnie zanim przystapimy do kolejnego etapu prac.
Ubytki lub wgtebienia wigksze niz 5 mm nalezy wczesniej wypelni¢  zaprawa
mineralng W przypadku gdy nieréwnosci lub ubytki sa mniejsze niz 5 mm

mozemy bezposrednio wyréwnac je masg bitumiczng.

Powtoke izolacyjng zawsze nakltadamy na zewngtrzne powierzchnie izolowanych
fragmentéw budowli. Nalezy unika¢ sytuacji w ktérych wywierane jest negatywne
ciSnienie wody powodujagc odrywanie izolacji od podtoza lub problemy z

wysychaniem masy. Szczeg6lng uwage nalezy  zwroci¢c na to, by wszystkie
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powierzchnie, jak i naroza wewnetrzne i zewngtrzne byty dokladnie pokryte masg
bitumiczng. Grubo$ci warstw:w przypadku wilgotnosci gruntu / wody nie bedacej pod
ci$nieniem nalezy nanie$¢ warstwe¢ okolo 5 mm - warstwa mokra (3 mm -
grubos¢  warstwy po wyschnieciu) w przypadku wody infiltracyjnej nalezy nanie$¢
warstwg okoto 5 mm — warstwa mokra (3 mm — grubo$¢ warstwy po wyschnigciu) w
przypadku wody pod ci$nieniem nalezy nanie$¢ warstwe okoto 6 mm — warstwa
mokra (4 mm — grubo$¢ warstwy po wyschnigciu)Nakladanie powloki bitumicznej
powinno odbywac si¢ w dwdch cyklach roboczych. Pod warunkiem ,ze pierwsza
warstwa jest wyschnieta i zwigzana. W sytuacjach gdy powtoke bitumiczng nalezy
wzmocni¢, mozna zastosowac siatke z witdkna szklanego. Od momentu natozenia na
podtoze do czasu wyschnigcia nalezy chroni¢ przed dziataniem promieni
stonecznych. W przypadku aplikacji metodg natryskowg nalezy zastosowa¢ wtasciwy
agregat. W celu osiggnigcia optymalnych parametréw technicznych przed

zastosowaniem nalezy wykona¢ prébg w specyficznych warunkach budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez
porownanie wykonanych robét z dokumentacjg opisowa 1 rysunkowg wedlug
protokotéw badan kontrolnych i atestow jakosci materiatéw, protokotéw odbioréw

czesciowych podtoza i podkladu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci .

7. JEDNOSTKA OBMIARU

m2- powierzchni wykonanej izolacji

8. ODBIOR
Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu :

4 cigglosc izolacji i jej zgodnosci z projektem
4 wystepowanie ewentualnych uszkodzen
Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedtuzona
nastepujgca dokumentacja techniczna:
® projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnymi
zmianami dokonanymi w trakcie robét izolacyjnych przeciwwodnych
] dokumenty potwierdzajace jakos$¢ uzytych do izolacji

materialéw w postaci zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta

23



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-2400 z 09.1997 Dyspersja asfaltowo-kauczukowa
PN-B-2402 7 09.1997 Asfaltowa emulsja aminowa
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne wymagania i badania przy odbiorze.

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych
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B-7. STOLARKA OKIENNA

Kod 45421000-4
Oznaczenie kodu wedlug Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

1. PRZEDMIOT
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki okiennej

Zakres robot objetych SST
obejmuje montaz stolarki okiennej z wyposazeniem wg zestawienia stolarki

2.MATERIALY
- okna z PCV o odpornosci ogniowej EI60 - kotlownia
- okna oddymiajgce o Pcz = 0,86 m2
- kotwy rozporowe stalowe do montazu stolarki

- pianka poliuretanowa

3.SPRZET
drabiny, rusztowanie przenos$ne kliny, miotki, wiertarka

4. TRANSPORT
Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

5.WYKONANIE ROBOT

A Nalezy wbudowywac stolarke okienng kompletnie wykonczong, oszklong i wyposazong w
okucia

4 Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm- wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazonej w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma

4 Uszczelnienie pomiedzy osciezem, a wbudowang stolarka. Osadzone w $cianach okna
muszg by¢ tak uszczelnione pomiedzy osciezem, a o$cieznicg, aby nie nastepowato
przewiewanie i przemarzanie lub przecieki wody opadowe;j

4 Powstate szczeliny powinny by¢ wypelnione elastycznym materiatem uszczelniajacym, o ile
w opisie projektant nie podal innego sposobu uszczelnienia

4+ FElementy stolarki sktadajace si¢ z wickszej liczby elementéw powinny by¢ na stykach
elementéw montowane przy pomocy tacznikéw systemowych

A Wszystkie elementy stolarki okiennej , o ile producent stolarki nie zabrania,
uszczelnia¢ w osciezu piankg PU

A Nie dopuszcza si¢ uszczelniania osadzonych elementéw stolarki zaprawami

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzaé przez

poréwnanie wykonanych robét z dokumentacja opisowa i rysunkows.
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Stolarka okienna powinna uzyska¢ pozytywna opini¢ stwierdzajacg przydatno$¢ do
stosowania w  budownictwie w postaci:

A certyfikatu na znak bezpieczefstwa, zaswiadczajacy, ze zostala zapewniona zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych
oraz stosownych przepiséw

A deklaracje zgodnos$ci z wlasciwa norma, badz aprobata techniczna, jezeli dany wyréb nie
jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa

A certyfikatow, zgodnosci z wlasciwa norma lub innymi przepisami szczegétowymi dla
stolarki antywlamaniowej,

Przy wyborze producenta nalezy sprawdzi¢ certyfikat konkretnego wyrobu i producenta

wydany przez ITB.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
m2- powierzchni okien

m -parapetu
8. ODBIOR
Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu :
» zgodnosci z projektem, wystgpowanie ewentualnych uszkodzen
Do odbioru ostatecznego powinna by¢ przedtuzona nastepujaca dokumentacja
techniczna:
4 dokumenty potwierdzajace jako$¢ uzytych materiatéw w postaci zaswiadczen o

jako$ci wystawionych przez producenta

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce

za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
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B-8. STOLARKA DRZWIOWA

Kod 45421000-4
Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

1.PRZEDMIOT
Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej s wymagania

dotyczace wykonania i odbioru stolarki drzwiowe;j

1.2 Zakres robét objetych SST
Obejmuje montaz stolarki drzwiowej wg zestawienia stolarki

2.MATERIALY

4 Drzwi pozarowe EI 30
4 Przeszklenie z drzwiami z aluminium o odpornosci ogniowej EI30

4 samozamykacze dobrej jako$ci
4 kotwy rozporowe stalowe do montazu stolarki
4 pianka poliuretanowa

3.SPRZET

drabiny, rusztowanie przenos$ne kliny, miotki, wiertarka
4. TRANSPORT
Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

5.WYKONANIE ROBOT
Nalezy wbudowywac stolarke kompletnie wykonczong, oszklong i wyposazong w okucia
Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm- wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazonej w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona
norma
Uszczelnienie pomigdzy osciezem, a wbudowang stolarkga. Osadzone w $cianach  drzwi
muszg by¢ tak uszczelnione pomiedzy osciezem a o$cieznica, aby nie nastgpowato
przewiewanie i przemarzanie lub przecieki wody opadowe;j
Powstale szczeliny powinny by¢ wypetnione elastycznym materialem uszczelniajacym, o ile
w opisie projektant nie podal innego sposobu uszczelnienia
Elementy stolarki skladajace si¢ z wigkszej liczby elementéw powinny by¢ na stykach
elementow montowane przy pomocy tacznikdw systemowych
Wszystkie elementy stolarki drzwiowej , o ile producent stolarki nie zabrania,
uszczelnia¢ w o$ciezu piankg PU
Nie dopuszcza si¢ uszczelniania osadzonych elementdw stolarki zaprawami
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzal przez

poréwnanie wykonanych robét z dokumentacja opisowa i rysunkowa.

Stolarka drzwiowa powinna uzyska¢ pozytywng opini¢ stwierdzajaca przydatno$¢ do

stosowania w budownictwie w postaci:

5. certyfikatu na znak bezpieczenstwa, zaswiadczajgcy, ze zostala zapewniona zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych
oraz stosownych przepiséw

6. deklaracje¢ zgodnosci z wlasciwg norma, badz aprobata techniczna, jezeli dany wyréb nie
jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa

7. certyfikatow, zgodno$ci z wlasciwa normg lub innymi przepisami szczegétowymi dla
stolarki antywlamaniowej,

Przy wyborze producenta nalezy sprawdzi¢ certyfikat konkretnego wyrobu i producenta

wydany przez ITB.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
m2- powierzchni drzwi

8. ODBIOR
Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu :

» zgodnosci z projektem, wystgpowanie ewentualnych uszkodzen
Do odbioru ostatecznego powinna by¢ przedtuzona nastepujaca dokumentacja

techniczna:

4 dokumenty potwierdzajace jako$¢ uzytych materiatéw w postaci zaswiadczen o

jako$ci wystawionych przez producenta

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.



B-9. ROZBIORKA ELEMENTOW BUDYNKOW

Kod 4521000-2
Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

1.PRZEDMIOT
Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z rozbiérkg elementéw

1.1. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
rozbiorka:
A elementéw budynku

0g MATERIALY

3. SPRZET
Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbidrka elementéw budynkéw moze by¢
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
Sprzet budowlany reczny, spycharki, fadowarki, samochody ci¢zarowe, mtoty
pneumatyczne, pity mechaniczne, frezarki nawierzchni, koparki.

4. TRANSPORT
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5.  WYKONANIE ROBOT
Rozbidrki elementdéw przedstawiajagcych pewng warto$¢ materialng przeprowadzac
sposobem r¢cznym ze szczegdlng starannoscig. Roboty rozbiérkowe elementéw
obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1
zgodnie z dokumentacja projektowg wraz z utylizacjg. Materialy zdatne do uzytku
przekazane zostang inwestorowi. Ocena przydatno$ci materialéw odzyskanych
podlega ocenie inwestora. Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji
inwentaryzacyjnej lub rozbiérkowej, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy
sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie okre§lony przewidziany odzysk
materialow.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony
w  SST lub przez Inspektora Nadzoru Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile
uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na
miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru Doty (wykopy)
powstate po rozbidrce elementéw drog, ogrodzen znajdujace si¢ w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich
wody opadowej. Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopéw
drogowych nalezy wypehi¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu
otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami.

25 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakos$ci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
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powtdrnego wykorzystania. Zaggszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po
usunietych elementach nawierzchni, ogrodzen i przepustéw powinno spetniac¢
odpowiednie wymagania .

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg rob6t zwigzanych z rozbidrka jest:

e m (metr szescienny)

8. ODBIOR ROBOT
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
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