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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNE WYKONANIA I 

OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 Wymagania ogólne odnoszą się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach budowy. 

Specyfikacja Techniczna uwzględnia normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robot 

oraz dokumentów określających przedmiot zamówienia na roboty budowlane. 

Określone w normach państwowych, instrukcjach i przepisach związanych standardy należy czytać w 

połączeniu z rysunkami oraz Specyfikacją.  

1.1   Określenia podstawowe 

Użyte w specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach 

 tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 

czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w 

inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 

uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia  namiotowe  i  powłoki  pneumatyczne,  

urządzenia  rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

 budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

 robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 

urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 

ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

 terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny 

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 

stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

 pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

 dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 

opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 

metodą montażu – także dziennik montażu. 

 dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

 aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w budownictwie. 

 właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
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specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 

 wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 

obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu  jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
 organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 

2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 

r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

 obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym 

na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 

zagospodarowaniu tego terenu. 

 opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

 drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane  na czas ich wykonywania, przewidzianą 
do usunięcia po ich zakończeniu. 

 dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 

prowadzoną budowę. 
 rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 

ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę  obmiaru dokonanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

 laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub 

inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 

niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 

prowadzonych robót. 

 materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

 projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej. 

 rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

 części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu  budowlanego zdolną do 

spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 

eksploatacji. 

 ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych 

i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 

Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

 inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
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zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 

której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na 

budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i 

odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu. 

 instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 

technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i 

zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 

obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

 istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 

aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

 normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 

Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 

„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

 przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

 robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

 Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 

stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 

uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 

rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 

zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji  CPV począwszy od 

dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

 Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do 

nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 

pełnomocnictwie. 

1.2   Wymagania ogólne 

1.2.1 Ustalenia ogólne 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robót i powinien przestrzegać i 

 spełniać wymagania rysunków, specyfikacji i instrukcji wydanych przez inspektora nadzoru. 

Wykonawca powinien przygotować i przedstawić metody wykonania robót do akceptacji 

inspektorowi nadzoru, która precyzuje podejście budowlane do każdego głównego elementu 

robót 

 Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie , w miejscach i ilościach 

 określonych przez inspektora nadzoru , tablic informacyjnych 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

 zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru 

 Wykonawca na własny koszt skoryguje wszystkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli będzie 

tego wymagać inspektor nadzoru 
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 Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

 robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, 

ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię 

 Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez wykonawcę, nie 

 później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie 

koszty z tego tytułu ponosi wykonawca 

 1.2.2  Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt na terenie budowy oraz w maszynach  i 

pojazdach 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty i 

ubezpieczenia spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

 personel wykonawcy 

 1.2.3  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenie robót 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

 wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty 

 1.2.4  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

 W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

 warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa 

określonych powyżej są uwzględnione w cenie ofertowej 

  

1.3  Materiały 

 1.3.1  Pozyskiwanie materiałów 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
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 materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wszystkie wbudowane materiały  powinny posiadać aktualne 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz ich właściwości powinny  odpowiadać i być 

zgodne z obowiązującymi normami. 

 Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

 koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu 

 budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały 

 wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem 

 1.3.2  Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały. Do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

 właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru 

 Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

 zorganizowanych przez wykonawcę 

 1.4  Sprzęt wykonawcy 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

 niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartych w specyfikacjach lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez inspektora robót. W przypadku braku takich ustaleń sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez inspektora nadzoru 

 Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania 

 Wykonawca dostarczy na żądanie inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających  

dopuszczenie sprzętu do użytkowania 

 Jeżeli rysunki lub specyfikacje przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze 

 wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji 

inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody 

 Jakikolwiek sprzęt nie gwarantujący zachowania warunków określonej jakości wykonania, 

 zostanie przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót 

  
1.5 Transport 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

 wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania przepisów ruchu 
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 drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie 

inspektora nadzoru będą usuwane z terenu budowy 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy 

1.6 Dokumenty budowy 

 1.6.1 Dziennik Budowy 

 Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego i 

wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu robót do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na wykonawcy 

 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

 stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy 

 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, 

 która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw 

 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

 numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru 

Do dziennika  budowy należy wpisywać w szczególności: 

datę przekazania wykonawcy terenu budowy 

datę przekazania przez inspektora nadzoru rysunków 

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 

uwagi i polecenia inspektora nadzoru 

daty zarządzenia wstrzymania robót z podanie przyczyny 

zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót 

liczba i rodzaj pracowników zatrudnionych na budowie 

sprzęt w użyciu i sprzęt nie używany  

pobrane próbki i przeprowadzone badania 

dane dotyczące jakości materiałów. Pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadził 

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał 

inne istotne informacje o przebiegu robót 

szczegółowe zaświadczenia dla ilościowych i jakościowych elementów robót, w tym 

dostawy dostarczone i użyte 

 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

 przedstawione inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się 

 Decyzje inspektora nadzoru wpisane dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
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 zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Dziennik budowy po zakończeniu robót należy przekazać do urzędu  

 1.6.2  Pozostałe dokumenty budowy 

Pozwolenie na realizację zadania budowlanego 

Protokoły przekazania terenu budowy 

Protokoły odbioru robót 

Protokoły z narad i ustaleń 

Korespondencja na budowie 

 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawione 

do wglądu na życzenie zamawiającego 

1.7.  WYMAGANIA OGÓLNE ODBIORU ROBÓT 

 Rodzaje odbiorów robót 

 Roboty podlegają etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziale 

 wykonawcy: 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi częściowemu 

Odbiorowi końcowemu 

1.7.1   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

l.   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu będzie dokonany w 

 czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek i korekt bez hamowania  ogólnego  

postępu robót 

Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w przeciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie 

 dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z rysunkami, specyfikacjami i uprzednimi ustaleniami 

 1.7.2  Odbiór częściowy robót 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót 

 1.7.3  Odbiór końcowy robót 

 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

 ich jakości i wartości 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez  

wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

inspektora nadzoru 

 Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie. Licząc od dnia potwierdzenia przez 

inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

 Odbioru końcowego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności 

 inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z rysunkami i specyfikacjami 

 W toku odbioru końcowego robot komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

 trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i poprawkowych 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, ze jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

 asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i specyfikacjami z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach . 

1.7.4.  Dokumenty do odbioru końcowego robót 

1.   Do odbioru końcowego robót wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

 dokumenty: 

•    rysunki z naniesionymi zmianami specyfikacje uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza przy 

odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowanie jego zaleceń 

1. dziennik budowy 

2. atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

3. powykonawczą dokumentacje obiektu 

4. inne dokumenty wymagane przez zamawiającego  

 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin końcowego 

odbioru robót 

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez inspektora nadzoru 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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B-1. ROBOTY MURARSKIE 

Kod 45262522-6 

 Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
 
 
1. Przedmiot 

         Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  

 robót murowych  

1.2. Zakres robót 

1. Wymurowanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych (B-15) na zaprawie 

cementowej marki 5MPa , 

2.2.2.2. Ułożenie nadproży stalowych z kształtowników walcowanych 

2.  Materiały 

• bloczki silikatowe 

• zaprawa c-w 5MPa 

• bloczki betonowe B-15 

• zaprawa cementowa 5MPa 

3. Sprzęt 

 Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, poziomica, łaty murarska, pion i sznur murarski,  

 betoniarka elektryczna, wiadra, szpachle. 

4. Transport 

  Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, dźwig 

  pionowy lub wciągarka ręczna 

5.Wykonanie robót  

 Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 

 spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, 

 wyskoków,  otworów itp. Materiały użyte do robót murarskich powinny być wolne od 

 kurzu i czyste. Przy murowaniu, materiałem suchym, zwłaszcza w okresie letnim, należy 

 go przed ułożeniem w murze polewać lub zmoczyć wodą. 
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6. Kontrola jakości 

  Sprawdzenie jakości cegieł, pustaków należy przeprowadzać pośrednio na 

podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech 

użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami.  

Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do zapraw, betonu ustalić wymagane recepty 

laboratoryjne Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów 

murów, sprawdzenie wykonania nadproży. 

 

7. Jednostka obmiaru   

  -m2 ścian  

  -mb kanałów wentylacyjnych 

  -mb belek nadprożowych 

8. Odbiór 

 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  podano w SST „Wymagania 

 ogólne”  pkt.1.7 

9. Podstawa płatności 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę  za 

jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

10.Przepisy związane 

PN-B-03002/Az1 Konstrukcje murowe niezbrojone z 02.2001 

   

            Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
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B-2.  ROBOTY CIESIELSKIE I STOLARSKIE 

Kod 45422000-1 

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

1.Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

ciesielskich  

1.1.Zakres 

- wykonanie i montaż  konstrukcji drewnianej balustrady drewnianej, naprawa lub 

wymiana pochwytów, tralek balustrady i mocowania do stopni i podestów 

 
2.Materiały 

 - belki z drewna impregnowanego - zaimpregnowane do NRO 

 - łączniki stalowe ocynkowane, śruby, gwoździe 

 - preparaty impregnacyjne do impregnacji ciśnieniowej zapewniającej  

 - wkręty do drewna  

 

3. Sprzęt 

 Dźwig, piła elektryczna, siekierki, młotki, klucze, poziomica, pion, kątomierz, łaty, 

 pędzle, wciągnik, wiadra 

4. Transport 

 Dostawa - samochodem ciężarowym , rozładunek ręczny, transport ręczny. 

 
5.Wykonanie robót 

Obróbka elementów konstrukcji balustrady , w koordynacji z demontażami, pracami 

zabezpieczającymi.  

 W okresie odsłonięcia klatki schodowej należy wykonać zabezpieczenie przed upadkiem. 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

6. Kontrola jakości 

 Polega na sprawdzaniu bieżącym prawidłowości zabezpieczeń impregnacyjnych, kontroli 

jakości zastosowanych materiałów i preparatów. Badania prawidłowości kształtu i 

wymiarów  

 głównych konstrukcji, prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu 

elementów składowych, badania prawidłowości wykonania złączy między 

poszczególnymi elementami konstrukcji, sprawdzenie odchyłek wymiarowych oraz 

odchyleń od kierunku poziomego i pionowego. 

 

7. Jednostka obmiaru 

 ilość drewna obrobionego wbudowanego w konstrukcję schodów  [szt.] 

 deskowanie podestów i biegów schodowych w [m2] 

 

8. Odbiór 
 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  podano w SST „Wymagania ogólne”  

 pkt.1.7 

9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

 

10.Przepisy związane 

 

 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych obowiązujące normy .
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B-3.   ROBOTY TYNKARSKIE I MALARSKIE 

Kod 45410000–4, Kod 45442100-8 

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

1. Przedmiot 
  Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót tynkarskich oraz 

malarskich wewnętrznych. 

1. Zakres 

  
� wykonanie tynków zwykłych wap-cem 

� wykonanie gładzi gipsowych na ścianach wewnętrznych. 

� malowanie wewnątrz pomieszczeń farbą dyfuzyjną 

 

2. Materiały 

� zaprawy zwykłe z zastosowaniem wapna suchogaszonego do wykonywania tynków 

przygotowywane na placu budowy,  

� suche mieszanki tynkarskie mineralne  przygotowywane fabrycznie, 

� farba sylikatowa otwarta kapilarnie odporna na zmywanie 

� kątowniki aluminiowe do ochrony narożników ścian wewnętrznych. 

� papier ścierny, taśmy ochronne i folie . 

3. Sprzęt 
  Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, kielnie, łaty, taczki, mieszadła do 

tynków i farb, pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle , rusztowania. 

4. Transport 
 Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 

 

5.Wykonanie robót 

Zasady ogólne, których należy przestrzegać przy wykonywaniu tynków: 

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe aby 

prawidłowo ocenić podłoże pod tynk. 

Przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty roboty 

instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz osadzone 

ościeżnice okienne i drzwiowe, 

Podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność 
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tynku. Marka zaprawy do wykonania tynku powinna być dostosowana do rodzaju i 

wytrzymałości  podłoża oraz jego charakteru użytkowego (możliwość narażania na 

wpływy mechaniczne i chemiczne, wilgoć itp.), a w zależności od rodzaju zaprawy 

odpowiadać wymaganiom właściwej normy przedmiotowej, przy czym w przypadku 

tynków dwu- i trój warstwowych marka zaprawy użytej na kolejne warstwy, to jest na 

narzut i gładź, powinna być niższa niż marka zaprawy użytej na warstwę poprzedzającą 

(nie dotyczy to gładzi tynków wypalanych) 

Tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłożem ,a przy tynkach 

wielowarstwowych również poszczególne warstwy powinny ściśle do siebie przylegać 

na całej  powierzchni, 

Tynki powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5 °C i pod 

warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej O °C; dopuszcza 

się wykonywanie robót tynkarskich w temperaturze niższej tylko przy zastosowaniu 

odpowiednich robót zabezpieczających , 

Świeże tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem przez 

zasłanianie ich przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz przez 

ochronę przed wiatrem, w przypadku prowadzenia robót tynkowych w okresie 

wysokich temperatur, tynki cementowe, wapienne i cementowo-wapienne powinny być 

w okresie wiązania zaprawy (to jest w ciągu ok. jednego tygodnia) zwilżane wodą.  

Przygotowanie wypraw z gotowych mieszanek fabrycznych powinno odbywać się wg 

  zaleceń producentów. Masy tynkarskie należy nakładać przy użyciu pacy ze stali 

  nierdzewnej na grubości największych ziaren kruszywa. Fakturę kształtować na  

  świeżo nałożonym materiale poprzez zatarcie pacą plastikową lub ze stali  

  nierdzewnej. W celu uzyskania jednorodnego koloru i faktury na całej powierzchni, 

  masę należy zacierać w tym samym kierunku i przy użyciu tych samych narzędzi. 

   Do ochrony narożników wypukłych   zastosować kątowniki aluminiowe .  

 

Zasady ogólne, których należy przestrzegać przy wykonywaniu robót malarskich : 

Przed przystąpieniem do robót malarskich pomieszczenia powinny być sprzątnięte z 

resztek materiałów, sprzętu itp. Wykonane elementy, takie jak podłogi, urządzenia  

wodociągowe itp. powinny być osłonięte przed zachlapaniem farbami. 

Malowanie ścian można wykonać po wykonaniu następujących robót: 

  wyschnięciu podłoża i miejsc malowanych osadzeniu i dopasowaniu stolarki  

  ukończeniu robót instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych wykonaniu posadzek z 

  tworzyw mineralnych dokładnym sprzątnięciu pomieszczeń jednak przed  

  wykonaniem: 

   posadzek z tworzyw sztucznych oraz osadzeniem osprzętu instalacji elektrycznej 
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6.  Kontrola jakości robót 

 Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie  

 wykonanych robót z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań 

 kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i 

 podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i 

 pomiarów.  

     Badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem, 

    Badania mrozoodporności tynków zewnętrznych 

 Badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten 

sposób, aby podłoże było odsłonięte lecz nie naruszone.   

   sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki 

   sprawdzenie wykonania narzutu z tynku  

   sprawdzenie wykonania gładzi 

     sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich 
 

7. Jednostka obmiaru 
   

 m
2
- tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni wewnątrz i na elewacji 

 

8. Odbiór 
 Roboty tynkarskie wewnętrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru 

 

9. Podstawa płatności 
  Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę  

  za jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

  dla danej pozycji kosztorysu. 



 

18 
 

B-4. POSADZKI Z WYKŁADZINY WINYLOWEJ  

Kod 4521000-2 

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

1. Przedmiot 
  Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót podłogowych i 

posadzkowych  

1.1. Zakres robót objętych SST 
 

wykonanie posadzek  z Heterogenicznej wykładziny winylowej 

wykonanie posadzek oraz obłożenie stopni schodowych  

Wykonanie cokolików. 

 

2. Materiały 

 

Heterogeniczna wykładzina winylowa  

klejowe elastyczne do wykładziny  

masy wyrównujące 

 

3. Sprzęt 

  Do wykonywania posadzek  z płytek należy stosować następujący sprzęt: 

• frezarka do wykładzin winylowych, spawarka do wykładzin, nóż księżycowy z podkładką 

lub strugiem Mozart z podkładką, miara, poziomnica 

 

4. Transport 
 Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 

 

5.Wykonanie robót 
Do wykonania posadzek można przystąpić dopiero po zakończeniu robót budowlanych i 

wykończeniowych, z wyjątkiem robót malarskich i okładzinowych oraz po zakończeniu 

robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. 

 Posadzki z płytek należy układać wg osi kompozycyjnych wyznaczonych w projekcie lub 

uzgodnionymi z Inwestorem. 

 Posadzkę przy ścianach należy wykończyć cokolikiem 
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Krawędzie połączenia musza zostać przed spawaniem wyfrezowane do 2/3 grubości wykładziny 

za pomocą ręcznego frezu lub mechanicznie. Nie wolno frezować podkładu z pianki. Frezowanie 

musi być wykonane wyłącznie w 2/3 grubości wykładziny kompaktowej. Przycinanie spawów 

wykonujemy w dwóch etapach. Bezpośrednio po spawaniu nożem do 

 

ścinania spawów (nóż księżycowy z podkładką lub strugiem Mozart z podkładką)Po schłodzeniu 

spawów wykonujemy ścinanie ponownie bez podkładek ograniczających wysokość cięcia 

 

6.  Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 

wykonanych robót z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań 

 kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i 

 podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i 

 pomiarów. 

Nowo ułożona podłoga musi być wolna od pozostałości kleju a  powierzchnia musi być równa 

bez pęcherzyków na wykładzinie po zakończeniu instalacji podłogi inne prace mogą być 

wykonywane po wcześniejszym zabezpieczeniu powierzchni np. tekturą, twardym papierem itp. 

Brak intensywnego ruchu oraz ustawiania ciężkich mebli lub innych elementów 
wyposażenia przez 72 godziny po instalacji. 
 

 7. Jednostka obmiaru 
  m2- powierzchni posadzek  

 m- długości listew 

8. Odbiór 
 Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych przez Inspektora Nadzoru 

9. Podstawa płatności 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za  

 jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

10.Przepisy związane 

 

      Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązujące Normy. 
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B-5. OBUDOWA KONSTRUKCJI   Z PŁYT G/K 

Kod  4541000-4 

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
 

1. Przedmiot 
 Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażu obudowy 

 konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych ognioodpornej na rusztach stalowych 

 ocynkowanym 

1.2. Zakres 

Zakres robót objętych S.T. obejmuje:   

• sufity z płyt gipsowo- kartonowych ogniochronnych gr.1x12.5mm w systemie REI 30  

na ruszcie stalowym ocynkowanym. 

2. Materiały 

 należy zastosować systemowe materiały dostępne na rynku. 

• płyty  gipsowo-kartonowe ogniochronne gr.12,5mm   

• kształtowniki profilowane ocynkowane, uszczelki, taśmy, masy spoinujące, wkręty i kołki, 

 

3. Sprzęt 

nożyce do cięcia blachy, młotek, łata, poziomica, wiertarka, wkrętarka, 

 

4. Transport 

Samochodowy i ręczny 

 

5.Wykonanie robót 

wszelkie prace  montażowe wykonać zgodnie z technologią przyjętego producenta  

 
6. Kontrola jakości 
 Polega na sprawdzeniu prawidłowości wykonania elementów,  estetyki  wykonania  
 
7. Jednostka obmiaru 

� m2 powierzchni 
 
8. Odbiór 
 Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku budowy i 

 kontroli z dokumentacją projektową  
 

9. Podstawa płatności 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
 obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

 

10.Przepisy związane 
 Obowiązujące normy oraz Warunki  wykonania i odbioru robót budowlanych 
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 B-6. IZOLACJE WODOCHRONNE 

Kod 4530000-0 

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
1. PRZEDMIOT 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru izolacji wodochronnych   

 

 

   Zakres robót objętych SST 

� wykonanie izolacji  z cienkowarstwowej powłoki bitumicznej 

� wykonanie izolacji z papy zgrzewanej 

 

 

2.Materiały 

papa zgrzewalna  

bitumiczna powłoka gruntująca  

Jako grunt pod grubowarstwowe powłoki bitumiczne powinien być 

bezrozpuszczalnikowy z możliwością stosowania na wszystkie podłoża 

mineralne  oraz charakteryzować się dobrą przyczepnością oraz stosowany  do 

wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. 

 Cienkowarstwowa powłoka izolacyjna 

   
3.SPRZĘT  
 nóż i nożyce do cięcia, młotki, ,kielnie, pace, szczotki 
 
4. TRANSPORT 
 
 Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 

� Izolacje wodochronne ( przeciwwilgociowe, przeciwwodne, parochronne), powinny być 
wykonane na podstawie wskazań projektu technicznego i producenta. 

� Zmiany rozwiązań technicznych w stosunku do przyjętych w projekcie powinny być 
 odnotowane w dzienniku budowy. Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego 

 podkładu. Nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka bez lokalnych 

 wgłębień lub wybrzuszeń 
 1. Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne przewodów instalacyjnych i 

elementów konstrukcyjnych powinny być uszczelnione zgodnie z wskazaniami 

producenta izolacji, w sposób wykluczający przeciekanie wody między tymi 

przewodami, elementami i izolacją. 
 2. Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji   przed 

uszkodzeniami mechanicznymi oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą 
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 3. Wszystkie materiały do wykonywania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwa ITB dopuszczających dany 

materiał do powszechnego stosowania w budownictwie . 

 4. Przed wykonywaniem izolacji ścian fundamentowych piwnic z powłok  

bitumicznych nakładanych szpachlą  należy dokładnie zapoznać się z instrukcją 
wykonania robót i ściśle ich przestrzegać. 

� Technologia izolacji z mas bitumicznych  

Podłoże musi być czyste, nie przemarznięte i nośne. Należy usunąć z niego  

 tłuszcze, stare powłoki malarskie, nacieki cementowe, środki antyadhezyjne  

 i inne luźne części znajdujące się na powierzchni. Podłoże nie może być uprzednio  

 pokryte pakiem smołowym. W czasie obróbki należy zwrócić uwagę aby temperatura 

 powietrza i   podłoża wynosiła powyżej +5 °C w celu  zapewnienia 

 prawidłowego procesu obróbki i schnięcia. Należy usunąć wystające części zaprawy. 

 Odsadzki  fundamentowe należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystającą izolację poziomą 

 należy  krótko obciąć. Ostre krawędzie należy fazować. Naroża wewnętrzne, 

 poziome i  pionowe należy wcześniej  wyokrąglić zaprawą mineralną . Ma to na celu 

 ochronę  przed negatywnym  ciśnieniem  wody. Zaleca  się wykonanie izolacji 

 mineralnej  w części cokołowej budynku,  narażonej  na wodę 

 rozbryzgową przy użyciu  powłoki Należy zwrócić uwagę aby  występował zakład 

 ok. 20 cm pomiędzy  izolacją mineralną a izolacją bitumiczną ,schowany poniżej 

 poziomu  gruntu. Ma  to  chronić te części budowli przed wilgocią i 

 późniejszymi uszkodzeniami przez  mróz.  W przypadku połączenia izolacji p

 pionowej z izolacją pod posadzkową należy  wyprowadzić izolację powłokową ponad 

 płytę na wysokość ok.10 cm. 

 Jeżeli powłoka izolacyjna obrabiana będzie bezpośrednio na murze, należy zwrócić na 

 to  uwagę, aby to był mur pełno spoinowy. Na powierzchniach porowatych, z 

 jamami oraz na  powierzchniach mocno profilowanych wymagane jest  wykonanie 

 szpachlowania  wypełniającego przy użyciu powłoki . Szpachlowanie  należy 

 przeprowadzić na wyschniętą,  zagruntowaną powierzchnię. Należy  odczekać, 

 aż szpachlowanie wyschnie zanim  przystąpimy do kolejnego etapu  prac. 

 Ubytki lub wgłębienia większe niż 5 mm należy  wcześniej wypełnić  zaprawą 

 mineralną  W przypadku gdy nierówności lub ubytki są  mniejsze niż 5 mm 

 możemy bezpośrednio wyrównać je masą bitumiczną. 

 Powłokę izolacyjną zawsze nakładamy na zewnętrzne powierzchnie izolowanych 

 fragmentów budowli. Należy unikać sytuacji w których wywierane jest negatywne 

 ciśnienie wody powodując odrywanie izolacji od podłoża lub problemy z 

 wysychaniem masy.  Szczególną uwagę należy   zwrócić na to, by wszystkie 
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 powierzchnie, jak i naroża  wewnętrzne i  zewnętrzne były dokładnie pokryte masą 

 bitumiczną. Grubości warstw:w przypadku wilgotności gruntu / wody nie będącej pod 

 ciśnieniem należy nanieść  warstwę około 5 mm – warstwa mokra (3 mm – 

 grubość  warstwy po wyschnięciu) w  przypadku wody infiltracyjnej należy nanieść 

 warstwę  około 5 mm – warstwa mokra (3 mm – grubość warstwy po wyschnięciu) w 

 przypadku wody pod ciśnieniem należy nanieść  warstwę około 6 mm – warstwa 

 mokra (4 mm – grubość warstwy po wyschnięciu)Nakładanie powłoki bitumicznej 

 powinno odbywać się w dwóch cyklach  roboczych. Pod warunkiem ,że pierwsza 

 warstwa jest wyschnięta i związana. W sytuacjach  gdy powłokę  bitumiczną należy 

 wzmocnić, można zastosować siatkę z włókna szklanego. Od momentu nałożenia na 

 podłoże do czasu wyschnięcia należy chronić  przed działaniem  promieni 

 słonecznych. W przypadku aplikacji metodą natryskową należy zastosować  właściwy 

 agregat. W celu osiągnięcia optymalnych parametrów technicznych przed 

 zastosowaniem należy wykonać próbę w specyficznych  warunkach budowy. 

  
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez 

 porównanie wykonanych robót z dokumentacją opisową i rysunkową według 

 protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów 

 częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności . 

 

7. JEDNOSTKA OBMIARU 
   

 m2- powierzchni  wykonanej  izolacji 

 

8. ODBIÓR 
  Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu : 

� ciągłość izolacji i jej zgodności z projektem 

� występowanie ewentualnych uszkodzeń 

Do odbioru ostatecznego   izolacji wodochronnych powinna być przedłużona 

następująca dokumentacja techniczna: 

 projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnymi 

zmianami dokonanymi w trakcie robót izolacyjnych przeciwwodnych 

 dokumenty potwierdzające jakość użytych do izolacji 

materiałów w postaci zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
  

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę  za 

jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-2400 z 09.1997 Dyspersja asfaltowo-kauczukowa 

  PN-B-2402 z 09.1997 Asfaltowa emulsja aminowa 

  PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne  wymagania i badania przy odbiorze. 

            Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
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B-7. STOLARKA OKIENNA 

Kod 45421000-4 

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
1. PRZEDMIOT 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru stolarki okiennej  

 

Zakres robót objętych SST 
            obejmuje montaż stolarki okiennej z wyposażeniem wg zestawienia stolarki 
 

2.MATERIAŁY 

- okna z PCV o odporności ogniowej EI60 - kotłownia 

- okna oddymiające o Pcz = 0,86 m2 

- kotwy rozporowe stalowe do montażu stolarki 

- pianka poliuretanowa 

  

3.SPRZĘT  
 drabiny, rusztowanie  przenośne kliny, młotki, wiertarka 
 
4. TRANSPORT 
 
 Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 

� Należy wbudowywać stolarkę okienną  kompletnie wykończoną, oszkloną i wyposażoną w 

okucia  

� Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich 

norm- wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania 

wyroby stolarki budowlanej wyposażonej w okucie, na które nie została ustanowiona norma 

� Uszczelnienie pomiędzy ościeżem, a wbudowaną stolarką. Osadzone w ścianach okna 

muszą być tak uszczelnione pomiędzy ościeżem, a ościeżnicą, aby nie następowało 

przewiewanie i przemarzanie lub przecieki wody opadowej 

� Powstałe szczeliny powinny być wypełnione elastycznym materiałem uszczelniającym, o ile 

w opisie projektant nie podał innego sposobu uszczelnienia 

� Elementy stolarki składające się z większej liczby elementów powinny być na stykach 

elementów montowane przy pomocy łączników systemowych 

� Wszystkie elementy stolarki okiennej , o ile producent stolarki nie zabrania, 

uszczelniać w ościeżu pianką PU 

� Nie dopuszcza się uszczelniania osadzonych elementów stolarki zaprawami 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez 

 porównanie wykonanych robót z dokumentacją opisową i rysunkową. 
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 Stolarka okienna  powinna uzyskać pozytywna opinię stwierdzającą przydatność do 

 stosowania w    budownictwie w postaci: 

� certyfikatu na znak bezpieczeństwa, zaświadczający, że została zapewniona zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych 

oraz stosownych przepisów 

� deklarację zgodności z właściwą normą, bądź aprobata techniczną, jeżeli dany wyrób nie 

jest objęty certyfikacją na znak bezpieczeństwa 

� certyfikatów, zgodności z właściwa normą lub innymi przepisami szczegółowymi dla 

stolarki antywłamaniowej,  

 Przy wyborze producenta należy sprawdzić certyfikat konkretnego wyrobu i  producenta 

 wydany przez ITB. 

 

7. JEDNOSTKA OBMIARU 
   m2- powierzchni  okien 

  m -parapetu 

8. ODBIÓR 
  Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu : 

• zgodności z projektem, występowanie ewentualnych uszkodzeń 

 Do odbioru ostatecznego powinna być przedłużona następująca dokumentacja 

 techniczna: 

� dokumenty potwierdzające jakość użytych  materiałów w postaci zaświadczeń o 

jakości wystawionych przez producenta 

   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę   

 za jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
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B-8. STOLARKA DRZWIOWA 

Kod 45421000-4 

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
1.PRZEDMIOT 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania  

 

dotyczące wykonania i odbioru stolarki drzwiowej   

 

1.2 Zakres robót objętych SST 
  Obejmuje montaż stolarki drzwiowej wg zestawienia stolarki    

 

2.MATERIAŁY 

� Drzwi pożarowe EI 30  

� Przeszklenie z drzwiami z aluminium o odporności ogniowej EI30 

� samozamykacze dobrej jakości 

� kotwy rozporowe stalowe do montażu stolarki 

� pianka poliuretanowa 

 

3.SPRZĘT  

 drabiny, rusztowanie  przenośne kliny, młotki, wiertarka 
 
4. TRANSPORT 
 
 Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 

Należy wbudowywać stolarkę  kompletnie wykończoną, oszkloną i wyposażoną w okucia  

Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich 

norm- wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do  stosowania 

wyroby stolarki budowlanej wyposażonej w okucie, na które nie została  ustanowiona 

norma 

Uszczelnienie pomiędzy ościeżem, a wbudowaną stolarką. Osadzone w ścianach    drzwi 

muszą być tak uszczelnione pomiędzy ościeżem a ościeżnicą, aby nie następowało 

przewiewanie i przemarzanie lub przecieki wody opadowej 

Powstałe szczeliny powinny być wypełnione elastycznym materiałem uszczelniającym,  o ile 

w opisie projektant nie podał innego sposobu uszczelnienia 

Elementy stolarki składające się z większej liczby elementów powinny być na stykach 

elementów montowane przy pomocy łączników systemowych 

Wszystkie elementy stolarki drzwiowej , o ile producent stolarki nie zabrania, 

uszczelniać w ościeżu pianką PU 

Nie dopuszcza się uszczelniania osadzonych elementów stolarki zaprawami 
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6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez 

 porównanie wykonanych robót z dokumentacją opisową i rysunkową. 

 Stolarka drzwiowa  powinna uzyskać pozytywną opinię stwierdzającą przydatność do 

 stosowania w  budownictwie w postaci: 

 5. certyfikatu na znak bezpieczeństwa, zaświadczający, że została zapewniona zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych 

oraz stosownych przepisów 

 6. deklarację zgodności z właściwą normą, bądź aprobata techniczną, jeżeli dany wyrób nie 

jest objęty certyfikacją na znak bezpieczeństwa 

 7. certyfikatów, zgodności z właściwa normą lub innymi przepisami szczegółowymi dla 

stolarki antywłamaniowej,  

  

 Przy wyborze producenta należy sprawdzić certyfikat konkretnego wyrobu i  producenta 

 wydany przez ITB. 

 

7. JEDNOSTKA OBMIARU 
   m2- powierzchni  drzwi 

  

8. ODBIÓR 
  Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu : 

• zgodności z projektem, występowanie ewentualnych uszkodzeń 

 Do odbioru ostatecznego powinna być przedłużona następująca dokumentacja 

 techniczna: 

� dokumenty potwierdzające jakość użytych  materiałów w postaci zaświadczeń o 

jakości wystawionych przez producenta 

   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
  

  Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

 jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
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B-9. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW  BUDYNKÓW  

Kod 4521000-2 

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

1.PRZEDMIOT 
             Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

  wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów  
 
1.1. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

 rozbiórką: 
� elementów budynku  

 

�������� MATERIAŁY 
 - 

3. SPRZĘT 
 Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów  budynków może być 
 wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

 Sprzęt budowlany ręczny, spycharki, ładowarki, samochody ciężarowe, młoty 

 pneumatyczne, piły mechaniczne, frezarki nawierzchni, koparki. 

 

4. TRANSPORT 
                Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
    Rozbiórki elementów przedstawiających pewną wartość materialną przeprowadzać 
 sposobem  ręcznym ze szczególną starannością. Roboty rozbiórkowe elementów 

 obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1  

 zgodnie z dokumentacją  projektową wraz z utylizacją. Materiały zdatne do użytku 

 przekazane zostaną inwestorowi. Ocena przydatności materiałów odzyskanych  

 podlega ocenie inwestora. Jeśli dokumentacja  projektowa nie zawiera dokumentacji 

 inwentaryzacyjnej lub rozbiórkowej, Inspektor  Nadzoru może polecić Wykonawcy 

 sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk 

 materiałów. 

 Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony 

 w  SST lub przez Inspektora Nadzoru Wszystkie elementy możliwe do powtórnego 

 wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile 

 uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na 

 miejsce określone w SST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru Doły (wykopy) 

 powstałe  po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń znajdujące się w  miejscach, gdzie 

 zgodnie z  dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być 
 tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich 

 wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów 
 drogowych należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu 

 otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami. 
 

�� KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
  Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 

 rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 
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 powtórnego wykorzystania. Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po 

 usuniętych elementach nawierzchni, ogrodzeń i przepustów powinno spełniać 
 odpowiednie wymagania . 
7. OBMIAR ROBÓT 
  Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką jest: 

•  m3 (metr sześcienny) 
  
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Roboty odbiera Inspektor Nadzoru 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
  Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za  

 jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

 

 


