

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 3242 w miejscowości Święcia poprzez przebudowę mostu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Rychwał
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 311019190
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Plac Wolności 16
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Rychwał
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 62-570
- 1.4.4.) **Województwo:** wielkopolskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL414 - Koniński
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 632481001
- 1.4.8.) **Numer faksu:** 632481055
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@rychwal.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.rychwal.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-6a4da2b5-1464-4886-b145-24ac91d53ca5
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00006747
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2025-01-03

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) **Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) **Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak

3.2.1.) **Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2024/BZP 00516272

3.3.) **Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Nie

3.5.) **Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.6.) **Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

3.7.) **Nazwa zamówienia:**

Przebudowa drogi powiatowej nr 3242 w miejscowości Święcia poprzez przebudowę mostu

3.8.) **Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3242 w miejscowości Święcia poprzez przebudowę mostu”.

W zakres zadania wchodzi:

- roboty przygotowawcze;
- usuwanie wierzchniej warstwy gleby;
- roboty budowlane w zakresie renowacji mostów;
- wznoszenie barier drogowych;
- roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg – umocnienie koryta cieku;
- roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych.

3.9.) Główny kod CPV: 45221100-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45233280-5 - Wznoszenie barier drogowych

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45233225-2 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2024-10-30

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

21 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Zakład Usług i Handlu „ROLMET” Mieczysław Durkiewicz

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6650013499

4.3.4.) Miejscowość: Grochowy

4.3.5.) Kod pocztowy: 62-574

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 508000,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2024/BZP 00579576/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2024-12-13

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Konieczność wydłużenie terminu realizacji umowy.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Termin zakończenie przedmiotu umowy nastąpi nie później niż w terminie 44 dni.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Wykonanie robót zamiennych.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmiana konstrukcji stalowej z blachy falistej na blachę stalową ocynkowaną, wbudowanie krawężników kamiennych.

5.4.6.) Wartość zmiany: 808,50

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 507191,50 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy