

## OPIS WYBRANEJ TECHNOLOGII: tradycyjna murowana

Lp.	Nazwa elementu budynku	Do wykonania	Udział procentowy elementu	Wartość robót
		%	%	zł
I.0	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.0	Roboty przygotowawcze		2,25%	560 000,00 zł
	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ŁĄCZNIE</b>		<b>2,25%</b>	<b>560 000,00 zł</b>
II.0	ROBOTY BUDOWLANE - STAN SUROWY			
3.0	Roboty ziemne		3,53%	880 000,00 zł
4.0	Fundamenty		6,42%	1 600 000,00 zł
5.0	Izolacje		1,81%	451 000,00 zł
6.0	Ściany konstrukcyjne		3,93%	980 000,00 zł
7.0	Ściany działowe		2,73%	680 000,00 zł
8.0	Stropy		2,65%	660 000,00 zł
9.0	Schody i podesty		0,96%	240 000,00 zł
10.0	Elementy kowalsko ślusarskie		0,88%	220 000,00 zł
11.0	Konstrukcja dachu		0,88%	220 000,00 zł
12.0	Pokrycie		1,00%	250 000,00 zł
13.0	Obróbki blacharskie		0,30%	75 000,00 zł
	<b>ROBOTY BUDOWLANE- STAN SUROWY ŁĄCZNIE</b>		<b>25,10%</b>	<b>6 256 000,00 zł</b>
III.0	ROBOTY BUDOWLANE - STAN WYKOŃCZENIOWY			
14.0	Tynki wewnętrzne		2,89%	720 000,00 zł
15.0	Tynki zewnętrzne wraz z ociepleniem		5,08%	1 265 000,00 zł
16.0	Stolarka okienna		3,53%	880 000,00 zł
17.0	Stolarka drzwiowa		1,93%	480 000,00 zł
18.0	Podłogi i posadzki		2,51%	625 000,00 zł
19.0	Malowanie ścian i sufitów		3,43%	855 000,00 zł
20.0	Malowanie olejne		0,00%	- zł
	<b>ROBOTY BUDOWLANE STAN WYKOŃCZENIOWY ŁĄCZNIE</b>		<b>19,36%</b>	<b>4 825 000,00 zł</b>
IV.0	INSTALACJE SANITARNE			
21.0	Co /ruraż/		3,61%	900 000,00 zł
22.0	Co /piecyki i grzejniki/		2,01%	500 000,00 zł
23.0	Wod-kan /ruraż/		1,93%	480 000,00 zł
24.0	Wod-kan /armatura/		1,60%	400 000,00 zł
25.0	Instalacja gazowa /ruraż/		0,00%	- zł
26.0	Instalacja gazowa /ruraż/		0,00%	- zł
27.0	Instalacja wentylacji hybrydowej		3,61%	900 000,00 zł
28.0	Węzły ciepła		0,72%	180 000,00 zł
	<b>INSTALACJE SANITARNE ŁĄCZNIE</b>		<b>13,48%</b>	<b>3 360 000,00 zł</b>
V.0	INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
29.0	Instalacje elektryczne /ruraż/		6,42%	1 600 000,00 zł
30.0	Instalacja elektryczna /armatura/		3,21%	800 000,00 zł
31.0	Instalacja RTV		1,85%	460 000,00 zł
32.0	Instalacja fotowoltaiczna		1,04%	260 000,00 zł
	<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE ŁĄCZNIE</b>		<b>12,52%</b>	<b>3 120 000,00 zł</b>
VI.0	ZAGOSPODAROWANIE TERENU + WINDA zewn			
33.0	Zagospodarowanie terenu, drogi, chodniki, śmietniki, plac zabaw, zieleń		15,25%	3 800 000,00 zł
	<b>ZAGOSPODAROWANIE TERENU + WINDA</b>		<b>15,25%</b>	<b>3 800 000,00 zł</b>
VII.0	DOJŚCIE I DOJAZDY UTWARDZONE			
34.0	Dojścia i dojazdy utwardzone		0,00%	- zł
35.0	Sieci podziemne		4,31%	1 075 000,00 zł
	<b>DOJŚCIA I DOJAZDY UTWARDZONE</b>		<b>4,31%</b>	<b>1 075 000,00 zł</b>
VIII.0	WINDA WEWNĘTRZNA		0,00%	

36.0	Winda wewnętrzna		1,44%	360 000,00 zł
	<b>WINDA ZEWNĘTRZNA</b>		<b>1,44%</b>	<b>360 000,00 zł</b>
IX.0	Czynności specjalistyczne wynikające z obowiązków inwestora			
37.0	Nadzór inwestorski		2,29%	570 000,00 zł
38.0	Rezerwa		4,01%	1 000 000,00 zł
	Obowiązki inwestora		6,30%	1 570 000,00 zł
	<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT DO WYKONANIA NETTO</b>		<b>100,00%</b>	<b>24 926 000,00 zł</b>