»Rozbudowa drogi gminnej nr 150606C na odcinku Chlewiska - Straszewo od km 2+175 do km 2+400, gm. Dgbrowa Biskupia”

PRZEDMIAR ROBOT
BRANZA DROGOWA

Lp. Element scalony - rodzaj robét Jednostka
(poz.) eEEERR7 Szczegébtowy opis robét i ich ilosci wg zatgcznika "Obliczenie ilosci robét"
POz. gOloWyiop g zciq Nazwa llosé
1 2 3 4 5
* D 01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *
* D 01.01.01 |ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH. * "
45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wvkonvwania nawierzchni autostrad. dréa.
Roboty pomiarowe - Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie rowninnym wraz z zastabilizowaniem granic
1 D 01.01.01 . km 0,225
pasa drogowego (min. co 100mb)
N D 01.02.02 |ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU). N "
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
2 D 01.02.02 Mechonlczqe usuniecie WorsTW}/ ziemi urodzajnej (humusu) grubo$¢ 10cm ze spryzmowaniem w blisko$ci robét do m3 29,53
wykorzystania przy humusowaniu
3 D 01.02.02 Me(l:horuczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubo$¢ 10cm z odwozem nadmiaru poza teren budowy i m3 13.68
utylizacjg
N D 01.02.04 |ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW N .
45111000-8 |CPV: Roboty w zakresie rozbidrek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe
Frezowanie profilujgce wraz z oczyszczeniem ist. nawierzchni bitumicznej na ér. gt. do 4cm z odwozem i utylizacjq 2
4 D 01.02.04 N . . X . m 171,48
materiatu (lokalne koleiny i garby 15% powierzchni naw. bitum.)
. D 01.03.03 |PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELETECHNICZNYCH PRZY PRZEBUDOWIE DROG . "
45111000-8 |CPV: Roboty w zakresie rozbidrek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe
5 D-01.03.03 |Uktadanie w wykopie rur ochronnych AROT PS-110 z zasypaniem wykopu i zageszczeniem zasypki m 14,00
* D 02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE * *
* D 02.01.01 |WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH Il KATEGORII. N "
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
6 D0201.01 Plantowanie poboczy poprzez Scigcie miejsc zawyzonych i zasypanie zagtebieh z wyrbwnaniem do wymaganego m? 225,00
spadku poprzecznego
7 D 02.01.01 [Roboty ziemne poprzeczne na odktad (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gr. kat. Il m? 68,35
8 D 02.01.01 |Wykonanie wykopdw mechanicznie w gr. kat.lll z fransportem urobku na odktad na odl. 5 km i utylizacjg m? 72,71
* D 02.03.01 |WYKONANIE NASYPOW. N "
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
9 D 02.03.01 Wykonywome nasypdw mechanicznie z gr. kat. lll uzyskanego z wykopu (roboty ziemne poprzeczne) z formowaniem i me 68,35
zageszczaniem
10 D 02.03.01 |Plantowanie powierzchni skarp i korony nasypdw i wykopdw (rowy odwadniajgce) m? 295,26
* D 04.00.00 |PODBUDOWY * *
* D 04.01.01 |PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA N "
45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
1 D 04.01.01 |Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m? 666,65
* D 04.02.01 |WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE. * "
45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wyvkonvwania nawierzchni autostrad. dréa.
12 D 04.02.01 |Wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku gr. 10 cm m? 32,05
N D 04.03.01 |OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH. N "
45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad. dréa.
13 D 04.03.01 |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne m? 306,10
14 D 04.03.01 |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne m? 2 286,40
15 D 04.03.01 |Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowq m? 2 592,50
* D-04.05.01 |ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM * "
4523320-8 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
16 D 04.05.01 |Wykonanie warstwy wzmacniajgcej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 20cm m? 306,10
* D 04.04.02 |PODBUDOWA 7 KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE. N "
45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
17 D 04.04.02 |Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie gr. 20cm m? 32,05
18 D 04.04.02 |Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie gr. 25cm m? 306,10
* D 04.08.01 |WYROWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI. N "
45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
19 D 04.08.01 |Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno - bitumicznymi AC16W min. gr. w-wy 4cm Mg 211,10
* D 05.00.00 |NAWIERZCHNIE * *
* D 05.02.03 |NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA LAMANEGO * *
20 D 05.02.01 |Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm - pobocza szer. 0,75m m? 328,50
* D 05.03.05/a |NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIAZACA. * "
45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
21 D 05.03.05 |Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wigzqca gr. 6cm (zjazdy i poszerzenia) m? 306,10
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N D 05.03.05/b |NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA SCIERALNA. N "
45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

22 D 05.03.06 |Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S - warstwa $cieralna , gr. 4 cm (ciag gtowny i zjazdy) m2 1143,20

N D 05.03.11 |FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO. N "
45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

23 D 05.03.11 |Frezowanie ist. nawierzchni bitumicznej do gt. écm wraz z wywozem i utylizacjg materiatu (wcinki) m? 50,00

N D 05.03.26a |ZABEZPIECZENIE GEOSIATKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PRZED SPEKANIAMI ODBITYMI. N "
45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

24 |D05.03.26a.11 U+ozen\§ geosll(ﬂlkl szklanej szgrj 2,0m o wytrzymatoséci min. 120/120 pod warstwq profilowq (wzmacniajgcg) AC16W dla m? 900,00

zabezpieczenia ist. konstrukcji jezdni

* D 07.00.00 |OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU * *

N D 07.02.01 |OZNAKOWANIE PIONOWE. N "
45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

25 | D07.02.01.41 |Ustawienie stupkdw z rur stalowych dla znakéw drogowych o §r. 2" szt. 13,00

26 | D 07.02.01.44 |Przymocowanie nowych tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkdw szt. 8,00

N D 07.02.01 |OZNAKOWANIE POZIOME. N "
45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

27 | D07.02.01.41 |Oznakowanie poziome jezdni farbqg cienkowarstwowq (P-4, P-13) m2 2,20

N D 07.05.01 |BARIERY OCHRONNE STALOWE. N "
45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

28 D 07.05.01 |Ustawienie barier ochronnych stalowych NTW2 m 32,00

* D 09.00.00 |ZIELEN DROGOWA * *

N D 09.01.01 |HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWA N "
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

29 D 09.01.01 |[Humusowanie skarp z obsianiem nasionami traw przy grubosci warstwy humusu 10 cm m? 295,26

* D 10.00.00 |ROBOTY INNE * *

N D 10.01.01 . . " * *

: ty o]

45233150-5 CPV: Roboty w zakresie regulacji ruchu

30 D 10.01.01 [Opracowanie i wdrozenie czasowej organizaciji ruchu kpl. 1,00

* GG.00.12.01 |GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA * *

N GG.00.12.01 . . . . . . . i M "
45233000-9 CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

31 GG.00.12.01 Wykonanie robét pomiarowych dla inwentaryzaciji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczeji km 0.225

wigczeniem jej do zasobow geodezyjnych




