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SPIS ZAWARTOSCI DO SPECYFIKACII TECHNICZNEJ
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A" Czesé pierwsza ,0gblna Specyfikacja Techniczna

1. Wstep, postanowienia ogdlne.
2. Materiaty.

3. Sprzet.

4. Transport.

5. Wykonanie robot.

6. Kontrola jakosci robot.

7. Obmiar robot.

8. Odbidr robot.

9. Podstawa ptatnosci.

»B” Czesc druga: Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.

SST 03.00.00 DOSTAWA | MONTAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA BOISKA

SST 04.00.00 NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
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CZESC A — WYMAGANIA OGOLNE.
1. WSTEP - Postanowienia ogdline.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna — w czesci wymagania ogdlne odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych zalecen
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktdre zostang wykonane w ramach w/w zadania.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowia czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac przy zlecaniu, wykonaniu i
odbiorze robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST.

1.3.1. Wymagania ogélne.

Specyfikacje Techniczne Ogdlna nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z:

- przedmiarami robot,

- zapisami zawartymi w czesci B - Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi.

1.3.2 Okreslenia podstawowe.

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego (posiadajgca wymagane

przepisami prawa stosowne uprawnienia oraz aktualny wpis do Izby zawodowej), upowazniona do

nadzoru nad realizacja Robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce (posiadajaca wymagane przepisami

prawa stosowne uprawnienia oraz aktualny wpis do izby zawodowej), upowazniona do kierowania

Robotamii do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jakosci materiatow oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Konsultant — przedstawiciel producenta materiatdéw budowlanych uzytych przy robotach budowlanych.

Czas na ukoriczenie — czas na zakoriczenie robdt budowlanych tub odcinka (w zaleznosci od przypadku) tak jak zostat
podany w Ofercie, obliczony od daty rozpoczecia.

Data rozpoczecia - data rozpoczecia robdt okreslona w umowie.

Komisja — komisja odbiorowa, ktdrg powotuje Zamawiajacy po zgtoszeniu robdt do odbioru.

Materiaty — wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robot budowlanych, zgodnie z dokumentacjg projektowsg |
specyfikacjg techniczna, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Zamawiajgcy — osoba wymieniona jako Zamawiajgcy w umowie.

Wykonawca — osoba wymieniona jako Wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego oraz prawni
nastepcy tej osoby.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnosé wykonanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danych robét.
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catosc techniczno-uzytkowg

(droge) albo jego czesc stanowigca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet)

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczeciag Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Kierownikiem Projektu, Wykonawcg i
projektantem.
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Konstrukcja nawierzchni - ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Rejestr Obmiardw - akceptowany przez Kierownika Projektu rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow craz Robot.
Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzer od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyrownania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejace]
nawierzchni.

Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomaocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukeji nawierzchni. Moze ona
sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podfoza. Moze zawierac¢ warstwe
mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyzej.

Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajgce] sie do nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rdwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czesé korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,

umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesénie do
bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosci przemarzania.

Podtoze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia
przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.4. Ogdine wymagania dotyczgce Robdt.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowsg,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z obowigzujacymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i
przepisami. Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu (Inspektorowi Nadzoru) do
zaakceptowania wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robét okreslonych umowa.
Prace prowadzone bedg w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej zabudowy - mozliwos¢ obecnosci osdb
postronnych.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawieracd nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty: plan
orientacyjny, plan sytuacyjny, przekroje normalne, opisy techniczne.
Dokumentacja Projektowa, ktérg Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie sporzadzona w
jezyki polskim i zawierac bedzie nastepujace czesci: plan orientacyjny, plan sytuacyjny, przekroje normalne, schemat
tyczenia, opisy techniczne, przedmiary, wytyczne wykonania prac.
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Wykonawca ma obowigzek opracowania na swoj koszt:

-projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z uzgodnieniami,
-geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robét,

-plan BiOZ,

1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty (przedmiary, instrukcje, szczegoty
rozwigzan, dodatkowe opisy) przekazane przez Zamawiajacego stanowig czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru (Zamawiajacego), ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci w dokumentacji opisow z czescig graficzng - wazniejszy jest odczyt z rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$c z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST i wptynie to
niezadowalajgco na jakosé elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji zadania az do
zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce.

Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatfa ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczeristwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dziert i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktdrych jest to nieodzowne
ze wzgleddw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarczania Robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie |
wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznejiinnych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pyfami i gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.
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1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
prowadzonych prac.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.,

Wykonawca bedzie odpowiedzizlny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty uzyte do Robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakoriczeniu Robot ich szkodliwos¢ zanika (np.
materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagar technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wtasciwych organow administracji paristwowej. Jezeli wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedgcych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzert w czasie
trwania budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktore majag by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic
Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru (Zamawiajacego) i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.9 Ograniczenie obcigzer osi pojazdéw

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment
budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw dotyczgcych bezpieczenistwa i higieny pracy. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagarn sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4.11 Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robot od Daty
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Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczac Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac Kierownika Projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty.
Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w Umowie i innych dokumentach zwigzanych z przedmiotem umowy powotane sg konkretne normy
lub przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotfanych norm i przepisow, o ile
w dokumentach nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza
sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powofane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawece i przedtozone Inspektorowi Nadzoru
co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY.

2.1. Uwagi ogdlne.

Do wykonania robdt Wykonawca moze uzyc tylko materiaty posiadajace dokumenty dopuszczajgce je do stosowania
w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:

a) certyfikat na znak bezpieczenistwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi i
przepisami aprobat technicznych oraz wtaéciwych przepisow i dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w lit. a) i ktore spetniajg wymogi ST.

2.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy bad? zfozone w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru).

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktorych zostaty
zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jlesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzien
przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Wykonaweca, zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu, gdy beds one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwos¢ do Robét i byty dostepne do kontroli
przez Kierownika Projektu.
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Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET.

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiggniecie efektu okreslonego w Specyfikacji Technicznej i
Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robdt, Sprzet uzywany do Roboét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadad pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej lub projekcie organizacji Robat
zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w przypadku braku ustalers w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru (na jego zadanie) kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdéw umowy zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

4. TRANSPORT i MAGAZYNOWANIE.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigienia na o$ przy transporcie materiatéw/sprzetu
na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych fadunkow.
Wykonawea jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obciazer na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc i wiasciwoséé do Robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Sposob sktadowania
powinien zabezpieczy¢ materiaty przed negatywnym wptywem warunkow atmosferycznych oraz ograniczy¢ w
sposob jednoznaczny dostep dla osob postronnych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa, obowigzujgcymi przepisami prawa,
normami technicznymi. Odpowiada za jakos$c zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodno$é z
Dokumentacja Projektowg wymaganiami ST, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe] lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot beda oparte na
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wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych
przyjetego systemu wykonania robot. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i Robot oraz uwagi Konsultanta, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazana
kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci Robét.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zatozong jakosc
Robot (utrzymaniem gwarancji dawanymi przez producenta materiatéw zastosowanych przy realizacji budowy).
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatoéw oraz Robot z czestotliwosciz zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe] i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosc sg okreslone w ST, normach i wytycznych producenta
systemdw. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badari materiatéw ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budzg watpliwosci co do jakodci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

W zakresie kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u Zrodta ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniac zgodnos¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez
Wykonawece.

Inspektor nadzoru (Zamawiajacy) moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze badania Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci

Wykonawcy lub zleci niezaleznej (uprawnionej) jednostce przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnoséci materiatow i Robot z Dokumentacjg
Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete
certyfikacjg okredlong powyzej i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.



URZAD MIASTA NOWEGQO SACZA - WYDZIAL INWESTYCJI - RYNEK 1, 33-300 NOWY SACZ

1. W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

2. Produkty przemystowe muszg posiadac ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badari wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

3. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczeristwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, pedpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlinosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;;

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementdw Robot;

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach;

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoruy;

- daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu;

- zgtoszenia i daty odbiorow Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow Robot;
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat;

- wyniki prob poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi | wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania sie.

Whis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnier do wydawania polecert Wykonawcy Robot.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego (decyzja),

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentdw budowy.

Lokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane] z
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru, 0séb uprawnionych z mocy
prawa oraz przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Og6lne zasady obmiaru Robot.
10
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Obmiar Robot bedzie okresiac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie lub przedmiarze.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Wyniki obmiaru moga by¢ wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich Robot.

Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Zamawiajacego na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagana do celu okresowej ptatnosci (faktury
przejsciowe) na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okredlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot | materiatow.

Ogolne zasady obmiaru wykonanych prac oraz normy zuzycia materiatow zgodnie z przyjetymi zasadami okreslonymi
w KNR. Dopuszcza sie stosowanie norm zuzycia materiatow okreslonych przez producenta (przyjetych w nermach
zuzycia danego systemu).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

lezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposdb zrozumiaty |
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami.

8. ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST Roboty podlegaja nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu robot — korficowy,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy.

Gotowost danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 2
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, na
podstawie przedfozonych dokumentow potwierdzajgcych jakosé prac oraz zgodnos¢ zastosowanych materiatéw w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy.
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru w
obecnosci Kierownika budowy.

8.3. Odbidr ostateczny Robdt — koricowy.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego beda stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego.

Odbioru ostatecznego Robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikéw badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja
Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupetniajgcych, Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego Robot.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem deo dokenania odbioru ostatecznego Robot jest protokét odbioru ostatecznego
Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji Umowy.

2. Dzienniki Budowy i protokoty obmiardw prac zanikajacych, czesciowych.

3. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeri laboratoryjnych (w przypadku wykonania pomiardw
kontrolnych i badan laboratoryjnych).

4. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

5. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oéwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

6. Specjalistyczne protokoty z odbiorédw przeprowadzonych przez instytucje niezalezne wskazane w

prawie budowlanym (Inspektor Sanitarny, Staz Pozarna, Inspektor Pracy, Inspektor Ochrony Srodowiska).

7. Recepty i ustalenia technologiczne.

8. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu.

9. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,0dbidr ostateczny Robot”. Odbidér pogwarancyjny jest podstawg ostatecznego rozliczenia
budowy (uruchomienie gwarancji nalezytego wykonania robdt).

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
12
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9.1. Ustalenia Ogdlne.

Warunkiem wystawienia faktury jest podpisany przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzony przez
Zamawiajgcego protokdt odbioru robot objetych ptatnoscia.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows
ustalona dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowej.

Cena obejmuje zakres czynnosci pomocniczych jak:

- zapewnienie niezbednych czynnikdw produkcji (urzadzenie placu budowy, organizacja miejsc sktadowania, zaplecza
socjalno-pomocnicze);

- zapewnienie na placu budowy warunkdw bezpieczeristwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
srodowiska;

- uporzadkowania placu budowy i doprowadzenie terenu przylegtego do stanu pierwotnego.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z kosztami;

- wartosc zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnymi kosztami ubytkdw i transportu na plac budowy;

- wartosc pracy sprzetu wraz z kosztami;

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 01.00.0
ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych w
zwiazku z realizacjg zadania.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét ziemnych i obejmuja:

a) wykonanie wykopu w gruntach kat. I-V,

b) wykopy obiektowe,

c) sktadowanie nadmiaru gruntu (odktad),

d) transport gruntu,

e) wykonanie nasypow,

f) badania kontrolne.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpaddw przemystowych,
spetniajgcych warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - réznica rzedniej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w
0si nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza ni_ 1m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego glebokosc jest mniejsza ni_ 1 m.

1.4.10. Odktad - miejsce, w ktore nalezy odwiesé nadmiar gruntu z wykopu.

13
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1.4.11. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

Pd

Is =
Pds

gdzie:

Pd - gestosc¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [g/cm3).

Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie
Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma
BN-77/8931-12, [g/cm3].

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST
oraz z poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00. Przed
przystgpieniem do wykonania robdt ziemnych nalezy zakonczyc wszelkie roboty przygotowawcze drogowe oraz
branzowe. Zakres robdt przygotowawczych i wymagania dotyczace ich wykonania okreslono w ST D-01.00.00. "Roboty
przygotowawcze".

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. PODZIAL GRUNTOW

Podstawe podziatu gruntow i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania stanowi tablica 1.
W wymienionej tablicy okreslono przecietne wartosci gestosci objetosciowe] gruntdw i materiatow wystepujacych na
omawianych odcinkach w stanie naturalnym oraz wspotczynnikow spulchnienia. Podziat gruntéw pod wzgledem
przydatnosci do budowy nasypdw podano w ST D-02.03.01., p.2.

2.2. ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTOW

Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypow. Grunty i materiaty nieprzydatne do nasypdw oraz nadmiar gruntéw przydatnych powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na odkiad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Grunty przydatne do budowy nasypdw moga by¢ wywiezione poza Teren Budowy tylko na polecenie lub za zezwoleniem
Inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedace nadmiarem objetosci robat
ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza Teren Budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych Kontraktem, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
réwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do nasypow powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Sposéb
zagospodarowania gruntdw przeznaczonych na odktad proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi
nadzoru. Inspektor nadzoru moze nakazac pozostawienie na Terenie Budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatnosc
wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci. Zawartos¢ siarczanow jako SO3 nie powinna
przekracza¢ 1% wg PN-EN 1744 -1 w warstwach gruntow i innych materiatéw whudowanych lub naturalnie zalegajacych
na gtebokosci 0,5 m od spodu konstrukcji z warstw nawierzchni wykonanych z zastosowaniem spoiwa cementowego. Od
warunku tego mozna odstapic, o ile zostang przeprowadzone czynnosci, zaaprobowane przez Inspektora nadzoru, majace
na celu odpowiednie zabezpieczenie przed korozja betonu i warstw wykonanych z zastosowaniem cementu.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego Wplywu na
wiadciwosci gruntu zardwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak te_ w czasie odspajania. Sprzet uzywany w
robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Wykonawca
powinien wykonywac roboty ziemne przy utyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajnosci. Powinny one
gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami
Specyfikacji Technicznych. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
rownie_ dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu
podstawowego. Inspektor nadzoru poleci usungc z Terenu Budowy sprzet nie odpowiadajgcy warunkom Kontraktu i
wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Projektowe]j oraz Specyfikacjach Technicznych

4. TRANSPORT

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczerstwa, zarowno w obrebie
pasa robdt drogowych, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajace sie po drogach poza pasem drogowym powinny
spelnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w Szczegdlnoscei w odniesieniu do
gabarytow i obciazenia na os. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkow obcigzaja Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad Wartosci przyjete w Kontrakcie nie
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moze by¢ podstawa roszczert Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie
zostaty wczedniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia
nawierzchni drég i ulic z ziemi nanoszonej przez pojazdy budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ODWODNIENIE PASA ROBOT ZIEMNYCH

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych ujetych w Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktdre zapewniajg
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawach w catym
okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidiowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty
ulegnag nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnosc, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych
gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikow
naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi wtadzami.

5.2. ODWODNIENIE WYKOPOW

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych.
Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy
zachowac odpowiedni spadek podiuzny i nadac przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wad z
wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien byé mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz
termindw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie
postepu robdt ziemnych. Zrodfa wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢ w rowy lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST D-M-00.00.00. Przed
przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien sprawdzic¢ prawidlowos¢ wykonania robdt pomiarowych i
przygotowawczych. W czasie robdt ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i
dostarczac kopie ich wynikéw do Inspektora nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac w zakresie i z
czestotliwoscia gwarantujgca zachowanie wymagan dotyczgcych jakosci robét. Inspektor nadzoru moze pobierad probki
gruntéw oraz materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki niezaleznych badan
wykaza, ze wyniki badan Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy lub niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan albo moze opierac sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci robdt z niniejszymi Specyfikacjami. Catkowite koszty takich powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek zostana poniesione przez Wykonawce.

6.2. BADANIA | POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH

6.2.1. DOKUMENTY KONTROLNE

Wyniki badan i pomiaréw kantrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisac do:

- dziennika laboratorium Wykonawcy,

- dziennika budowy,

- protokotow odbiordw robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

6.2.2. SPRAWDZENIE ODWODNIENIA

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w p. 6
oraz

z Dokumentacja Projektowa. Szczegdlna uwage nalezy zwrdcic na:

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod gruntowych, wysiekéw wodnych.

6.2.3. SPRAWDZENIE JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

Czynnosci wehodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robot okreslone w przedmiotowym dokumencie.

6.3. BADANIA W CZASIE ODBIORU KORPUSU ZIEMNEGO

6.3.1. CEL | ZAKRES BADAN

Badania omowione w tym punkcie specyfikacji maja na celu sprawdzenie czy wszystkie elementy korpusu ziemnego
zostaty wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, specyfikacjami oraz wskazéwkami Inspektora nadzoru.
Sprawdzenia dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w czasie wykonywania
robot ziemnych oraz wyrywkowych badan wykonanych losowo w punktach po zakoriczeniu budowy korpusu ziemnego. W
zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawozdanie:
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a) dokumentéw kontrolnych

b) przekroju poprzecznego i szerokosci korony korpusu ziemnego

c) spadkow podtuznych korpusu i rowow

d) zageszczenia gruntow

e) wykonania i umocnienia skarp

f) odwodnienia

Pomiary w czasie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w obecnosci Inspektora nadzoru.

6.3.2. SPRAWDZENIE DOKUMENTOW KONTROLNYCH

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) oznaczen laboratoryjnych i ewentualnych wynikajacych stad zmian technologicznych w stosunku do

Dokumentacji Projektowe]j

b) dziennikéw budowy

¢) dziennikdw laboratorium Wykonawcy

d) protokotéw odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawic wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosci robét. Ponadto
Wykonawca powinien przygotowacd i przedstawic¢ tabelaryczne zestawienie wartosci wskaznika zageszczenia lub
pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia oraz stosunek wtérnego modutu odksztatcenia do pierwotnego modutu
odksztatcenia, wraz z wartosciami érednimi tych cech dla catego odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawierac daty
badan i miejsca pobrania probek.

6.3.3. SPRAWDZENIE PRZEKROJU POPRZECZNEGO | SZEROKOSCI KORPUSU ZIEMNEGO

Sprawdzenie przeprowadza sie za pomocg tasmy, szablonu, faty o dtugosci 3 metréw i poziomicy. Stwierdzone w czasie
kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekraczac okreslonych ponizej wartoéci dopuszczalnych:
- pomiar szerokosci korpusu ziemnego 5 cm

- pomiar rzednych korony korpusu ziemnego +1 cmi-3 cm

- pomiar pochylenia skarp 10% wartos¢ pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Nierownosci stwierdzone w czasie kontroli rownosci ptaszczyzn fata nie moga przekraczac okreslonych ponizej wartosci
dopuszczalnych:

- pomiar réwnosci korony korpusu 3 cm

- pomiar réwnosci skarp 5 cm.

6.3.4. SPRAWDZENIE SPADKOW PODEUZNYCH

Kontrole spadkéw podiuznych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych wysokosciowych karony korpusu. Odchylenie rzednych
od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wieksze ni_+1cmi-3 cm.

6.3.5. SPRAWDZENIE ZAGESZCZENIA GRUNTOW

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikow podanych w dokumentach kentrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane w czasie odbioru
przeprowadza sie w gornych warstwach korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 metra ponizej jego korony, aw
dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodzg watpliwosci, co do wlasciwego zageszezenia gruntu w tych
warstwach. Kontrole zageszczenia gruntow w gornej warstwie korpusu ziemnego przeprowadza sie wg metod
zageszczenia gruntdw, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza sie w nastepujacy sposob:

a) Oblicza sie érednia arytmetyczna wszystkich wartosci Is lub stosunku moduléw odksztatcenia lo, przedstawionych przez
Wykonawce w raportach z biezacej kontroli robét ziemnych dla danegeo odcinka.

b) Zageszczenie korpusu na ocenianym odcinku uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jezeli spetnione bedg warunki:

Is - $rednie nie mniej ni_ Is - wymagane

lub

lo - $rednie nie mniej ni_ lo - wymagane

a takze 2/3 wynikdw badan utytych do obliczenia Sredniej spetnia wymagania oraz pozostate wyniki nie powinny
odbiegach o wiecej ni_ 5 % (lIs) lub 10 % (lo) od wartosci wymaganej.

6.3.6. SPRAWDZENIE SKARP

Sprawdzenie wykonania skarp nalezy przeprowadzic¢ kontrolujgc zgodnos¢ pochyler z Dokumentacja Projektowa.
Dopuszczalne odchylenie od wymaganego pochylenia oraz réwnosci skarp podano w punkcie 6.3.3.

6.3.7. SPRAWDZENIE ODWODNIENIA

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie dokumentdw kontrolnych prowadzonych w czasie budowy, oceny wizualnej
oraz pomiardw wg punktu 6.3.4. i poréwnania zgodnosci wykonanych elementdw odwodnienia z Dokumentacja
Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét ziemnych nie powinien obejmowac objetosci nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej, za wyjgtkiem
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zaakceptowanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Podana zasada dotyczy wszystkich czynnosci zwigzanych z
robotami ziemnymi.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wyniki badan przeprowadzonych przy
odbiorach okazaly sie zgodne z wymaganiami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakoriczone i przejete przez Inspektora nadzoru roboty ziemne beda oplacone wediug cen jednostkowych okreslonych
dla poszczegdlnych rodzajéw robot. Platnosé za 1 m3 nalezy przyjmowad na podstawie obmiaru i oceny jakosci robét w
oparciu o wyniki pomiarow i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia, symbole literowe i jednostki miar

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaZznika zageszczenia gruntu.

10.2. INNE DOKUMENTY

6. Wykonanie

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 02.00.00
NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

1. WSTEPR.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (S5T) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni boiska trawiastego.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objgtych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych wykonaniem podbudowy oraz
nawierzchni boiska do pitki noznej.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w czesci |
specyfikacji zawierajacej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Wymagania podanoc w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne.

2. Materiaty

2.1. Charakterystyka podbudowy

Podioze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, btota, kamieni itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy
usungd). Istniejgce podioze nalezy zrekultywowac poprzez zaoranie, zradlenie i bronowanie. Nastepnie oczyscié i
wyrownac.

2.2.Konstrukcja nawierzchni

Warstwy projektowanej nawierzchni :

-nasiona traw typu sportowego,
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- warstwa nosna murawy, wegetacyjna gr. 13 cm,

- siatka na krety,

- gorna warstwa odsgczajgea gr. 16 cm — piasek pfukany fr. 0-4 mm,
- dolna warstwa odsgczajgea gr. 10 cm — zwir fr. 2-16 mm,

-grunt rodzimy

WSKAZNIK ZAGESZCZENIA Is > 0.95
2.3. Gatunki traw
Mieszanina traw z przeznaczeniem dla boisk sportowych. Odmiany traw min. Zycica trwata oraz wiechlina tgkowa.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” .

4, Transport

Materialy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi

przez Inspektora, w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Materiat ziemny mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robdt Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST ,Wymagania ogélne”

5.2. Sposdb obsiania

Na przygotowany teren pod obsianie trawy, rozprowadzi¢ rownomiernie nasiona traw w ilosci zgodnej z instrukcja
producenta nasion, nastepnie nasiona przemieszac z ziemig uprawna np. poprzez przegrabanie catej ptyty boiska.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,\Wymagania ogdlne”.
6.2 Kontrola jakosci wykonania robot odbedzie sie przez wizualny przeglad dokonany przez Inspektora Nadzoru

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robdt zgodny z jednostkami przyjetymi w przedmiarze robot.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST , Wymagania ogolne”

8. ODBIOR ROBOT
Ptatnosc ryczattowg wykonania dokonuje sie na podstawie obmiaru i odbioru wykonanych robot.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robat Ogdlne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” Roboty uznaje sie za

wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Sposdb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

- Nawierzchnia powinna posiada¢ wymagang grubosc celem zapewnienia korzystajacym z boiska.

- nawierzchnia powinna by¢ jednorodna.

- Rdwnosé nawierzchni powinna miescic sie w przedziale +/- 10 mm na facie 2 m.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST
,Wymagania ogolne”

9.2. Cena jednostki obmiarowe]j Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow, wykonanie koryta, rozécielenie i ubicie warstw, wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w

specyfikacji technicznej.
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NOWVWY CACT
NOWY SACZ

SST 03.00.00
DOSTAWA | MONTAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA BOISKA

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (S5T) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem boiska do pitki noznej i montazem wyposazenia

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie boiska do
pitki noznej i montazu urzadzen sportowych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST
zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).

1.1. Przedmiot i zakres niniejszej SST.

Przedmiotem SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z dostawa i montazem systemowych
zestawow do:

- pitki noznej dla boiska trawiastego

1.2 Zakres stosowania ST.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad wyposazenia i montowania na boisku zestawoéw do:
- pitki noznej dla boiska trawiastego

2. Materiaty
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w OST zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV
45000000).

2.1.1 Zestaw do pitki noznej

Dwa zestawy do pitki nozne;j:

- wymiary 5x2 m,

- typ montowana w tulejach,

- szerokosé/wysokosc 5/2 m,

- gtebokos¢ 120/150 cm,

- materiat aluminium,

- profil owalny 120x100,

- kolor biaty, malowanie proszkowe,

- siatka 5x2, 100/100, zapinki, zaczepy,

- certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 749

2.2.1 Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke .
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2.2.2 Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej ST.

Roboty zwiazane z montazem zestawdw mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu. Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegolnych robot pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem.

4, Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢
i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5. Wykonanie robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z instrukcja producenta. Mocowanie stupkow do podtoza
za pomoca tulei stalowych ocynkowanych, ktdre umozliwiaja demontaz zestawu. Tuleje osadzane w podtozu za pomocg
fundamentow betonowych. Zabezpieczenie otworu tulei stanowi dekiel wykonany z tworzywa sztucznego.

6. Kontrola jakosci robdt

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
6.2. Kontrola wykonania

Zasady kontroli jakosci wykonania obejmujg sprawdzenie:

- wykonania zgodnie z dokumentacja projektows,

- zgodnosci usytuowania poszczegolnych elementéw z planem sytuacyjnym,

- kontrole dziatania elementdw,

- ocene estetyki i precyzji wykonania,

- ocene doktadnosci wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdélnej ST.

7.2. Jednostki cbmiarowe.
Jednostkg obmiarowg jest komplet zamontowanego zestawu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogodlnej ST.
Wszystkie roboty SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgeych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Zasady rozliczenia robét jw. okreslono w ST Ogélnej.
9.2. Placi sie za wykonang i odebrang ilos¢ zamontowanych kompletdw wyposazenia boiska wielofunkcyjnego.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Zwigzane normatywy
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WTWIiO robét budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Instrukcje montazu producentéw wyposazenia sportowego boisk wielofunkcyjnych,

-Wszystkie zamontowane zestawy musza by¢ zgodne z normami i dopuszczone do korzystania przez Ministra Sportu i
posiada wszystkie niezbedne certyfikaty.

21



