



Leżajsk, dnia 26.07.2024 r.

ZP.272.15.3.2024

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW – nr 1 ZMIANA TREŚCI SWZ – nr 2

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji, na zadanie pn.:

„Modernizacja dróg powiatowych Nr 1074R gr. pow. – Łazów – Kulno i Nr 1400R (ul. Kolejowa w Nowej Sarzynie)”

- I. Zamawiający – Powiat Leżajski, reprezentowany przez Zarząd Powiatu Leżajskiego, działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwana dalej ustawą Pzp, przekazuje treść zapytania (pisownia oryginalna), które wpłynęło do Zamawiającego, wraz z odpowiedzią:

PYTANIE NR 1:

Zwracam się z zapytaniem do postępowania ZP.272.15.1.2024 "Modernizacja dróg powiatowych Nr 1074R gr. pow. – Łazów – Kulno i Nr 1400R (ul. Kolejowa w Nowej Sarzynie)". Kosztorys nie jest zgodny z przedmiarem zad. nr 1 "Modernizacja drogi powiatowej Nr 1400R, ul Kolejowa przez przebudowę jezdni i chodników".

Pozycje:

5 d.1.2 przedmiar: (..) wywóz rumoszu na odl. do 1 km ,kosztorys: (..) wywóz rumoszu na odl. do 5 km

6 d.1.2 przedmiar: (..) do 10 km ,kosztorys: (..) do 1 km

13 d.1. 3.1 przedmiar: (..) na ławie betonowej, kosztorys: (..) na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

2 d.2.2 przedmiar: (..) o gr. 8 cm (..) ,kosztorys: (..) o gr. do 10 cm (..)

3 d.2.2 przedmiar: (..) dodatek za każdy dalszy 10 km, kosztorys: (..) do 10 km

ODPOWIEDŹ NR 1:

Zamawiający koryguje omyłki pisarskie wymienione w pytaniu dotyczące pozycji przedmiarowych jak i wzoru kosztorysu ofertowego.

W załączeniu skorygowany przedmiar robót i wzór kosztorysu ofertowego.



RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

II. Ponadto Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy Pzp, zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, w następującym zakresie:

- Zmiana polega na częściowej modyfikacji załącznika nr 7 do SWZ – Wzór umowy

§ 3 Wynagrodzenie ust 1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3) pozostała wartość wynagrodzenia brutto, stanowiąca wkład własny Zamawiającego, w wysokości ok. 3,25 % kwoty całkowitego wynagrodzenia - planowana jest do wypłaty w 2024 roku (za roboty budowlane na zadaniu nr 2), pozostała wartość wkładu własnego zostanie wypłacona w 2025 roku (udziałem własnym będzie finansowany etap I i III).”

Zamiast:

„3) pozostała wartość wynagrodzenia brutto, stanowiąca wkład własny Zamawiającego, w wysokości ok. 3,25 % kwoty całkowitego wynagrodzenia - planowana jest do wypłaty w 2024 roku (za roboty budowlane na zadaniu nr 2), pozostała wartość wkładu własnego zostanie wypłacona w 2025 roku (udziałem własnym będzie finansowany etap I i II).”

- Zmiana polega na częściowej modyfikacji opisu Programu Funkcjonalno - Użytkowego (PFU) - załącznika nr 12 do SWZ w zakresie organizacji ruchu – pkt 1.4.2. (**Organizacja Ruchu**) i pkt 3 **Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego**.

W załączeniu skorygowany opis Programu Funkcjonalno – Użytkowego.

UWAGA:

W wyniku dokonanych zmian treści SWZ Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.04.2024 r. oraz zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania. Zmiany treści SWZ stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

CZŁONEK ZARZĄDU

(-)

mgr Wanda Rakszawska - Stopyra

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)