

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: Czerzeszenka 01/2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	CP-P	Czerzeszenka	04-23-1-01-9 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	1	CWD-P
		Czerzeszenka	04-23-1-01-9 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	1	CWD-P
	PR	Czerzeszenka	04-23-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	1	CWD-P
		Czerzeszenka	04-23-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1	CWD-P
	PTP	Czerzeszenka	04-23-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	1	CWD-P
		Czerzeszenka	04-23-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1	CWD-P
	PTW	Czerzeszenka	04-23-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	1	CWD-P
		Czerzeszenka	04-23-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1	CWD-P
	TPP	Czerzeszenka	04-23-1-01-12 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2 027,00	1	CWD-P
		Czerzeszenka	04-23-1-01-12 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2 027,00	1	CWD-P
		Czerzeszenka	04-23-1-01-19A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	364,00	1	CWD-P
		Czerzeszenka	04-23-1-01-19A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	364,00	1	CWD-P
		Czerzeszenka	04-23-1-01-6A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	280,00	1	CWD-P
		Czerzeszenka	04-23-1-01-6A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	280,00	1	CWD-P
	TWP	Czerzeszenka	04-23-1-01-13 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	1	CWD-P
		Czerzeszenka	04-23-1-01-13 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	1	CWD-P
		Czerzeszenka	04-23-1-01-9 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	1	CWD-P
		Czerzeszenka	04-23-1-01-9 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	1	CWD-P
	ZS	Czerzeszenka	04-23-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	17,00	389	GODZ MH8
		Czerzeszenka	04-23-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	17,00	385	GODZ PILA
		Czerzeszenka	04-23-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	384	GODZ RH8
		Czerzeszenka	04-23-1-01- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	1	M	350,00	7	REM SZLZR
		Czerzeszenka	04-23-1-01- - -	WYK-DYL	Wykonanie dyłowanki	1	M	35,00	10	WYK-DYL
		Czerzeszenka	04-23-1-01- - -	WYK SZLG	Wyk. szlaku oper. war. górskie	1	M	350,00	6	WYK SZLG