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Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Planowany rozmiar prac

Pakiet: Czereszenka 01/2

Pozostałe cięcia rębne

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 0,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 2 671,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 185,00

Cięcia przygodne i pozostałe

CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 20,00

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 350,00

REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 350,00

WYK-DYL Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym M 35,00

GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 17,00

GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 15,00

GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 17,00


