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B. OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany
Stosownie do ustalen art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz.

1202, 1276, 1496, 1669, 2245, 2 2019 r. poz. 51.z pdzn. zm.) jako autor projektu wykonawczego:

. Przebudowa drogi gminnej w Lipnicy Wielkiejy PRZYWAROWKA - $WIERKOWKA "SCIEZKA
ROWEROWA'" dziatki nr ewid. 752/2, 829, 1171, 708 w istniejgcym pasie drogowym”

zlokalizowanego:
Wojewodztwo matopolskie, powiat nowotarski, Jednostka ewidencyjna: 121107_2 Lipnica Wielka,

obreb: 0002 Lipnica Wielka, dziatki ewidencyjne nr: 752/2, 829, 1171, 708

oswiadczam
ze w/w projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

BRANZA PROJEKTANCI SPRAWDZAJACY
mgr inz.
Piotr Kowalczyk
drogowa nr ewid.
MAP/0381/PWBD/15,
MAP/BD/0074/16
Marzec 2022r.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych materiatow nii podane przyktadowo w niniejszym projekcie, o podobnych parametrach
technicznych, spo$réd materialéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie mostowym i drogowym
zgodnie z art. 10, ust. 2 ustawy ,,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r. jednolity tekst z pdézn. zm.),
pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru.
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1. DANE OGOLNE INWESTYCJI
1.1.  Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest projekt wykonawczy przebudowy drogi gminnej w Lipnicy Wielkiej
PRZYWAROWKA - sWIERKOWKA "SCIEZKA ROWEROWA" dziatki nr ewid. 829, 752/2, 1171, 708
w istniejagcym pasie drogowym. Niniejszy projekt budowlany przedstawia przebudowe omawianego odcinka
drogi gminnej w jednym etapie.
Zakres rob6t dotyczy przebudowy drogi gminnej Przywarowka polegajacej na:
- wykonaniu nawierzchni bitumicznej jezdni na przedmiotowym odcinku drogi gminnej,
- wykonaniu krawe¢dzi jezdni w postaci kraweznika betonowego,
- wykonaniu poszerzen jezdni na przedmiotowym odcinku drogi gminne;j,
- wykonaniu utwardzonego pobocza,
- wykonaniu $ciezki rowerowej,
- wykonaniu krawedzi Sciezki rowerowej w postaci obrzeza betonowego,
- wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego,
- dostosowaniu zjazdéw do normatywnych,

- wykonanie systemu odwodnienia w sktad ktérego wchodza:
* kolektora deszczowego o S500mm,
* studni rewizyjnych,
* studni monolitycznej,
* wpustéw deszczowych,
* korytek betonowych,
* przepustu pod droga

- wykonania umocnien skarp w formie ptyt azurowych,
- wykonanie barierek ochronnych,
- wykonaniu bariery energochtonne;j,

- pracach rozbiérkowych,
- budowa kanatu technologicznego,
- regulacja wysoko$ciowa istniejgcej infrastruktury technicznej,

- rekultywacja terenu



1.2. Lokalizacja

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na nizej wymienionych dziatkach
ewidencyjnych:
Jednostka ewidencyjna: 121107_2 Lipnica Wielka, obreb: 0002 Lipnica Wielka, dzialki ewidencyjne nr:
752/2, 829, 1171, 708

1.3. Inwestor:
Gmina Lipnica Wielka, Lipnica Wielka 518, 34-483 Lipnica Wielka

1.4. Podstawa opracowania

- Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie,

- Mapa w skali 1:500,

- Obowigzujace normy i przepisy oraz literatura techniczna:
a) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z
1999r.) z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w dniu 23 grudnia 2015 z p6zn. zm.,
b) Rozporzadzenie  Ministréw  Komunikacji oraz =~ Administracji  Gospodarki  Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t drogowych i mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r. z p6Zn. zm.,
c¢) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332, 1529. z p6zn. zm.),
d) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2016 r.
poz. 778,904, 961, 1250, 1579. Z p6zn. zm.),
e) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2015r poz. 2031, z 2016r. poz. 1250. z p6zn. zm.),
f) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 672, 831, 903,
1250, 1427, 1933 z p6zn. zm.)

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren objety inwestycja lezy na terenie gminy Lipnica Wielka. Droga gminna Przywaréwka -
Swierkéwka wtacza sie do drogi powiatowej. Istniejaca jezdnia bitumiczna na przebudowywanym odcinku
posiada szeroko$é okoto 4.2m Na przedmiotowym odcinku drogi gminnej Przywaréwka — Swierkéwka
znajduje si¢ jedenascie zjazdow z prawej strony jezdni oraz dziesi¢¢ zjazdéw z lewej strony jezdni. Wzdtuz
lewej 1 prawej krawedzi drogi gminnej istnieje pobocze o nawierzchni gruntowej o szerokosci 0.75 — 1,0m.

Przedmiotowy odcinek ulicy odwadniany jest poprzez istniejace rowy przydrozne.



2.2.  Uksztaltowanie wysokos$ciowe terenu
W obrebie przebudowy w/w odcinka drogi gminnej uksztattowanie terenu charakteryzuje si¢ jako

ptaski o rzednych od okoto 765.2m n.p.m. do okoto 789.8m n.p.m.

2.3. Istniejace uzbrojenie terenu.
Na obszarze objetym opracowaniem wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia terenu.
- kanalizacja sanitarna,
- sie¢ wodociggowa,
- sie€ teletechniczna podziemna,
- sie¢ elektroenergetyczna podziemna,

- napowietrzna linia teletechniczna, napowietrzna linia elektroenergetyczna

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Powierzchnia terenu

Inwestycja obejmuje swoim zakresem przebudowe drogi gminnej Przywaréwka - Swierkéwka w
istniejacym pasie drogowym w miejscowosci Lipnica Wielka w km 0+000.00 — 0+619.00. Przebudowa
drogi gminnej ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu kotowego, warunkéw ruchu rowerowego, ruchu
pieszego, dostosowanie istniejacych zjazdéw do parametréw technicznych, poprawe odwodnienia
drogi gminnej poprzez wykonanie kanatu deszczowego, wyprofilowanie lewostronnego rowu
odwadniajgcego, umocnienie skarp rowu ptytami azurowymi oraz dna rowu korytkami betonowymi.
Przebudowa drogi gminnej Przywaréwka - Swierkéwka bedzie polega¢ na wykonaniu jezdni bitumicznej o
szerokosci Sm o pochyleniem 2%/2%. Jezdnia z prawej strony ograniczona zostanie krawe¢znikiem
betonowym 15/30 na fawie fundamentowej z oparciem z betonu klasy C25/30. Kraweznik bedzie odstoniety
6cm ponad jezdni¢. Natomiast z lewej strony jezdnia zostanie ograniczona poboczem o szerokosci 0.75m
umocnionym tluczniem kamiennym powierzchniowo utrwalone asfaltem i grysem kamiennym o wym.
5-8mm. Wzdluz prawej krawedzi jezdni zaprojektowano $ciezke rowerowg o szerokosci 2.08m o
nawierzchni bitumicznej i pochyleniu 2% w kierunku jezdni. Od strony zielencow krawedz $ciezki
rowerowej wykonana zostanie w formie obrzeza betonowego 8/30 na tawie fundamentowej z betonu klasy
C16/20. Bocznym oparciem dla sciezki rowerowej bedzie stanowi¢ umocnione pobocze o szerokosci 0.50m.
Wody opadowe z przebudowywanej jezdni, S$ciezki rowerowej beda odprowadzone za pomoca
odpowiednich spadkéw poprzecznych kierunku lewostronnego rowu przydroznego oraz w kierunku
kraweznika betonowego. Nastgpnie wody opadowe z prawej krawedzi jezdni zostang wprowadzone do
wpustow deszczowych wyposazonych w kosze stalowe na nieczystosci i zostang odprowadzone do

projektowanego systemu odwadniajagcego droge gminng tj. do kanalizacji deszczowej. W km 0+588.58



przewidziano przebudowe istniejacego przepustu z rur betonowych o $rednicy 300mm na przepust z rur
PP SN8 DN500. Nowy kolektor kanalizacji deszczowej w postaci ciggu kanalizacyjnego zostanie wykonany
z rur PP DN500 1 klasie sztywnosci SN8. W km 0+617.66 zaprojektowano studni¢ rewizyjna SD22
z ktérej to wody opadowe zostang odprowadzone za pomocg przepustu z rur PP SN DN400 do istniejacego
rowu. Wyloty przepustow w km 0+588.58 i km 0+617.66 zostang umocnione $ciankami czotowymi z
betonu klasy C25/30. W ciagu kanalizacji deszczowej przewidziano budowe dwudziestu dwéch studni
rewizyjnych o §rednicy 01000mm (SD1 — SD21) z wiazami klasy D400 oraz jednej studni monolitycznej
zelbetowej 1.0 x 1.0m na 20 cm ptycie fundamentowej z betonu klasy C20/25 przekryta kratg stalowa
oczko 40/40mm . Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie wilaczona do istniejacej kanalizacji
deszczowej - system odwadniajacy droge gminng. Urzadzenia odwadniajace droge gminng beda w stanie
przeja¢ wody opadowe z przebudowywanego odcinka drogi gminnej. Skarpy lewostronnego rowu oraz
skarpy nasypu S$ciezki rowerowej zostang umocnione ptytami azurowymi 40/60/10cm na podsypce
cementowo — piaskowej wraz z wypelnieniem otworéw plyt podsypka cementowo — piaskowa. Dno
lewostronnego rowu w miejscach gdzie to bedzie wymagane zostanie umocnione korytkiem betonowym
50/50/15¢m na 20cm fundamencie z betonu C25/30. Inwestycja obejmuje swym zakresem budowe kanatu
technologicznego utozonego w chodniku o dlugosci 593m. Dla przebudowywanej drogi gminnej
Przywaréwka - Swierkéwka zaprojektowano oznakowanie pionowe oraz poziome odregbnym opracowaniem.
Zamierzenie inwestycyjne przewiduje wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu pieszego za chodnikiem w
postaci barierek chodnikowych U-12a z poprzeczka w kolorze z6ttym oraz bariery enegrochtonnej SP-05.
Trase 1 niwelete jezdni i $ciezki rowerowej dopasowano do istniejacego uksztattowania wysokosciowego.

Przedmiotowa przebudowa drogi gminnej miesci si¢ w granicach pasa drogowego.

3.2. Nawigzanie geodezyjne
Projektowane rozwigzanie zostalo dowigzane wysokosciowo do sieci niwelacji panstwowej wg

uktadu Kronsztad, natomiast sytuacyjnie do sieci osnowy geodezyjnej w uktadzie ,,65.

3.3. Uklad komunikacyjny
Nie zmienia si¢ sposobu uzytkowania ukladu komunikacyjnego. W wyniku realizacji inwestycji

poprawione zostang warunki bezpieczenstwa niechronionego uczestnika ruchu.

3.4. Parametry techniczne drogi

Droga gminna

klasa drogi D

obcigzenie 100 KN / 0§

predkos¢ projektowa 50 km/h



nawierzchnia bitumiczna
kategoria ruchu KR2
szerokos$¢ pasa ruchu 2.5m
szerokos$¢ $ciezki rowerowe;j 2.08m
szerokos¢ pobocza 0.75m

3.5. Geometria pozioma

Projektowana o$ jezdni zostata zaprojektowana tak, aby w maksymalnym stopniu dopasowac si¢ do
stanu istniejgcego. Zatamania osi jezdni zaprojektowano zgodnie z parametry technicznymi zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Zastosowane promienie tukow

poziomych wynosza: R-162m, R-220m, R-150m, R-100m, R-750m, R-250m, R-48m.

3.6. Geometria pionowa

Niwelet¢ krawedzi jezdni zaprojektowano tak aby w maksymalnym stopniu dopasowac ja do stanu
istniejgcego oraz tak aby wysokosciowo dopasowac ja do istniejagcego zagospodarowania w tym istniejacych
zjazdéw, bram, wejs¢. Zatamania niwelety zaprojektowano zgodnie z parametry technicznymi zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Zastosowane pochylenia

podtuzne ksztattujg si¢ w przedziale ipmim = 0.30% - imax = 5.0%

3.7. Warstwy konstrukcyjne

Konstrukcja nawierzchni jezdni — przekopy, poszerzenia:

4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118,

8 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W,

20cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 — 130MPa

40cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego)
CBR >20% - 80MPa,

- istniejgce podtoze gruntowe po korytowaniu na wymagana glebokos¢ — 35MPa

RAZEM: 72¢cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni — naktadka:

4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118,
8 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W,

———————— geosiatka wzmacniajgca z widkna szklanego o wytrzymatosci 120x120 kN



———————— frezowanie profilujgce istniejacej nawierzchni

RAZEM: 12cm

Konstrukcja nawierzchni $ciezki rowerowej:

* 3cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S
* 3cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W

20cm — gérna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem tamanym Csg39 - 100MPa
* 20cm — dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa (natural.) CBR >25% - 80MPa
* grunt rodzimy - 35MPa

RAZEM: 46cm

Konstrukcja pobocza:

* 15cm - warstwa tlucznia kamiennego powierzchniowo utrwalona asfaltem i grysem kamiennym o
wym. 5-8mm - 100MPa,
- istniejgce podtoze gruntowe po korytowaniu na wymagana glebokos¢ — SOMPa

RAZEM: 15cm

3.8. Odwodnienie i odprowadzenie wéd deszczowych

Wody opadowe z przebudowywanej jezdni, $ciezki rowerowej beda odprowadzone za pomoca
odpowiednich spadkéw poprzecznych kierunku lewostronnego rowu przydroznego oraz w kierunku
krawgznika betonowego. Nastepnie wody opadowe z prawej krawedzi jezdni zostang wprowadzone do
wpustow deszczowych wyposazonych w kosze stalowe na nieczystosci i zostang odprowadzone do
projektowanego systemu odwadniajagcego droge gminng tj. do kanalizacji deszczowej. W km 0+588.58
przewidziano przebudowg istniejgcego przepustu z rur betonowych o $rednicy 300mm na przepust z rur PP
SN8 DN500. Nowy kolektor kanalizacji deszczowe] w postaci ciggu kanalizacyjnego zostanie wykonany z
rur PP DN500 1 klasie sztywnosci SN8. W km 0+4617.66 zaprojektowano studni¢ rewizyjng SD22
z ktérej to wody opadowe zostang odprowadzone za pomocg przepustu z rur PP SN DN400 do istniejacego
rowu. Wyloty przepustow w km 0+588.58 i km 0+617.66 zostang umocnione $ciankami czotowymi z
betonu klasy C25/30. W ciagu kanalizacji deszczowej przewidziano budowe dwudziestu dwéch studni
rewizyjnych o §rednicy 01000mm (SD1 — SD21) z wiazami klasy D400 oraz jednej studni monolitycznej
zelbetowej 1.0 x 1.0m na 20 cm ptycie fundamentowej z betonu klasy C20/25 przekryta kratg stalowa
oczko 40/40mm. Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie wiaczona do istniejgcej kanalizacji
deszczowej - system odwadniajacy droge gminng. Skarpy lewostronnego rowu oraz skarpy nasypu Sciezki
rowerowej zostang umocnione ptytami azurowymi 40/60/10cm na podsypce cementowo — piaskowej wraz z

wypelnieniem otworéw plyt podsypka cementowo — piaskowa. Dno lewostronnego rowu w miejscach gdzie



to bedzie wymagane zostanie umocnione korytkiem betonowym 50/50/15¢cm na 20cm fundamencie z betonu
C25/30. Urzadzenia odwadniajace droge gminng beda w stanie przeja¢c wody opadowe z

przebudowywanego odcinka drogi gminne;j.

Elementy odwodnienia sktadajg si¢ z:
e przykanaliki rura PP SN8 DN200
* kanalizacja deszczowa - rura PP SN8 DN400, DN500mm
* korytko betonowe 15/50/50cm
- wpustow deszczowe zelbetowe @500 klasy D400 wyposazone w kosze stalowe na odpady
« studnie rewizyjne zelbetowe @1000 wtaz klasy D400

» studnia monolityczna zelbetowa 1x1m

Konieczny jest staly nadzér nad stanem urzadzen i regularne usuwanie osadéw i substancji flotujacych.

3.9. Projektowany kanal technologiczny

Zaprojektowano kanal technologiczny zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
kanaty technologiczne (Dz. U. z 2015 r., poz. 680 z p6zn. zm.). Przekroje kanatu technologicznego przyjac
zaleznie od klasy drég:
« nalezy przyja¢ przekréj wg. profilu KTul okreslonego ww. rozporzadzeniu. Srednice rur nalezy przyjaé
odpowiednio:
a. RO (rury ostonowe) - ¢ 125 mm
b. RS (rury swiattowodowe) - ¢ 40 mm
c. WMR (wiazki mikrorur) - ¢ 40 mm.
W ciagu kanatu technologicznego zastosowano studnie teletechniczne SKR-1. Dopuszcza si¢ zwigkszenie
srednicy rur (w granicach okreSlonych w zalaczniku do rozporzadzenia) w przypadkach uzasadnionych
duzym zainteresowaniem dzierzawg kanatu lub gdy na etapie prac projektowych wykazana zostanie taka

koniecznos¢, z zastrzezeniem, ze wszystkie rury danego typu musza mie¢ jednakowg $rednice.

3.10. Projektowana Zielen

Odstonigcia powierzchni gruntu zostang obsiane roslinno$cig oraz zielenig urzagdzong w mozliwie jak
najszybszym czasie, poprzez zastosowanie materialu siewnego gatunkow charakterystycznych dla rejonu
prowadzonych prac — po przeprowadzeniu prac ziemnych i budowlanych zniszczona pokrywa glebowa
zostanie przywrécona do stanu poprzedniego. Mieszanki traw przeznaczone do obsiewu poboczy drég
powinny charakteryzowa¢ si¢ wysoka odpornoscig na suszg¢, odpornoscia na mréz i zaleganie $niegu,

odpornoscig na zasolenie oraz powinny trwale stabilizowa¢ grunt. Dobrze jest tworzy¢ je z gatunkéw o



zroznicowanych systemach korzeniowych, dzigki temu ro$liny gtebiej korzenigce si¢ udostepniajg

tatwiejszy pobor wody oraz sktadnikéw pokarmowych roslinom ptytko ukorzenionym.

3.11. Zakres robét rozbiérkowych

Zakres prac rozbiérkowych obejmuje:
— Rozbiérka nawierzchni bitumicznej,
— Rozbidérka nawierzchni betonu,
— Rozbidrka elementéw drogowych (krawezniki betonowe, obrzeza betonowe),
— Rozbiodrka elementéw odwodnienia (korytka betonowe, przepusty pod zjazdami, wpusty deszczowe),
— Demontaz oznakowania pionowego
Termin zakonczenia prac rozbiérkowych to 2 miesigce od czasu rozpoczecia prac budowlanych. Roboty
rozbiérkowe beda prowadzone mechanicznie i r¢cznie. Mozna je wykonywac przy uzyciu sprzetu bedacego
wlasno$cig wykonawcy lub wynajetego do wykonania robd6t, ktéry ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Sprzet powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania i na tej podstawie zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozbidérke elementow
betonowych mozna przeprowadza¢ przy pomocy sprz¢tu mechanicznego — mtotow pneumatycznych z
wymiennymi ostrzami. Po zakonczeniu prowadzenia robdt rozbidrkowych, usuna¢ pozostatosci 1 oczysci¢
teren. Materialy pochodzace z rozbidrki nalezy przewiez¢ transportem samochodowym w miejsce
uzgodnione z Zamawiajacym. Nieprzydatne materiaty z rozbiérki stanowig wtasnos¢ Wykonawcy. Oceny
przydatnosci materialu dokona Inwestor (Inspektor Nadzoru). Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji projekt tymczasowej organizacji ruchu i harmonogram robd6t uwzgledniajacy

wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.

4. OCHRONA SRODOWISKA

Wszystkie materialy uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z przebudowg drogi gminnej —
wykonanie chodnika oraz odwodnienia winny posiada¢ stosowny atest, certyfikat lub $wiadectwo
zgodnosci ( w pojeciu ustawy Prawo Budowlane ) dopuszczajacych ich stosowanie. Kopi¢ stosownego
dokumentu nalezy dotagczy¢ do dokumentacji budowy . Roboty budowlane i rzemie$lnicze powinny by¢
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami. Podczas prac
remontowych nie wystapig zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw budowanego

chodnika i jego otoczenia w zakresie zgodnym z odrebnymi przepisami.



5. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT
Rozwigzanie oznakowania w obrebie przebudowy - budowa chodnika, odwodnienia zostanie

zapewnione poprzez zatwierdzony przez PZD w Nowym Targu ,,Projekt tymczasowej organizacji ruchu”.

6. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH ORAZ ZYCIA I ZDROWIA

LUDZI

Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych zwigzanych z przebudowa drogi gminnej - budowa
chodnika oraz odwodnienia nalezy uwzgledni¢ interesy oséb trzecich: dotyczy to w szczegdlnosci
zapewnienia dostepu do drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze Srodkoéw tacznosci, doptywu S$wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaktocenia elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Przewidziane roboty
ziemne nie spowoduja zmiany kierunku sptywu wod powierzchniowych na dziatki sgsiednie. W trakcie
prowadzenia rob6t budowlanych nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
zadba¢ o to, by prowadzone roboty stwarzaly jak najmniejszg ucigzliwo$¢ dla Srodowiska. Celem
uniknigcia zagrozenia zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy chodnika nalezy odpowiednio oznakowac i
zabezpieczy¢ wykopy. Teren budowy nalezy oswietlic. Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zachowujac

warunki BHP.

7. DANE KONCOWE

Wszystkie materialy uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z przebudowa drogi gminnej -
budowa chodnika oraz odwodnienia winny posiada¢ stosowny atest, certyfikat lub swiadectwo zgodnosci
(w pojeciu ustawy Prawo Budowlane) dopuszczajacych ich stosowanie. Kopi¢ stosownego dokumentu
nalezy dotaczy¢ do dokumentacji budowy. Roboty budowlane i rzemies§lnicze powinny by¢ wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami. Przyjete rozwigzania
projektowe sa zgodne z uzyskanymi opiniami, decyzjami, uzgodnieniami zawartymi w zatacznikach
niniejszego projektu budowlanego oraz przepisami techniczno-budowlanymi.

Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagaja zgody autora projektu przed ich

wprowadzeniem do realizacji.

8. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
W poblizu terenu przedmiotowej inwestycji nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu, moggce

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.



9. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
Do robé6t wyszczegdlnionych w art. 6 ustawy ( Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zmianami), jako
roboty stwarzajgce szczegdlne ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych

w ramach niniejszego opracowania projektowego, zalicza si¢:

- Wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokoSci wigkszej niz 1,5m oraz

wykonywanie wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o giebokosci wigkszej niz 3,0m (ust.1,lit.a);

- Roboty wykonywane w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych (ust. 1, lit. k);

10. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie ogélnych zasad BHP przy robotach drogowych przez

stuzby BHP. Bezposrednio przed przystgpieniem do robét, pracownicy powinni przej$S¢ szkolenie

stanowiskowe BHP, realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub bezposrednich przetozonych,
szczegOlnie w zakresie:

- zasad postepowania w przypadku wystapienia w/w zagrozen

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi

11. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH
Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas i wystgpienia, a takze sposoby zapobiegania tym

zagrozeniom (plan bioz) opracuje kierownik budowy lub inny podmiot w okresie przygotowania prac
budowlanych.

Nalezy tam zwréci¢ uwage przede wszystkim na:

- ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi;

- prawidlowg organizacj¢ budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajacej

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen;

- prawidlowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenie wykopdw, os$wietlenie terenu, wydzielenie i

oznakowanie stref zagrozenia;

- rozmieszczenie sprz¢tu ratunkowego;

Wszystkie roboty rozbiérkowe i budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi

warunkami technicznymi, przepisami BHP i p.poz., a w szczeg6lnosci:



- Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 10.02.1977r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i
mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977r. z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 01.04.1953r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikoéw zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu
ciegzarow (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953 r. z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 02.11.1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cieciu metali (Dz. U. z dnia 16 listopada 1953 r.
z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i1 Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych z dnia 28.03.1972r. (Dz.
U. Nr 13, poz. 93 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie szczegotowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 285 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow bud. i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138 z p6zn. zm.)

Wykonawca prowadzacy roboty w pasie drogowym zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym stanie
wszystkich urzadzen technicznych zabezpieczajacych miejsca rob6t takich jak: bariery, $wiatla
ostrzegawcze, sygnalizacj¢ $wietlna itp. oraz innych zastosowanych zabezpieczen w zwiazku z
wykonywanymi robotami. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania
miejsca robot na drodze powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane zgodnie z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sOb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy. Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla
otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego okreSlonego odpowiednimi przepisami.
Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robdot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na

srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich



szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste ) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. Podczas realizacji Rob6t wykonawca begdzie przestrzegac
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Bezposredni nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robo6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow
bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy

1) nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,

2) niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

5) brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:



1) zastosowanie materialéw zastgpczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

¢) wady materiatowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

* organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

* dba¢ o sprawno$¢ Srodkéw  ochrony indywidualnej oraz ich stosowania  zgodnie
Z przeznaczeniem,

* organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska
pracy,

* dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Kierownik budowy powinien podjaé stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu:

* zapewniC organizacj¢ pracy 1 stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

¢ zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologii,

materiatéw 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagroienia dla Zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujgca,
pracownikami obowiqzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia

tego zagroZenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikéw tych S$rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajagca ochrong¢ przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikdw o sposobach postugiwania si¢ tymi

Srodkami.
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