



Limanowa, dnia 20.04.2021 r.

Zn.spr.: SA.270.1.2.2021

/doręczenie wyłącznie elektroniczne/

### Zawiadomienie o zmianie treści SWZ

*Dotyczy postępowania pn.: Budowa zbiorników w leśnictwie Ostra. Zadanie realizowane w ramach „Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – małej retencji oraz przeciwdziałaniu erozji wodnej na terenach górskich”.*

Nadleśnictwo Limanowa zawiadamia o zmianie treści SWZ wraz z załącznikiem nr 2 do SWZ: Kosztorysem ofertowym, zgodnie z przepisami art. 137 ust. 1. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. dalej „ustawa Pzp”).

Zmianom podlegają zapisy:

- 1) w części VIII ust. 1 SWZ dodaje się punkt 8;
- 2) w części IX ust. 1. pkt 2 lit h SWZ zmienia się zapis „art. 108 ust. 3” na „art. 108 ust. 1 pkt 3” i odpowiednio zapisy w ust. 1. pkt 2 lit h – I odnoszących się do art. 108. Ust 1 pkt 3 - 6 ustawy Pzp;
- 3) w przedmiarze stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ:
  - a) pozycję hydroobsiew zastępuje się dwoma pozycjami: humusowaniem i obsiewem mieszanką traw,
  - b) skorygowano przedmiar w zakresie niecek wypadowych – zgodnie z projektem;
- 4) termin składania ofert o którym mowa w części XII ust. 2 oraz części XV ust. 10 SWZ zgodnie z art. 137 ust. 6 ustawy Pzp ulega zmianie z 06.05.2021 r. godz. 09.00 na **11.05.2021 r. godz. 09:00**;
- 5) termin otwarcia ofert o którym mowa w części XVI ust. 1 SWZ zgodnie z art. 137 ust. 6 ustawy Pzp ulega zmianie z 06.05.2021 r. godz. 09.05 na 11.05.2021 r. godz. 09.05.
- 6) w załączniku 12 do SWZ – Projekcie umowy, wstęp otrzymuje brzmienie: „Dnia ... w biurze Nadleśnictwa Limanowa w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). została zawarta umowa pomiędzy”;
- 7) W załączniku 12 do SWZ – Projekcie umowy § 3 ust 5 lit d otrzymuje brzmienie: „Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy

skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, w tym wynikające z rozprzestrzeniania się Pandemii Covid-19, w przypadku mającym wpływ na realizację umowy, udokumentowanym zgłoszeniem Wykonawcy bądź Zamawiającego.”.

**Jednocześnie Nadleśnictwo zamieszcza na stronie przedmiotowego postępowania: Ogłoszenie o modyfikacjach, SWZ oraz załączniki nr 2 i 12 do SWZ. W przypadku wcześniejszego przygotowania kosztorysu ofertowego lub złożenia oferty prosimy o wycofanie jej i złożenie zgodnie z zaktualizowanym przedmiarem.**

Z poważaniem  
Andrzej Pec  
Zastępca Nadleśniczego

/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości

1. Strona Internetowa z prowadzonym postępowaniem;
2. a/a