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B.00.00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WSTEP

Przedmiot ogdlnej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ost) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t polegajacych na rozbidrce 1 wyburzeniu budynkow :
a)budynek mieszkalny I lewa oficyna,
b)budynek gospodarczy wraz z drewniang przybudowka, 11 lewa oficyna,
c)budynek gospodarczy III lewej oficyny
zlokalizowanych na nieruchomosci przy ul. Legionow nr 46 w Lodzi

1.1.Lokalizacja obiektow
- dziatka zabudowana nr 108/3 1 108/4 obreb P-9, przy ul. Legionow 46 w Lodzi

1.2. Forma i funkcja obiektu
— obiekty sa opuszczonymi i zdewastowanymi budynkami wylaczonymi z uzytkowania.

1.3.Podstawa opracowania specyfikacji
- Zatozenia od inwestora

- Ogledziny na miejscu

- Pomiary stanu istniejacego

Zakres stosowania ost

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegdélowych
specyfikacji technicznych (sst) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu robot.

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspdlne dla robot

objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczegdlnych
asortymentow robot budowlanych - rozbiorkowych.
3. ZAKRES 1 RODZAJ ROBOT.

Do zakresu robot nalezy:

- Demontaz urzadzen i przewodow instalacyjnych.

- Rozbiodrke stolarki drzwiowej 1 okienne;.

- Rozbidrke pokrycia dachowego i1 obrobek blacharskich.

- Rozbiorke kominow murowanych.

- Rozbidrke wigzby dachowej oraz stupdéw podtrzymujacych.
- Rozbiorke $cian dziatlowych.

- Rozbiodrke $cian drewnianych.

- Rozbiodrke $cian zewngtrznych.

- Rozbiorke fundamentéw i podmurowek.

- Segregacj¢ odpadow, transport, utylizacjg.

- Wywiezienie i utylizacja materiatu rozbieranego



- Wyr6éwnanie terenu dziatki

- Uzupekienie fragmentu $ciany

- Uzupehienie tynkow

- Wykonanie obrobek blacharskich
4. WARUNKI OGOLNE.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nast¢pujaco:

Inspektor nadzoru inwestorskiego - dalej zwany "inzynier" Osoba prawna lub fizyczna, w tym
réwniez pracownik inwestora, wyznaczona przez inwestora do reprezentowania jego interesow
przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robot budowlanych-rozbiérkowych z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkow umowy (w rozumieniu prawa budowlanego - inzynierem okresla
si¢ inspektora nadzoru — koordynatora).

Kierownik Budowy: osoba wyznaczona przez wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i

do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Kosztorys ofertowy: Wyceniony kosztorys ztozony w ofercie wykonawcy.

Przedmiar ofertowy: Wykaz robdt z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej

ich wykonania.
Odpowiednia zgodnos$¢: Zgodnos¢ wykonanych robdt z przepisami BHP, sztuka budowlana 1

zasadami demontazu i rozbiérek konstrukcji budowlanych.
Polecenie inzyniera: Wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inzyniera, w formie

pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
rozbiorki.
a) Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest zobowiazany do spetnienia wszystkich czynno$ci wykonawczych —
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajacych si¢ na kompletnos¢ robot
wynikajacych z norm, przepisoOw technicznych, warunkéw technicznych niniejsze;j
specyfikacji technicznej 1 zasad sztuki budowlanej. Wykonawca robot jest odpowiedzialny
za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Polskimi Normami, sztuka budowlana,
przepisami BHP 1 p.poz oraz poleceniami inZyniera.
b) Podstawowe czynnos$ci i wymagania organizacji placu budowy

4.1. Dokumenty prac budowlanych
Do pozostatych dokumentéw remontu zalicza si¢ rowniez:

- Specyfikacja techniczna, kosztorys.

- Protokoty przekazania placu rozbiorki przez inwestora do wykonawcy
- Protokoty odbioru robét czgsciowe i koncowe

- Rysunki 1 opisy uzupetniajace stuzace realizacji obiektu

- Ksigzki obmiaréw

- Protokoty z narad i ustalen

- Wszystkie inne dokumenty niezbedne do odbioru robot



-6-

- Oswiadczenie kierownika robot rozbidorkowych o przyjgciu placu rozbiorki 1 przyjgcie
obowiazku wykonania robot zgodnie z dokumentacja wykonawcza, ,,specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t", normami technicznymi, przepisami i sztuka
budowlana.

4.2. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty rozbidrki beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu rozbiorki spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inzyniera i przedstawione do wgladu na
Zyczenie zamawiajacego.

4.3. Przekazanie terenu remontu
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawcy plac

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia i utrzymania trenu prac w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Zabezpieczenie odbywa si¢ przez:
- Oznakowanie terenu budowy,
- Zabezpieczenia istniejacych urzadzen przed uszkodzeniem,
- Wykonanie innych niezbgdnych zabezpieczen wynikajacych z prawa budowlanego i
zatwierdzonego przez inwestora projektu organizacji robot.
- Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykanczania rob6t wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i1 norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwos$ci dla
0sob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
catego placu budowy.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
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Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia bgda utylizowane w sposob nalezyty
oraz zgodny z przepisami o utylizacji materiatow szkodliwych i o ochronie przyrody.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

4.8. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 za urzadzenia takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i urzadzen na terenie rozbiorki
wykonawca bezzwlocznie powiadomi inzyniera i zainteresowane wladze oraz bgdzie z nimi
wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i

urzadzen wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez inwestora.

4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny

pracy. W szczeg6lnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeiajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz do
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i1 sa uwzglednione
W cenie umowne;j.

4.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robodt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia

uzywane do rob6t od daty ich rozpoczgcia do daty zakonczenia.

Wykonawca bgdzie utrzymywac ochrong robot do czasu odbioru ostatecznego.

4.11. Sprzet
Wykonawca jest zobowiazany do uzgodnienia kazdorazowo wyboru sprzg¢tu z inzynierem —

inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie zagrozi srodowisku naturalnemu
oraz sasiadujacym z budowa obiektom. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w sst lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inzyniera.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu beda gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
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okreslonymi w dokumentacji projektowej, sst i wskazaniach inzyniera w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub sst przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzegtu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia 1 narzg¢dzia niegwarantujace zachowania warunkdw umowy, zostang przez
inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna

niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Przewozone materialty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem 1 sktadowane na
budowie wg zalecen producenta.

Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, sst i wskazaniami inzyniera w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczacych przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie 1 innych parametrow
technicznych.Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
oraz zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren
budowy. Stan drég dojazdowych do budowy zostanie udokumentowany protokolarnie w czasie
wprowadzenia na budowg. W czasie trwania budowy wykonawca ma obowiazek zapewnic taki
stan, dostepnos$¢ i jakos$¢ drog, aby mogli z nich swobodnie korzysta¢ dotychczasowi uzytkownicy.
Jesli bedzie to niemozliwe wykonawca opracuje czasowq organizacjg ruchu ktdra zapewni
bezpieczenstwo robot 1 uzytkownikéw. Ewentualne zamknigcia dojazdow, czesci ulic lub
ograniczenia ruchu zostana poprzedzone uprzedzeniem ich uzytkownikow ze stosownym
wyprzedzeniem i zapewnieniem witasciwych objazdow. Po zakonczeniu robot wykonawca ma
obowiazek doprowadzi¢ wszelkie drogi dojazdowe do stanu nie gorszego niz ten jaki byt przed
przystapieniem do robdt. W przypadku transportu przedmiotow wielkogabarytowych lub przy
obciazeniach ponadnormatywnych wykonawca zapewni na wtasny koszt zgody na przejazd
takiego transportu.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest zobowiazany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych —

przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajacych si¢ na kompletno$¢ robot
wynikajacych z norm, przepisow technicznych, warunkow technicznych niniejszej specyfikacji
technicznej 1 zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich
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zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami sst oraz projektu organizacji robodt, oraz
poleceniami inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pisSmie przez inzyniera. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagac bedzie tego inzynier,
poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia przez inzyniera nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Decyzje inzyniera dotyczace akceptacji sprz¢tu lub sposobu prowadzenia robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 1 w sst, a takze
w normach i wytycznych beda $cisle przestrzegane przez wykonawcg. Przy podejmowaniu decyzji
inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw 1 robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi wykonawca.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jako$ci robot
Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiagnac zalozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg robot. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, organizujac i przeszkalajac: personel i sprzgt.

Zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow oraz
robot.

Wykonawca dostarczy inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje 1 odpowiadaja wymogom norm okreslajacym procedury
badan.

7.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w sst, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inzyniera.

7.3. Raporty z badah
Wykonawca bedzie starannie przekazywal inzynierowi atesty i raporty z badan materiatow.

Badania prowadzone przez inzyniera. Dla celéw kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, inZynier
uprawniony jest do dokonywania kontroli 1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony wykonawcy. Inzynier moze prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to inzynier
poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub

dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robot
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z dokumentacja projektowa i sst.w takim przypadku koszt dodatkowych lub powtérnych badan i
pobierania probek poniesione zostana przez wykonawce.

- Odbior robot
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

- Odbiorowi czesciowemu

- Odbiorowi ostatecznemu

- Odbiorowi pogwarancyjnemu

7.4. Odbidr czgsciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci rob6t. Odbioru

czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje inzynier. Odbiorowi czesciowemu podlegaja bezwzglednie wszelkie roboty zanikowe 1
zakrywane pod rygorem nieodebrania calo$ci wykonywanych robot.

7.5. Odbidr ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ilosci, jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do ostatecznego odbioru
bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika rozbidrki z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie inzyniera.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inzyniera zakoficzenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w
odpowiednim punkcie umowy.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci
inzyniera i wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedlozonych dokumentdw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa 1 sst.

7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego robdt
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robot jest protokét ostatecznego

odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

- Protokoty odbioru czgsciowych i zapiséw technicznych w trakcie robot

- Dokumentacj¢ powykonawcza,

- Dziennik rozbidrki,

- Wyniki badan i ekspertyz.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych 1 robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja odbioru.

7.7. Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
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zasad opisanych w punkcie "odbior ostateczny robot" oraz ze sprawdzeniem funkcjonowania
wszystkich urzadzen 1 elementow budynku.

8.ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczeniu bgda podlegac prace faktycznie wykonane i1 potwierdzone protokotem odbioru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robot nastgpuje na zasadach okreslonych w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pdZniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zaméwien Publicznych
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- O wyrobach budowlanych

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- O ochronie przeciwpozarowe;j
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- O dozorze technicznym

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony $rodowiska

10.2. Rozporzadzenia:
- Wymagan podanych w Rozporzadzeniu MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie

warunkow 1 trybu postgpowania przy robotach rozbidrkowych nie uzytkowanych,
zniszczonych lub nie wykonczonych obiektow budowlanych. (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz.
47).,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r.- w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czprwca2003 r. w sprawie warunkow i
trybu postepowania dotyczacego rozbiorek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego;

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 1 Polityki Spolecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w
sprawie sposobdw 1 warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajacych azbest (Dz. U z 2004 r. Nr. 71 poz. 649)
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1. B.01.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty
rozbiorkowe w zakresie : usuwania gruzu, burzenia, roboty ziemne
CPV 45111300-1 — ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV 45111220-6 - ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU
CPV 45111000-8 - ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robodt zwiazanych z pracami rozbidrkowymi obiektow budowlanych.

1.2.Zakres robot objetych SSTWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza catkowitej rozbiorki nieuzytkowanego obiektu

z uporzadkowaniem terenu po wykonaniu robot i wywiezieniu materialdow pochodzacych
z rozbiorki 1 obejmuja:

a) Demontaz urzadzen i przewodow instalacyjnych.

b) Rozbiorke stolarki drzwiowej i okiennej.

c) Rozbiorke pokrycia dachowego i obrobek blacharskich.

d) Rozbiorke kominéw murowanych.

e) Rozbiorke wiezby dachowej oraz stupow podtrzymujacych.

f) Rozbiorke $cian dziatowych.

g) Rozbiorke scian drewnianych.

h) Rozbiorke $cian zewnetrznych.

1) Rozbiorke fundamentow i podmurowek.

J) Segregacje odpadow, transport, utylizacje.

1.3.0gdlne wymagania dotyczace robdt:

Realizacja robot budowlanych nastapi na podstawie przedmiaru robot oraz ST, w ktorych to
dokumentach okreslono zakres 1 technologi¢ ich wykonania. Wykonawca Robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Przedmiarem Robot, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiazany bezwzglednie stosowac si¢ do
polecen i uwag przedstawiciela Zamawiajacego w zakresie ochrony srodowiska i tras przejazdu.
Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z zasadami ochrony $srodowiska i warunkami bezpieczenstwa i
higieny pracy.

1.3.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
jeden egzemplarz Przedmiaru Robdt 1 jeden komplet ST. Inwestor nie przewiduje zapewnienia
zaplecza dla potrzeb wykonawcy, nie zapewnia miejsca poboru energii elektryczne oraz wody.

Inwestor przekaze teren prowadzenia robot protokolarnie w terminie 3 dni od podpisania umowy.
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1.3.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢: Program techniczny wykonania robot,

przedmiar robodt, ST.

1.3.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji

budowy, az do zakonczenia i1 odbioru ostatecznego Robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1
bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, oswietlenie,
sygnaly 1 znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w
ceng umowna. Transport a w szczegdlno$ci warunki dotyczace organizacji ruchu na terenie
wykonywania prac rozbiorkowych nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z wyznaczonym przez
Inwestora pracownikiem.

1.3.4. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Materialy tatwopalne

beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0sob trzecich.

1.3.5. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatne;.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,

takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania rozbiérki. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi gestora sieci i zainteresowane wtadze oraz bgdzie
z nimi wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.3.6. Wymagania techniczne i odbioru w zakresie prac do realizacji
Wymagania techniczne 1 odbioru w zakresie prac do realizacji okreslaja Przepisy Techniczno -

Budowlane, obowiazujace Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972r w sprawie Bezpieczenstwa i Higieny
Pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.13 poz. 93),
rozporzadzenie Ministra Gospodarki i1 Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w sprawie
sposobow 1 warunkoéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest ( Dz.
U z 2004 r. Nr. 71 poz. 649).

2.MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Wykonawca zapewni, aby materialy tymczasowo sktadowane w obrebie terenu rozbiodrki, byty

zabezpieczone przed uszkodzeniem, zniszczeniem oraz kradzieza. Materialy pochodzace z
rozbiorki takie jak: ztom, gruz ceglany, betonowy, ceramiczny 1 inne powinny by¢ wywiezione na
wysypisko, natomiast papa oraz materiaty zawierajace azbest poddane utylizacji.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykorzystania materiatdéw pochodzacych z rozbiorki do
dalszego ich wykorzystania (wbudowania) przez Wykonawce
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3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I TRANSPORTU

a)

b)

Sprzet do wykonywania robot nalezy utrzymywac¢ w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy.
Musi spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania a takze
nie powodowac obnizenia jako$ci wykonywanych robot.

Wykonawca okaze Inwestorowi dokumenty potwierdzajace dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Osoby obstugujace sprzet winny by¢ przeszkolone 1 w przypadku szczegdlnych wymagan
posiada¢ uprawnienia do obstugi sprzgtu.

Srodki transportu uzyte do przewozu materiatéw nie moga powodowaé uszkodzen
nawierzchni drog dojazdowych i placéw. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca
naprawi uszkodzenia powstate z winy Wykonawcy.

Typ, 1lo$¢ 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru
moga by¢ usunigte z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco 1 na wiasny
koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pojazdami wyjezdzajacymi z terenu

budowy.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

4.1. Ogoélne warunki wykonvwania robét rozbiérkowych.

a) Roboty przygotowawcze:

Przed przystapieniem do robodt rozbidrkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowac
zgodnie z wymogami BHP 1 przepisami Prawa Budowlanego.

b) Prace rozbidorkowe wykonywac recznie lub przy uzyciu sprzgtu mechanicznego
zgodnie z programem technicznym wykonania robot.

c) Przyrozlegtych rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegac
przepiséw BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

d) Po wykonaniu robot rozbiérkowych zgodnie teren splantowac i oczysci¢ z resztek
materialow.

e) W zakresie robot uwzgledniono calo$¢ procesow technologicznych, przy zalozeniu
wlasciwej organizacji i technologii robot warunkujacych maksymalne bezpieczenstwo
pracy oraz przy uwzglednieniu wykonania wszystkich czynnosci i naktadow
niezbednych do wykonania robot rozbiorkowych i wyburzeniowych.

f)  Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna a wszystkie zmiany winny
by¢ uzgadniane z inspektorem nadzoru.

g) Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy wykona¢ zabezpieczenia

zwiazane z wystgpujacymi przylaczami.
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4.2. Szczegolowe warunki wykonywania robdt rozbiérkowych.
4.2.1. Przygotowanie rozbiorki
Przed przystapieniem do robot trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukeji i stanu

technicznego poszczegolnych elementow sktadowych budynku, rozezna¢ jego otoczenie, ustali¢
metodg rozbiorki, opracowac projekt organizacji robot rozbiérkowych 1 zagospodarowac plac
rozbidrki oraz zatatwi¢ formalnosci w wydziale budownictwa miejscowego urzedu.
Badanie konstrukcji i stanu technicznego budynku. Rozbierane sa na ogét budynki dtugotrwale
eksploatowane, wzniesione cz¢sto technologia obecnie juz nie stosowana. Dlatego trzeba rozeznad
konstrukcje poszczegdlnych elementdw, ich polaczenia migdzy soba oraz stopien zniszczenia, aby
mozna bylo dobra¢ wlasciwy sposdb rozbiorki. Z badania sporzadza sig karte ogledzin i na jej
podstawie opracowuje projekt organizacji rozbiodrki, ktory ustala kolejnos$¢ robo6t 1 sposoby ich
wykonania. Badania nie potrzeba przeprowadzac tylko przy rozbiorce rozbieralnych budynkow
tymczasowych. Dobor metody rozbidrki zalezy od tego, czy chce si¢ mie¢ odzysk materiatow. Na
przyktad rozbierajac stare budynki murowane, mozna uzyska¢ dobra cegle ceramiczna, jesli mur
nie byl wykonywany na zaprawie z wapna hydraulicznego, ktére wiaze cegle tak silnie, ze z
rozbioérki otrzymuje si¢ tylko gruz ceglany.
Ogolnie metody rozbiorki dzieli sig na:

a) reczne,

b) mechaniczne,

¢) przy uzyciu ma materialdw wybuchowych.
Odzysk materialow jest mozliwy tylko przy rozbiorce recznej 1 uzyciu jedynie lekkich narzedzi
mechanicznych. Gdy rezygnuje si¢ z odzysku materiatéw, rozbidrke przeprowadza si¢ przy uzyciu
urzadzen i maszyn budowlanych albo materiatdw wybuchowych. Metody te sa tez stosowane do
rozbiorki budowli lub elementéw budowlanych z betonu wysokiej klasy.

4.2.2. Rozbiorka reczna
a) Rozbiorka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne

konstrukcji. Usunigcie elementu nie moze powodowac naruszenia statecznosci elementow
przylegtych. Nie mozna na przyktad rozbiera¢ §ciany bez uprzedniego rozebrania
Spoczywajacego na niej stropu.

b) Rozbidrke rozpoczyna si¢ od demontazu instalacji, stolarki i innych elementow
wykonczenia oraz §cianek dziatowych. Nastgpnie rozbiera si¢ dach, strop i $ciany
najwyzszej kondygnacji, a potem stropy 1 $ciany kolejnych kondygnacji. Jesli na tej dziatce
nie bgdzie wznoszony nowy budynek, mozna nie rozbiera¢ fundamentdw.

¢) Elementy wykonczenia i wyposazenia oraz materiaty z odzysku znosi si¢ recznie lub przy
zastosowaniu prostych przeno$nikow, gruz za$§ spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych
lub metali.

4.4.3. Rozbiodrka przy uzyciu maszyn
a) Niskie, 2-3-kondygnacyjne budynki mozna burzy¢ taranem, uwigzanym do wysiggnika

koparki.
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b) Wyzsze, murowane budynki rozbiera si¢ czgsto w ten sposdb, ze po zdjeciu dachu i
wyburzeniu stropow tnie si¢ Sciany na stupy, ktore obala si¢ ling pociagana przez ciagnik.

¢) Sciane odcina sie od $cian poprzecznych i rozcina na tzw. stupy, przerywajac pasma
podokienne. Rozbidrke rozpoczyna si¢ od pasm skrajnych, idac ku klatce schodowej, ktora
do konca shuzy komunikacji robotnikom zatrudnionym przy rozbiorce. Przy tego rodzaju
rozbidrce nie zawsze przeprowadza si¢ demontaz elementow wykonczenia i wyposazenia.

d) Elementy z betonu wysokiej klasy, trudne do rozdrobnienia miotami pneumatycznymi tnie
si¢ tarczowymi lub linowymi pitami do betonu. Elementy duzych rozmiaréw sa tez
rozdrabniane przez rozpieranie za pomoca ptaskich pras hydraulicznych lub urzadzen
rozpierajacych.

e) Mozna tez wykorzystac cigcie metoda termiczna plomieniem o temperaturze ponad
4000°C, ktora uzyskuje sig przez spalanie rury stalowej wypetnionej wiazka drutow
stalowych lub aluminiowych w strumieniu tlenu o ci$nieniu 1,2-1,5 MPa lub
sproszkowane;j stali i aluminium w ptomieniu acetylenowo-tlenowym.

4.4.4. Przebieg robot rozbiérkowych
Zagospodarowanie placu rozbiorki wykonuje si¢ zgodnie z projektem, rozpoczynajac od

ogrodzenia i przygotowania drog dla pojazdow wywozacych materialy 1 gruz. Ogrodzenia budowli
rozbieranych na obszarach zagospodarowanych powinny by¢ szczelne. Wykonuje sig¢ je
najczesciej z tarcz z blachy faldowej, zawieszanych na stalowych stupkach z podstawami
betonowymi . Nad ogrodzeniem biegnacym wzdtuz chodnika, na ktorym odbywa si¢ ruch pieszy,
nalezy wykona¢ daszek ochronny. Oprécz ogrodzenia ustawia si¢ na placu barakowozy lub przy
dlugotrwatych rozbidrkach kontenery stuzace jako pakamery, magazyny narzedzi, drobnego
sprzetu rozbidrkowego 1 biura kierownictwa robot. Plac rozbiorki taczy sig tez z siecia drog
publicznych, uktadajac w razie potrzeby droge tymczasowaq z ptyt zelbetowych na 10-
centymetrowej podsypce piaskowe;.

Demontaz elementéw wykonczenia i wyposazenia, takich jak posadzki klepkowe,
boazerie, sufity podwieszone itp. znajdujace si¢ w dobrym stanie, zdejmuje si¢ w pierwszej
kolejnos$ci recznie i przekazuje do magazynu. Przed przystapieniem do demontazu instalacji
nalezy je odtaczy¢ od sieci miejskich. Szczegolnej ostroznosci wymaga demontaz instalacji
gazowej. Nie mozna stosowa¢ w tym przypadku cigcia palnikiem lub pitkami wywolujacymi
iskrzenie. Z przewodow elektrycznych zdejmuje sig tylko rurki pancerne i antygron, ewentualnie
natynkowe przewody w igielicie. Podtynkowych przewodoéw nie optaca si¢ wyjmowac.

Wyjeta stolarke w dobrym stanie lub zabytkowa kompletuje si¢ i w calo$ci magazynuje.
Dotyczy to réwniez materiatow uzyskanych z rozbiorki piecow i mebli wbudowanych, gdy maja
one warto$¢ zabytkowa. Typowych popularnych dawnych okien nie optaca si¢ magazynowac,
gdyz nie spetniaja aktualnych wymagan termoizolacyjnych.

Przed rozbiorka Scianek dziatowych trzeba sprawdzié, czy nie podtrzymuja one ptyty
stropowej lub wiezby dachowej. Scianke obciazona mozna rozebraé dopiero po rozebraniu

spoczywajacego na niej stropu czy dachu. Scianki szkieletowe, z ptyt widrowo - cementowych,
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pilsniowych, wiorowych itp., przed rozbiorka wymagaja zbicia tynku. Nastgpnie zdejmuje si¢
plyty 1 rozbiera szkielet nosny, wynoszac poszczegolne elementy przez okna na parterze, a przez
klatke¢ schodowa z wyzszych kondygnacji.

Mozna tez spuszcza¢ wiazki ptyt lub elementéw szkieletu przez okno na lince przerzuconej
przez zblocze na wsporniku.

Rozbiorke dachu rozpoczyna si¢ od zdjgcia rynien, rur spustowych, wywietrznikow,
dachowych okien potaciowych lub mansardowych i obrébek blacharskich.

Pokrycia papowe sa trudne do zerwania. Po zdjeciu wierzchnich warstw silnie ztaczona z
podiozem pape zdejmuje si¢ razem z deskami lub rwie przy rozbijaniu podioza zelbetowego.

Dachowki, gonty, plyty azbestowo-cementowe 1 inne pokrycia kawatkowe zdejmuje sig,
poczynajac od kalenicy i schodzac ku okapowi, uktada w paczki i opuszcza przenosnikiem w dot.

Pokrycie blacha zdejmuje si¢ pasami prostopadtymi do okapu. Pokrycia na rabki wymagaja
scigcia rabkow stojacych specjalnymi nozycami z ostrzami odgietymi pod katem 15-20° do
poziomu. Obcina si¢ tez zabki przybite do deskowania. Blachy faczone na zwoje lub mocowane
wkretami (falista, szwedzka itp.) daja si¢ zdejmowac bez cigcia. Arkusze blachy zwija sig w
rulony 1 spuszcza w dot. Po zdjgciu pokrycia odrywa si¢ deskowanie lub rozbija podktad
zelbetowy.

Wigzbe drewniana rozbiera si¢ w kolejnosci pokazanej na rys. poczynajac od wiazara
szczytowego. Aby zachowac stateczno$¢ wiazarow, trzeba pozostawic co 1,5-2 m z obu stron
wigzara taty lub deski. Wiazary wieszarowe rozbiera si¢ po ich potozeniu na stropie. Gdy dolne
pasy tych dzwigar6w niosa strop, nalezy je podstemplowac i przed potozeniem dzwigara wieszaki
oraz krokwie $cinac.

Dzwigary stalowe najlepiej jest podwiesi¢ na zawiesiu zurawia, zdjaé ptatwie 1 dzwigar
przed rozbiodrka dachu. Z dzwigarami zelbetowymi szczeg6lnie spr¢zonymi postgpuje si¢
analogicznie. Zelbetowe dachy o konstrukcji Zebrowej rozbiera sie z rusztowan koztowych lub
stolikowych, kruszac beton najpierw ptyt, a nastgpnie zeber.

Rozbidrke stropdw rozpoczyna si¢ oczywiscie od stropu strychowego, po rozebraniu
dachu. Do rozbidrki stropu mozna przystapi¢ po zbadaniu jego konstrukcji i zabezpieczeniu przez
podstemplowanie, rozparcie itp. miejsc grozacych awaria. Materiat z rozbiorki nalezy opuszczaé
w dot przeno$nikami lub rynnami, aby mozliwie jak najmniej gruzu spadato na nizej potozony
strop, ktory pod takim obciazeniem moze ulec zawaleniu. Stropy mozna tez rozbiera¢ z dotu w
gore. Ten sposdb wymaga szczeg6lnie starannego opracowania kolejnosci poszczegdlnych
czynnosci, gdyz jest bardzo niebezpieczny.

Rozbidrke stropu drewnianego rozpoczyna si¢ od zdjecia podsufitki (zbicia tynku 1
oderwania desek). Odstonigte belki ze zmurszatymi koncami podstemplowuje sig 1 przystepuje do
zerwania podlogi, usunigcia polepy i wyjecia desek $lepego putapu. Czynnosci te wykonuje si¢ z
pomostu przesuwanego po belkach stropu. Na koniec z rusztowania podstawionego na stropie
nizszej kondygnacji przecina si¢ belki i opuszcza je w dot za pomoca lin.

Stropy na belkach stalowych rozbiera si¢, poczynajac od podtogi i usunigcia polepy. Ptyty
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rozbija si¢ mlotami pneumatycznymi z pomostu przesuwanego po belkach. Nastepnie usuwa si¢
gruz ze stropu nizszej kondygnacji, na ktory on spadl, a z drabinek lub pomostow rusztowan
koztowych wykuwa sig¢ konce belek ze $cian i1 spuszcza belki za pomoca lin 1 krazkow. Przy
rozbidrce stropdw odcinkowych trzeba pamigtac o parciu bocznym, jakie wywieraja poszczeg6lne
tuki sklepien na belki w miejscach oparcia. Przy usunigciu sklepienia na calej dtugosci belki na
odstonigta belke przekaze si¢ parcie pozostatych przeset stropu. Wobec matego momentu
bezwladnosci wzgledem osi pionowej belki moze ona ulec wygigciu bocznemu w kierunku parcia
1 sasiednie przgsto straci oparcie i runie w calo$ci na strop nizszej kondygnacji. Taki wstrzas moze
wywola¢ zawalenie sig $cian 1 wypadki z ludzmi. Aby tego unikna¢, stropy odcinkowe rozbieramy
pasmami szeroko$ci do 2 m w poprzek belek. Robotnicy zatrudnieni przy rozbiorce nie powinni
sta¢ na sklepieniu, lecz na pomoscie z desek utozonych na belkach. Podobnie pasmami rozbiera
si¢ sklepienia ceglane.

Stropy zelbetowe monolityczne rozbiera si¢ podobnie, zbijajac najpierw ptyte, a nastepnie
wykuwajac belki-zebra ze $cian i spuszczajac je za pomoca lin i krazkéw. Rozbidrka stropow
z prefabrykatow rdzni sig tym, ze rownoczesnie z plyta kruszy si¢ pustaki stropowe. Dla
zapewnienia sztywnosci $cian, jesli rozbiera si¢ je nierownolegle ze stropami, nalezy pozostawiac
co trzecia belke rozbieranego stropu i usuwac ja w trakcie burzenia $cian.

Stropy z wielkowymiarowych prefabrykatow rozbiera si¢ razem ze §cianami. Po
odstonigciu oparé¢ dzwignikiem odrywa si¢ ptyte stropowa od oparcia, zaktada uchwyty ja na rys
1 zurawiem ptyte zdejmuje.

Sciany klatek schodowych i schody rozbiera si¢ po rozebraniu stropow i $cian danej
kondygnacji.

Rozbiorke §cian mozna wykonywac r¢czni lub burzy¢ je za pomoca maszyn albo
materiatdw wybuchowych. Mur z cegly pelnej (lub bloczkéw) mozna rozbiera¢ recznie, kilofami
odbijajac poszczegdlne cegly lub bloczki) i spuszczajac je rynna. Sciany z pustakow nie daja sig
tak rozbiera¢, bo pustaki si¢ krusza. Przy stabej zaprawie mozna je zdejmowac, stosujac
przecinaki. Monolityczne $ciany betonowe trzeba kruszy¢ kolejno poszczegdlnymi pigtrami,
poczynajac od najwyzszego.

Sciany z wielkowymiarowych prefabrykatow betonowych rozbiera si¢ podobnie jak stropy
z takich prefabrykatéw. Poszczegdlne elementy najpierw uwalnia si¢ przez rozkucie ztaczy
pionowych i poziomych. Aby unikna¢ wywrocenia si¢ wielkiej plyty lub bloku, zaktada si¢ na
element przyrzad rozpierajaco - $ciagajacy i element lekko pochyla do wewnatrz budynku.
Odszukuje si¢ uchwyty (lub gdy sa zniszczone - zaktada nowe) i zurawiem element zdejmuje.

W budynkach wykonanych z elementéw wielkowymiarowych znajduja si¢ takze murowane
scianki dzialowe 1 $ciany ostonowe, monolityczne fragmenty Zelbetowe oraz elementy

wyposazenia, ktore trzeba rozebra¢ przed zdejmowaniem prefabrykatow.
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5.KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

e) Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg jakosci robot podczas ich

wykonywania to jest na sprawdzeniu braku zagrozen na placu rozbiorki, zapewnieniu
bezpieczenstwa osobom postronnym i pracownikom, a takze wykonaniu kompletnego
programu rozbiorki.

f)  Upowazniony pracownik Zamawiajacego moze dokonywac kontroli, a Wykonawca jest
zobowiazany do zapewnienia wszelkiej niezb¢dnej pomocy w tych czynnosciach.

g) Zapisy w dzienniku budowy be¢da dokonywane na biezaco w sposob czytelny, w
porzadku chronologicznym . Zataczone do dziennika budowy dokumenty nalezy
podpisa¢ przez Wykonawce i inspektora nadzoru. Prowadzenie dziennika budowy
spoczywa na kierowniku budowy. Dokumenty rozbidrki nalezy przechowywac na
terenie rozbiorki w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty
rozbidrki powinny by¢ dostgpne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

h)  Sprawdzenie wykonania rozbidrek polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami
okreslonymi w Specyfikacji Technicznej, oraz w dokumentacji projektowej . W czasie
kontroli szczegdlna uwage nalezy zwrédcié na :

- zagrozenia bezpieczenstwa ludzi 1 mienia
- kolejnos$¢ dokonywania rozbidrek elementow konstrukeji.
6.0BMIAR ROBOT

Podstawa dokonania obmiaru jest zalaczony do materiatow przetargowych przedmiar robot.

Obejmuje on m.in. szczegdlowy opis robdt okreslajacy wyszczegdlnienie 1 opis czynnosci
wchodzacych w zakres robodt, sporzadzony na podstawie dokumentacji projektowe;j i specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot.
Jednostkami obmiarowymi sa:

- m? powierzchnia wigzby dachowe;j, posadzek, pokry¢ dachowych itp.

m’: kubatura murow, elementéw konstrukcji betonowych, robot ziemnych

- mb: belki stropowe, podciagi i stupy.

7.0DBIOR ROBOT

7.1. Cel odbioru
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodno$ci wykonania robdt z umowa, ocena ilosci 1 jakosci

wykonanych robot zgodnie z zakresem zadania oraz koncowe rozliczenie finansowe.

7.2. Dokumenty wymagane przy odbiorze:
- zgloszenie wykonawcy o zakonczeniu robot,

- dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami w trakcie prowadzenia robot,
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- dziennik budowy,

- potwierdzenie utylizacji wytworzonego odpadu,

- karty przekazania odpadu na sktadowiska,
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o$wiadczenia o wykonaniu robdt z zachowaniem wilasciwych przepisoOw technicznych i
sanitarnych oczyszczeniu w sposob prawidlowy terenu z azbestu 1 przekazaniu

wytworzonego odpadu na sktadowisko 1 ich utylizacji.

7.3. Tok postepowania przy odbiorze.

Wszystkie roboty objete ST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych. Odbioru
koncowego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego. Jakos¢ zakonczonych robot
komisja stwierdza na podstawie oceny stanu faktycznego ich wykonania i oceny wizualne;j.
Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacja techniczna, materiatami
przetargowymi i zakresem ich wykonania. Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie

zapisOw w dzienniku budowy i odbioréw czesciowych.

8.ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczeniu beda podlegac prace faktycznie wykonane i potwierdzone protokotem odbioru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robot nastgpuje na zasadach okreslonych w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamowien Publicznych

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- O wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- O ochronie przeciwpozarowe;j

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- O dozorze technicznym

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony $rodowiska

. Rozporzadzenia:

Wymagan podanych w Rozporzadzeniu MGP 1 B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie
warunkdéw i trybu postgpowania przy robotach rozbiérkowych nie uzytkowanych,
zniszczonych lub nie wykonczonych obiektow budowlanych. (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz.
47).,

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r.- w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i1 higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czprwca2003 r. w sprawie warunkow i
trybu postepowania dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 1 Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w
sprawie sposobow 1 warunkoéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajacych azbest (Dz. U z 2004 r. Nr. 71 poz. 649)
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IL. B.02.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Roboty
murarskie
CPV 45262522-6 — ROBOTY MURARSKIE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania 1 odbioru murdéw z materialow ceramicznych.

Charaktervstvka robot

W trakcie prac rozbiérkowych budynkéw nalezy pozostawic:

a) czesci $cian podtuznych w miejscach potaczen ze §ciana szczytowa potudniowa budynku
frontowego— jako przypory zabezpieczajace,

b) czgsci Scian podluznych I lewej oficyny w miejscach potaczen — jako przypory
zabezpieczajace,

c) czg$¢ $ciany w granicy dziatki od strony wschodniej na wysoko$ciach h=550cm dtugos$ci
1= 3177 cm jako $ciana wspdlna budynkéw przylegltych i h=200cm diugosci I=3190cm
jako ogrodzenie

w tym celu nalezy wykona¢ uzupekienie ubytkow muru cegltami kl.10 na zaprawie cementowe;.
Sciang otynkowaé tynkiem cementowo-wapiennym. Wykonaé obrobki blacharskie z blachy
stalowej ocynkowanej gr 60mm.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie naprawy muréw zewngtrznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana peina klasy 10 we PN-B 12050:1996
Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
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Masa 3,3-4,0 kg

Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.

Dopuszczalna liczba cegiet polowkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym pgknigciem
przechodzacym przez cala grubos¢ cegly o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac¢ dla cegly
— 10% cegiet badanych.

Nasiagkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Wytrzymatos¢ na $ciskanie 10,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm?

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C 1 odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegly
nie rozpadta sig.

2.2.2. Cegla budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potowkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiel badanych

Nasiakliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 15 MPa.

Odpornos$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly
nie rozpadta si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pgknigcie. [1o§¢
cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objgtosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane:  piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 4,5
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cement: wapienne hydratyzowane:  piasek
1 : 0,3 : 4
1 ; 0,5 4,5

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawg nalezy przygotowac¢ w takiej ilo$ci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie begdzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita 1
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i1 zanieczyszczen obcych.

Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiatly i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogo6lne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubos$ci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow 1 otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci
ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie wcze$niej niz po zakonczeniu $cian gtownych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazg¢bione koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste 1 wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegta sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Wnegki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

f) Mury grubos$ci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej
0°C.

g) W przypadku przerwania robo6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie

warstwy murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
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atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu rob6t po dtuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, facznie ze zdjgciem wierzchnich
warstw cegiel 1 uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm,

a minimalna 10 mm,

10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W §cianach przewidzianych do tynkowania

nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na glgbokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiel uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15%

catkowitej liczby cegiel.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. ceglta nowa i rozbidorkowa), nalezy
przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
b) Potaczenie murdéw stykajacych si¢ pod katem prostym i1 wykonanych z cegiet o grubosci
rdzniacej sig¢ wigeej niz o Smm nalezy wykonywac na strzgpia zazgbione boczne.

5.2. Sciany warstwowe
5.2.1.Wewnetrzne czg¢sci Scian warstwowych wykonywac¢ wg zasad podanych w punkcie 5.1. z

wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8§ mm rozstawionych
co 0,8-1,0 m.

Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-
epoksydowym (Materiat wg SST B.15.05.02).

5.2.2.Zewnetrzne czg$ci Scian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywac zgodnie z
wymaganiami jak dla czg$ci wewngtrznych.

5.2.3.Zewngtrzne czgsci Scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywac ze
szczegollna starannoscia, tak aby lico miato prawidlowe wiazanie i spoiny o jednakowej grubosci.
Licowke uktada¢ z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomoca
pionu, powinny wykazywa¢ doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokosci spoin do 3
mm.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie:

wymiarow 1 ksztattu cegty,

liczby szczerb 1 peknigc,

odpornosci na uderzenia,
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przelomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probg dorazna nalezy ja poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej markg 1

konsystencj¢ w sposéb podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest — m* muru o odpowiedniej grubosci.

Ilo$¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera 1 sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0dbidr robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw 1 innych robot

wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowié¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zaswiadczenia o jako$ci materialow 1 wyrobow dostarczonych na budowg,
- protokoty odbioru poszczegolnych etapdw robot zanikajacych,
- protokéty odbioru materiatdéw i wyrobow,
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2.Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

dostarczenie materiatéw 1 sprz¢tu na stanowisko pracy

wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzadkowanie 1 oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 = Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
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cementow powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

I1L. B.03.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Tynkowanie
CPV 45410000-4 — TYNKOWANIE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru tynkdéw zewngtrznych.
Charakterystyka roboét

W trakcie prac rozbiérkowych budynku mieszkalnego lewej oficyny nalezy pozostawic:
d) czgsci Scian podtuznych w miejscach potaczen ze Sciang szczytowa potudniowa budynku
frontowego— jako przypory zabezpieczajace,
e) czg$¢ Sciany w granicy dziatki od strony wschodniej na wysoko$¢ h=220cm i dlugosci
1=1434cm jako ogrodzenie,
w tym celu nalezy wykona¢ uzupekienie wyprawy tynkarskiej kl.III na zaprawie cementow-
wapienne;j.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie tynkow zewngtrznych obiektu wg ponizszego.
- Tynki cementowo-wapienne

- Tynki zewngtrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, oraz wodg z rzeki lub

jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

tluszcze organiczne, oleje i mut.
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2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w

szczeg6lnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o

przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zapraweg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie begdzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita 1
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i1 zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.4. Plvtki ceramiczne czeSciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta
Nasiakliwo$¢ po wypaleniu 10-24%
Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odporno$¢ szkliwa na pgknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
- gatunek I 80%
- gatunek II 75%

2.5. Wykladziny z kamienia naturalnego — wg dokumentacji projektowej wykonawczej.
2.6. Materialy do suchvch tynkow
2.6.1. Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 1 PN-B-79405:1997

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Laty drewniane i taczniki wg instrukcji producenta.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

S.1. Ogoélne zasady wykonywania tynkéw
a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
1 bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe 1 okienne.
b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadania i skurczéw murow
tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
c) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
d) Zaleca sig chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i

twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewngtrznych licach na glgbokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunac plamy
z rdzy 1 substancji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych
5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkoéw

wewngtrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow 1 listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o stosunku
1:1:2.
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5.4. Ogolne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.
Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujaca lub

bezposrednio do rownego i gltadkiego podloza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy
mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z ele-
mentéw drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania
murow budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczyscic¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczona 1 zwilzong powierzchnig Scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutk¢ nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z ciekle;j
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5
lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiardow, gatunkoéw i odcieni barwy,
a przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.
Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm
na dhugosci taty dwumetrowe;.

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw
Suche tynki z plyt gipsowo-kartonowych mozna uktada¢:

a) bezposrednio na podiozu —na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukcji
stalowej lub aluminiowej,
b) na podkladzie z plackow zaczynu gipsowego lub na podkiadzie z listew lub tat
drewnianych, umocowanych do podtoza.
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkrgtami
przystosowanych do uzywania wkre¢tarek. Mocujac plyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby
ptyty nie spoczywaly bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i docisnigte do
sufitu (dystans migdzy podloga a krawedzia ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).
Zlacza ptyt nalezy oklei¢ taSma papierowa perforowana lub z wldkna szklanego 1 zaszpachlowac

zaprawa gipsowa.

5.6. Roboty kamieniarskie
Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:

1. Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.
2. Podtoze:

wykonanie podtoza, jego jakos¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu osadzania oraz do
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warunkow termicznych §cian no$nych,

odchylenie krawedzi podloza od pionu nie moze wynosi¢ wigcej niz +4 mm/m, a od poziomu £10
mm/m.

3. Przytwierdzenie oktadziny do podtoza:

przytwierdzenie elementéw do podtoza na pelna zalewkg. Grubo$¢ zalewki nie powinna wynosié¢
wigcej niz:

30 mm przy licowaniu $cian zewngtrznych do wysokosci 6,0 m,

40 mm przy licowaniu $cian zewngtrznych o wysokosci ponad 6,0 m,

50 mm przy licowaniu stupdéw bez wzgledu na ich wysokos¢,

80 mm przy osadzaniu elementéw gzymsow, portali itp,

elementy oktadziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na kotwie 1
taczniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na petna wylewke w okladzinie
pionowej ptyty o powierzchni do 0,60 m2 powinny mie¢ co najmniej dwa punkty zakotwienia,
ptyty o powierzchni powyzej 0,60 m2 — 4 punkty,

przekroj gniazda w okladzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie wigkszy od
przekroju elementu kotwiacego,

elementy cokotow i gzymsow musza by¢ ze soba taczone w naroznikach klamrami, wpuszczanymi
w gniazda wykute lub wywiercone w ptytach.

4. Ochrona kamienia przed korozja

Wyktadzing kamienng nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie zywicami organicznymi oraz
monomerami meteksylanu metylu.

Moze to by¢ np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

5. Kryteria oceny jakosci i odbioru

sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczna utozenia wyktadzin

sprawdzenie odbioréw mig¢dzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

sprawdzenie doktadno$ci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu ptytek

liczby szczerb 1 peknigc,

odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probg dorazna nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegodlnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu w przypadku

wyktadziny zewnetrznej).
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6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i

konsystencj¢ w sposob podany w obowiazujacej normie.
Wyniki odbioréw materialéw 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.3. Plyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwoéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m2. Ilo$¢ robot okresla sig¢ na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podloza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podltoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiér tynkow
8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci faty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m 1 ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli prze-
nikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbior suchych tynkow
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie

krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

8.4. Odbiér podlozy pod plvtki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materiatow 1 sprzetu,
ustawienie 1 rozbiorke rusztowan,
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umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

reperacje tynkow po dziurach 1 hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

1 wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997  Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Plyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania 1 badania przy odbiorze.

IV, B.04.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — Obrébki
blacharskie

CPV 45261210-9 OBROBKI BLACHARSKIE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem obrébek blacharskich.

Charaktervstvka robot

W trakcie prac rozbiérkowych budynku mieszkalnego lewej oficyny nalezy pozostawic:

a) czesci $cian podluznych w miejscach potaczen ze Sciana szczytowa potudniowa budynku
frontowego— jako przypory zabezpieczajace,

b) czesci Scian podtuznych I lewej oficyny w miejscach potaczen — jako przypory
zabezpieczajace,

c) czg$¢ $ciany w granicy dziatki od strony wschodniej na wysokosciach h=550cm dtugos$ci
1= 3177 cm jako $ciana wspolna budynkow przylegtych 1 h=200cm dtugosci 1=3190cm
jako ogrodzenie

w tym celu nalezy wykona¢ obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr 60mm.

1.2 Zakres stosowania
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogdlne.
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1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z

wykonaniem:
-obrobek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej biatej gr 0,6mm

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z

obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Blacha stalowa ocynkowana biata gr. 0,6 mm wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998,
Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej biatej gr. 0,6mm wg PN-EN 607.

Wszystkie materialy musza posiadac¢ atesty oraz $wiadectwa dopuszczenia do uzytku w krajach
UE

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, np.: nozyce do cigcia
blachy ewentualnie reczna pita cyrkulacyjna ze specjalna tarcza do stali lub nozyce wibracyjne do
blachy, urzadzenia do gigcia blachy.

4. Transport

Materiatly 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysokosci musza posiada¢ dopuszczenie do pracy na

wysokosci 1 musza by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci.

5.1. Obrobki blacharskie
Roboty blacharskie z blachy mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie

nizszej od —15°C. Robot nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

5.2. Rynny
Rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstgpach

nie wigkszych niz 50 cm, spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem (nie mniej
niz 0,5%), zewngtrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do
brzegu wewnetrznego, brzeg wewngtrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢
usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do linii stanowiacej przedtuzenie potaci, rynny powinny
mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych, najwigksza dlugos¢ rynny nie powinna by¢ wigksza
niz 20 m liczac odleglo$¢ migdzy sasiednimi rurami spustowymi;

5.3. Rury spustowe
Rury spustowe powinny by¢ mocowane do §cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie

wigkszych niz 3 m, uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w

spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe
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odprowadzajace wodg do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gitgbokos¢
kielicha, odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 20 mm przy dlugosci
rur wigkszej niz 10 m, odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzonej na dtugosci 2 m nie
powinno by¢ wigksze niz 3 mm;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z SST 1 PB.

Badania jako$ci robot podczas budowy:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna. Badanie powinno polega¢ na pordwnaniu
wykonanych obrobek, rur spustowych 1 rynien dachowych z projektem technicznym oraz
stwierdzeniu wzajemnej zgodnoS$ci za pomoca ogledzin i pomiaru.

Sprawdzenie podioza. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystapieniem do robot.
Sprawdzenie materiatow. Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy oraz atestow 1 Swiadectw dopuszczenia materialdw do stosowania w
budownictwie wydanych przez ITB.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego robdt. Badanie polega na ogledzinach i sprawdzeniu
wystepowania takich wad jak: dziury, peknigcia, nie prostopadtosci szwéw do okapu, odchylenia
rabkéw lub zwojéw od linii prostej itp.

Sprawdzenie umocowania i taczenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy laczenia i
umocowania arkuszy sa wykonane zgodnie z norma i instrukcja montazu wybranego producenta.
Sprawdzenie rynien. Badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z wlasciwa norma wykonania
uchwytéw, denek 1 wpustow rynnowych oraz polaczen poszczegdlnych odcinkéw rynien. Nalezy
takze stwierdzi¢, czy rynny nie maja dziur lub peknig¢. Spadki i szczelno$ci nalezy sprawdzi¢
poprzez nalanie wody do rynien.

Sprawdzenie rur spustowych. Badanie polega na stwierdzeniu zgodno$ci z norma potaczen w
szwach pionowych i1 poziomych, umocowan rur w uchwytach, braku odchylen rur od
prostopadtosci 1 kierunku pionowego . Nalezy takze sprawdzi¢, czy rury nie majq dziur 1 pgknigc.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanych obrobek oraz 1mb rynny i rury spustowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:

-poprawno$¢ wykonania polaczenia obrobek z obrabianymi elementami

-poprawnos¢ mocowania obrobek do podtozy

W wyniku odbioru nalezy:

-sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot

-dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé

za zgodne z wymaganiami SST, PB.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 4.6 Wymagania ogo6lne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.

Wymagania i1 badania techniczne przy odbiorze.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.
PN-EN-505.2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.

PN-EN-502.2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.

PN-EN 607 Rynny dachowe i elementy wyposazenia.

V, B.05.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — Roboty przy

wznoszeniu rusztowan
CPV 45262100-2 - ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rusztowan budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetvch SST

Roboty obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie rusztowan w zakresie:
- montaz rusztowan,

- montaz instalacji odgromowej rusztowan,

- oznakowanie,

- montaz siatek ostonowych,

- wykonanie daszkéw ochronnych na komunikacja i wejsciami do budynkow

- demontaz rusztowan.
Nie narzuca sie Wykonawcy rodzaju, typu rusztowania, wykonawca powinien zastosowac

rusztowanie odpowiadajace rodzajowi robot i gwarantujace wykonanie robdt, bezpieczenstwo dla

zatogi 1 0s6b postronnych.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY

Oznakowanie rusztowan powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji. Materialy uzyte do wykonywania rusztowan, podestow powinny

posiada¢ aktualng dokumentacj¢ dopuszczajaca do stosowania. Sposob transportu i sktadowania
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powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacj¢ dotyczaca

sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Materiaty stosowane do wykonywania rusztowan i robot zwiazanych powinny mie¢:

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,

- Nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i stosowania w budownictwie,

- Certyfikacjg rusztowania na podstawie dokumentu - "KRYTERIACH OCENY
WYROBOW POD WZGLEDEM BEZPIECZENSTWA" oceniajac takie cechy wyrobu
jak:

e zgodno$¢ z dokumentacja producenta,

e oznakowanie ,

e wytrzymalo$¢ konstrukcji rusztowan i podestow,

e stateczno$¢ rusztowan,

e urzadzenia piorunochronne,

e urzadzenia ostrzegawcze,

e urzadzenia transportowe,

e zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotow,
e wysitek fizyczny przy montazu 1 demontazu rusztowan,

e wysilek fizyczny przy przygotowaniu podestu do pracy,

e wygoda pracy na rusztowaniu,

e zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montazu rusztowan,
e forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukc;ji.

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczna . Dokumentacjg
techniczna moze stanowi¢ instrukcja montazu 1 eksploatacji rusztowan opracowana przez
producenta rusztowania i/lub projekt techniczny sporzadzony dla konkretnego przypadku
rusztowania , ktory nie jest objety instrukcja montazu i eksploatacji lub tez takiej instrukcji nie
posiada.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materialdéw i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla srodowiska.
Wykonawca winien stosowa¢ odpowiedni sprzgt niezbedny do wykonania robot.

4. TRANSPORT

Samochdd dostawczy, skrzyniowy i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow

1 1losci wymaganiom do wykonania zakresu umownego robot, zawartym w projekcie organizacji
Robot.
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5. WYKONANIE RUSZTOWAN

Rusztowania do wykonania robdt powinny gwarantowa¢ wykonanie robot przewidzianych do

realizacji, zapewni¢ bezpieczenstwo osob na nich pracujacych, wspotpracujacych i osoéb trzecich.

Dopuszcza sig zastosowanie rusztowan wg wyboru wykonawcy.

Podzialy rusztowan

Rodzaj Definicja
Ramowe rusztowanie, ktorego podporami sa ptaskie konstrukcje ramowe.
Modulowe rusztowanie systemowe, w ktérym potaczenia ze stojakami

powstaja w stalych punktach wezlowych rozmieszczonych w
regularnych odstgpach (modutach).

Stojakowe (rurowo ztaczkowe ) |rusztowanie, ktorego podporami sa pojedyncze stupy zwane
stojakami.

wspornikowe rusztowanie, ktérego pomost roboczy oparty jest na wspornikach
potaczonych z obiektem budowlanym

specjalne bazujace na rozwigzaniach konstrukcyjnych pozostatych, czgsto
zbudowane w potaczeniu np. Rusztowania ramowego i
stojakowego

Nieruchome rusztowanie, ktore przy przemieszczaniu wymaga rozebrania na
elementy sktadowe

Ruchome (jezdne) rusztowanie, samostateczne , wiezowe, przeznaczone do
wielokrotnego zastosowania na miejscu budowy bez
koniecznos$ci rozbierania na czgsci sktadowe przystosowane do
rgcznego poziomego przemieszezania dzigki zamontowanym
kotkom samonastawnym.

Wolnostojace Rusztowanie nie powiazane z obiecktem budowlanym, ktérego
stateczno$¢ wynika z jego wilasnej konstrukcji-. Obciazenia
przenoszone sa bezposredni na podtoze

Przyscienne Rusztowanie, ktorego statecznos¢ jest zapewniona przez
zakotwienie go do obiektu budowlanego. Obciazenia przenoszone
sa na podtoze i czgsciowo na konstrukcje obiektu
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Schemat rusztowania

Ponizej przedstawiono przyktadowe schematy rusztowan
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e hs - wysoko$¢ przgsta
e ws- szerokos¢ przesta

e s - dlugos¢ przesta

1. stezenie ptaszczyzny pionowe: zamknigte ramy ze wzmocnieniem naroznym lub bez,
otwarte ramy, ramy drabinowe z wtazami, sztywne potaczenia pomig¢dzy poprzecznicami i
rurami pionowymi, klamry stezen oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie
pionoweo

2. stezenie plaszczyzny poziomej: ramy, ptyty ramowe, klamry st¢zen i sztywne potaczenia
pomiegdzy poprzecznicami i podluznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie

poziome

3. shlupek porgczowy; rura z tacznikami umozliwiajaca zamontowanie porgczy na ostatniej
kondygnacji rusztowania

4. stezenie wspornika rura zakonczona tacznikami stuzaca do podparcia wspornikow
rozszerzajacych rusztowanie -element stosowany sporadycznie bez zasadniczego znaczenia
konstrukcyjnego

5. wezet : miejsce roztacznego potaczenia dwoch lub wigcej elementdw rurowych,
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Stezenie wzdluzne

Stojak: element pionowy

Poprzecznica: poziomy element zazwyczaj tworzacy kat prosty z elewacja budynku
Podtuznica: poziomy element zazwyczaj rownolegty do elewacji budynku, zgodny z

kierunkiem dtuzszego wymiaru rusztowania

. Odciag: element laczacy rusztowanie z kotwa w elewacji budynku
11.

Pomost: jeden lub wigcej podestow, ktore tworza miejsce do pracy pomiedzy dwoma
stojakami

Wspornik: element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nosnej,
stuzacy do uktadania dodatkowych pomostow roboczych lub daszkéw ochronnych
Podtuznica wzmacniajaca: Belka kratowa stosowana do pokonywania przeszkod typu
przej$cia nad przejazdami , daszkami itp. o rozpigto$ci wigkszej niz 3m ( w rusztowaniach
systemowych )

Podstawka: sztywna ptyta, shuzaca do roztozenia nacisku na wigksza powierzchnig
Fundament

DzZwigar mostujacy: podest- prefabrykowana lub nie, samodzielnie przenoszaca
obciazenie, 1 mogaca stanowi¢ cze$¢ konstrukcji rusztowan

Rama pozioma: element pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziome;j,
sktadajacy si¢ z dwoch podtuznic polaczonych poprzeczkami

Kotew: element wmontowany lub przytwierdzony do elewacji budynku w celu
zamontowania odciagu

Rama pionowa: gtéwny element pracujacy po zmontowaniu rusztowania w pozycji
pionowej, sktadajacy si¢ z dwoch stojakow potaczonych poprzeczkami

Konstrukcja osiatkowania: siatki ochronne stosowane na rusztowaniach przy traktach
komunikacyjnych - zabezpieczaja rusztowanie przed upadkiem z wysokos$ci przedmiotow i
materialow budowlanych

Porgcz gléwna

Porecz posrednia

Bortnica: kraweznik

Zabezpieczenie boczne

Podstawka $rubowa: podstawka z elementem do pionowej regulacji

Ztacze: element uzywany do taczenia dwoch rur zlacze krzyzowe : ztacze uzywane do
taczenia dwoch rur przecinajacych sie¢ pod katem prostym zlacze obrotowe: ztacze
uzywane do laczenia dwoch rur przecinajacych si¢ pod dowolnym katem ziacze
rownolegle : zlacze uzywane do taczenia dwoch rownoleglych rur. Ztacze wzdluzne :

ztacze uzywane do taczenia dwodch rur wspotosiowo wzdhuz linii prostej
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Schemat rusztowania niesystemowego

Rura badery __ ] // i ~

Rura pasnsdnia e

Desaks burtowa — <

> —
TRygisl poprasozny

T \% R

o Definicje

o Najnowsze 1 najbardziej aktualne definicje rusztowan podano w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.)

= Rusztowanie robocze

= Konstrukcja, budowlana, tymczasowa, z ktorej mogq by¢ wykonywane
prace na wysokosci, stuzqcq do utrzymywania osob, materiatow i sprzetu;
Do grupy rusztowan roboczych zaliczane sa wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na
wysokosci zaréwno w budownictwie przemystowym jak i miejskim. Moga to by¢ wszystkie typy
rusztowan tacznie z rusztowaniami jezdnymi.

= Rusztowanie ochronne

Konstrukcja budowlana, tymczasowa, stuzaca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokos$ci
ludzi oraz przedmiotow;
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Do grupy rusztowan ochronnych zalicza si¢ wszystkie rusztowania nie stuzace do wykonywania
pracy, lecz stanowiace zabezpieczenie przed upadkiem z wysokos$ci . Takimi rusztowaniami sa np.
rusztowania do prac dekarskich lub rusztowania wznoszone wraz z budynkiem jako
zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.
= Rusztowanie systemowe
Konstrukcja budowlana, tymczasowa, w ktorej wymiary siatki konstrukcyjnej sa jednoznacznie
narzucone poprzez wymiary elementéw rusztowania, stuzaca do utrzymywania osob.
Rusztowania systemowe moga stuzy¢ zardwno jako rusztowania robocze jak i rusztowania
ochronne.
W przypadku, kiedy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja montazu i
eksploatacji jest nazywane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowe;j
dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania , czyli rusztowania systemowe ktore
sa montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub rusztowania
niesystemowe sa nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagaja wykonania dokumentacji
projektowe;.
Rusztowaniem rurowo-ztaczkowe nie jest rusztowaniem systemowym!
o Certyfikacja rusztowan
Certyfikacja na znak "B" jest dobrowolna tak wigc rusztowania budowlane dopuszczone sa do
stosowania bez obowiazku certyfikacji. W Polsce rusztowania certyfikuje wytacznie IMBiGS a
certyfikat wydawany jest na 3 do 5 lat.
IMBIGS certyfikuje rusztowania na podstawie dokumentu - "KRYTERIACH OCENY
WYROBOW POD WZGLEDEM BEZPIECZENSTWA" oceniajac takie cechy wyrobu jak:
= zgodno$¢ z dokumentacja
= oznakowanie
*  wytrzymatos$¢ konstrukcji rusztowan i podestow
= statecznos¢ rusztowan
= urzadzenia piorun ochronne
= urzadzenia ostrzegawcze
» urzadzenia transportowe
= zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotéw
= wysitek fizyczny przy montazu i demontazu rusztowan- wysilek fizyczny przy
przygotowaniu podestu do pracy
= wygoda pracy na rusztowaniu
= zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montazu rusztowan
= forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukcji
o Instrukcje montazu i eksploatacji rusztowan — zakres zastosowania systemu
Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje¢ techniczna . Dokumentacj¢

techniczna moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez
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producenta rusztowania i/lub projekt techniczny sporzadzony dla konkretnego przypadku
rusztowania , ktory nie jest objety instrukcja montazu i eksploatacji lub tez takiej instrukcji nie
posiada.
Standardowa instrukcja montazu i eksploatacji sporzadzona przez producenta rusztowania
powinna
zawierac :
Nazwe producenta z danymi teleadresowymi ;

1. System rusztowania ;

2. rusztowanie ramowe ;

3. rusztowanie modulowe ;

4. rusztowanie ruchome lub inne ;

5. Zakres stosowania rusztowania ze szczegdlnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na

typowe 1 nietypowe w ktorym powinny si¢ znalez¢ informacje na temat :

.O\

Dopuszczalne obciazenie uzytkowe pomostow roboczych,

Dopuszczalne wysokosci rusztowan dla ktérych nie ma konieczno$ci wykonania projektu

technicznego;

8. Dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obciazenia wiatrem) , przy ktorym eksploatacja
rusztowan jest mozliwa bez wykonania dodatkowego projektu technicznego :

9. Sposob montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego ( wciagarki )

10. Informacje¢ na temat ilo$ci poziomow roboczych i ich wyposazenia ;

11. Warunki montazu i demontazu rusztowania;

12. Schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych;

13. Sposob postepowania w przypadku montazu rusztowania nietypowego;

14. Specyfikacje elementéw ktore naleza do danego systemu rusztowania ;

15. Wzér protokotu odbioru ;

16. Wymagania montazowe i eksploatacyjne;

17. Zasady montazu i demontazu rusztowania;

Na podstawie zawartych w instrukcji montazu i eksploatacji informacji mozna oceni¢, czy dany
przypadek rusztowania jest rusztowaniem typowym (miesci si¢ w zakresie stosowania
rusztowania) i budowa tego rusztowania mozliwa jest bez sporzadzania dodatkowego projektu
technicznego. W takim przypadku nalezy kazdorazowo zapoznac si¢ z instrukcja i elementami
systemu przed rozpoczeciem pracy na danym systemie rusztowania.

W przypadku, gdy budowane rusztowanie nie miesci si¢ w zakresie stosowania danego systemu
(rusztowanie nietypowe) konieczne jest opracowanie projekt dla tego rusztowania. Projekt
techniczny powinien zawiera¢ szkice konstrukcji rusztowania oraz obliczenia statyczne.
Obowiazek opracowania projektu technicznego spoczywa na wykonawcy robdt w cenach
jednostkowych robot.
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o Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowan

Kazde dziatanie zwiazane z budowa i eksploatacja rusztowania nalezy odpowiednio

dokumentowac¢. Dobrym narzedziem do tego celu jest schemat dziatan i odpowiednich

dokumentow zwiazanych z tymi dziataniami.

Wzorcowy schemat dziatan 1 dokumentow przy budowie i eksploatacji rusztowan

1)

2)

3)

Okreslenie postaci .
16 POSts . RT - dokumentacja producenta,
1. geolnetrycznej rusztowania; . . '
. . ! — obliczemia statyvezme (DT)
projektowanie
[2. | Montaz rusztbwania | [ Instrulicja montazu rusztowania |
Odbiér techfifczny 1
3. przelkazanie rusztowania do ‘otokol odbioru rusztowania
eksploatacji
|
L . Instiuke)a elsploatacji
Elzsploatacja rusztowania
4. ( uzytlowanie ) - rusztowania,
N ) protokoly pokontrolne
s Odbi6 rusztefwania i Protokel przekazania
T przekazanie do demontaiu rusztowania do demontaiu
. . Instiukeja demontazu
6. Demontaz rusztowania 1 ‘

rusztowania

Kontrola techhiczna
zdemontowanych elementéow
rusztowania

Protokaél poliontrolny

L

kazdorazowo nalezy okresli¢ posta¢ geometryczna rusztowania W przypadku gdy zatozony
schemat rusztowania pokrywa sig ze schematem zamieszczonym w instrukcji montazu i
eksploatacji wydanej przez producenta dla danego typu rusztowania wystarczy wykonac
szkice 1 na podstawie tycz szkicow specyfikacje elementéw rusztowania. Rusztowania
takie nazywamy rusztowaniem typowym. Jezeli siatka konstrukcyjna rusztowania nie
pokrywa si¢ z zamieszczonymi w instrukcji schematami lub do montazu konieczne jest
uzycie elementéw spoza systemu nalezy wykona¢ projekt techniczny rusztowania.
Rusztowanie takie nazywamy nietypowym.

montaz rusztowania nalezy wykonywa¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji montazu
rusztowania, W celu wlasciwego 1 bezpiecznego wykonania montazu monter powinien
zna¢ instrukcj¢ montazu dla danego rusztowania. Jako instrukcj¢ montazu najczesciej
stosuje sig instrukcj¢ montazu i eksploatacji producenta, jednak w przypadku rusztowan o
znacznym stopniu skomplikowania konieczne jest opracowanie instrukcji montazu dla
konkretnego rusztowania

najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbior techniczny
rusztowania. Po zakonczeniu montazu rusztowania wykonuje si¢ jego przeglad przy
udziale zamawiajacego i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przegladu jest sporzadzenie
protokotu odbioru rusztowania.
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Uwaga : rusztowanie nie moze by¢ eksploatowane przed dokonaniem odbioru.
Przeglad rusztowania przed odbiorem polega na:

A. sprawdzeniu stanu podloza - zaswiadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badan
podioza,

B. sprawdzeniu posadowienia rusztowania - poprzez ogledziny zewngtrzne,

C. sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej - sprawdzi¢ wymiary zmontowanych rusztowan z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek,

D. sprawdzeniu stezen - poprzez ogledziny zewngtrzne,

E. sprawdzeniu zakotwien - nalezy przeprowadzi¢ poprzez proby wyrywania kotew zgodnie z
instrukcja montazu lub projektem technicznym rusztowania,

F. sprawdzeniu pomostow roboczych i1 zabezpieczajacych - poprzez ogledziny zewngtrzne,

G. sprawdzeniu komunikacji : poprzez ogledziny zewngtrzne . No§nos¢ wysiegnikow
transportowych nalezy sprawdzi¢ pod obcigzeniem 2,0kN,

H. sprawdzeniu urzadzen piorunochronnych - poprzez pomiar opornosci,

I. sprawdzeniu usytuowania wzgledem linii energetycznych - poprzez ogledziny zewngtrzne i
pomiar odlegtosci,

J. sprawdzeniu zabezpieczen rusztowan - przez ogledziny zewngtrze.

4) po przekazaniu rusztowania uzytkownikowi do eksploatacji nalezy podja¢ dziatania
okreslone w instrukcji eksploatacji rusztowania lub w szczego6lnych przypadkach nalezy
uzytkowac rusztowanie zgodnie z instrukcja sporzadzona dla konkretnego przypadku. W
trakcie eksploatacji rusztowania podlega przegladom :

Przeglady codzienne

Przeglady codzienne powinny by¢ dokonywane przez osoby uzytkujace rusztowanie tj.
pracownikow pracujacych na rusztowaniu. Przeglad codzienny polega na sprawdzeniu, czy:

e rusztowanie nie doznato uszkodzen lub odksztalcen,

e rusztowanie jest prawidtowo zakotwione,

e przewody elektryczne sa dobrze izolowane i nie stykaja si¢ z konstrukcja rusztowania,

e stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wlasciwy (czystos¢ pomostow,

w warunkach zimowych - zabezpieczenie przeciwposlizgowe pomostow),

e nie zaszly zjawiska majace ujemny wplyw na bezpieczenstwo rusztowania.

Przeglady dekadowe

Przeglady dekadowe powinny by¢ wykonywane co 10 dni. Powinien je przeprowadzaé
konserwator rusztowan lub pracownik inzynieryjno.- techniczny, np. majster lub kierownik
budowy. Celem przegladu dekadowego jest sprawdzenie, czy w catej konstrukcji rusztowania nie
ma zmian, ktére moga spowodowac katastrofe budowlana lub stworzy¢ niebezpieczne warunki
eksploatacji rusztowania.

Przeglady dorazne

Przeglady dorazne przeprowadza¢ nalezy zawsze po dtuzszej niz 2 tygodnie przerwie w
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eksploatacji rusztowania oraz po kazdej burzy o sile wiatru powyzej 6° w skali Beauforta (tj. 12
m/s). Czynnosci sprawdzajace sa podobne jak w przegladzie codziennym 1 dekadowym

Przeglad powinien by¢ dokonywany komisyjnie z udziatem majstra, brygadzisty i inspektor a
nadzoru budowlanego. Ponadto moze by¢ zarzadzony w kazdym terminie przez organ nadzoru
budowlanego.

Dostrzezone usterki powinny by¢ usunigte po kazdym przegladzie przed przystapieniem do pracy.
Za wykonanie przegladu odpowiedzialny jest kierownik budowy lub uprawniona przez niego
osoba. Wyniki przegladéw dekadowych i doraznych powinny by¢ zapisane w dzienniku budowy
przez osoby dokonujace przegladow.

5) po zgloszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem, nalezy dokona¢
kontroli rusztowania i sporzadzi¢ protokot przekazania rusztowania do demontazu.

6) demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wedhug zasad zawartych w instrukcji demontazu
rusztowania i uwag wynikajacych z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonane;j
przed demontazem.

7) kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego
wszystkich elementow rusztowania 1 sporzadzi¢ protokot pokontrolny.

o Kontrola jakos$ci
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"
Kontrola jakos$ci wykonania robdt polega na sprawdzeniu prawidtowo$¢ montazu rusztowan wg

ponizszych protokotow:

h) Przeprowadzenie przegladu rusztowania przy pomocy powyzszego schematu umozliwia
dokladne sprawdzenie wszystkich jego elementow. Jest to lista kontrolna, ktora nalezy
postugiwac si¢ przy odbiorze rusztowania oraz w trakcie standardowych kontroli z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy.

1)  Wzoér protokétu odbioru technicznego rusztowan



-46-
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Logo firmy montazowe;j

Protokot odbioru technicznego rusztowania
. Numer rejestracyjny protoKOIUL ........ooiiiiiiiiiiii e

7. Dopuszczalna no$nos$¢ podestow roboczych: 1,5 kN/m2; 2 kN/m2; 2,5 KN/m2.........ccoooviiiiienieennen.
8. Wykonawca przekazat uzytkownikowi nastepujace dokumenty odbiorowe:

9. Oswiadczenie: wykonawca stwierdza, ze rusztowanie opisane niniejszym protokotem jest kompletne,
zostato zmontowane zgodnie ze sztuka budowlana, dokumentacja techniczno-eksploatacyjna (dawniej
DTR) i instrukcja montazu wydana przez producenta oraz zgodnie z wymogami bezpieczenstwa i higieny
pracy. Montaz wykonali uprawnieni montazysci. Komisja odbiorowa stwierdza, ze rusztowanie nadaje si¢
do eksploatacji bez uwag.

10. Sktad komisji odbiorowej:

................................................................. — UZYtKOWNIK....ccvviiiiiiiiiicce e
................................................................. — UZytkOWNIK..c..eoviiiiiiiiiciec e
................................................................. — WYKONAWCA. ..c..eeiieiieiieiieieececee e
(imiona i nazwiska) (podpisy)
11. Data zgloszenia rusztowania do demMONtaAZU:.........cc.eevuiiiiiiiiiiiiie e

6.ZASADY OBMIARU

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST "Wymagania og6élne"

o Szczegdtowe zasady obmiaru robot
6.1.1 Powierzchni¢ wykonanych rusztowan oblicza si¢ w (kpl) lub w metrach kwadratowych
(m2) z doktadnoscia do 1 kpl, 0,50 m2. Powierzchnie rusztowan oblicza si¢ jako sume
wszystkich ~ powierzchni do wysokosci §cian, na ktoérych wykonano rusztowania, z powierzchni
nie  potraca si¢ otwordéw. Jednostka powierzchni obejmuje wszystkie czynnosci zwiazane z
przygotowaniem rusztowan do montazu, wykonaniem montazu i demontazu, wykonaniem
daszkéw nad wejSciami, zabezpieczenie rusztowan siatka, wykonanie instalacji
odgromowej, dokumentacji odbiorowej, przegladow oraz wszelkich czynnosci okreslonych

niniejszej ST.

o Jednostka obmiaru
Ogolne wymagania podano w ST "Wymagania ogo6lne
C. (kpl lub m2) - kompletnego rusztowania
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7. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogolne"

Kierownik budowy zglasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapisow w dzienniku
budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu,
wpisow do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacja - ST.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogo6lne"

Platno$¢ zgodnie z dokumentami umownymi. Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonach robét
ustalonych na podstawie ksiazki obmiardw, sprawdzonej 1 podpisanej przez kierownika budowy 1
inspektora nadzoru, wg ceny jednostkowej okreslonej w ofercie wykonanych robot, jednostka
obejmuje kpl robdt w tym:
5. przygotowanie stanowiska roboczego,
6. dostarczenie materiatow i sprzetu,
7. obstuge sprzetu ,
8. dokumentacje techniczna, projektowa rusztowania,
9. konstrukcje rusztowan i podestow,
10. urzadzenia piorun ochronne,
11. urzadzenia ostrzegawcze,
12. urzadzenia transportowe,
13. zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotow,
14. siatki zabezpieczajace,
15. daszki ochronne,
16. instrukcje - forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukcji, oznakowanie,
17. oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,
18. likwidacja stanowiska roboczego.
Jednostki obmiaru zostaly okreslone w pkt 6 — Zasady obmiaru robot
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. 2003, Nr 47, poz. 401)
2. ,,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach energetycznych”.
3. PN/E-05003 — Ochrona odgromowa



