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1.1

PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Zakres opracowania obejmuje:

1.2.

Rozbudowe linii napowietrznej w oparciu o stupy wirowane strunobetonowe typ E oraz przewody
izolowane samono$ne AsXSn 4x50+2x35mm?.

Kontynuacja budowy linii napowietrznej od istniejgcego stupa wraz z jego przebudowg (wymiana
osprzetu).

Montaz rozdzielni wraz z wyposazeniem (aparaturg modutowg) w postaci wolnostojgcych ztacz
kablowych (obudowa termoutwardzalna).

WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Wykonawca wykona zabezpieczenie budowy co najmniej w zakresie:

1.3.

zapewnienia nadzoru kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane

ogrodzenia terenu budowy oraz wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych tablicami
ostrzegajacymi,

zabezpieczenia drog,

przygotowania zaplecza socjalno-sanitarnego pracownikow,

zapewnienia wszelkich mediéw potrzebnych do realizacji zadania (woda, prad, itp.)

urzadzenia oznakowanych sktadowisk materiatow

wyznaczenia i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania powstatych odpadow

zapewnienia Srodkow ochrony osobistej i zbiorowej

komunikacyjnych

zabezpieczenia istniejgcych elementdw otoczenia (tj. istniejgcych ogrodzen)

budowlanych, w tym zabezpieczenia przedostawania sie do gruntu materiatéw szkodliwych dla
Srodowiska

zapewnienia srodkow bezpieczenstwa robdt na wysokosci , zabezpieczenia odgromowe i uziemiajgce
rusztowan

INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Organizacja robot obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
budowlanych Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze
inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robdét. Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony
W cene umowna.

Zabezpieczenie interesu wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
0s6b trzecich instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable. Wykonawca zapewni

jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic

3|Strona



Inspektora nadzoru i Uzytkownikéw o zamiarze rozpoczecia robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i elementéw
bedacych wiasnoscig uzytkownikéw ROD. Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi uzytkownikéw oraz dokona niezbednych napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia w infrastrukturze na przekazanym mu terenie.

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowac prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony sSrodowiska naturalnego. W okresie trwania
budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
Ochrony srodowiska oraz bedzie unikaé¢ uszkodzer lub uciazliwosci dla 0séb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca odtworzy uszkodzone nawierzchnie w miejscu
prowadzenia prac.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
Warunkéw BHP niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych

odpowiednich wymagan sanitarnych. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci i przestrzegania przepisow
przeciwpozarowych a w szczegdlnosci utrzymania sprawnego sprzetu
przeciwpozarowego na budowie oraz odpowiedniego sktadowania i
zabezpieczenia materiatow fatwopalnych przed dostepem osdéb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
budowlanych, albo przez zatoge Wykonawcy.

Ochrona
przeciwpozarowa

Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
Zaplecza dla potrzeb zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
wykonawcy zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca ma obowigzek wygrodzié¢ miejsce prowadzenia prac w
Ogrodzenia szczegdlnosci przy uzytkowaniu sprzet ciezkiego, a w szczegdlnosci w
momencie posadowienia stupéw.
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1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE | DEFINICJE POJEC

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Inspektor Nadzoru — osoba powotana przez Zamawiajgcego do dziatania, jako Inspektor Nadzoru w
niniejszym Kontrakcie..

Dziennik Budowy — ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych.

Specyfikacja — oznacza Specyfikacje Roboét zatgczong do Kontraktu oraz wszelkie zmiany tego dokumentu lub
uzupetnienia dokonane lub przedtozone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robdt budowlanych.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcego jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzenneji Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczgcych
wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. poz. 48, rozdziat 2 z pdZzniejszymi zmianami).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien wykonania, iz nalezycie zidentyfikowany  wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, art. 10).

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdét, zgodne z Dokumentacjg Projektowsq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

Projektant — osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej i posiadajgca
uprawnienia do wykonywania w/w dokumentacji.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim Robét oraz inne miejsca
wymienione w Umowie, jako tworzgce cze$é Terenu Budowy.

2. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych

Roboty budowlane zostang wykonane w catosci z materiatéw Wykonawcy. Materiaty nieodpowiadajgce
wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Materiaty stosowane do wykonania robdt powinny mie¢:

¢ oznakowanie znakiem ,,CE” co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg
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specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi lub

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa
okreslonym przez Komisje Europejskg, albo, oznakowanie znakiem budowlanym ,B”, co oznacza ze s3 to
wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za "regionalny wyréb budowlany".

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia,
daty produkcji. Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i obowigzujgcymi normami, posiadaé odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia,
oraz akceptacje Inspektora Nadzoru.

Do wykonania niniejszego zadania nalezy zastosowac nastepujgce materiaty:

— Aparatura modutowa — wytacznik nadprgdowy 1-biegunowy lub 3-biegunowy, zdolnosé zwarciowa min.
6kA; wytgcznik réznicowoprgdowy 2-biegunowy lub 4-biegunowy, zdolnos¢ zwarciowa min. 6kA, prad
udarowy min. 250A, typ AC; elektroniczny licznik energii elektrycznej zgodny z Dyrektywg MID
2014/32/EU, maksymalnym pradzie 50A, klasa doktadnosci B;

— Obudowa rozdzielnic — wykonane z tworzywa termoutwardzalnego, wyposazone w systemowe
fundamenty, stopien ochrony IP44, stopien wytrzymatosci mechanicznej IK10, Il klase izolacji, odporne na
dziatanie UV, wyposazone w profile montazowe, wsporniki, szyny montazowe, zamek patentowy.

—  Przewdd AsXSn 0,6/1kV - Przewody elektroenergetyczne samonosne o zytach aluminiowych i izolacji z
polietylenu usieciowanego odpornego na rozprzestrzenianie ptomienia, zgodne z normami: ZN-TF-
207:2007, PN-HD 626 S1:2002 /A2:2003

— Kabel YAKY 0,6/1kV — kabel elektroenergetyczny z zytami aluminiowymi jedno lub wielodrutowymi, w
izolacji i powtoce polwinitowej. Spetniajgcy wymogi norm: PN-93/E-90401, PN-HD 603 S1, IEC 60502-12,
klasa reakcji na ogien (zgodnie z IEC 60332-1-2): Eca.

— Rura ostonowa DVK (dwuscienna, karbowana) — wykonana z HDPE, wytrzymato$¢ mechaniczna 450N,
wyposazona w pilot.

— Rury ostonowe BE — wykonane HDPE, gtadkoscienne, wytrzymatos¢ mechaniczna 750N,

— Zerdz wirowana strunobetonowa typ E — beton klasy C40/50, wprowadzane na rynek wedtug systemu
2+ atestacji zgodnosci.

— Elementy ustojowe — spetniajgce wymogi normy PN-EN 14991.

— Elementy i konstrukcje stalowe muszg byé zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie na gorgco

zgodnie z norma PN-93/E-04500. Wytrzymato$¢ mechaniczna nie mniejsza niz wynika z obliczen.

— Bednarka FeZn 25x4mm — warstwa ocynku nie mniejsza niz 100 mikronéw.

— Pret FeZn ¢16-18mm — warstwa ocynku nie mniejsza niz 200 mikrondw.

— Pret StCu ¢16-18mm (opcjonalnie) — warstwa Cu nie mniejsza niz 250 mikrondw.

Na wniosek Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru lub Inwestora, dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan lub
materiatéw réwnowaznych podanych w niniejszej dokumentacji. Rozwigzania lub materiaty réwnowazne
powinny spetnia¢é wymagania podane w niniejszej specyfikacji zwtaszcza parametry materialowe podane
powyzej w niniejszym punkcie 2. Zastosowane materialy i rozwigzania powinny posiadaé¢ aktualne
dopuszczenia do obrotu na rynku budowlanym, takie jak deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub europejskie
lub krajowe oceny techniczne.
Tam gdzie w dokumentacji przetargowej lub opisie przedmiotu zamdéwienia zostato wskazane pochodzenie
(marka, znak towarowy, producent czy tez dostawca) materiatow lub normy, o ktérych mowa w art. 30 ust.
1-3 ustawy PZP, dopuszcza sie stosowanie materiatéw lub rozwigzan rGwnowaznych. Pod pojeciem
rownowaznosci rozumie¢ nalezy, iz zagwarantujg one realizacje zamdwienia zgodnie z Dokumentacjg

Projektows i opisem przedmiotu zamowienia oraz zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie

6|Strona



gorszych od zatozonych w ww. dokumentach.

Podane w opisach przedmiotu zamdwienia nazwy wtasne (jezeli zostaty podane) nie majg na celu naruszenia
art. 29 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129), a majg jedynie za zadanie
sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych, technicznych i technologicznych lub wynikajg scisle z warunkéw

bezpieczenstwa.
3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.
W przypadku braku ustalen sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ uzywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonaweca przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Do wykonania instalacji elektrycznych przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:
¢ samochdd samowytadowczy 5t,
e samochdd skrzyniowy do 5t,
e ciggnik kotowy,
*  przyrzady pomiarowe,
e zuraw samochodowy 4t,
e koparka taricuchowa do rowéw kablowych,
e podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny,
e spawarka transformatorowa do 500 A,
e zageszczarka i ubijaki gruntu,
e agregat prgdotwoérczy,
¢ elektronarzedzia,
¢ miotkii dtuta do skuwania posadzek, wylewek i tynkow
e drabiny rozstawne o wysokosci nieprzekraczajgcej 4,0 m.

Prace zwigzane z wykonaniem robdt bedg wykonywane recznie i przy uzyciu narzedzi zmechanizowanych,
takich jak: mtotki elektryczne obrotowo-udarowe, wiertarki, opalarka, klucze nasadowe, pity tarczowe,
spawarki elektryczne.

Sprzet stosowany przez wykonawce powinien byé kompletny, sprawny.

Nalezy zastosowac atestowane narzedzia z dopuszczeniem do prac elektrycznych z izolacjg do 1000V.
Elektronarzedzia z waznymi badaniami technicznymi.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujac zachowania
warunkéw umowy zostang przez Inspektora Nadzoru, zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robat.
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4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

Wykonawca powinien stosowac jedynie takie srodki transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia jakosci przewozonych materiatéw. Ogdlna liczba
srodkow transportu Wykonawcy bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru w oparciu o termin umowny
wykonania robét budowlanych.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robdt budowlanych, sposobu
wykonczenia oraz tolerancji wymiarowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdt, ktére prowadzone bedy zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, umowg i SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Materiaty budowlane
wbudowane przez Wykonawce bedg zgodne z instrukcjg producenta, normami badz innymi obowigzujgcymi
przepisami. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na ww. dokumentach. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane
przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w tej sytuacji ponosi Wykonawca.

TRASOWANIE

Trasa wewnetrznej linii elektroenergetycznych (napowietrznej) powinna przebiegaé bezkolizyjnie z
ogrodzeniami, zadrzewieniem, oraz innymi sieciami. Stupy i rozdzielnice powinny by¢ zlokalizowane na
alejkach komunikacyjnych, mozliwie blisko ogrodzen dziatek ogrodowych. Kable nalezy prowadzi¢ przy
zachowaniu normatywnych promieni giecia oraz odlegtosci okreslonych w normie N SEP-E-004.

MONTAZ StUPOW WIROWANYCH

Wykopy nalezy wykona¢ koparka, gtebokos$¢ okreslono w projekcie budowlano-technicznym. Stupy nalezy
wypionowa¢, ustawi¢ w wykopie na ustojach dobranych w dokumentacji projektowej. Zasypywaé wykop
warstwami gruboscig 20-30 cm z rdwnoczesnym zageszczeniem. Wskaznik zageszczenia powinien byé na
poziomie 0,97.

MONTAZ OSPRZETOW NA LINIACH NAPOWIETRZNYCH

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na
rodzaj instalacji, powinny byé zamocowane do podfoza w sposdb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacji.

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYINE
Wszystkie elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie stosownie do warunkéw w jakich
beda pracowac. Jest to wazne przy faczeniu instalacji uziemienia. taczac rézne rodzaje materiatéw (metali).

UKLADANIE PRZEWODOW

Uktadanie kabli w rurach ostonowych przy zejsciu ze stupa. Rury montowacé na uchwytach dystansowych.
Rura powinna by¢ co najmniej 3m nad gruntem i 0,3m pod ziemia. Wejscie kabla do rury nalezy zabezpieczy¢
rurg termokurczliwa.
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ZAWIESZANIE PRZEWODOW

Wiagzke przewoddw izolowanych rozcigga sie od stupa odporowo-naroznego. Przed przystgpieniem do
rozciggania wigzki przy uzyciu linki wstepnej, na hakach wieszakowych wiesz sie rolki montazowe. Prawidtowe
wprowadzenie wigzki przewoddw izolowanych na stup krarficowy lub odporowy, po uprzednim potaczeniu jej
z linkg wstepng o przekroju co najmniej 10 mm, za posrednictwem kretlika i oponczy, wymaga ustawienia
bebna umieszczonego na stojaku z hamulcem w odlegtosci okoto 20 m od stupa. Podczas rozciggania nalezy
zwrdcié¢ uwage aby przewody izolowane nie dotykaty ziemi, a takze nie ocieraty sie o przeszkody terenowe.
Rozcigganie mozna zakonczy¢ w chwili przeciggniecia korca wigzki przewodéw izolowanych przez stup
krancowy lub odporowy. Mozna wdwczas przystgpi¢ do montazu uchwytu odciggowego. Po zawieszeniu
uchwytu odciggowego na stupie nalezy przenies¢ sie na stanowisko obok bebna z przewodami. Przed
rozpoczeciem naciggania wigzki przewodéw izolowanych nalezy zatozy¢ uchwyt do naciggania wigzki
przewoddw izolowanych, czesto zwany zabkg, ktdry poprzez przyrzad naciggajgcy przewody i dynamometr
taczy sie ze stupem, nastepnie nalezy rozpocza¢ proces regulacji naciggu wigzki przewodéw izolowanych w
oparciu o tabele naciggéw. Dla wyréwnania zwiséw sekcji odporowej dopuszcza sie do wstepnego
przeprezania wigzki, nie wiecej jednak niz o 20% wartosci sity naciggu. Proces regulacji naciggu mozna réwniez
przeprowadzi¢ w oparciu o tabele zwisdw i przy uzyciu tat pomiarowych. Dla nowych przewoddéw nalezy
zastosowac przeprezenie tj. nacigg lub zwis dobraé dla temperatury o 5° nizszej. Po uzyskaniu wtasciwego
naciggu wigzki przewoddw izolowanych mozna zamocowac drugi uchwyt odciggowy. Teraz mozna przystgpic
do wymiany rolek montazowych na uchwyty przelotowe. W nastepnej kolejnosci montuje sie pozostate
elementy takie jak: przytacza, ograniczniki przepieé. Przy montazu tasmy stalowej mocujacej konstrukcje i
osprzet do stupa nalezy korzystaé z zalecen producenta.

MONTAZ ROZDZIELNIC

Obudowy wolnostojgce montowa¢ na systemowych fundamentach wykonanych z tworzywa
termoutwardzalnego, na wypoziomowanym podtozu, po zasypaniu wykopu, grunt nalezy wokét rozdzielnic
odpowiednio zagescié.

Na drzwiach obudéw zamocowac tabliczki/naklejki ostrzegawcze. Drzwi obuddw rozdzielnic powinny by¢
wyposazone zamki patentowe.

Na drzwiach od wewnatrz nalezy zamiesci¢ schemat rozdzielnicy. Aparature nalezy oznaczy¢ zgodnie z
projektem. Ostony frontowe powinny by¢ przystosowane do plombowania.

Uziomy

Uziemienie rozdzielnic nalezy wykona¢ za pomoca bednarki FeZn 25x4mm lub/i zastosowaé uziemienie
pionowe w postaci pretéw uziomowy FeZn @16-18mm lub ze stali pomiedziowanej. Rezystancja nie moze by¢
wieksza niz 30Q.

Na kazdym stupie nalezy wykonac¢ potaczenie uziemiajgce punkt rozdziatu przewodu PEN na N i PE. Potaczenie
z bednarki FeZn 25x4mm potgczy¢ z uziemieniem rozdzielnicy.

Na koncu linii przy stupie krancowym nalezy linie uziemié poprzez uziemienie tasmowe i pretowe. Spetniajac
rezystancje uziemienia nie wiekszg niz 10Q. Uziemienie nalezy wykona¢ bednarkg FeZn25x4mm na gtebokosci
minimalnej 0,6m, min. 1m od stupa i zakonczy¢ ztgczem krzyzowym do ktérego potgczyc prety pograzone FeZn
lub stalowego pomiedziowanego Srednicy ¢16-18mm dtugosci catkowitej 12m. W przypadku niespetnienia
wymaganej rezystancji nalezy wykonac kolejng cze$¢ uziemienia.

6. Kontrola, badanie oraz odbidr robot budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujgcy wykonanie robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST oraz ustaleniami. Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

a) cze$é ogdlng opisujaca:

¢ organizacje wykonania robdét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot
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¢ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

* sposdb zapewnienia warunkéw bhp

» wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

* wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt
¢ system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét

* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan

® sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informac;ji Inspektorowi Nadzoru

b) czes¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robat:

¢ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne

* rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.

* sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu

® sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robét

* sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci wykonywanych robét budowlanych jak rowniez
stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel,
laboratorium, sprzet oraz zaopatrzenie i urzgdzenia do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonaweca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robdt czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, iz roboty wykonano zgodnie z zatozeniami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan, ich czestotliwosci okreslono w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, zakres kontroli konieczny, dla zapewnienia wykonania.
robot zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich skontrolowania. Na biezgco Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢
Wykonawcy, pisemne informacje o stwierdzonych niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych,
uzywanego sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy lub metod badawczych personelu. W przypadku
powaznych niedociggniec, ktére mogg wptyngc ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru wstrzyma
natychmiast uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je, wtedy do uzytku, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy bedga usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

Pobierane prébek bedzie odbywato sie losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére nasuwajg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy
nie obejmujg jakiegos badania wymaganego w SST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi pisemnie wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ ogledziny i préby pomontazowe obejmujgce badania i pomiary.
Zakres préb pomontazowych nalezy uzgodnic z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

= sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych,

=  pomiar rezystancji izolacji,

= pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

= pomiary rezystancji uziemien,

= przeprowadzenie préb dziatania.

Badania odbiorcze instalacji mogg przeprowadzac wytgcznie osoby posiadajgce wazne Swiadectwa
kwalifikacyjne. Osoba wykonujgca pomiary moze korzysta¢ z pomocy osoby nie posiadajacej takiego
Swiadectwa, pod warunkiem, ze byta ona przeszkolona w zakresie BHP dla prac przy urzgdzeniach
elektrycznych. Zakres badan odbiorczych obejmuje:

1. Ogledziny instalacji wchodzgcych w sktad systemu,
2. Badania (pomiary i préby) instalacji ,
3. Préby rozruchowe i testy poprawnego funkcjonowania wszystkich elementéw instalacji. Ogledziny,

pomiary i proby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja ustala jedynie stan faktyczny na
podstawie dostarczonych protokotdw, Protokoty badan (pomiaréw i préb), sprawdzen i odbiorédw czesciowych
nalezy przedtozy¢ komisji w trakcie odbioru, Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawcg ogledzin, badan i
prob z tym, ze z badani i préb powinny zostaé wykonane oddzielne protokoty, Po zakoriczeniu badan
odbiorczych komisja sporzgdza protokdt koricowy. Protokét nalezy przedtozy¢ do odbioru koricowego budynku
(instalacji w budynku). Protokot ten powinien zawieraé nastepujgce dane:

1. Numer protokotu, miejscowosc¢ i date sporzadzenia,
Nazwe i adres obiektu,
Imiona i nazwiska cztonkow komisji oraz stanowiska stuzbowe,
Ocene wynikow badan odbiorczych,
Decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do eksploatacji,
Ewentualne uwagi i zalecenia komisji,
Podpisy cztonkdw komisji, stwierdzajgce zgodnosc¢ ustalen zawartych w protokole

NouswnN

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej lecz
nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia, jakosci. Wyniki badan bedg przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaakceptowanych.

Dla celéw kontroli, jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zZrédta ich wytwarzania. Dla umozliwienia kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor
Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i
robot z Dokumentacjg Projektowsq i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakornczeniu powinno podlegac:
= zgodnosc¢ wykonania robdét z dokumentacjg projektows,
= sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodow wystepujgcych w danej instalacji,
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= poprawnos¢ wykonania i zabezpieczenia potaczen sSrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,

=  poprawnos¢ wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej,

= poprawno$¢ zamontowania i dokonania kompletacji opraw oswietleniowych (ze szczegdlnym
uwzglednieniem oswietlenia awaryjnego),

= wykonanie pomiardow rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarow skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

 posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji
o ich istnieniu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych, Dz.U nr 92 z 2004 r. poz. 881) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska
Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie a), ktére spetniajg wymogi SST znajdujg sie w wykazie
wyrobow dopuszczonych do stosowania.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robdt bedzie posiada¢ ww. dokumenty, ktére okreslg jednoznacznie jej cechy. Materiaty nie spetniajace
tych wymagan bedg odrzucone.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robét okresla faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie inwestorskim. Przy rozliczeniu ryczattowym obmiar robét bedzie stuzyt
do wykazania stopnia zaawansowania prac.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora nadzoru/Kierownika projektu na pismie.

8. Opis sposobu odbioru roboét
Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci, jakosci i kompletnosci
wykonanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbioru Robdt dokonuje
inzynier.

Gotowosc¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
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ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty powykonawcze przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz ustaleniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany rowniez do dokumentowania odbieranych robdt w postaci fotograficzne;j.
Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposdb nie budzgcy watpliwosci co do dat wykonania
fotografii oraz obiektdw, ktore dokumentuje.

Polecenie zakrycia (zasypania) wykonanych robdt zanikajgcych Inspektor nadzoru wyda dopiero po
przedstawieniu dokumentéw (wynikéw) z pomiaréow, w tym geodezyjnych, jezeli s3 wymagane przepisami
prawa.

Odbiodr czesSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci i kompletnosci wykonanych odcinkéw lub czesci Robét, w
stanie nadajgcym sie do uzytkowania. Odbioru czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym Robdt. Odbioru Robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Dokumentem potwierdzajgcym przyjecie Robdt, w nastepstwie dokonania wyzej wymienionych czynnosci
odbiorowych, jest Protokdt Przyjecia Robdt Czesciowych wystawiane przez Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny Robét

Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
nadzoru/Zamawiajgcego.

Odbioru ostatecznego Robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét
z ST, Dokumentacja Projektowa.

W toku odbioru ostatecznego Robdt Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow
Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robot
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt odbioru ostatecznego
Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiaréw (oryginaty).
3. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw.
4, Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania

tych robdt wihascicielom urzadzen.

5. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu.
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6. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
zatwierdzong w odpowiednim osrodku dokumentacji geodezyjne;j.

Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym egzemplarzu oryginalnym i w dwdch kopiach. Przyjmuje
sie, Ze koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej jest zawarty w cenie
ryczattowej realizacji inwestycji i nie podlega odrebnej zaptacie.

W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robat.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

Dokumentem potwierdzajgcym przyjecie Robdt, w nastepstwie dokonania wyzej wymienionych czynnosci
odbiorowych, jest Korncowy Protokdt Odbioru Robot.

Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym oraz ujawnionych w okresie rekojmi i
gwaranc;ji jakosci.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4., 0dbiér ostateczny Robot”.

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

= Kazda instalacja elektryczna w obiekcie powinna by¢ poddana szczegdétowym ogledzinom i prébom,
obejmujgcym niezbedny zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia, czy spetnia wymagania dotyczace
ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami.

= Badania odbiorcze powinna przeprowadzac komisja sktadajgca sie z co najmniej dwdch oséb, dobrze
znajacych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.

= Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogg wykonywac wytgcznie osoby posiadajace
zaswiadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonujgca pomiary moze korzysta¢ z pomocy osoby nie
posiadajgcej zaswiadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem, ze odbyta przeszkolenie BHP pod
wzgledem prac przy urzadzeniach elektrycznych. Zakres badan odbiorczych obejmuje:

o ogledziny instalacji elektrycznych,
o badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych,
o proby rozruchowe.

= QOgledziny, pomiary i proby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja ustala
jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokotéw.

=  Protokoty z badan (pomiaréw i préb), sprawdzen i odbioréow czesciowych nalezy przedtozy¢ komisji
w trakcie odbioru.

= Komisja moze by¢ jednocze$nie wykonawcy ogledzin, badan i préb, z tym, ze z badan i préb powinny
by¢ sporzadzone oddzielne protokoty.

= Po zakoniczeniu badan odbiorczych komisja powinna sporzadzi¢ protokét koricowy z badan
odbiorczych. Protokdt ten nalezy przedtozy¢ do odbioru koricowego obiektu (instalacji elektrycznych
w obiekcie). Protokdt ten powinien zawiera¢ co najmniej nastepujgce dane:

numer protokotu, miejscowos¢ i date sporzadzenia,

nazwe i adres obiektu,

imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,
date wykonania badan odbiorczych,

ocene wynikéw badan odbiorczych,

O O O O O

decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji,
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ewentualne uwagi i zalecenia komisji,
podpisy cztonkéw komisji, stwierdzajgce zgodnos¢ ustalen zawartych w protokole.

Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykonac przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalacji.
Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzgdzenie:

o

o

o

spetniajg wymagania bezpieczenstwa,

zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

nie posiadajg widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mieé¢ wptyw na pogorszenie
bezpieczenstwa uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

o

06 0O 00O OO0 OO O0OO0OO0OOo

wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalacji),
ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym,

doboru urzadzen i Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych,

ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

doboru przewoddw do obcigzalnosci pragdowej i spadku napiecia,

wykonania potaczen obwodow,

doboru i nastawienia urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,

umieszczenia odpowiednich urzadzen odtgczajgcych i tgczacych,

rozmieszczenia oraz umocowania aparatéw, sprzetu i osprzetu

oznaczenia przewoddéw fazowych, neutralnych, oraz ochronnych,

umieszczenia schematoéw, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodoéw,
bezpiecznikdéw, facznikdw, zaciskow itp.,

wykonania dostepu do instalacji i urzgdzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i
konserwacji.

Estetyka i jako$¢ wykonanej instalacji

O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decydujg nastepujgce czynniki:

zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu elektroinstalacyjnego.
trwato$¢ zamocowania sprzetu do podtoza oraz innych elementéw mocujgcych i uchwytéw.
zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokos$ci w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad
prostoliniowosci mocowania.

zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jednolitej pozycji fgcznikdw oraz jednolite usytuowanie
styku ochronnego w gniazdach wtyczkowych.

wiasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementéw urzadzen i instalacji narazonych na wptyw
czynnikéw atmosferycznych.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Nalezy ustalié, jakie srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim i posrednim zostaty zastosowane.

Nalezy stwierdzi¢ prawidtowos¢ dobrania srodkédw ochrony przed porazeniem pradem elektrycznych
oraz ich zgodnosé z normami.

Sprawdza sie zgodnos¢ instalacji z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41 oraz PN-HD 60364-4-47.

Ochrona przed pozarami i skutkami cieplnymi

Nalezy sprawdzié, czy:

instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatéw lub podtozy,
na ktdrych (w poblizu ktérych) sg zainstalowane.

urzadzenia moggce powodowac powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio zabezpieczone
przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie.
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= urzadzenia zawierajgce ciecze palne sg odpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem sie
tych cieczy.

= dostepne czesci urzgdzen i aparatow nie zagrazajg poparzeniem.

= urzadzenia do wytwarzania pary, goragcej wody lub powietrza majg wymagane zabezpieczenie przed
przegrzaniem.

= urzadzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne nie zagrazajg, wystgpieniem niebezpiecznych
temperatur.

Sprawdza sie zgodnos¢ instalacji z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-42 i PN-HD 60364-4-482.
Potaczenia przewodow

Nalezy sprawdzié, czy:
= potaczenia przewoddw sg wykonane przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu,
= nie jest wywierany przez izolacje nacisk na potfgczenia,
=  zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez podtgczone przewody.

9. Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Prace tymczasowe i towarzyszgce powinny by¢ wliczone w cene robét. Nie przewiduje sie rozliczania robét
tymczasowych i towarzyszacych.

10. Dokumenty odniesienia
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1557)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225).

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2022 poz. 1576)

4. Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywacé na srodowisko (Dz.U. 2022 poz. 1071)

5. Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w Srodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112)

6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 2151)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

8. Ustawa z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach dziatkowych (Dz. U. 2014 poz. 40)

Polskie Normy

PN-93/E-90401. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajgce 6 kV - Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-HD 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma wieloarkuszowa.

N SEP-E-003 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z
przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi”.

N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

PN-E-04700. Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych - Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.
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Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r. (jako wiedza techniczna)
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