Projekt Wykonawczy

Tytut projektu: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik-
Kramarzowka-Helusz w km 0+000 - 8+365

Obiekt budowlany: |Droga powiatowa, klasy technicznej Z i L
Wojewodztwo: podkarpackie
Powiat: jarostawski
Gmina: Jarostaw
Miejscowosci: Pruchnik, Kramarzowka, Helusz.
Jednostka ewidencyjna — 180407_4 Miasto Pruchnik,
Obreb ewidencyjny - Pruchnik 0001,
numery dziatek ewidencyjnych: 2137/2, 2137/4, 2138/3, 2139/3, 2140/2, 2119, 1811/9,
2116,
Jednostka ewidencyjna — 180407_5 Pruchnik,
Obreb ewidencyjny — Kramarzéwka 0003,
numery dziatek ewidencyjnych: 2578/1, 2574/2, 2583/2, 1499/2, 2565/2, 2626/5, 2673,
1508/2, 2672, 2674, 1506/2, 1521/2, 1504/2, 1503/6, 1523/2, 1503/4, 1503/7, 1551/4,
2675, 1502/5, 1554/4, 1502/7, 1555/4, 1556/4, 1500/15, 1557/4, 1500/13, 1500/16,
2676, 2551/3, 2677, 1498/2, 2671, 1664/2, 2551/8, 1663/2, 1662/2, 1493/11, 1661/2,
1493/13, 1493/15, 1660/2, 1659/2, 1493/17, 2678, 1657/4, 1656/2, 1655/2, 1654/2,
1493/19, 1653/2, 1652/4, 1489/8, 2551/4, 1489/10, 1651/4, 2670, 1488/5, 1665/8,
1667/3, 1668/3, 1670/3, 1671/5, 1672/8, 1672/10, 1682/3, 1686/7, 2551/14, 2610,
2611/2, 2631, 843/2, 845/2

Inwestor: Powiatowy Zarzqd Drog w Jarostawiu
ul. Jana Pawta Il 17
37-500 Jarostaw

Jednostka ILON pracownia projektowa

projektowa: Mateusz Hotub
adres: Widna Gora
ul. Modrzewiowa 42 -

A\
37-500 Jarostaw
e-mail: ilon.pracownia@gmail.com
tel.: 507-530-375
Funkcja Zakres Tytut, imie nazwisko Nr uprawnien specj. Podpis Data
Projektant:
: Drogowy z. mgr inz. Mateusz Hotub PDK/0146/PWOD/14 30.05.2020r.
odwodnieniem Specjalnos¢ drogowa
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1. Odpis z narady koordynacyjne;j

POG-ZUD.430.280.2020

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Jarostaw, dn. 27.08.2020 r.
Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarostawiu
Zesp6t ds. Sytuowania Projektowanych
Sieci Uzbrojenia Terenu ul.Jana Pawta I1 17,
37-500 Jarostaw tel. 16 624 6292

Znak sprawy: POG-ZUD.430.280.2020

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNE)J

przeprowadzonej w dniach od 24.07.2020 r. do 07.08.2020 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2017
r. poz. 2101 z pézn. zm.) Na podstawie art. 7d ust. 2 oraz art. 28 b - d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z pézniejszymi zmianami.)

Kanalizacja deszczowa, przebudowa SSPW -zabudowa zasobnika.

P i dy:
Zegmiorhamdy Przebudowa drogi powiatowej 1748R Pruchnik -Kramarzéwka-Helusz

Gmina: Pruchnik, Obreb: Kramarzéwka,

Lokalizacia: Miasto Pruchnik, Obreb: Pruchnik,

ILON PRACOWNIA PROJEKTOWA MATEUSZ HOtUB [
ul. Modrzewiowa 42, 37-500 Widna Gdra

POWIATOWY ZARZAD DROG W JAROSEAWIU
ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw

Projektant:, MATEUSZ HOtUB Inne upr.: budowlane: PDK/0146/PWOD/14

Whioskodawca:

Inwestor:

E > Stanistaw Gorniak - Zesp6t ds. Sytuowania Projektowanych Sieci
| Przewodniczacy: S
Uzbrojenia Terenu

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w

Miejsce narady: Jarostawiu

Sposéb przeprowadzenia narady:|  stacjonarny
Data wplywu:| 21.07.2020r.

PODSUMOWNIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.

Stanowisko Przewodniczacego:
1.Trasa uzgodniona.
2. W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace ziemne wykonywac recznie z
zachowaniem ostroznoéci, pod $cistym nadzorem Orange Polska S.A. zgodnie z warunkami technicznymi TTISIKU-
18919/20/RS z 20.05.2020 r Rzeszow.

3.Zachowa¢ uwagi uczestnikéw narady zawarte w protokole.
4.Skrzyzowanie z kablem swiattowodowym ( szerokopasmowy)- wtasno$¢ Wojewddztwa Podkarpackiego.

Do protokotu dotaczono 1 egz. warunkéw technicznych zabezpieczenia SSPW (Sie¢ Szerokopasmowa Polski
Wschodniej -wojewddztwo podkarpackie) - uzgodnienie Operatora Infrastruktury teletechnicznej firmy ORSS
5.Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
inwentaryzacje powykonawcza (w przypadku przewodow podziemnych przed ich zasypaniem).

Dokument wygenerowai(a): Stanistaw Gérniak, dn. 01-09-2020 14:10:15
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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POG-ZUD.430.280.2020

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

r
| Nazwa instytucji Stanowisko o : |
| Lp. X 2 Imie i nazwisko uczestnika |
| Sposéb uczestnictwa Uwagi |
1 |ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie Jacek Bakota, Gtéwny ‘
1 | elektroniczny Specjalista ds. Zasobow [
1 Infrastruktury
2 | Powiatowy Zarzad Drog Uzgodniono pozytywnie Edward Podolec
| |Jarostaw Uzgodniono.
[ stacjonarny
| 3 | Burmistrz Miasta Pruchnik [ Uzgodniono pozytywnie Jézef Chmielecki
elektroniczny Bez uwag. [
4 | ORSS Otwarte Regionalne ‘ Uzgodniono pozytywnie l‘ Bartosz Anczurowski,
| | Sieci Szerokopasmowe Spz | yzgodnienie przebiegu trasowego sieci SSPW przebudowywanej w
‘ 0.0. wyniku kolizji z zadaniem pod nazwg "Przebudowa drogi powiatowej
1 ZUDP ORSS Sp z 0.0. Nr 1778R Pruchnik-Kramarzéwka-Helusz jak w pismie
ul.Butgarska 65/2 60-320 Nr arch: WA27082020/P1107 z dnia 27.08.2020 r Pozna.
Poznan.
ul.Franciszka Nullo 2 00-486 |
‘ Warszawa

ZUDP ORSS Sp z 0.0.
ul.Butgarska 65/2 60-320
Poznanh.

elektroniczny

| 5 |Polska Spélka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie Tomasz Cieslik,
i Sp. z 0.0. w Warszawie PSG uzgadnia projekt zagospodarowania sprawa 280.2020:
‘ Oddziat Zaktad Gazowniczy W | skrzysowanie kanalizacji z gazociagiem:

Jasle e) Spetnienie warunkéw uzgodnienia musi by¢ potwierdzone

Gazownia w Jarostawiu protokotem podpisanym przez Gazownig w Jarostawiu.

elektroniczny )0 terminie rozpoczgcia prac ziemnych nalezy powiadomi¢ Gazownig

| Jarostaw z 5-cio dniowym wyprzedzeniem.

6 ( Rejon Energetyczny Jarostaw Uzgodniono pozytywnie Lestaw Bartoszek
elektroniczny Prace wykona¢ zgodnie z norma PN/E-05100 oraz PN/E-5125.
W poblizu istniejacych urzadzen elektroenergetycznych prace
wykonywac recznie. [
W przypadku odkrycia linii kablowych, fakt ten zgtosi¢ do RE Jarostaw
tel 16 624 60 04, w obecnosci pracownika RE Jarostaw dokonac
zabezpieczenia kabla rurg ostonowa dwudzielng min 1m poza obszar
skrzyzowania.

Nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuije sig, ze podmiot ten nie sktada zastrzezeri do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

odniczacy narady koordynacyjnej
or Powiatoweqo O¢

c

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z péin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej

Dokument wygenerowat(a): Stanistaw Gérniak, dn. 01-09-2020 14:10:15
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzia¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych

sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektow wszystkich

urzadzeri podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2017 r. poz. 2101 z p6zn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2017 r. poz. 2101 z p6Zn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Stanistaw Gérniak, dn. 01-09-2020 14:10:15
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ROZWO) o UNIA EUROPEISKA
POLSKI WSCHODNIE! & ROZWOJ REGIONALNEGO —

. CTRATECIA <P - WOIEWODZTWO PODKARPACKIE
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC

Projekt , Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej — wojewddztwo podkarpackie” wspéffinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej

Nr arch.: WA30042020/P1211 Poznan, dn. 30.04.2020 r.

Inwestor:

Powiatowy Zarzad Drog
ul. Jana Pawia Il 17
37-500 Jarostaw

Dotyczy: Wydania warunkéw technicznych do projektowania zabezpieczenia oraz / lub ewentualnej
przebudowy sieci $wiattowodowej Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej — wojewo6dztwo
podkarpackie (SSPW) kolidujgcej z zadaniem pn. ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R
Pruchnik - Kramarzéwka - Helusz w km 0+000 - 8+659.”(dalej Projekt lub Inwestycja).

W odpowiedzi na wiadomos$¢ w sprawie j/w, Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z 0.0.
(ORSS). potwierdzaja, ze na obszarze objetym uzgadniang Inwestycjg znajduje sie¢ czynny rurocigg
4xHDPE40/3,7 bedacy wiasnoscia Wojewddztwa Podkarpackiego, oznaczony na mapach geodezyjnych
symbolem ,4t" lub ,t4". Niniejszym pismem przekazujemy warunki techniczne do projektowania
zabezpieczenia oraz / lub ewentualnej przebudowy infrastruktury SSPW w miejscach kolizji.

1. Wszelkie zblizenia do istniejacej infrastruktury SSPW mozliwe sg z zachowaniem technologii budowy
okreslonej w normie ZN-96 TPSA-004 i minimalnej odlegiosci pionowej pomigdzy najblizszymi brzegami
elementéw wynoszacej 0,5 metra. Wszelkie zblizenia na odlegto$¢ ponizej 0,5 metra nalezy rozwazac
(budowaé) w kategoriach skrzyzowania. Skrzyzowania o ile w ponizszych warunkach nie okreslono
inaczej réwniez realizowac zgodnie z normg ZN-96 TPSA-004.

2. Wojewodztwo Podkarpackie jest wiascicielem czterech rur HDPE40/3,7 (czarne rury z wyroznikami
odpowiednio: czerwonym, niebieskim, zielonym, bialym), w ktérych znajdujg si¢ czynne kable
$wiattowodowe SSPW.

3. W m. Pruchnik ul Markiewicza na odcinku od ul Szkolnej do Armii Krajowej w rurze z wyréznikiem
zielonym przebiega kabel Z-XOTktsd o profilu 12J.

W ciggu DP1778R na odcinku od dziatki nr 1522 w m. Pruchnik do m. Helusz w rurze z
wyroéznikiem zielonym przebiega kabel Z-XOTktsd o profilu 60J.

Ze wzgledu na dziatajace ustugi ewentualna przebudowa infrastruktury SSPW musi si¢ odbywa¢
w trybie okna serwisowego.

4. W m. Kramarzéwka na skrzyzowaniu drogi powiatowej z droga gminng na dziatkach 1651/4 i
1686/7 znajduja si¢ zasobniki kablowe SSPW. Nalezy tak zaprojektowa¢ przebudowe drogi
powiatowej aby zachowaé odlegio$ci wskazane w pk9. W przypadku przykrycia zasobnikéw
nawierzchnia asfaltowa lub kostka brukowa nalezy je wymieni¢ na studnie kablowe SKR-2 lub w
przypadku braku wystarczajacego miejsca na SKR-1.

5. W wykopach otwartych bezposrednio nad rurociggiem kablowym utozono tasme ostrzegawczo-

lokalizacyjng w kolorze pomaraficzowym oraz w potowie wykopu tasme ostrzegawczg z napisem
.Uwaga! Kabel optotelekomunikacyjny”.

6. Przed przystapieniem do prac nalezy obowiazkowo wykona¢ doktadng lokalizacje istniejacych
zasobnikéw kablowych oraz_linii_$wiattowodowej SSPW w_terenie. ktéra nalezy przeprowadzic
z wykorzystaniem _map _sytuacyjno-wysokoséciowych, _zawierajacych inwentaryzacie geodezyjna
zasobnikéw i linii_$wiattowodowej oraz wykonanie wykopow prébnych pod nadzorem stuzb
technicznych ORSS. Wykonane prace lokalizacyjne nalezy potwierdzi¢ protokolarnie z przedstawicielem
ORSS.

7. W miejscach, gdzie istniejgca linia $wiattowodowa SSPW przecina sig z projektowang Inwestycja oraz
zjazdami publicznymi / indywidualnymi, rurociag 4xHDPE40/3,7 nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng
Arot min A120PS (w przypadku braku rury ostonowej). Konce rury ochronnej powinny byc
wyprowadzone poza zewnetrzne krawedzie projektowanej drogi/ zjazdéw na co najmniej 1,0 metr.

. 2
‘f;‘i o RSS Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej — wojewédztwo podkarpackie 3
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ROZWO) UNIA EUROPEJSKA
POLSKI WSCHODNIE) ROZWOJU REGIONALNEGO _

Projekt ,Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej — wojewddziwo podkarpackie” wspoétfinansowany

Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwéj Polski Wschodniej

10.

1:

12

13.

14.

15.

16.

17.

Odlegtos¢ gornej powierzchni rury ostonowej do nawierzchni zjazdéw powinna wynosi¢ co najmniej 1,0
metr, natomiast dla kolizji z drogg wojewddzkg 1,2 metra. W przypadku, gdy jest ona mniejsza rurociag
kablowy 4xHDPE40/3,7 nalezy zagtebi¢ na wskazang gtebokos¢.

W przypadku skrzyzowania z pozostatymi elementami uzbrojenia terenu: gazowym, wodociggowym,
energetycznym, teletechnicznym, kanalizacjg sanitarng lub deszczowa nalezy je przeprowadzi¢ pod
magistralg SSPW 4xHDPE40/3,7 instalujgc na niej dwudzielng rure ochronng Arot A120PS (w sytuacii,
gdy rurocigg nie jest poprowadzony w rurze ostonowej). Korice rury ochronnej powinny by¢
wyprowadzone od osi skrzyzowania mierzgc wzdiuz istniejgcej kanalizacji kablowej z obu stron na
odlegto$¢ co najmniej 1,5 metra. Odlegio$¢ pionowa miedzy zewnetrzng krawedzig sieci
gazowej / wodociggowej / energetycznej / teletechnicznej / sanitarnej / deszczowej] a  zewnetrzng
Sciankg rury ochronnej na kanalizacji kablowej sieci SSPW powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 metra.

Na odcinkach projektowanej przebudowy / rozbudowy drogi, gdzie istniejgca linia $wiattowodowa SSPW
koliduje z planowang inwestycjg i wymaga przebudowy, nalezy zaprojektowaé przebudowe magistrali
Swiattowodowej SSPW tak, aby nowy przebieg trasowy zachowywat nastepujace odlegtosci i warunki:
* min. 1,0 m = od zewnetrznej krawedzi rowu odwadniajgcego lub linii podstawy nasypu,

+ min. 1,0 m = na zewnatrz od krawedzi nawierzchni jezdni,

* min. 0,5 m — na zewnatrz od obrzeza/kraweznika,

* min. 0,5 m - pod dnem rowu,

* przejscie przez jezdnie bylo prostopadte do projektowanej przebudowy drogi z dopuszczalnym
odchyleniem 15° oraz zgodne z normg ZN-96 TPSA-004,

+ gtebokos¢ utozenia linii taka, aby pokrycie byto nie mniejsze niz 1,2 m,

+ zachowanie normatywnych odlegtosci od pozostatych sieci uzbrojenia terenu.

ZachowaC szczegolng ostrozno$¢ przy oczyszczaniu/pogtebianiu rowow odwadniajacych oraz
budowy/przebudowy przepustéw. W razie koniecznosci rurocigg SSPW zagtebi¢. Prace wykonywac pod
nadzorem przedstawiciela ORSS

Przed przekazaniem urzadzen infrastruktury SSPW do przebudowy oraz po jej zakoriczeniu nalezy
wykona¢ komplet pomiaréw typu préby szczelnosci, proby kalibracji rurociggu oraz pomiary
kabla sSwiatlowodowego. Przed rozpoczeciem prac wykonawca zobowigzany jest dokonaé
weryfikacji dlugosci zapaséw kabla swiattowodowego w obszarze przebudowy. W przypadku
niewystarczajacej ilosci zapasu kabla nalezy wymieni¢ sekcje kabla.

Na zabezpieczenie lub/oraz ew. przebudowe linii $wiattowodowej SSPW nalezy opracowaé
projekt budowlany i wykonawczy. ktére nalezy uzgodni¢ z Centrum Zarzadzania Siecia ORSS

w Poznaniu.

Wszelkie prace w bezposredniej bliskosci rurociggu SSPW (odlegtos¢ ponizej 1,0 metra), nalezy
wykonywac recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego i pod pfatnym nadzorem naszego
przedstawiciela. O nadzér ten, nalezy wystgpi¢ do ORSS, na minimum 2 tygodnie przed planowanym
terminem prowadzenia prac, wskazujgc jednoczesnie dane strony (inwestora lub wykonawcy), ktéra
zostanie obcigzona kosztami po zakoriczeniu prac.

Wszelkie inne prace w sasiedztwie czynnej magistrali nalezy zgtosi¢ do ORSS minimum 5 dni przed ich
planowanym rozpoczeciem (Centrum Nadzoru Sieci, e-mail: noc@orss.pl, tel. 61 861 49 35).

Wszelkie odstoniete w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury SSPW nalezy zabezpieczy¢
i oznakowac tasmg z napisem ,Uwaga! Kabel optotelekomunikacyjny”. Po zakoAczeniu prac pozostawié
w ziemi w stanie nienaruszonym.

W przypadku nie dostosowania sie do zgtoszen, o ktorych mowa w pkt. 13 oraz pkt. 14 na Zlecajgcego
(Inwestora lub Wykonawce) natozona zostanie kara pieniezna w wysokosci 5 ty$ zt za kazdy punkt
naruszen.

Prowadzone roboty budowlane w sasiedztwie czynnej magistrali SSPW nie moga zaki6cacé jej
pracy.

@ o RSS Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej — wojewodztwo podkarpackie
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. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem i ewentualna przebudowa infrastruktury SSPW (w tym
wszelkie materiaty i prace naktadcze) nie bedg obcigza¢ ORSS.

. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie

uszkodzen infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robét oraz za szkody, ktére

w przysztosci mogtyby powsta¢ na skutek prowadzonych prac.

Podczas realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzegac niniejszych warunkéw i uzgodnien. Nie

przestrzeganie ich bedzie skutkowato powiadomieniem wiasciwych organéw nadzoru budowlanego

i wstrzymaniem prac.

W przypadku kiedy prace objete przedmiotowa Inwestycja zostang wykonane bez uzgodnienia z ORSS,

bez nadzoru ORSS lub niezgodnie z niniejszymi warunkami, a w konsekwenc;ji tych dziatan dojdzie do

uszkodzenia infrastruktury SSPW, na wykonawce prac zostanie automatycznie natozona kara w

wysokosci 100 tys. zt.

Infrastruktura sieci SSPW po zakonczeniu robét powinna pozosta¢ w granicach nieruchomosci (dziatki)

z przed rozpoczecia prac. W przypadku gdy infrastruktura SSPW zostanie zlokalizowana na terenie

innych nieruchomosci Inwestor zobowiazany jest we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zawrzec

umowe z uprawnionym podmiotem na mocy, ktérej Wojewédzitwo Podkarpackie nabgdzie prawo do

trwatego pozostawienia swojej infrastruktury na tej nieruchomosci.

W przypadku przebudowy po zakornczeniu prac nalezy dostarczy¢ po 2 egzemplarze zaktualizowanej

mapy inwentaryzacji geodezyjnej obszaru przebudowy infrastruktury SSPW, potwierdzong we

wiasciwym osrodku geodezyjnym, najdalej w ciggu 6 miesigcy od podpisania ,protokotu z nadzoru”.

Z trescia niniejszego dokumentu nalezy zapozna¢ wykonawce robét, kierownika budowy

oraz osoby fizycznie wykonujace prace.
Niniejsze uzgodnienie zapewnia tylko zachowanie dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych

i parametrow technicznych linii $wiattowodowej, bez poprawy jakosci.
Uzgodnienie jest wazne przez okres 12 miesigcy od daty wystawienia.

OTWARTE REGIONALNE SIECI
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2. Warunki techniczne sie¢ gazowa
*S
POLSKA
SPOLKA GAZOWNICTWA
Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle
ul. Floriafiska 112, 38-200 Jasto
tel. 13 443 72 00, faks 13 446 32 46
Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym ILON pracownia projektowa
ul. Wspélna 5, 35-205 Rzeszow Mateusz Hotub
tel. 17 865 91 47 ;
s Ul. Modrzewiowa 42
sekretariat.jaslo@psgaz.pl
FEOGpegeep 37-500 Jarostaw
Wasz znak: Rzeszow, 17.07.2020 r.
Nasz znak: PSGJA.ZMSZ.763B.080.1.20
Dot: Warunki techniczne zabezpieczenia czynnych odcinkéw sieci gazowej oraz
przylaczy $é/c w zwiazku z opracowaniem dokumentacji projektowej na
przebudowe drogi powiatowej nr 1778R Pruchnik — Kramarzéwka - Helusz.
W odpowiedzi na wniosek w sprawie jak w nagtéwku, Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle podaje warunki techniczne zabezpieczenia czynnej sieci
gazowej:
1. W zakresie przedmiotowego opracowania wystepujg skrzyzowania z czynng siecig gazowa
$redniego ci$nienia.
v 1-2 odcinek gazociagu $/c PE63
v 3 -4 odcinek gazociagu $/c PE40
v 5 -6 odcinek gazociagu $/c PE40
v 7 -8 odcinek przytacza $/c PE25
v 9-—10 odcinek przytacza §/c PE25
v 11 -12 odcinek gazociagu §/c PE32
v 13 — 14 odcinek gazociagu $/c PE32
v 15 — 16 odcinek gazociagu $/c PE75
v 17 =18 odcinek gazociggu $/c PESQ
v 19 — 20 odcinek gazociagu $/c PE90
v 21— 22 odcinek przytacza $/c PE25
v 23 — 24 odcinek przytacza $/c PE25
v 25— 26 odcinek gazociagu $/c PES0
v 27 — 28 odcinek gazociagu $/c PE50
v 29 — 30 odcinek gazociagu $/c DN8O0 stal
2. Przy projektowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy wzia¢ pod uwage, ze
odlegtosci wszystkich projektowanych elementéw naziemnych i podziemnych w stosunku do
istniejacej sieci gazowej winny spefnia¢ wymogi obowigzujacych przepiséw Prawa
budowlanego, a w szczegoinosci Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz.U. 2013 r. poz. 640) z uwzglednieniem §110.
3. Projektowana nawierzchnig nad siecig gazowa (za wyjatkiem jezdni) w pasie o szeroko&ci
min. 3,0 m, gdzie linia srodkowa pokrywa sig z osig gazociggu nalezy wykonac z materiatu
Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Jasle, ul. Floriariska 112, 38-200 Jasio
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakiadowy: 10 488 917 050 z
www.psgaz.pl
Projekt Wykonawczy
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fatwo rozbieralnego, przepuszczajgcego gaz, ulozonego na zageszczonej podsypce
piaskowej lub piaskowo-zwirowej bez dodatku cementu.

4. Przykrycie sieci gazowej winno pozostaé na aktualnym poziomie.

5. Odleglos¢ pionowa mierzona od gérnej zewnetrznej $cianki gazociggu lub gérnej
zewnetrznej scianki rury ochronnej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0 m do powierzchni
jezdni, przy czym nie mniej niz 0,5 m do spodu konstrukcji nawierzchni, nie mniej niz 0,2 m
do gornej zewnetrznej $cianki projektowanej kanalizacji sanitarnej, deszczowej, rowu
krytego oraz nie mniej niz 0,5 m do dna rowu odwadniajgcego otwartego.

6. Krawezniki, obrzeza betonowe, krawedzie jezdni, krawedzie rowéw drogowych, wpusty
uliczne winny by¢ usytuowane w odlegtosci poziomej min. 0,5 m od osi gazociagu.

7. Kierownik Budowy z min. 7-mio dniowym wyprzedzeniem dokona przekazania placu budowy
w siedzibie Gazowni w Jarostawiu celem ustalenia zasad wspbétpracy oraz warunkéw
realizacji inwestycji drogowe;j.

8. Roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie sieci gazowej powinny byé prowadzone
W sposob podany w §144 i w §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003 r. poz. 401). Rozpoczecie tych rob6t moze nastapi¢
w obecnosci przedstawicieli Gazowni w Jarostawiu ktorg nalezy o tym powiadomié pisemnie
z min. 7-mio dniowym wyprzedzeniem. Nadzér nad robotami bedzie odbywat sie odpfatnie
na pisemne zlecenie Inwestora. Na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad
wykonywanymi pracami, Gazownia ma prawo whniesienia ewentualnych korekt co do formy
oraz zakresu zabezpieczenia przedmiotowej sieci gazowe;.

9. W strefie prowadzonych robét nalezy zachowa¢ istniejace oznakowanie sieci gazowej
(stupki znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemng infrastrukiurg gazowg
(sgczki wechowe, skrzynki od armatury). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia ww.
elementow nalezy odnowi¢ po zakonczeniu robét. Naziemng infrastrukture gazowg
dostosowac do projektowanej niwelety terenu i zabezpieczy¢ skrzynkami ulicznymi
z zastosowaniem do gazu.

10. Za ewentualne uszkodzenia gazociggu na skutek prowadzonych robét odpowiada Inwestor.
W przypadku stwierdzenia takich uszkodzenn OZG w Jasle wykona niezbedne prace
naprawcze na koszt Inwestora.

11. W przypadku konieczno$ci niwelacji terenu nad istniejacym gazociggiem lub/oraz brakiem
mozliwosci spetnienia warunkéw okreslonych w punktach od 3. do 6., lub gdy podczas prac
zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg zostanie stwierdzone kolizyjne usytuowanie
gazociggu niezgodne z przedstawionymi materiatami, Inwestor dokona przebudowy sieci
gazowej na warunkach OZG w Jasle, po uprzednim wystgpieniu z wnioskiem o wydanie
warunkéw technicznych przebudowy i zabezpieczenia istniejacej sieci gazowe;j.

12. Catos¢ robot zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego zostanie
wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

13. Transport cigzkim sprzetem budowlanym oraz prace zwigzane z budowg infrastruktury
drogowej nad istniejacg siecia gazowag nie podlegajacej przebudowie nalezy przed
przystapieniem do robét uzgodni¢ w Gazowni w Jarostawiu.

14. OZG Jasto zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do dokumentacji projektowej na kazdym
etapie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego.

Z powazaniem

Specjalista
ds. Zarzadzania-Majgtkiem Siecowym

Dariusz Swist

Strona2z 3
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3. Warunki techniczne - sie¢ elektroenergetyczna PGE

5 PGE Dystrybucja S.A.
/- . Oddziat Zamosé
PGE » Rejon Energetyczny Jarostaw
37-500 Jarostaw, ul. Elektrowniana 4
tel.: (16) 624 60 00, fax: (16) 624 60 05

PGE Dystrybucja S.A.

Jarostaw, 18.05.2020r.
L.dz. R4/..22€%... /DD/2020

Powiatowy Zarzad Drég
Ul. Jana Pawta li nr 17
37-500 Jarostaw

W odniesieniu do Paristwa wniosku o okreslenie warunkéw usuniecia kolizji w zwiazku
z planowang przebudowg drogi powiatowej nr 1778R Pruchnik-Kramarzéwka-Helusz, RE Jarostaw
informuje, ze w ramach planowanej inwestycji nie wystepuja kolizie z infrastruktura
elektroenergetyczng. W obszarze planowanej inwestycji wystepuja skrzyzowania z istniejgcymi
liniami kablowymi i napowietrznymi:
Linie kablowe SN 15kV
- km 7+816— 3x XRUHAKXS 1x120mm?od st nr 259 do stacji tr. Kramarzéwka Helusz

3x XRUHAKXS 1x120mm? od st nr 259 do mufa . kier proj. ZK SN nr 3 Wola Wegierska

- km 7+720.5 = 3x XRUHAKXS 1x120mm?’ od st nr 259 do mufa . kier proj. ZK SN nr 3 Wola
Wegierska

Linie kablowe nN 0,4kV

- km 1+013 — YAKY 4x120, stacja Pruchnik 5- SK 5/4/1

- km 1+126 — YAKY 4x70, SK 5/4-1R/2- SK 5/1/2

- km 1+934 — YAKY 4x35, stacja Pruchnik 17 — stup nr 20, obwéd nr 1

- km 2+561 — YAKY 4x70, stacja Pruchnik 17 obw 3 st 35 -SK -11/3/35/1

- km 5+298 — YAKY 4x50, Kramarzéwka 2, SK 45/1-SK 45/2

- km 5+489-5+497 — YAKY 4x35, Kramarzéwka 2, obwdd nr 3, st 57- bud dz 1686/9
- km 5+548 — YAKY 4x50, Kramarzéwka 2, st 57/1 do dz. 1472/5

- km 7+971.5 — YAKXS 4x70, Kramarzowka Helusz, st 4 do SK 4/1/1

- km 8+063.5 — YAKY 4x25, Kramarzéwka Helusz, st 7 do ZL Pompownia Wody
- km 8+166 — YAKXS 4x70, Kramarzdwka Helusz, st 9 do ZL dz nr 1074

Przy skrzyzowaniach z liniami napowietrznymi nalezy zachowaé¢ min. odlegtoé¢
przewodéw od drogi wynoszacg min. 6m.
Wszelkie prace w poblizu infrastruktury elektroenergetycznej nalezy prowadzi¢ recznie.
W zakresie skrzyzowan istniejacych linii kablowych z projektowanym chodnikiem kable nalezy
odkopac i zabezpieczy¢ rurg ostonowa dwudzielng typu PS. W przypadku, odkrycia istniejacych
kabli w obszarze jezdni nalezy je zabezpieczy¢ dwudzielng rura ostonowa typu PS. Prace nalezy
wykona¢ witasnym kosztem pod nadzorem pracownika RE Jarostaw, zlecajac je uprawnionemu

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisania do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855
REGON: 060552840, |apital zakiadowy: 9 729 424 160 zt w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2
00-400 Warszawa, Nr <0 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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wykonawcy a po zakoriczeniu przedtozy¢ do odbioru. Koszty zabezpieczenia w cafosci pokryje
inwestor.

Z powazaniem

Otrzymujg:
1 - adresat
2. - llon Pracownia Projektowa
Mateusz Hotub
ul. Modrzewiowa 42
_37-500 Jarostaw
2-ala

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomosci lub ktdrymkolwiek z jej zalqeznikdw) stanowig Tajemnice przedsigbiorcy
PGE Dystrybucja 5.A. Jezeli nie sq Paristwo upowaznieni do odbioru takich informacji lub etrzymali je przez pomytke, prosimy o poinformowanie
PGE Dystrybucja 5.A. o zaistniatej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usuniecie z Paristwa nosnikéw/zasobow

PGE Dystrybucja Spéika Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124 NIP: 946-25-93-855
REGON: 060552840, Kapitat zakladowy: 9 729 424 160 zt w petni oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al Jerozolimskie 2
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5184, www.pgedystrybucja.pl
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4. Warunki techniczne - sie¢ telekomunikacyjna ORANGE

orange

Orange Polska ILON

Domena Hurt Pracownia Projektowa
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Mateusz Hotub

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury ul. Modrzewiowa 42

i Obstugi Klienta w Krakowie 37-500 Jarostaw

Al. Pitsudskiego 35, 35-001 Rzeszéw
tel.: 17 878 73 00 www.hurt-orange.pl

Rzeszéw, 20 maja 2020r.

Numer pisma: TTISIKU-18919/20/RS
Temat: warunki techniczne na zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z projektowana inwestycja

pn.:"Przebudowa drogi powiatowej nr 1778r Pruchnik - Kramarzéwka - Helusz w km od 0+000 do km 8+659"

Szanowni Panstwo,

w nawiazaniu do pisma z dnia 30.04.2020r. dotyczacego warunkéw technicznych zabezpieczenia
nfrastruktury teletechnicznej w zwigzku z projektowana inwestycja pn.:" Przebudowa drogi powiatowej nr 1778r
Pruchnik - Kramarzéwka - Helusz w km od 0+000 do km 8+659", dzialsjac stosownie do postanowien art. 5 ust.1
okt 8 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016r.,poz. 290 ze zm.), informujemy, ze w celu
zabezpieczenia siect telekomunikacyjnej nalezy:

1. Dokona¢ zabezpieczenia istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:
e W strefie projektowanej drogi w miejscu  zblizenia istniejaca siec teletechniczng zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

e Odcinki kabli doziemnych w miejscach skrzyzowarh z ciagami jezdnymi i obszarami planowanych
utwarczen zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie rur ochronnych grubosciennych przez catg szerokosé
kolizji z wyprowadzeniem koncéwek rur co najmniej 0,5 m poza projektowane krawedzie ukiadu
drogowego. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowa¢ poziom infrastruktury
teletechnicznej do projektowanej niwelety. Zachowaé normatywne przykrycie infrastrukiury
teletechnicznej.

e dla odcinkéw linii teletechnicznych napowietrznych w obrebie inwestycji zachowa¢ normatywng
odlegtos¢ pionowag kabli podwieszonych ponad droga oraz odlegio$é istniejacych stupéw od skrajni
drogi lub rowu powinna by¢ nie mnigjsza niz 1 m

e W przypadku uszkodzen w/w infrastruktury wynikajacsj z eksploatacji zapewnié dostep sfuzbom
eksploatacyjnym do ewentualnych prac utrzymaniowych.

e Prace wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci, zgodnie z normami branzowymi
obowiazujacymi przepisami techniczno - budowlanymi, pod $cistym naczorem Orange Polska S.A.

2. W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia nalezy ztozyC wniosek 0 wydanie warunkow technicznych
na przebudowe
3. Zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie

z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w sprawie warunkdw

technicznych, jekim powinny odpowiada¢ telekomunikecyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

(Dz. U. z 2006r., nr 219, poz. 1864 ze zm.),

4, Informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym  istnigje
prawdopodobienstwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta lub na etapie realizacji zadania zostang stwierdzone roznice

Orangs Poska Spofiaa Akcyjra ¢ sieuzlia | avresem w Warszaaie 02-326) pray Al Jorozoknsheh 160, #p3ana 90 Reistry Przedsinbionc oy prowad2onego pr2ez 320 Rojonowy dia m.st Warsawy
Xil Vydral Gospora‘cry Kraowego fsestn Sacov-ego £od numerem 0000070687 : REGON 072700784, NP 526-02-50-995: 2 pokrytym w calosci kaditalem 2aklacowym wynoszacym 3.937.072.437 motyen.
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10.

11.

pomigdzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do OPL oraz
uzgodni¢ z wtascicielem urzgdzen teletechnicznych (sieci) sposéb zabezpieczenia lub orzebudowy;
Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgocnionej przez ORANGE POLSKA S.A.
dokumentacji projektowej. Proekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach - plyta CD) proszg skiadac do
zatwierdzenia w Dziale Zarzadzana Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta Krakow, w Rzeszowie
ul. Pitsudskiego 35;
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu wykonawczego zostang udzielone w Dziale
Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Rzeszowie ul. Pilsucdskiego 35 (sprawe prowadzi
Robert Szczech tel. 17 8787300). Przekazane cane nie zwalniaja projektanta od przeprowadzenia wizji
w terenie;
Wszystkie prace zwiazane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A.
projektem, warunkami technicznymi pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE
POLSKA S.A,;
Koszty projektu | zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszena Iub
koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzgdzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wlagciwosci uzytkowych i parametréw technicznych pokrywa Inwestor;
W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., na zasadach
przewidzianych w przepisach prawa migdzy innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 3863 Kodeksu
Cywilnego, obclazy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy
innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdw
z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi. kgczna wysoko$¢ roszczeri ORANGE POLSKA S.A
w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;
Roboty budowlano-montazowe nalezy zleci¢ wylgcznie firmie specjalizujgcej sie w wykonywaniu prac
0 podobnym zakresie rzeczowym do tych robét z udokumentowanym doswiadczeniem coraz posiadajace]
certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowezny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kentroli jakosci w zakresie robot budowlanych;
Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze Warunki Techniczne,
pisemnie wystgpi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie
protokotu przekazania placu budowy). Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez
wyslanie wniosku o nadzér wiascicielski. Na podstawie ztozonego wniosku © nadzér ORANGE POLSKA
S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi
robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego. Zasady
wykonywania nadzoru wiascicielskiego, odbioréw koricowych, wzér wniosku o nadzor wiascicielski oraz
cennik tych ustug wskazano na stronie www.orange.ol/wniosekenadzor.
Wykonywenie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnoéci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom scigania!
Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Wniosek nalezy kierowaé
na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 4-Rzeszow

ul. Moniuszki 1

35-015 Rzeszéw

e-mail: DISU.WUUiIRzeszow@orange.com
W przypadku rozpooczecia prac zabezpieczajgeych sie¢ optotelekomunikacyjna o terminie rozpoczecia prac
nelezy dodatkowo dokonac¢ powiadomienia z wyprzedzeniem 34 dni robocze, poprzez wystanie wniosku na
adres:

Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzgdzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych w Katowicach

ul. Dauna 66

30-629 Krakéw

Tel. 12623 41 10

e-mail: EiSl.praceplOLSZ@orange.com
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Zgloszenie powinno zawieraé m.in.:

e informacje o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

o certyfikat jakosci z serii ISO 9C00 luk inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robot budowlanych- jesl wykonawca posiada;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

e narmoncgram robét oraz migjsce prowadzenia prac,

e jeden komplet dokumentacji projektowe] (wraz z kopia zatwierdzenia projektu orzez ORANGE POLSKA
S.A. oraz kopig pozwolenia na budowg),

e inne dokumenty okredlone na stapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)

otrzymuje od komorki Orange Polska, do ktorej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktorym

wniosek zostat zarejestrowany.

Optaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela

ORANGEPOLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét

wymagaacych nadzoru. Optaty naliczane sa za caty okres pobytu przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Potwierdzeniem sprawowania naczoru jest Protckdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego.

Przedmiotowy dokument podpisuje przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku

odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokdt Odbioru  Koricowego/Nedzoru

Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.

Przedstawiciel ORANGE POLSKA SA. wskazuie w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt
QOdbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia oplat za sprawowanie cdplatnego
nadzoru

13.  Zakoriczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosi¢ do
odbioru komdrkom wskazanym w punkcie 12 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem wraz
z przekazaniem kompletnej dokumentacji powykonawczej (wersja papierowa + CD).

14. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla Orange
Polska gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy
Inwestorem a Orange Polska S.A.

15.  Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatari Inwestycyjnych moga zngjdowacé sig elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego.
W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacii
projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegllnych srodkéw ostrozno$ci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Oscby przystepujace do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepujg napigcia
niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania
Instrukcji BHP.

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukiurze ORANGE POLSKA S.A., zobowiagzany jest do
przestrzegania i stosowania standardéw w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

- prowadzenia prac zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa wytacznie pod nadzorem wiascicielskim ze
strony OPL,

- oznaczania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Projekt Wykonawczy
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Nie przestrzeganie powyzszego moze narazic wykonawce na sankcig finansowe o ktérych mowa w punkcie 9.
Szczegotowy sposcb postgpowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:
- w punkiach 10, 11, 12 ninigjszych Warunkéw Technicznych
oraz
- na stronie www.C iosekonadzor
£ powa@r!e"‘n
P —
Robert Szczech
Gtoéwny Specjalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta
Zalgezniki:
1. Dodatkowe wymagania Orenge Polska
2. Zalaczniki mapowe
Projekt Wykonawczy
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5. Uprawnienia budowlane

str. 16

PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0060/14 Rzeszéw, 2014-06-06

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierébw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 200! r. Nr 5 poz.42,z pézn. zm.)
iart. 12 ust.1 pkt 112, art.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art.14 ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i § 18 ust 1 pkt 1i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z p6zn. zm.), w zwigzku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r.,
poz.267), po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

stwierdzamy, ze

Pan Mateusz Holub
magister inzynier
/kierunek studiéw - budownictwo/
ur. 26 lipca 1986 r., miejsce urodzenia - Przeworsk

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0146/PWOD/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonk6w wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy PDK

mgr inz. Andrzej Mamczur .... £, ..

[N

inz. Stanistaw Dolegowski(..| .

inz. Andrzej Tarczyfiski . {...
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Szczegoélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Pan Mateusz Holub

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane w zakresie objetym wyzej
wymieniong specjalnogcia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

2. kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

4. wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

11. Na mocy §15 i §18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
( Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.), uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej bez
ograniczen uprawniajg do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym takim jak:

1. droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;
2. droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Skiad Orzekajacy PDK O

mgr inz. Andrzej Mamczur .....[., »

Otrzymujg; inz. Stanistaw Dolggowski.. |
'an Mateusz Holub
zOwsko ul. Nowa 1
37-500 Jarostaw
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.aa
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-5P7-ECD-3HM *

Pan Mateusz Hotub o numerze ewidencyjnym PDK/BD/0239/14

adres zamieszkania ul. Sportowa 17/13, 35-111 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-26 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Projekt Wykonawczy
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik-Kramarzéwka-Helusz w km 0+000 - 8+365




‘h str. 19

CZESC OPISOWA
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1. Podstawa opracowania

> Umowa zawarta z Zamawiajgcym,

> Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

> Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,

> Zatgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 r., KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH
i POLSZTYWNYCH.

> Normy,

> Studium uwarunkowan i kierunkédw zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Pruchnik. Uchwata XXXV1/264/2018 z dnia 2018-01-18,

> Wizje w terenie,

> Mapa do celdw projektowych.

2. Cel, przedmiot opracowania oraz informacje formalne, lokalizacja

2.1. Cel robot budowlanych

Celem zamierzenia jest wykonanie robdt budowlanych w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1778R Pruchnik-Kramarzowka-Helusz w km 0+000 - 8+365
Cele prac to:
e likwidacja ztego stanu technicznego nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem;
e poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego;
e poprawa estetyki.
przy jednoczesnym niepogarszaniu istniejgcego stanu srodowiska naturalnego.

2.2. Przedmiot opracowania oraz informacje formalne

2.2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji technicznej, okreslajacej zakres
planowanych do wykonania robét w zwigzku z zadaniem pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej Nr
1778R Pruchnik-Kramarzéwka-Helusz w km 0+000 - 8+365”

2.3. Lokalizacja

Inwestycja potozona jest w miejscowosciach Pruchnik, Pruchnik Gdérny, Kramarzéwka i Helusz
w gminie Pruchnik, na terenie powiatu jarostawskiego, w $rodkowo — wschodniej czesci
wojewddztwa podkarpackiego.

Przedmiotowa droga rozpoczyna swoj bieg na skrzyzowaniu z drogg wojewddzkg Nr 881 Sokotow
Matopolski — tarcut - Kariczuga — Pruchnik - Zurawica i dalej biegnie w kierunku potudniowym do
miejscowosci Helusz. Dtugos¢ odcinka objetego przebudowg wynosi okoto 8370 m.

3. Stan istniejacy

Planowana do przebudowy droga znajduje sie w Srodkowe] czesci Gminy Pruchnik, stanowigc przede
wszystkim dojazd do posesji i nieruchomosci zlokalizowanych wzdtuz nie;j.

Projekt Wykonawczy
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Droga ma swdj poczatek na skrzyzowaniu z drogg wojewddzka Nr 881 Kariczuga — Pruchnik, a koniec
w miejscowosci Helusz w km okoto 8+368. Nawierzchnia drogi (bitumiczna), odcinkowo jest
zdeformowana. Szeroko$¢ jezdni drogi jest zmienna, zaréwno na odcinkach prostych jak
i odcinkach tukéw poziomych wyokraglajacych trase, wynosi od 4,6 m do 8,0 m, z poboczami
gruntowymi szerokosci od 0,6 m do 1,7 m oraz odcinkowo chodnikiem szerokosci 1,65 m do 2 m.
Zjazdy na posesje oraz dojscia do furtek wykonane sg z elementéw betonowych, kruszywa oraz jako
gruntowe, a ich szeroko$¢ dostosowana jest do szerokosci bram i furtek.

Uzbrojenie terenu
— na przedmiotowym odcinku wystepujg sieci:
o Gazowa,
e Elektroenergetyczna,
e Telekomunikacyjna,
e Wodociggowa,
e Kanalizacyjna.

Odwodnienie odbywa sie poprzez odpowiednie uksztattowanie powierzchni m.in. jezdni, chodnika,
pobocza pozwalajgce na sptyw wody do rowdw przydroznych. W stanie istniejgcym do km ok 3+400
odwodnienie odbywa sie poprzez sie¢ kanalizacji deszczowej.

Na przedmiotowej drodze wystepuje os$wietlenie uliczne.

Charakterystyczne parametry w stanie istniejgcym:

e dtugos¢ — okoto 8370 m,

e klasa techniczna—-1L, Z,

o przekrdj jezdni—1x2,

e rodzaj nawierzchni — bitumiczna,

e szerokos$¢ jezdni—4,6-8,0m,

e skrzyzowania - nieskanalizowane, zwykte, trzywlotowe oraz czterowlotowe,

e zjazdy — szerokos$c zjazdéw jest rézna i dostosowana do szerokosci bram,

e dojscia do furtek — szerokosci dostosowana do furtek,

e oswietlenie uliczne — wystepuje,

e odwodnienie — istniejgcy system rowodw przydroznych oraz odcinkowo system kanalizacji
deszczowe;j.

4. Charakterystyczne parametry, rodzaj i zakres robdt oraz opis zamierzen
projektowych

4.1. Charakterystyczne parametry

l.p. Parametry/Dane projektowe Wartos$¢/Opis

1 2 3

1 | Lokalizacja odcinka Pruchnik, Kramarzéwka, Helusz (gt. przemarzania hz =1 m)
2 | Poczatek drogi 0+000 (skrzyzowanie z DW Nr 881 poza opracowaniem)

3 | Koniec drogi 8+365(Helusz)

4 | Dtugosé drogi Okoto 8370 m

5 | Kategoria drogi Droga powiatowa

6 Szerokos$¢ drogi w liniach 8-20m

rozgraniczajgcych [m]
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7 | Predkos¢ projektowa [km/h] 30 km/h, (40 km/h poza terenem zabudowy)
3 Okres projektowy konstrukcji 20
nawierzchni drogi [lata]
9 | Kategoria obcigzenia ruchem Kategoria ruchu KR 3
10 | Klasa techniczna Z (0+000 — 0+620), L (0+620 — 8+365)
Przekrdj Uliczny, potuliczny, szlakowy, jednojezdniowy 1x2,
11 szerokos¢ jezdni 5,5 - 7 m, szerokos¢ pasa ruchu 2,75 - 3,5
m, chodnik szerokosci 0 1,25 -2,0 m,
12 Rodzaj nawierzchni Podatna (warstwa $cieralna bitumiczna na podbudowie
z kruszywa)

4.2. Rodzajizakres robot

W ramach inwestycji planuje sie wykona¢ nastepujgce roboty budowlane:
e Wzmocnienie/przebudowa konstrukcji nawierzchni jezdni,

e Przebudowe zjazdow i dojs¢ do furtek,

e Modernizacje istniejgcego systemu odwodnienia,

e Odcinkowg budowe chodnika,

e Zabezpieczenie/przebudowe istniejgcej sieci uzbrojenia terenu,

4.3. Opis zamierzen projektowych

4.3.1. Przebieg sytuacyjny
Trase przebudowywanej drogi zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcego przebiegu.

4.3.2. Przebieg wysokosciowy

Przebieg wysokosciowy dostosowano do uksztattowania istniejgcego terenu oraz tzw. punktow
statych (zjazdy, wejscia do budynkow, skrzyzowania) w nawigzaniu do istniejgcego przebiegu drogi.
W km 0+000 do 0+310 dowigzuje sie wysokosciowo do istniejgcych chodnikow.

4.3.3. Przekroje normalne

Przekrdj poprzeczny ulicy sktada sie z jezdni, chodnika, poboczy, opaski gruntowej, Sciekéw
przykraweznikowych oraz sciekéw typu mulda. Dodatkowo droge wyposaza sie w skrzyzowania,
zjazdy dojscia do furtek.

Jezdnia

Projektuje sie droge jednojezdniowa, dwupasowg o szerokosci 5,5-7 m z mieszanki mineralno
— asfaltowe]. Dowigzanie do poczatkowego i kornicowego odcinka projektuje sie przez odpowiednie
uksztattowanie nawierzchni jezdni. Projektuje sie przekrdj daszkowy a na tukach wymagajacych
zmiany pochylenia — jednostronny. Odcinkowo jednostronny, celem uzyskania lepszych warunkdéw
odwodnienia.

Chodnik

Odcinkowo projektuje sie nowy chodnik o szerokosci 1,45-2,20 m (liczagc wraz z kraweznikiem)
o nawierzchni z kostki brukowej. Spadek poprzeczny chodnika projektuje sie o wartosci 2%
w kierunku jezdni. Chodnik usytuowany jest bezposrednio przy krawedzi jezdni, a od niej oddziela go
kraweznik betonowy o wymiarach 20 x 30 cm, na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15
wyniesiony ponad krawedz jezdni 12 cm. Od strony terenu projektuje sie obramowanie w postaci
obrzeza. W miejscu przej$¢ dla pieszych chodnik nalezy obnizy¢ tak aby odstoniecie kraweznika
wynosito 2 cm. Przy pochyleniu podtuznym chodnika 6% i wiecej nalezy stosowac¢ balustrady U-11a.
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Pobocza

Pobocza nalezy wykona¢ z kruszywa/destruktu. Szeroko$¢ pobocza wynosi 75 cm. Pochylenie
poprzeczne poboczy na odcinku prostym wynosi 8 %. Pobocza o pochyleniu podtuznym wiekszym niz
6% oraz te wykonane z destruktu nalezy przykry¢ warstwami podwdjnego powierzchniowego
utrwalenia.

Opaska gruntowa

Za obrzezem projektuje sie wykonanie opaski ziemnej szerokosci 0,5 m celem uzyskania dobrego
oparcia obrzeza. W wyjatkowych przypadkach mozna zmniejszy¢ szerokos¢ opaski do min. 0,3 m
upewniajac sie, ze chodnik nie straci statecznosci na catej swej dtugosci (np. poprzez zastosowanie
palisady betonowej).

Sciek przykraweznikowy

Projektuje sie Sciek przykraweznikowy z trzech (w obrebie nowej konstrukcji - dwéch) rzedéw kostki
brukowej gr. 8 cm na tawie z betonu C12/15. Sciek pozwala uzyskaé lepsze warunki odprowadzenia
wod oraz zwiekszy¢ taczng grubosé warstw bitumicznych na odcinku wzmocnienia istniejgcej
konstrukcji nawierzchni jezdni.

Sciek typu mulda

Miejscowo, projektuje sie $ciek typu mulda przy krawedzi jezdni o wymiarach 50x60x15 cm, na tawie
betonowej z oporem z betonu C 12/15. Potaczenie krawedzi jezdni i $cieku nalezy uszczelnié zalewg
asfaltowa. Na dtugosci zjazdow nalezy zastosowac korytko przejezdne na tawie betonowej z betonu
C 20/25 gr. 15 cm zgodnie z dokumentacjg rysunkowga. Niwelete dna $cieku nalezy dostosowaé do
krawedzi jezdni.

Pas zieleni
Tereny pomiedzy zewnetrzng krawedzig skarpy nasypu/wykopu a granica pasa drogowego projektuje
sie jako pasy zieleni niskiej (trawy) petnigce funkcje estetyczne.

Skrzyzowania
Istniejgce skrzyzowania podlegajg przebudowie (korekta tukdéw wyokraglajacych krawedzie jezdni)
lub wymianie warstw bitumicznych na nowe.

Zjazd indywidualny
W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe czesci zjazddéw indywidualnych na posesje.

a) Zjazd z kostki brukowej,
Warstwe jezdng nalezy wykonac z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo
piaskowej, kostka czerwona BEHATON. Na dfugosci zjazdu nalezy zastosowac kraweznik
z odstonieciem maksymalnie 4 cm. Natomiast sam zjazd nalezy ograniczyé obrzezem betonowym
8x30x 100 cm.

b) Zjazdy z masy mineralno — asfaltowej,
Warstwe jezdng nalezy wykonaé z masy mineralno-asfaltowej. Szerokos$¢ jezdni zjazdéow zgodnie
z planem sytuacyjnym. Wytukowanie krawedzi jezdni tukiem kotowym o promieniu min. 3 m.

c) Zjazdy z kruszywa/destruktu,

Warstwe jezdng gr. 20, nalezy wykonac z pozyskanego z frezowania destruktu i przykry¢ podwdéjnym
powierzchniowym utrwaleniem. Destrukt nie moze zawiera¢ smoty.
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d) Pozostate zjazdy,
Istniejace zjazdy, nalezy dowigza¢ wysokosciowo do krawedzi jezdni poprzez wykonanie warstwy
Scieralnej lub warstwy Scieralnej na podbudowie z kruszywa w zaleznosci od warunkdw miejscowych,
chyba ze w dokumentacji (przedmiarze) przewidziano inacze;j.
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Szeroko$¢ jezdni zjazddw dostosowano do szerokosci w stanie istniejgcym oraz uwzgledniajac
aktualne przepisy.

Skrajnia

Przekréj poprzeczny jezdni uwzglednia ~wymagania skrajni. Po zakonczeniu robdt
w obrebie skrajni nie mogg znajdowac sie zadne elementy budowli, stupy latarni, znaki drogowe,
drzewa itp.

5. Konstrukcja nawierzchni

5.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni i poszerzenia km 0+260 — 5+860 oraz 7+570
- 8+365

5.1.1. Dane wyjsciowe do projektowania

Przyjeto nastepujgce dane wyjsciowe do projektowania:

a) Droga powiatowa,

b) Klasa techniczna: droga klasy Z (km 0+000 — 0+620), L (km 0+620-8+365)

c) Odcinek dtugosci: okoto 6 395 m,

d) Przebieg niwelety drogi: nasyp 0,05-0,35 m,

e) Pobocza: utwardzone i szczelne,

f) Nawierzchnia: z masy mineralno-asfaltowej

g) Pozom zwierciadta wody gruntowej ZWG: 2,4-2,6 - m ponizej poziomu terenu,

h) Rodzaj gruntu w poditozu gruntowym nawierzchni (w strefie 1 m od spodu konstrukcji
nawierzchni): gliny, gliny piaszczyste, gliny pylaste, pyly, gliny pylaste prochnicze (podlegajg
wymianie) w stanie twardoplastycznym,

i) w podtozu gruntowym budowli nie wystepujg grunty stabonosne, organiczne lub inne
wymagajgce indywidualnego projektowania(grunty préchnicze zostang wymienione na
niewysadzinowe),

j) Lokalizacja odcinka drogi: rejon Pruchnika (gtebokos¢ przemarzania h, =1 m).

Dane wyjsciowe do projektowania wynikajg z nastepujgcych uwarunkowan:
a) wymagan Zarzadcy Drogi co do klasy drogi, potozenia projektowanego odcinka drogi oraz
rodzaju nawierzchni i podbudowy zasadniczej,
b) charakterystyki ruchu,
c) rozpoznania konstrukcji i podtoza gruntowego,
d) projektu niwelety drogi,
e) innych czynnikéw, przytoczonych w kolejnych punktach projektu konstrukcji nawierzchni,

Przyjecie dtugosci okresu projektowego konstrukcji nawierzchni w zaleznosci od klasy drogi.

Okres projektowy konstrukcji nawierzchni dla drogi klasy technicznej Z, L zgodnie z punktem 6.15
KTKNPiP podpunkt b) wynosi 20 lat,
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Wyznaczenie kategorii ruchu.
Zgodnie z zaleceniami Inwestora przyjeto kategorie obcigzenia ruchem KR3.
Ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych i grupy nosnosci podfoza gruntowego nawierzchni

Okreslenie warunkéw wodnych:

a) Zatozono grubos¢ konstrukcji nawierzchni réwng 0,58 m.

b) Odlegtos¢ poziomu swobodnego zwierciadta wody gruntowej od spodu konstrukcji
nawierzchni:

Hzwe W nasypie = (odlegtos¢ poziomu swobodnego zwierciadta wody gruntowej od powierzchni
terenu) + (Srednia wysokos$¢ nasypu) — (zatozona grubosé konstrukcji nawierzchni)

Hzwe =2,4+0,20-0,58=2,02 m

c) Pobocza sg utwardzone i szczelne oraz zapewnione jest dobre odprowadzenie wody
z nawierzchni,

d) W wykopach nie wystepujg sgczenia wody.
Wedtug punktédw 7.6-7.9 i tablicy 7.1: warunki wodne - dobre.

Okreslenie warunkéw gruntowych:

Grunty stanowigce podioze dla konstrukcji nawierzchni (grunty do 1 m od zaktadanego spodu
konstrukcji nawierzchni) to gliny, gliny piaszczyste, gliny pylaste, pyty, gliny pylaste prdochnicze
(podlegaja wymianie) w stanie twardoplastycznym. W _projekcie przewidziano wymiane gruntéw

préchnicznych na niewysadzinowe. Do okreslenia warunkdéw gruntowych przyjeto warunki gruntowe
wynikajgce z rodzaju i cech gorszego gruntu.

Wedtug KTKNPiP tablica 7.2 kwalifikuje sie je jako - bardzo wysadzinowe.

Ustalenie grupy nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni na etapie projektowania:

a) Ocena wedtug wskaznika nosnosci CBR (CBR przyjeto na podstawie danych literaturowych
i doswiadczen praktycznych):

Wskaznik no$nosci gliny pylastej CBR = 4 % - wg tablicy 7.3 KTKNPiP — grupa nosnosci podtoza
gruntowego to G3.

b) Ocena wedtug wysadzinowosci i warunkéw wodnych:

Glina pylasta, pyt, (stan twardoplastyczny) — grunt bardzo wysadzinowy, warunki wodne
dobre — wg tablicy 7.4 KTKNPiP — grupa nosnosci podtoza gruntowego — G4.

c) Przyjeta grupa nosnosci podtoza gruntowego:

Z ocen wedtug sposobu a) i sposobu b) przyjeto mniej korzystny wynik: grupa nosnosci
podtoza gruntowego — G4.
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Wybdr typowego rozwigzania warstwy ulepszonego podtoza oraz dolnych warstw konstrukcji
nawierzchni

Dla grupy nosnosci poditoza G4, ze wzgledu na dostepno$é oraz zgodnie z zaleceniami Inwestora
przyjeto wzmocnienie podfoza Typu 7 z tablicy 8.3 KTKNPiP:
Podtoze gruntowe nawierzchni oraz dolne warstwy konstrukcji nawierzchni:

l.p. | Warstwa Materiat Grubos¢ [cm]
1 Mrozoochronna Stab. C1,5/2,0 <4,0 MPa 22
2 Ulepszonego podtoza Stab. C0,4/0,5 <2,0 MPa 25

SUMA | 47

Sprawdzenie potrzeby stosowania warstwy ods3aczajgce;j

W podtozu konstrukcji nawierzchni znajdujg sie grunty bardzo wysadzinowe ale nie nawiercono
zwierciadta wody gruntowej blizej niz 1,5 m od spodu projektowanej konstrukcji nawierzchni jezdni.

2,4+0,20-0,58=2,02m

Zgodnie z punktem 8.15 KTKNPiP nie ma potrzeby wykonania warstwy odsgczajgce;.

Sprawdzenie potrzeby stosowania warstwy odcinajacej

Zgodnie z punktem 8.23 wykonanie warstwy odcinajgcej nie jest wymagane.

Wybdr typowego rozwigzania gérnych warstw konstrukcji nawierzchni

Dla kategorii ruchu KR3, wybrano Typ Al z KTKNPiP i przyjeto nastepujgcy uktad warstw:

l.p. | Warstwa Materiat Grubosc¢ [cm]
1 | Scieralna AC11S 4
2 Wiazaca ACl6 W 5
3 Podbudowy zasadniczej AC22P 7
4 Podbudowy zasadniczej Mieszanka niezwigzana z kruszywem Coo/3 | 20
SUMA | 36

Sprawdzenie warunku wymaganej odpornosci nawierzchni na wysadziny
Wedtug tablicy 10.1 minimalna wymagana grubos¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego
podtoza ze wzgledu na wysadziny Hmi,, dla gruntu G4 i kategorii ruchu KR3 wynosi:

Hmin=0,7xh,=0,7x1m =0,7 m=70cm, gdzie, h,to gtebokos$¢ przemarzania gruntéw.
Catkowita grubosé¢ wszystkich warstw nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza:
Heatk. =36 +47 =83 cm

Hca'{k 2 Hmin
Warunek jest spetniony.
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Zaprojektowana konstrukcja dolnych i gérnych warstw nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza
Ostatecznie ukfad warstw w zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni przedstawia sie nastepujaco:

Konstrukcja nawierzchni o warstwie Scieralnej bitumicznej:

l.p. | Warstwa Materiat Grubos¢ [cm]
1 | Scieralna AC11S 4
2 Wiagzaca ACl6 W 5
3 Podbudowy zasadniczej AC22P 7
4 Podbudowy zasadniczej giozszanka niezwigzana z kruszywem 20
5 Mrozoochronna Stab. C1,5/2,0 < 4,0 MPa 22
6 Ulepszonego podtoza Stab. C0,4/0,5 <2,0 MPa 25
SUMA | 83

5.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni km 5+860 - 7+570
5.2.1. Dane wyjsciowe do projektowania

Przyjeto nastepujgce dane wyjsciowe do projektowania:

k) Drogagminna,

I) Klasa techniczna: droga klasy L,

m) Odcinek dtugosci: okoto 1 710 m,

n) Przebieg niwelety drogi: nasyp o Sredniej wysokosci 0,35 m,

o) Pobocza: utwardzone i szczelne,

p) Nawierzchnia: z masy mineralno-asfaltowej

g) Pozom zwierciadta wody gruntowej ZWG: 1,5-2,3 - m ponizej poziomu terenu,

r) Rodzaj gruntu w poditozu gruntowym nawierzchni (w strefie 1 m od spodu konstrukcji
nawierzchni): pyty, gliny pylaste w stanie twardoplastycznym,

s) w poditozu gruntowym budowli nie wystepujg grunty stabonosne, organiczne lub inne
wymagajace indywidualnego projektowania (za wyjatkiem przewarstwien),

t) Lokalizacja odcinka drogi: rejon Jarostawia (gtebokos¢ przemarzania h, =1 m).

Dane wyjsciowe do projektowania wynikajg z nastepujgcych uwarunkowan:
f) wymagan Zarzadcy Drogi co do klasy drogi, potozenia projektowanego odcinka drogi oraz
rodzaju nawierzchni i podbudowy zasadniczej,
g) charakterystyki ruchu,
h) rozpoznania konstrukcji i podtoza gruntowego,
i) projektu niwelety drogi,
j) innych czynnikéw, przytoczonych w kolejnych punktach projektu konstrukcji nawierzchni,

Przyjecie dtugosci okresu projektowego konstrukcji nawierzchni w zaleznosci od klasy drogi

Okres projektowy konstrukcji nawierzchni dla drogi klasy technicznej L zgodnie z punktem 6.15
KTKNPiP podpunkt b) wynosi 20 lat,

Wyznaczenie kategorii ruchu.

Zgodnie z zaleceniami Inwestora przyjeto kategorie obcigzenia ruchem KR3.
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Ustalenie warunkow gruntowo-wodnych i grupy nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni

str. 28

Okreslenie warunkéw wodnych:

e) Zatozono grubos¢ konstrukcji nawierzchni réwng 0,64 m.

f) Odlegtos¢ poziomu swobodnego zwierciadta wody gruntowej od spodu konstrukcji
nawierzchni:

Hzwe W nasypie = (odlegtos¢ poziomu swobodnego zwierciadta wody gruntowej od powierzchni
terenu) + (Srednia wysokos$¢ nasypu) — (zatozona grubosé konstrukcji nawierzchni)

Hwe=1,5+0,35-0,64=1,21m

g) Pobocza sg utwardzone i szczelne oraz zapewnione jest dobre odprowadzenie wody
Z nawierzchni,

h) W wykopach wystepujg sgczenia wody.
Wedtug punktéw 7.6-7.9 i tablicy 7.1: warunki wodne - zte.

Okreslenie warunkéw gruntowych:

Grunty stanowigce podioze dla konstrukcji nawierzchni (grunty do 1 m od zaktadanego spodu
konstrukcji nawierzchni) to pyly, gliny pylaste w stanie twardoplastycznym. Do okreslenia
warunkdow gruntowych przyjeto warunki gruntowe wynikajgce z rodzaju i cech gorszego gruntu.

Wedtug KTKNPiP tablica 7.2 kwalifikuje sie je jako - bardzo wysadzinowe.

Ustalenie grupy nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni na etapie projektowania:

d) Ocena wedtug wskaznika nosnosci CBR (CBR przyjeto na podstawie danych literaturowych
i doswiadczen praktycznych):

Wskaznik no$nosci gliny pylastej CBR = 4 % - wg tablicy 7.3 KTKNPiP — grupa nosnosci podtoza
gruntowego to G3.

e) Ocena wedtug wysadzinowosci i warunkéw wodnych:

Glina pylasta, pyt, (stan twardoplastyczny) — grunt bardzo wysadzinowy, warunki wodne zte
— wg tablicy 7.4 KTKNPiP — grupa nosnosci podtoza gruntowego — G4.

f) Przyjeta grupa nos$nosci podtoza gruntowego:

Z ocen wedtug sposobu a) i sposobu b) przyjeto mniej korzystny wynik: grupa nosnosci
podtoza gruntowego — G4.

Wybdr typowego rozwigzania warstwy ulepszonego podioza oraz dolnych warstw konstrukcji
nawierzchni

Dla grupy nosnosci podtoza G4, ze wzgledu na dostepnosé oraz zgodnie z zaleceniami Inwestora
przyjeto wzmocnienie podtoza Typu 7 z tablicy 8.3 KTKNPiP:
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Podtoze gruntowe nawierzchni oraz dolne warstwy konstrukcji nawierzchni:

l.p. | Warstwa Materiat Grubosc¢ [cm]
. Mieszanka o CBR > 35%,
1 Mrozoochronna (odsgczajaca) k1028m/dobe 28
2 Ulepszonego podtoza Stab. C0,4/0,5 <2,0 MPa 25
SUMA | 53

Sprawdzenie potrzeby stosowania warstwy odsaczajgce;j

W podtozu konstrukcji nawierzchni znajduja sie grunty bardzo wysadzinowe i nawiercono zwierciadto
wody gruntowej blizej niz 1,5 m od spodu projektowanej konstrukcji nawierzchni jezdni.

1,5+0,35-0,64=1,21m

Zgodnie z punktem 8.15 KTKNPiP projektuje sie warstwe ods3aczajgca.

Sprawdzenie potrzeby stosowania warstwy odcinajacej

Zgodnie z punktem 8.23 wykonanie warstwy odcinajgcej nie jest wymagane.

Wybdr typowego rozwigzania gérnych warstw konstrukcji nawierzchni

Dla kategorii ruchu KR3, wybrano Typ Al z KTKNPIP i przyjeto nastepujgcy uktad warstw:

l.p. | Warstwa Materiat Grubos¢ [cm]
1 | Scieralna AC11S 4
2 Wiazaca ACl6 W 5
3 Podbudowy zasadniczej AC22P 7
4 Podbudowy zasadniczej Mieszanka niezwigzana z kruszywem Coo/3 | 20
SUMA | 36

Sprawdzenie warunku wymaganej odpornosci nawierzchni na wysadziny

Wedtug tablicy 10.1 minimalna wymagana grubos¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego
podtoza ze wzgledu na wysadziny Hmin, dla gruntu G4 i kategorii ruchu KR3 wynosi:

Hmin=0,7xh,=0,7x1m =0,7 m=70cm, gdzie, h,to gtebokos¢ przemarzania gruntéw.

Catkowita grubosé¢ wszystkich warstw nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza:
Heatk. =36 + 53 =89 cm
Hca'{k 2 Hmin
Warunek jest spetniony.

Zaprojektowana konstrukcja dolnych i gérnych warstw nawierzchni i warstwy ulepszonego podioza

Ostatecznie uktad warstw w zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni przedstawia sie nastepujgco:
Konstrukcja nawierzchni o warstwie $cieralnej bitumicznej:

l.p. | Warstwa Materiat Grubos¢ [cm]
1 | Scieralna AC11S 4
2 Wigzaca ACl6 W 5
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l.p. | Warstwa Materiat Grubosc¢ [cm]
3 Podbudowy zasadniczej AC22P 7
4 Podbudowy zasadnicze] mieszanka niezwigzana z kruszywem 20
Cooss
5 Mrozoochronna (odsgczajgca) | Mieszanka o CBR = 35%, k10=8m/dobe 28
6 Ulepszonego podtoza Stab. C0,4/0,5 <2,0 MPa 25
SUMA | 89

5.3. Pozostate konstrukcje

Wzmocnienie istniejgcej konstrukcji nawierzchni jezdni:

l.p. | Warstwa Materiat Grubos¢ [cm]

1 | Scieralna AC11S 4

2 Wigzaca ACle W Min. 5

3 - geosiatka -

5 - Frezowanie Gr.6cm
SUMA | Min.9cm

Nalezy minimalizowac grubos¢ frezowania i maksymalizowac¢ tgczng grubos¢ wartw bitumicznych.
Po wykonaniu frezowania, nalezy wyznaczy¢ miejsca charakteryzujgce sie stabg nos$nosciag
i dokonac petnej wymiany konstrukcji nawierzchni jezdni.

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

l.p. | Warstwa

Materiat

Grubosc [cm]

1 | Scieralna

Kostka brukowa, betonowa

6

2 Podsypka Cementowo-piaskowa 1:4 3

3 Podbudowy zasadniczej Mieszanka niezwigzana z kruszywem Coo3 | 15

4 Mrozoochronna Stab. C1,5/2,0 <4,0 MPa 20
SUMA | 44

Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego z kostki brukowej:

l.p. | Warstwa

Materiat

Grubos¢ [cm]

1 | Scieralna

2 Podbudowy zasadniczej

3 Mrozoochronna

Nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej,
SZAREJ, BEHATON gr 8 cm na podsypce
cementowo-pisakowej gr. 3 cm

Mieszanka niezwigzana z kruszywem Coo3
Cosz1s

Stab. C1,5/2,0 <4,0 MPa

SUMA

Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego z masy mineralno - asfaltowej:

11

20

25
56

l.p. | Warstwa Materiat Grubos¢ [cm]
1 | Scieralna AC11S 4
2 wigzaca ACl6 W 5
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l.p. | Warstwa Materiat Grubos¢ [cm]
3 Podbudowy zasadniczej | Mieszanka niezwigzana z kruszywem Cqg/3 20
4 Mrozoochronna Stab. C1,5/2,0 <4,0 MPa 25
SUMA 54

Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego z kruszywa (destruktu):

l.p. | Warstwa

Materiat

Grubosc [cm]

1 | Scieralna

3 Podbudowy zasadniczej

4 Mrozoochronna

5.4.

Podwdjne powierzchniowe utrwalenie

Destrukt

Stab. C1,5/2,0 <4,0 MPa

konstrukcji nawierzchni

Wymagania materiatowe oraz technologiczne:

20

25
45

Wymagania materiatlowe dotyczagce wykonania poszczegélnych warstw

l.p. | Warstwa Materiat Wymagania Uwagi
1 ¢cieralna Beton asfaltowy | AC11S Pkt 11.12, Tablica
(AC) 11.2 KTKNPiP
) Wiazaca Beton asfaltowy | AC 16 W Pkt 11.13,
(AC) Tablica 11.2 KTKNPiP
3 Podbudowy Beton asfaltowy | AC22 P Pkt 11.13, Tablica
zasadniczej (AC) 11.2 KTKNPiP
Pkt 11.17, tablica 11.3 | Istnieje mozliwosé
mieszanka KTKNPiP doboru  uziarnienia
4 Podbudowy niezwigzana z | C90/30, UF9, CBR = 80 %, | z podanych w tablicy

zasadniczej

5 Mrozoochronna

Ulepszonego

6 podtoza
Scieralna

7 (chodnik,
zjazdy)

kruszywem Cgg/3

Grunt stabilizowany
spoiwem
drogowym

Grunt stabilizowany
spoiwem
drogowym

Kostka
betonowa

brukowa,

E2 = 160 MPa — mierzone
na wykonanej warstwie
Pkt 11.29, tablica 11.5
KTKNPiP

C1,5/2< 4,0 MPa

Pkt 11.32-36, tablica 11.5
KTKNPiP
C0,4/0,5< 2,0 MPa

odmiana: kostka
jednowarstwowa (z
jednego rodzaju betonu),
bezfazowa

barwa: kostka  szara,
czerwona,
wzor  (ksztatt)  kostki:

behaton, holland
wymiary: gr. 60, 80 mm,

11.3

Istnieje mozliwos¢
wyboru innego
spoiwa: cement

Istnieje mozliwosé
wyboru innego
spoiwa: cement
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l.p. | Warstwa Materiat Wymagania Uwagi
Na podsypke cementowo-
piaskowq: mieszanke
cementu i piasku w

stosunku 1:4 z piasku
naturalnego spetniajacego

cementowo- wymagania PN-EN

8 Podsypka . 13242:2004, cementu
piaskowa 1:4 .

powszechnego uzytku

spetniajgcego wymagania
PN-EN 197-1:2002 i wody
odpowiadajgcej
wymaganiom PN-EN
1008:2004

5.5. Sprawdzenie nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni w czasie robot:

W projekcie podano grupe nosnosci podfoza gruntowego nawierzchni, przyjetej jako podstawa do
projektowania konstrukcji nawierzchni. Informacja ta okresla réwnoczesnie minimalne wartosci
wskaznika CBR oraz wtérnego modutu odksztatcenia E2, podane w tablicy 7.3 KTKNPiP
odpowiadajgce przyjetej grupie nosnosci podtoza gruntowego.

W czasie robdt budowlanych, bezposrednio po odstonieciu podtoza gruntowego nawierzchni
w wykopach lub po uformowaniu nasypéw, przed wykonaniem warstwy ulepszonego podtoza lub
pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajgce
zatozenia dotyczace nos$nosci podtoza, przyjete w czasie projektowania, okreslone w punktach od
7.15 do 7.17 w KTKNPiP. Ocene nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtérnego modutu
odksztatcenia E2 na powierzchni podfoza gruntowego i pordwnanie, czy wyznaczona wartosé
odpowiada zatozonej grupie nosnosci podtoza, zgodnie z klasyfikacjg podang w tablicy 7.3 KTKNPiP.
Wartosé wtérnego modutu odksztatcenia E2 nalezy okresli¢ z badan ptytg pod naciskiem statycznym.

Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntéw bardzo wysadzinowych Wykonawca Robét nie
moze dopusci¢ do uplastycznienia sie gruntu. W przypadku niedotrzymania powyzszych warunkéw
Wykonawca Wymieni grunt na wtfasny koszt. Roboty nalezy wykonywa¢ w dogodnych warunkach
atmosferycznych, najlepiej latem.

6. Odwodnienie

Odwodnienie odbywac sie bedzie poprzez sie¢ kanalizacji deszczowej i rowy przydrozne. Wody
opadowe oraz roztopowe bedg odprowadzane poprzez istniejgcy system odwodnienia oraz
wykonanie:

- przebudowy istniejgcych przepustow,

- budowe kanalizacji deszczowej o Srednicy kanatéw 300-500 mm,

- renowacja istniejgcych rowéw odwadniajgcych wraz z zarurowaniami,

- budowe saczkdéw drenarskich,

Rozwigzania projektowe

Odwodnienie nastepowac¢ bedzie poprzez nadanie odpowiednich pochylen poprzecznych
i podtuznych nawierzchni: jezdni, chodnika zjazdéw oraz poprzez projektowane wpusty uliczne.
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Jezdnia bedzie odwadniana przez odprowadzenie wdd opadowych do wpustéow ulicznych, gdzie
nastepnie po podczyszczeniu w piaskownikach wpustéw bedzie odprowadzona do kanalizacji
deszczowej i dalej do odbiornikdw. Studnie wpustowe oraz rewizyjne nalezy wyposazy¢ w zestaw
pierscieni odcigzajacych. Do regulacji wysokosci wtazéw na studniach zastosowac pierscienie
dystansowe. Kolektory oraz przykanaliki ze studniami nalezy taczy¢ za pomoca przejscia szczelnego.

6.1.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w porze suchej przy zachowaniu nalezytej ostroznosci
i starannos$ci. Wykonawca Robdét nie moze dopusci¢ do uplastycznienia sie gruntu. W przypadku
niedotrzymania powyzszych warunkéw Wykonawca wymieni grunt na wtasny koszt. Teren robodt
nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wdéd powierzchniowych, roztopowych i opadowych. Przed
przystgpieniem do wykonania wykopdéw nalezy wytyczy¢ trase sieci w terenie oraz wykonac¢ odkrywki
w celu ustalenia rzeczywistych gtebokosci istniejgcego uzbrojenia. W przypadku jakichkolwiek
rozbieznosci w stosunku do gtebokosci przedstawionych w niniejszym projekcie nalezy przed
przystgpieniem do realizacji upewnié¢ sie, czy nie ma kolizji uzbrojenia istniejgcego z sieciami
projektowanymi. W przypadku kolizji nalezy przebudowac istniejaca (kolidujaca) sie¢ w porozumieniu
z wtascicielem sieci. Wykopy nalezy wykonaé¢ na gtebokosci zgodnie z czescig rysunkowg, nie
naruszajac struktury dna wykopu. Dno wykopu nalezy zagescic. Wykopy ponizej 1,0 m, nalezy
zabezpieczy¢ poprzez umocnienie $cian pionowych wykopdw deskowaniem balami z rozporami lub
szalunkami typowymi. Dopuszcza sie inne sposoby zabezpieczenia robdt ziemnych zaakceptowane
przez Inzyniera. Nalezy zachowac szczegdlne wymogi bezpieczenstwa przy skrzyzowaniach
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym a wykopy wykonywac recznie.

6.1.2. Podtoze, podsypka oraz obsypka

Rury, nalezy uktada¢ w wykopie na wzmocnionym podfozu zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Dno
wykopu powinno by¢ zageszczone i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu.

Przestrzen wykopu w obrebie przewodu, nalezy wypetni¢ piaskiem. Wazne jest dobre zageszczenie
materiatu wypetniajgcego boczne strefy przewodu. Obsypka powinna siega¢ okoto 30 cm ponad
wierzch rury po zageszczeniu, a jej wykonanie nie moze powodowac przemieszczania przewodu. Do
wykonywania podsypki oraz obsypki nalezy uzy¢ piasku o wskazniku réznoziarnistosci U > 5. Na
pozostatg czes¢ zasypki nalezy uzyé materiatdéw przydatnych do wykonania budowli ziemnych zgodnie
z normg PN-S-02205 tablica nr 2. Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami gr. 20 cm.

6.1.3. Montaz rur przewodowych, studni rewizyjnych oraz studzienek sciekowych

Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie =z zaleceniami producenta. Wiaczenie
przykanalika/kolektora do kanatu poprzez studnie nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg
rysunkowg. Jezeli wysokos¢ spadku kolektora nad podtogg studni wynosi wiecej niz 70 cm, to
w takim przypadku nalezy stosowac przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza scianka
studni lub poduszki wodne.

6.1.4. Prdba cisnieniowa

Prébe cisnieniowg rurociggu grawitacyjnego wykonac zgodnie z aktualng PN-EN lub zaleceniami
Inzyniera.

7. Doswietlenie przejscia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystow

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych jest projektowane jako autonomiczne lampy z oprawami LED
o mocy 40W zasilanymi hybrydowo — ogniwami oraz sitownig wiatrowg. Do montazu uzyte zostang
ocynkowane stupy stozkowe o wysokosci brutto 8,90m (wraz z instalacjg hybrydowg), zas oprawy
zawieszone bedg na wysokosci 6,5m. Oswietlenie nalezy wykonac zgodnie z zapisami ,Ochrona
Pieszych - Podrecznik dla organizatoréw ruchu pieszego” Krajowej Rady Bezpieczeristwa Ruchu
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Drogowego, zapisami normy PN-EN 13201:2007 oraz przepisami prawa polskiego. Mozliwe jest
szczegdlne odstepstwo od warunkdw okreslajgcych wartosci luminacji pod warunkiem zapewnienia
odpowiedniego kontrastu pomiedzy ttem a sylwetka pieszego poprzez moc lub barwe luminacji.

8. Sie¢ ORSS

Zabezpieczenie urzadzen telekomunikacyjnych wykonaé w oparciu o warunki techniczne wydane
przez ORSS. Przed przystgpieniem do prac nalezy obowigzkowo wykonaé¢ doktadng lokalizacje
istniejgcych zasobnikéw kablowych oraz linii $wiattowodowej SSPW w terenie, ktérg nalezy
przeprowadzi¢ z wykorzystaniem map sytuacyjno-wysokosciowych, zawierajgcych inwentaryzacje
geodezyjng zasobnikdéw i linii $wiattowodowej oraz wykonanie wykopdéw prébnych pod nadzorem
stuzb technicznych ORSS. Wykonane prace lokalizacyjne nalezy potwierdzi¢ protokolarnie
z przedstawicielem ORSS. Rury ochronne nalezy utozy¢ na istniejgcym Swiattowodzie zgodnie
z planem sytuacyjnym w obrebie projektowanego chodnika. Przykryte zasobniki kablowe w obrebie
skrzyzowania 5+516 nalezy wymienié na studnie kablowe SKR-2 typu ciezkiego wraz z pokrywa D400
lub w przypadku braku wystarczajacego miejsca na SKR-1 typu ciezkiego wraz z pokrywa D400.
Wysokos¢ potozenia studni nalezy dostosowac do koricowego poziomu terenu.

Ze wzgledu na dziatajgce ustugi ewentualna przebudowa infrastruktury SSPW musi sie odbywac
w trybie okna serwisowego. W wykopach otwartych bezposrednio nad rurociggiem kablowym
utozono tasme ostrzegawczg lokalizacyjng w kolorze pomaraiczowym oraz w potowie wykopu tasme
ostrzegawczg z napisem ,,Uwaga! Kabel optotelekomunikacyjny”.

Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé przy oczyszczaniu/pogtebianiu rowéw odwadniajgcych oraz
budowy/przebudowy przepustéw. W razie koniecznosci rurocigg SSPW zagtebié. Prace wykonywac
pod nadzorem przedstawiciela ORSS

Prowadzone roboty budowlane w sgsiedztwie czynnej magistrali SSPW nie mogg zaktdcac jej pracy.

0. Infrastruktura techniczna

Na terenie planowanych robdét przebiega sie¢ wodociggowa, gazowa, kanalizacyjna,
elektroenergetyczna i teletechniczna. Istnieje mozliwos¢ wystepowania innej infrastruktury nie
naniesionej na mape. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu
doktadnej lokalizacji przebiegu infrastruktury. Wszystkie prace w poblizu sieci nalezy prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegélnych sSrodkdéw ostroznosci pod nadzorem oséb uprawnionych
w porozumieniu z wtascicielem infrastruktury. Nalezy zachowa¢ normatywne przykrycie uzbrojenia.
Prace w obrebie sieci uzbrojenia terenu nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi.

Poprzez przekopy kontrolne, nalezy potwierdzi¢ wystepowanie zabezpieczen pod konstrukcjg
nawierzchni jezdni na sieci telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej. W razie potrzeby sieé
zabezpieczy¢, zgodnie z warunkami technicznymi.

10. Wycinka zieleni

W zakresie inwestycji przewiduje sie wycinke drzew. Przed przystgpieniem do robét Inwestor uzyska
zezwolenie na wycinke. Po wykonanych robotach zielen niskg nalezy odtworzyé. Wszelkie zniszczenia
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na zieleni powstate wskutek prowadzenia robdt wykonawca zobowigzany jest do usuniecia we
wtasnym zakresie niezwtocznie po zakonczeniu prac.

11. Warunki prowadzenia robot

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi normami. Niezaleznie od stopnia
doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcej ustuge do wykonania,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego. Wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie
i sprawdzié zgodnosé projektu — w przypadku domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub btedéw
nalezy natychmiast powiadomi¢ Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki i cze$¢ opisowa s3g
dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji i/lub opisie,
a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji i/lub opisie winne by¢
traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek
z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ to do Inwestora i/lub Projektanta, ktory zobowigzany
bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. Projekt stanowi cato$¢ razem z kosztorysem,
przedmiarem i specyfikacja techniczng. Istnieje mozliwos¢ wystepowania infrastruktury nie
naniesionej na mape. Wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym uszkodzeniem tej infrastruktury
ponosi Wykonawca. Wszystkie prace w poblizu sieci (na catym zakresie projektu) nalezy prowadzié¢
recznie z zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem osdb uprawnionych
i w porozumieniu z wifascicielem infrastruktury. Prace pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcym Prawem Geodezyjnym. Podczas wykonywania robdét ziemnych nalezy zabezpieczy¢
stupy, ogrodzenia itp. przed utratg statecznosci. Miejsca odktadéw oraz sktadowiska odpaddéw
z rozbidrki wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustali swoim staraniem Wykonawca -
zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach. Przy prowadzeniu robdt nie nalezy dopuszczaé¢ do
powstania szkéd w przylegtych obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robét. Praca moze
odbywac sie wytgcznie w porze dziennej.

12. Wymagania materiatowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktére spetniajg wymagania Ustawy Prawo
Budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane oraz
posiadajg wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

13. Organizacja ruchu na czas robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie przez zarzadzajacego
ruchem projektu organizacji ruch na czas prowadzenia robét.
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CZESC RYSUNKOWA
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1. Rysunek nr 1 - Orientacja, skala 1:10 0000

2. Rysunek nr 2 — Plan sytuacyjny, skala 1:500
3. Rysunek nr 3 — Profil Podtuzny, skala 1:500/50
4. Rysunek nr 4 — Profil Kanalizacji, skala 1:500/50

5. Rysunek nr 5 — Przekréj Normalny, skala 1:50, 1:25
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