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1. INFORMACJE WSTEPNE - OGOLNE

1.1.  Przedmiot OST

Przedmiotem Ogdlnej Specyfikacji Technicznej jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania
inwestycji, jaka jest ,Zagospodarowanie terenu lesnego przy ul. Warszawskiej w Ostrotece” w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,Zagospodarowanie nabrzezy rzeki Narew w granicach administracyjnych
Miasta Ostroteki”.

Przedmiot specyfikacji obejmuje w szczegblnosci wymagania odnoszace sie do wtasciwosci materiatow,
jak réwniez dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegolnych robdt oraz okreslenie
zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru.

1.2.  Zakres zastosowania OST

Ogédlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegotowe] specyfikaci
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentdéw biorgcych udziat w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia publicznego na realizacje inwestycji: ,Zagospodarowanie terenu leSnego przy ul.
Warszawskiej w Ostrotece” w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Zagospodarowanie nabrzezy rzeki
Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostroteki’.

1.3.  Zakres robét objetych OST

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robét w celu wykonania inwestyciji, jaka jest ,Zagospodarowanie
terenu leSnego przy ul. Warszawskiej w Ostrotece” w ramach zadania inwestycyjnego pn.
,Zagospodarowanie nabrzezy rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostroteki”.

- budowg,
e drdg lesnych
o Sciezek edukacyjno-dydaktycznych
e przepustow
e urzadzen turystycznych:
- tawek z oparciem i stotami
- tawek z oparciem
- ktod
- lezakow
- kosze na odpady
- tablice informacyjne / kierunkowskazy

1.4.  Okreslenia podstawowe

Wyréb budowlany - Materiat - wytwarzany w celu zastosowania w budowli w sposob trwaty, o
wiasciwosciach uzytkowych, umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym budowlom
spetnienie wymagan podstawowych, co okreslone jest art. 10. Prawa budowlanego (Dz.U. 03.207.2016)
oraz dopuszczony do obrotu, co okreslone jest art. 2. ust. 1., art. 4. i art. 5. ustawy o wyrobach
budowlanych (Dz.U.04.92.881)

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng przydatno$ci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan podstawowych przez
obiekty budowlane (budowle), w ktdrych wyréb bedzie stosowany.

Europejska aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng przydatnosci
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan podstawowych
przez obiekty budowlane (budowle), w ktorych wyrdb bedzie stosowany, wydang zgodnie z wymaganiami
Unii Europejskiej.

Krajowa deklaracja zgodno$ci (deklaracia zgodnosci) — nalezy przez to rozumie¢ o$wiadczenie
producenta (i upowaznionego przedstawiciela) stwierdzajace, na jego wytaczng odpowiedzialno$¢, ze
wyréb budowlany jest zgodny z Polska Normag wyrobu lub aprobatg techniczna.




Materiat rownowazny — materiat posiadajacy takie same parametry techniczne (np: wymiary), jako$ciowe,
wizualne (np: kolor, faktura), funkcjionalno-uzytkowe.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — inspektor - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robdt, bierze
udziat w sprawozdaniach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Przedmiar _robdt - zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdlnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegblowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych. Ujeta
w przedmiarze podstawa normowania (np. KNR) jest obligatoryjna.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzglednig przyjety stopien scalania robdt.

Odbiory — badania i kontrola zgodnosci robét ze specyfikaca.

Odbior koricowy obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci zwanych tez odbiorem ostatecznym
polegajaca na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego i
przekazaniu go dla uzytkownikoéw sieci przez grupe osob o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu
zakonczenia robdt i dostarczeniu dla inwestora i uzytkownikow sieci dokumentacji odbiorowe]. Warunkiem
odbioru jest tez zagospodarowanie i uporzagdkowaniem terenu przez Wykonawce.

Dokumentacja odbiorowa — stanowi zbiér dokumentow w skfad, ktérych wchodza;

e dokumentacja powykonawcza budowy,

e zestawienie wbudowanych materiatow z przyporzadkowaniem deklaracjom zgodno$ci, ktore
potwierdzajg, ze materiaty te zostaty dopuszczone do zastosowania,

e wyniki badan, prdb, ktérych rodzaj i zakres zostat okreslony w SST lub przez inspektora w trakcie
budowy,

e odbiory dokonywane przez inne jednostki, a zwigzane z realizacjg zadania np. odbiér pasa
drogowego, odbidr rozwigzan - usunie¢ kolizji, itp.

- dziennik budowy,

- ksigzka obmiardw.

Ziemia urodzajna, warstwa wegetacyjna — ziemia posiadajaca witasciwosci zapewniajace roslinom
prawidtowy rozwdj.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, w tym materiat roslinny.

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy.

1.5.  Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST.
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ wg Polskich Norm, pod fachowym technicznym nadzorem ze strony
osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane (w przypadku robét budowlanych) oraz
posiadajacej doswiadczenie w wykonywaniu prac ogrodniczych (w przypadku rob6t ogrodniczych).

1.6.  Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie¢ do przepisow i
normatywow z zakresu ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie wod gruntowych, zanieczyszczen powietrza, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalno$cig przy
wykonywaniu robét budowlanych.




Roslinnos¢ istniejaca na terenie robdt, nieprzeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktora ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona
lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb
zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ drzewa przeznaczone do pozostawienia. Pnie drzew
powinny zosta¢ oszalowane deskami po uprzednim obwigzaniu pnia matg ze stomy. Deski powinny
przylega¢ szczelnie na catej powierzchni pnia do wysokosci 150-200cm. Dolna czes¢ kazdej deski
powinna opierac sie na podtozu, dodatkowo nalezy je obsypac ziemig lub zastosowac¢ dodatkowa opaske
z drutu.

1.7.  Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej na budowie

Wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia i niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i
bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni
wyposazenie W urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu
budowy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢
lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanego planem BIOZ. Nalezy miedzy innymi uwzgledni¢ bezpieczenstwo pracownikow w czasie
wykonywania robot ziemnych z uzyciem koparek i spychaczy, jak i podczas montazu przy uzyciu dzwigu
czy koparki. Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.8. Warunki organizacji ruchu

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych).

1.9. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujgcych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okre$lonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene kontraktowa.

1.10. Zabezpieczenie chodnika

W zakresie Wykonawcy robét.

1.11. Nazwa i kody wg CPV

45000000 Wymagania ogdine

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
450000007 Roboty budowlane

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie sciezek pieszych

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH | MATERIALU ROSLINNEGO
2.1. Materiaty budowlane



2.1.1. Wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom
wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie i ogrodnictwie, okreslonym w art. 10
ustawy Prawo budowlane, przedmiaru robdt, wymaganiom SST. Na kazde Zadanie Zamawiajgcego
(inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosSci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczna.

2.1.2 Nalezy zastosowaé materialy opisane w SST lub rownowazne.

2.1.3. Wymagania do materialéw niewyszczegélnionych w katalogach

Materiaty, ktére nie majg odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone sg do stosowania w

budownictwie, nalezy stosowac¢ zgodnie z obowigzujacymi kartami wyrobow i instrukcjami producentow.

Normy zuzycia nalezy przyjmowac zgodnie z zaleceniami producentow i dystrybutoréw wyrobow.

21.4. Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowaniem i kontrolg jako$ci materiatow i wyrobow

o Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatbw na placu budowy.
Sktadowane materiaty nie powinny kolidowa¢ z ruchem drogowym oraz nie powinny utrudnia¢
dostepu do dziatek. Sktadowane materiaty, elementy powinny by¢ dostepne dla inspektora nadzoru
w celu przeprowadzenia inspekcji oraz udostepnione deklaracje zgodnosci lub inne dokumenty
okreslajace jako$¢ materiatow.

e Wykonawca uzgodni z inspektorem sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatdw do wykonania robdt, a takze posiadanych aprobatach technicznych celem
dokonania ogledzin materiatow przez inspektora.

e \Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot byty dobrej jakoSci.

e Materiat moze by¢ wbudowany, jezeli:

a) odpowiada wymaganiom, co potwierdza dokument; Krajowa deklaracja zgodnosci (deklaracja
zgodnosci),

b) uzyskat akceptacje inspektora.

Wykonawcy zabrania sie sktadowania materiatdw budowlanych pod drzewami — w obrebie zasiegu

korony.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania rob6t nalezy zastosowa¢ sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robdt, przy
uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku
ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowo$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujq mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé dobrane przy uwzglednieniu
przecietnej organizacji pracy i wynikac z organizacji budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkdéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0$ i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu niespetniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika
projektu, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Niedozwolone jest poruszanie sie i parkowanie pojazdéw bezposrednio pod koronami drzew. Wszelki
ruch sprzetu powinien by¢ zorganizowany poza zasiegiem koron.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, wymaganiami
SST, projektem organizaciji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$c¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robot
bedg oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatow
i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcii i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przeszio$ci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jako$¢ robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaC pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwo$cig zapewniajacg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcii.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogq wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem
wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdob zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pidmie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatow, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
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Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniaC zgodno$¢ materiatow i robét z wymaganiami SST na
podstawie wynikow wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot
z dokumentacjg projektowg i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badarn i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisoéw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z:

— Polskg Norma lub

— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg

objete certyfikacjq okreslong w pkt 1 i ktére spetniajqg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do rob6t
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetiaja tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na

Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg,

w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robét,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

— wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,
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— wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacije o przebiegu robot.

Propozycie, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robét.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
ksigzki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakoSci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badai Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny byé udostepnione na
kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

c
d
e

—_—— — —

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacijg projektowg
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukciji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika
projektu.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacii.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robdt.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogag by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego rob6t dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartoSci.

Catkowite zakorczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych
mowa W punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
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podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjq projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen,
oceniajgc  pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru

ostatecznego robdét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub

zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych

do dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

N Ok w

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny robét”.

9. WARUNKI FINANSOWE

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawq ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozyciji kosztorysu.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez

Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacii projektowe.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

— robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Ustalenia pozostate

e Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w OST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

o Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ finansowe zabezpieczenie wkasciwego wykonania umowy na
warunkach i w terminach okreslonych w SIWZ.

e Przyjmuje sie, ze przed ztozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje w
omawianym przedmiocie, co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okoliczno$ci, jakie moga wptynaé
lub dotyczy¢ Oferty Przetargowej. Przyjmuije sig, ze Wykonawca opiera swojg Oferte Przetargowg na
danych udostepnionych przez Zamawiajgcego oraz na wtasnych badaniach i wizjach terenowych, jak
wyZej opisano.

e Przyjmuje sie, ze Wykonawca upewnit sig, co do prawidtowosci i kompletnosci Oferty Przetargowe;
oraz stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, ktdre powinny pokry¢ wszystkie jego
zobowigzania umowne, a takze wszystko, co moze by¢ konieczne dla wtasciwego wykonania i
uruchomienia obiektu oraz usuniecia usterek.

e Jezeli pomimo zapoznania si¢ Wykonawcy z miejscowymi warunkami i potrzebami Wykonawca
napotka w trakcie realizacji fizyczne przeszkody lub niekorzystne warunki - inne niz warunki
klimatyczne na terenie budowy - o takim charakterze, jakich jego zdaniem do$wiadczony Wykonawca
nie byt w stanie przewidzie¢, powinien niezwtocznie na piSmie powiadomi¢ Zamawiajacego |
Inspektora Nadzoru. Po takim powiadomieniu Zamawiajacy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru
- jezeli uzna, ze istotnie przeszkody lub warunki nie mogty by¢ przewidziane przez do$wiadczonego
Wykonawce — moze postanowic:

- przediuzy¢ czas wykonania, do ktérego Wykonawca ma prawo, zgodnie z umowg;
- udzielic zamdwienia na roboty dodatkowe, zgodnie z umowg i przepisami Ustawy o
zamowieniach publicznych, o czym nastepnie powiadomi Wykonawce.

Postanowienie takie wezmie pod uwage wszelkie polecenia, jakie Zamawiajacy moze wydac¢ Wykonawcy
w zwigzku z zaistniatg sytuacja, a takze wszelkie odpowiednie i uzasadnione kroki, jakie sam Wykonawca
moze podjaé w braku szczegolnych polecer Zamawiajacego, badz Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenia, ustawy, normy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

e  Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844
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Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dna 28 marca 1972 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i
rozbiorkowych, Dz.U. Nr 13172 poz. 93

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw  budowlanych  (Dz.U.
Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113198 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw iinnych obiektow budowlanych iterendéw. Dz.U nr 121
poz.1138

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych Dz. U nr 121 poz.1139

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r ,O odpadach” (Dz. U. Nr 62 poz. 62)

Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urzadzen, materiatow i instalacji wydane przez
producentow.

Uwaga: Wszelkie prace ujete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o obowiazujace normy i przepisy.
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru elementéw matej architektury w ramach inwestycji pn.: ,Zagospodarowanie terenu le$nego przy
ul. Warszawskiej w Ostrotece” w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Zagospodarowanie nabrzezy rzeki
Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostroteki’.

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczace wykonania robdt zwigzanych z elementami matej
architektury dla inwestycji pn.: ,Zagospodarowanie terenu lesnego przy ul. Warszawskiej w Ostrotece” w
ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Zagospodarowanie nabrzezy rzeki Narew w granicach
administracyjnych Miasta Ostroteki”.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

W zakres prac objetych niniejszg specyfikacjg wchodzg prace zwigzane z dostawg i wykonaniem
urzadzen i urzadzen turystycznych:

Dostawa i montaz urzadzen turystycznych:

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
definicjami podanymi w OST ,Okre$lenia podstawowe” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 2.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 2.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiada¢ odpowiednim standardom
lub odpowiada¢ wymogom uprawnionej jednostki. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane
materiaty do czasu, gdy beda uzyte do robot byty zabezpieczone przed uszkodzeniami, zachowaty swojq
jakosc¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrodta. Niedopuszczalne jest stosowanie materiatow nieznanego pochodzenia.

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty powinny
mie¢ odpowiednie atesty i certyfikaty. Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna.
Zdjecia przyktadowych elementdw oraz stosowanych materiatbw matej architektury znajdujg sie
w dokumentacji projektowe;.

2.1.Drewno i elementy drewniane
Drewno w elementach urzadzen turystycznych stosowane jest drewno rodzime — robinia, z ochrong
drewna przez impregnat, kolor orzech.

Elementy drewniane musza odpowiada¢ normom i by¢ wolne od wad zwigzanych ze wzrostem drzewa
(seki, rdzenie potozone mimo$rodowo, rdzenie podwdjne, zawoje, skret wiokien, pekniecia mrozowe itp.), z
procesami gnilnymi, z Zzerowaniem owadow.

2.2. Elementy stalowe
Wszystkie elementy metalowe ze stal czarna, malowana proszkowo.
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Sruby, podktadki, nakretki z zabezpieczeniem zapobiegajacym samoczynnemu odkrecaniu sie
wykonane sg ze stali szlachetnej lub cynkowane galwanicznie.
Stal kwasoodporna
Stal kwasoodporna jest to stal odporna na dziatanie kwasoéw o mniejszej mocy od kwasu siarkowego.
Kwasoodporno$¢ uzyskuje sie dzieki stabilizacji austenitu w normalnych warunkach, co mozna uzyskac
dzieki wysokim zawarto$ciom chromu (17-20%) i niklu (8-14%), oraz innych dodatkéw stopowych, takich
jak mangan, tytan, molibden i miedz. Stale kwasoodporne stosowane sg po polerowaniu. Jako ze w
wysokich temperaturach dodatki stopowe majg tendencie do taczenia sie z weglem tworzac
twarde wegliki, po spawaniu elementdw wykonanych ze stali kwasoodpornych wymagana jest
ich obrébka cieplna. Stosuije sie stal AISI 304, ktéra jest najbardziej popularnym materiatem nierdzewnym
o dobrej odpornosci na korozje w réznych mediach, dobrze spawalna. Sktad chemiczny: C < 0,03%; Si <
1,0%; Mn < 2,0%; P < 0,045%; S < 0,015%; N < 0,011%,; Cr = 18,0%-20,0%; Ni = 10,0%-12,0%.
Stal ocynkowana
Stal ocynkowana stosowana jako element konstrukcyjny urzadzeh matej architektury, czesto pokrywany proszkowo
lakierem wg palety barw. Elementy stosowane w formie ptaskownikdw, rur, profili.
Stal ocynkowana jest to stal zabezpieczona przed korozjg poprzez natozenie warstwy cynku. Powtoka cynkowa
chroni stal przez wiele lat i nie wymaga konserwacji. Ponadto mozna przedtuzy¢ jej trwato$¢ oraz nada¢ wyrobom
pozadane walory estetyczne przez pokrycie ocynkowanej powierzchni dodatkowg powtokg lakiernicza lub
malarska. Antykorozyjne wiasciwosci powtok cynkowych polegajg na tym, ze cynk moze tworzy¢ niezwykle
odporne i bardzo trudno rozpuszczalne powtoki kryjace. Tworzg sie one podczas kontaktu z powietrzem i wodg,
sktadajg sie gtownie z zasadowego weglanu cynku i to one sg odpowiedzialne za whasciwg ochrone przed korozja.
Wprawdzie z biegiem lat sa one w niewielkich ilosciach znoszone przez wiatr i wptywy atmosferyczne, jednak z
uwagi na znajdujacy sie pod nimi cynk, powstajg na nowo. Jako$¢ uzyskiwanych powtok cynkowych (potysk,
gtadko$¢, grubosé, przyczepnosé, itp.) jest na nich rézna i zalezy od sktadu chemicznego, w szczegdlnoéci od
zawartosci wegla, fosforu i krzemu. Zawarto$¢ wegla i krzemu w stali nie powinna przekracza¢ tacznie 0,5%.

2.3. Wysokocisnieniowy laminat (HPL)

Laminat HPL jest warstwowym tworzywem termoutwardzalnym, wyprodukowanym z kilku lub kilkunastu
warstw papieru impregnowanego zywicg fenolowa, sprasowanych w warunkach wysokiego ci$nienia (7 -
9 MPa) oraz temperatury (ok. 150°C) oraz papieru dekoracyjnego impregnowanego zywicg melaminowa,
z mozliwoscig pokrycia warstwg chronigca przed wptywem warunkow atmosferycznych.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdine”.

Obiekty i elementy matej architektury na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
mechanicznym poprzez stosowanie: wktadek dystansowych drewnianych, folii pecherzykowej oraz
elementow metalowych malowanych proszkowo. W czasie transportu urzadzenia nalezy zabezpieczy¢
przed ich przemieszczaniem sie na $rodkach transportu pasami transportowymi. Pozostate materiaty
potrzebne do wykonania réwniez nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ na czas transportu.

Do transportu nalezy uzywa¢ samochoddw przystosowanych do przewozenia elementdéw
o diugosci dostosowanej do maksymalnej dtugosci przewozonych prefabrykatéw. Pozostate materiaty
mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu z zabezpieczeniem ich przed uszkodzeniem.

Elementy konstrukcji drewnianej zatadowane na $rodki transportu powinny odpowiada¢ wymogom
skrajni i by¢ trwale mocowane, aby w drodze nie ulegty zsunieciu, odksztatceniu, przewroceniu itp.
Sposdb zatadunku, transportowania i roztadunku nie powinien powodowaé powstania nadmiernych
deformaciji, naprezen i uszkodzen. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed
odksztatceniem i zdeformowaniem. Wszelkie uszkodzenia drog publicznych lub innych budowli i urzadzen
powstate w trakcie transportu Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt.

3.2. Wymagania dla sprzetu do wyposazenia parku w elementy matej architektury
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Wykonawca przystepujacy do montazu urzadzen zobowigzany jest do korzystania jedynie
z takiego sprzetu i maszyn, ktére nie wpltyng niekorzystnie na jakos¢ montowanych urzadzen i
wykonywanych robot.

4, TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw koniecznych wyposazenia placu w obiekty i elementy matej architektury
Budowle i urzadzenia matej architektury na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
mechanicznym poprzez stosowanie: wktadek dystansowych drewnianych, folii pecherzykowej oraz
elementéw metalowych malowanych proszkowo. W czasie transportu urzadzenia nalezy zabezpieczy¢
przed ich przemieszczaniem sie na Srodkach transportu pasami transportowymi. Pozostate materiaty
potrzebne do wykonania réwniez nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ na czas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét dotyczacych matej architektury

- Elementy matej architektury musza by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta i odpowiednio
zabezpieczone przed niekorzystnym wptywem warunkéw atmosferycznych np. poprzez galwanizacje
ogniowa, dwukrotne malowanie proszkowe (wg palety RAL) oraz muszg posiada¢ tozyska typu
zamknietego.

5.3. Dostawa i montaz obiektéw matej architektury oraz urzadzen:

Dostawa i montaz elementdw $cile wedtug zalecen producenta.
—  tawek z oparciem i stotami
—  lawek z oparciem
-  kiéd
- lezakow
- kosze na odpady
— tablice informacyjne / kierunkowskazy

5.4.LAWKA Z OPARCIEM

Na terenie opracowania zaprojektowano 4 szt. tawki z oparciem. Lawka wykonana z drewna
rodzimego — robinii, impregnowanego na kolor orzech. Oparcie montowane na trzech profilach
zamknietych 50x50x3, przymocowanych do blachy 15x30x3, mocowanej na sruby @10x150 do siedziska.
Stopki ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo na kolor RAL 7016, zaslepione od spodu.
Element wolnostojacy, posadowiony w kieszonkach na nawierzchni ciggow pieszych.

Wymiary:

- Dtugos¢: 2000 mm

- Szeroko$¢ / gteboko$é: 2290 mm
- Wysoko$¢: 850 mm

Materiaty:
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- Drewno rodzime — robinia, impregnowane na kolor orzech

- Stal ocynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo na kolor RAL 7016
Montaz:

- Wolnostojace

5.5.KLODA

Na terenie opracowania zaprojektowano 18 szt. kidéd. Jeden modut ktody, wykonany z drewna
rodzimego — robinii, impregnowanego na kolor orzech. Siedzisko montowane na czterech rurach ze stali
ocynkowanej ogniowo i malowane] proszkowo na kolor RAL 7016, zaSlepione od spodu. Kiody
zaprojektowane po dwa moduty w jednej lokalizacji. Element wolnostojacy, posadowiony w kieszonkach
na nawierzchni ciggow pieszych.

Wymiary:

- Dtugos¢: 1000 mm

- Szeroko$¢ / gteboko$é: 300 mm

- Wysokos$¢: 440 mm

- Srednica: 9000 mm

Materiaty:

- Drewno rodzime — robinia, impregnowane na kolor orzech

- Stal ocynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo na kolor RAL 7016
Montaz:

- Wolnostojace

5.6.LEZAK

Na terenie opracowania zaprojektowano 3 szt. lezakow. Lezak wykonany z drewna rodzimego —
robinii, impregnowanego na kolor orzech, Siedzisko montowane na czterech rurach ze stali ocynkowane;
ogniowo i malowanej proszkowo na kolor RAL 7016, za$lepione od spodu. Element wolnostojacy,
posadowiony w kieszonkach na nawierzchni ciggdw pieszych.

Wymiary:

- Dtugo$¢: 2130 mm

- Szeroko$¢ / gteboko$¢: 990 mm

- Wysoko$¢: 1050 mm

- Srednica: 9000 mm

Materialy:

- Drewno rodzime - robinia, impregnowane na kolor orzech

- Stal ocynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo na kolor RAL 7016
Montaz:

- Wolnostojace

5.7.KOSZ NA ODPADY

Na terenie opracowania zaprojektowano 14 szt. koszy na odpady. Kosz na odpady posadowiony w
gruncie, przez zakopanie, na gteboko$¢ 30 cm, z poprzeczka. Obudowa kosza wykonana z drewna
rodzimego — robinia, impregnowanego na kolor orzech, wktad o pojemnosci 1001 wykonany z blachy ze
stali czarnej lakierowanej proszkowo na kolor RAL 7016.

Wymiary:
- Dtugos¢: 800 mm
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- Szerokos¢: 800 mm

- Wysoko$¢: 750 mm

- Pojemnosc¢: 100 |

Materiaty:

- Drewno rodzime — robinia, impregnowane na kolor orzech

- Blacha ze stali czarnej lakierowana proszkowo na kolor RAL 7016

5.8. TABLICA INFORMACYJNA / KIERUNKOWASKAZ

Na terenie opracowano zaprojektowano 5 szt. tablic informacyjnych i 6 szt. kierunkowskazdw. Tablice
wykonane z drewna robiniowego, posadowione w gruncie na gtebokos¢ 110 cm, z poprzeczka. Tablica
HPL o wymiarach 900x750 mm, mocowana na $ruby ze stali kwasoodpornej 304 szlifowane;.
Wymiary:

- Dlugos¢: 1000 mm

- Szeroko$¢: 150 mm

- Wysoko$¢: 2000 mm

Materiaty:

- Drewno rodzime — robinia, impregnowane na kolor orzech

- Stal kwasoodporna 304 szlifowana (elementy mocujace tablice)

- HPL — tablica o wymiarach 900x750 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania inwestycji muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacii
projektowej. Wykonawca rob6t ma obowigzek dostarczy¢ wszystkie wymagania i certyfikaty oraz
potwierdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw, elementdw urzadzen i zestawow.

6.3. Kontrola jakosci wykonywanych robot
Kontrola jakosci wykonywanych robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych rob6t
z dokumentacjg techniczng i SST.

Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu:

- rozmieszczenia elementow urzadzen i matej architektury zgodnie z dokumentacja,
- zgodnosci zastosowanych materiatow i elementéw z dokumentacjq techniczna,

- stabilno$ci zamontowanych urzadzen i materiatow,

- zastosowanej kolorystyki elementdw,

- pofaczen srubowych

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowaé zgodnie z formularzem wyceny rob6t (przedmiarem
robot).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
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Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr rob6t powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania rob6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w ustalonym terminie.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena wykonania montazu elementéw matej architektury: kpl./szt.

- dostarczenie elementow matej architektury

- montaz

- uprzatniecie terenu

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

1.

Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urzadzen, materiatdw i instalacji wydane przez

producentow.

2. PN-EN 10088-3:2015-01 Stale odporne na korozje

3. PN-ENISO 1461:2011 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metodg
zanurzeniowq

4. PN-86/B-89030.01 Elementy budowlane z tworzyw sztucznych

9. PN-H-04684:1997 Ochrona przed korozja- Naktadanie powtok metalizacyjnych z
cynku, aluminium i ich stopéw na konstrukcje stalowe i wyroby ze
stopow zelaza

6. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne i budowlane

7. PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozje. Wykaz stali odpornych na korozje

8. PN-EN 10088-2:2014-12 Stale odporne na korozje. Warunki techniczne dostawy blach
grubych, cienkich oraz tasm ogélnego przeznaczenia

9. PN-EN 10088-3:2015-01 Stale odporne na korozje. Warunki techniczne dostawy
polwyrobow, pretow, walcowki i ksztattownikéw ogdlnego
przeznaczenia

10. PN-81/B-03150.00 Konstrukcie z drewna i materiatbw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Postanowienia ogoine

11. PN - 81/B-03150.03 Konstrukcie z drewna i materiatbw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Ztacza.

12. PN-79/D-01012 Tarcica. Wady.

13. PN-82/D-94021 Tarcica  iglasta  konstrukcyjna  sortowana  metodami
wytrzymatosciowymi.

14. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogéinego przeznaczenia.
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SST 2.1 PODBUDOWY. WYMAGANIA OGOLNE.

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

1.2.Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zwartymi w OST ,Wymagania ogdine”

1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem podbudoéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102:1997.

1.4. Okreslenia podstawowe

Mieszanka niezwigzana - ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym skfadzie ziarnowym (od d=0 do D),
ktory jest stosowany do wykonania ulepszonego podtoza gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni
drog. Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub
mieszaniny tych kruszyw w okreslonych proporcjach.

Kategoria - charakterystyczny poziom wiasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej, wyrazony, jako
przedziat wartosci lub warto$¢ graniczna. Nie ma zalezno$ci pomiedzy kategoriami réznych wiasciwosci.
Wiasciwosci oznaczone symbolem kategorii NR oznaczajg, ze nie jest wymagane badanie danej cechy.

Partia - wielko$¢ produkcji, wielkos¢ dostawy, dostawe dzielong (np. tadunek wagonowy, tadunek
samochodu ciezarowego, fadunek barki) lub hatde, ktéra zostata wyprodukowana w okresie
wystepowania jednakowych warunkéw. Przy ciggtym procesie produkcyjnym, jako partie nalezy
przyjmowac ilos¢ wyprodukowang w ustalonym czasie.

Podbudowa - dolng czes¢ konstrukcji nawierzchni drog stuzacg do przenoszenia obcigzen z mchu na
podtoze. Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Obydwie warstwy mogg
by¢ wykonywane w kilku warstwach technologicznych. W przypadku wzmacniania, konstrukcje istniejacej
nawierzchni drog uwaza sie za podbudowe.

Podbudowa pomocnicza - warstwa, zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy
zasadniczej na warstwe podtoza. Podbudowa pomocnicza moze skfadac sie z kilku warstw o réznych
wiasciwosciach.

Podbudowa zasadnicza - warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstw wyzej lezacych na
warstwe podbudowy pomocniczej lub podtoze.

Nawierzchnia z kruszywa niezwigzanego - nawierzchnia drogowa, ktorej wierzchnia warstwa,
poddawana bezposredniemu oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych, wykonana jest z
mieszanki kruszyw niezwigzanych o uziarnieniu ciggtym.

Kruszywo stabe - kruszywo przewidziane do zastosowane w mieszance przeznaczonej do wykonywania
warstw nawierzchni drogowej, lub podioza ulepszonego, ktdre charakteryzuje sie réznicami w uziarnieniu,
przed i po 5 krotnym zageszczeniu metodg Proctora, przekraczajacymi + 8%. Uziarnienie kruszywa
nalezy sprawdzaC na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285:2010 (tabl. 5) i
niniejszych WT. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszy w stabych decyduje najwigksza réznica wartosci
przesiewow na jednym z sit kontrolnych.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definiciami podanymi w OST ,Wymagania ogélne” i SST ,Podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie”.
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1.5. 0gdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

Ogoine wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,Wymagania
0golne”.

Rodzaje materiatow
Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w SST
,Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie”.

Wymagania dla materiatow

Kruszywa

Wymagania wobec kruszyw do wytwarzania mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy z
kruszywa niezwigzanego przedstawia tablica 1.

Tab. 1 Wymagania wobec kruszyw do wytwarzania mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy z
kruszywa niezwigzanego
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Wymagania wobec kruszywa do

Odniesienie

. mieszanek niezwigzanych do tablicy w
Rozdziat przeznaczonych do zastosowania w PN-EN
wg PN- warstwie: 13242
EN Wiasciwos¢ ' +A1:2010
13242 podbudowy podbudowy
+A1:201 pomocniczej zasadnicze;

0 nawierzchni drogi | nawierzchni drogi
obcigzone; obcigzone;
ruchem KR3 ruchem KR3
1 2 3 4 5
4142 | Zestaw sit# 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; tabl. 1
22,4; 31,5; 45; 63 i 90 (zestaw
podstawowy plus zestaw 1)
wszuyskie frakcje dozwolone
4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1:2012 | Gc85/15 Gc80/20 tabl. 2
Gr85 Gr80
Ga85 Ga75
432 Ogolne granice i tolerancje GTcNR GTc20/15 tabl. 3
uziarnienia kruszywa grubego na
sitach posrednich wg PN-EN 933-
1:2012
433 Tolerancje typowego uziarnienia | GTENR GTe10 tabl. 4
kruszywa drobnego i kruszywa o | GTaNR GTa20
ciggtym uziarnieniu wg PN-EN
933-1:2012
4.4 Ksztalt kruszywa grubego — wg FINR Flso tabl. 5
PN-EN 933-4:2008
a) maksymalne warto$ci
wskaznika ptaskosci
lub
b) maksymalne wartosci Slnr Slss tabl. 6
wskaznika ksztattu
4.5 Kategorie procentowych Cnr Coor3 tabl. 7
zawarto$ci ziaren o powierzchni
przekruszonej lub tamanych oraz
catkowicie zaokraglonych w
kruszywie grubym wg PN-EN 933-
5:2000/A1:2005
4.6 Zawarto$¢ pytow wg PN-EN 933- tabl. 8
1:2012 fDekIarowana fDekIarowana
a) w kruszywie grubym
b) w kruszywie drobnym*) fDekIarowana fDekIarowana tabl. 8
4.7 Jakos¢ pytow wiasciwo$¢ nie badana na
pojedynczych frakcjach, a tylko w
mieszankach
5.2 Odporno$¢ na rozdrabnianie wg LAso LA4o tabl. 9

PN-EN 1097-2:2010, kategoria nie
wyzsza niz
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5.3 Odpornos¢ na Scieranie kruszywa | MpeDeklarowana | MpeDeklarowana | tabl. 11
grubego wg PN-EN 1097-1:2011
5.4 Gestos¢ wg PN-EN 1097- Deklarowana Deklarowana
6:2002/A1:2006 rodziat 7, 8 albo 9
5.5 Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097- WenmNR WemNR
6:2002/A1:2006 rodziat 7,8 albo | WA242***) WA242*)
9 ( zaleznosci od frakcji)
6.2 Siarczany rozpuszczalne w ASnr ASKR tabl. 12
kwasie wg PN-EN 1744-1:2010
6.3 Catkowita zawarto$¢ siarki wg PN- | Snr SNR tabl. 13
EN 1744-1:2010
6.4.2.1 | Statos$¢ objetosci zuzla Vs Vs tabl. 14
stalowniczego wg PN=EN 1744-
1:2010 rozdziat 19.3
6.4.2.2 | Rozpad krzemianowy w zuzlu brak rozpadu brak rozpadu
wielkopiecowym kawatkowym wg
PN-EN 1744-1:2010, p. 19.1
6.4.2.3 | Rozpad zelazawy w zuzlu brak rozpadu brak rozpadu
wielkopiecowym kawatkowym wg
PN-EN 1744-1:2010, p. 19.2
6.4.3 Sktadniki rozpuszczalne w wodzie | brak substancji szkodliwych w
wg PN-EN 1744-3:2004 stosunku do srodowiska wg odrebnych
przepisow
6.4.4 Zanieczyszczenia brak Zzadnych ciat obcych takich jak
drewno, szkfo i plastik mogacych
pogorszyc wyréb koncowy
7.2 Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN- | SBa SBLa
EN 1367-3:2007, wg PN-EN 1097-
2:2010
7.3.3 Mrozoodporno$¢ na frakcji - skaly magmowe | - skaly magmowe | tabl. 18
kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367- przeobrazone: F4 | przeobrazone: F4
1:2007 - skaty osadowe: | - skaty osadowe:
F10 F10
- kruszywa z - kruszywa z
recyklingu; F-10 | recyklingu; F-10
(F25™) (F25™)
Zat.C Sktad materiatowy deklarowany deklarowany
Zat.C Istotne cechy Srodowiskowe Wiekszo$¢ substancii niebezpiecznych
podrozd okreslonych w dyrektywie Rady
z.C34 76/7T69/EWG zazwyczaj nie wystepuje
w zrodtach kruszywa pochodzenia
mineralnego. Jednak w odniesieniu do
kruszyw sztucznych i odpadowych
nalezy badac¢ czy zawarto$¢ substancji
niebezpiecznych nie przekracza
wartosci dopuszczalnych wg
odrebnych przepiséw
) faczna zawarto$¢ pytdw w mieszance powinna sie miesci¢ w wybranych krzywych granicznych
wg p. 2.3.2

) pod warunkiem gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m
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™) w przypadku gry wymaganie nie jest spetnione nalezy sprawdzi¢ mrozoodporno$c.

Zawarto$¢ pytow

Maksymalna zawartos¢ pytow < 0,063 mm w mieszankach kruszyw przeznaczonych do warstwy
podbudowy zasadniczej, powinna spetnia¢ wymagania kategorii podanej w tablicy 3. Zawarto$¢ pytow
nalezy oznacza¢ wg PN-EN 933-1:2012.
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W przypadku stabych kruszyw zawarto$¢ pytow w mieszance kruszyw nalezy réwniez badac i deklarowac,
po 5 krotnym zageszczeniu metodg Proctora wg PN-EN 13286-2:2010. Zawarto$¢ pytow w takiej
mieszance, po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora, powinna réwniez spetnia¢c wymagania
podane w tablicy 6

Nie okresla sie wymagania wobec minimalnej zawartosci pytow < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do
warstwy podbudowy zasadnicze;j.

Zawarto$¢ nadziarna

Okre$lona wedtug PN- EN 933-1:2012 zawarto$¢ nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spetnia¢
wymagania podane w tablicy 6. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawarto$¢ nadziarna w
mieszance kruszyw po pieciokrotnym zageszczeniu metodq Proctora.

Uziarnienie kruszywa

Okre$lone wedtug PN EN 933-1:2012 uziarnienia mieszanek kruszyw przeznaczonych do warstw
podbudowy zasadniczej powinny spetnia¢ wymagania przedstawione na rysunku 1.

Jako wymagane obowigzujg tylko wymienione wartoSci liczbowe na tym rysunku.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy réwniez badac i deklarowac, po 5
krotnym zageszczeniu metodg Proctora. Kryterium przydatnosci takiej mieszanki, pod wzgledem
uziarnienia, jest spetnione, jezeli uziarnienie mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora,
mie$ci sie w krzywych granicznych podanych na rysunku 1.

Rys. 1 Mieszanka niezwigzana 0/31.5 do warstw podbudowy zasadniczej
Oprécz wymagan podanych na rysunku 1 wymaga sie, aby 90 % uziarniern mieszanek zbadanych w

ramach ZKP w okresie 6 miesiecy spetniato wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3, aby
zapewni¢ jednorodnosc i ciggtos¢ uziarnienia mieszanek.
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Tab. 2. Wymagania wobec jednorodnos$ci uziarnienia na sitach kontrolnych - porownanie z
deklarowang przez producenta wartoscig (S). Wymagania dotycza produkowane; i

dostarczanej mieszanki. Jesli mieszanka zawiera nadmierng zawarto$¢ ziam stabych

wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po

pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora.

Poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscig (S)

Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %(m/m)

0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 |16 224 | 315
0/31,5 15 15 17 18 - 18 - 18 - -

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanke powinna nie tylko miesci¢ si¢ w

odpowiednich krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzglednieniem

dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 1, ale powinna spetnia¢ takze wymagania ciggto$ci

uziarnienia zawarte w tablicy 2.

Mieszanka
niezwigzana

Tab. 3. Wymagania wobec ciggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach
odczas badan kontrolnych produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zwarto$¢ frakcji mieszanek
[r6zniece przesiewowe w 5(m/m) przez sito (mm)]

&’gesza” 112 214 256 | 48 56/11,2 | 8/16 11’2/22’ 16/31,5

m |ma|m |ma|m |ma|m [ma|mi|{ma|m|ma|m |[ma|m|ma
n |[x |n |[x |n |X |[n |x |n |[x |n |[X |n |x |n |X

0315 |4 |15 |7 |20 |- |- 10 125 |- |- 10 125 |- |- - |-

Wrazliwos¢ na mrdz, wodoprzepuszczalnosé

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudow zasadniczych powinny spetnia¢ wymagania wg
tablicy 3.

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej odno$nie
wrazliwosci na mréz (wskaznik SE), dotyczg badania materiatu po pieciokrotnym zageszczeniu metodg
Proctora wedtug PN EN 13286-2:2010.

Nie stawia sie wymagan wobec wodoprzepuszczalno$ci zageszczonej mieszanki niezwigzanej do
podbudowy zasadniczej, o ile szczegbtowe rozwigzania nie przewidujg tego.

Zawarto$¢ wody

Zawarto$¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada¢ wymaganej zawartosci wody w trakcie
wbudowywania i zageszczania okreslonej metodg Proctora wedtug PN-EN 13286-2:2010, w granicach
podanych w tablicy 3.

Warto$¢ CBR

Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej nalezy wykona¢ na mieszance zageszczone;
metodg Proctora do wskaznika zageszczenia Is=1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie.
CBR oznaczy¢ wg PN-EN 13286-47:2012. Wymaganie wg tablicy 4.

Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych

Wymagania jakie powinny spetnia¢ mieszanki niezwigzane zostaty okreslone w tablicy 4.

Tab. 4. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy wg WT-4 2010
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Wymagania wobec

Rozdzi podbudowy podbudowy gg”{;is"e
Lp atwg pomocnicze; zasadniczej tablicy
™ | PN-EN | Wiasciwos¢ nawierzchni nawierzchni PN-EN
© 113285 drogi drogi ‘4”3285_20
:2010 obcigzone; obcigzone; 10 '
ruchem KR3 ruchem KR3
1 |2 3 4 5 6
1 4.3.1 | Uziarnienie mieszanek 0/31,5 0/31.5 tabl. 4
2 | 432 | Maksymalna zawarto$¢ pytow: UF12 UFg tabl. 2
kategoria UF
3 |4.3.2 | Minimalna zawarto$¢ pytow: kategoria | LFnr LFnR tabl. 3
LF
4 1433 | Zawarto$¢ nadziarna: kategoria OC OCg OCao tabl. 416
5 | 441 | Wymagania wobec uziarnienia krzywe krzywe tabl. 516
uziarnieniawg | uziarnienia wg
rys. 1 rys. 1i2
6 |44.2 | Wymagania wobec jednorodnosci wg tab. 2 wg tab. 2 tabl. 7
uziarnienia poszczegdlnych partii —
porownanie z deklarowang przez
producenta wartoscig (S)
7 | 442 | Wymagania wobec jednorodnosci wg tab. 3 wg tab. 3 tabl. 8
uziarnienia na sitach kontrolnych —
réznice w przesiewach
8 4.5 Wrazliwo$¢ na mréz; wskaznik 40 45 -
piaskowy SE’
9 Odpornos¢ na rozdrabnianie (dotyczy | LA4o LAss -
frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg
PN-EN 1097-1:2011 - kategoria nie
WyZsza niz
10 Odpornos¢ na $cieranie (dotyczy deklarowana deklarowana -
frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg
PN-EN 1097-1:2011, kategoria Mpe
11 Mrozoodporno$¢ (dotyczy frakcii F7 F4 -
kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki)
wg PN-EN 1367-1:2007
12 Wartos¢ CBR po zageszczeniu do =60 =80 -
wskaznika zageszczenia Is= 1.03 i
moczeniu w wodzie 96 h, co najmniej
13 |45 Wodoprzepuszczalno$¢ mieszankiw | brak wymagan | brak wymagan | -
warstwie odsaczajacej po
zageszczeniu wg metody Proctora do
wskaznika zageszczenia 1s=1.0;
wspdtczynnik filtracji k, co najmniej
cm/s
14 Zawarto$¢ wody w mieszance 80-100 80-100 -

zageszczanej, % (m/m) wilgotnosci
optymalnej wg metody Proctora
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15 |45 Inne cechy $rodowiskowe Wiekszo$¢ substancii -
niebezpiecznych okreslonych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG
zazwyczaj nie wystepuje w
zrédfach kruszywa pochodzenia
mineralnego. Jednak w
odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych nalezy
badac czy zawartoS¢ substancii
niebezpiecznych nie przekracza
wartosci dopuszczalnych wg
odrebnych przepisow

') Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu
metodg Proctora wg PN-EN 13286-2:2010.

Istotne cechy Srodowiskowe

Zgodnie z dotychczasowymi do$wiadczeniami, dotyczacymi stosowania w drogownictwie mieszanek z
kruszyw naturalnych oraz gruntdw, mozna je zaliczy¢ do wyrobow budowlanych, ktére nie oddziatywajq
szkodliwie na $rodowisko. Wiekszos¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady
76/7T69/EWG zazwyczaj nie wystepuje w takich mieszankach. W przypadkach watpliwych nalezy uzyskaé
ocene takiej mieszanki przez wtasciwe jednostki.

Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN-1008:2004.

3. SPRZET

3.1.wymagania szczegoétowe dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych
Ogodine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujace go sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
c¢) walcodw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach
trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. OgéIne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
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4.3. Srodki transportu
Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w OST
,Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ,Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis

des < 5

w ktorym:
D15~ wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajacej, w milimetrach,
dss-  wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.
Rozmieszczenie palikdéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o $cile okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosé
zapewnienia jednorodno$ci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposoéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4.Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej
warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w
Sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa
sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera Kontraktu.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988 (metoda II). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej 0 20% jej wartoSci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloScig
wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnoS¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej 0 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszyc.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg PN-EN 13286-47:2012 powinien odpowiada¢ przyjetemu
poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 3, Ip. 12.
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5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera Kontraktu, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce
robot.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1.Ogolne zasady kontroli jakosSci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi Kontraktu w celu akceptacji materiatow.
Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci okre$lone w pkt 2.3 niniejszej SST.
6.3.Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 5.

Tab. 5.Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba Mak§ymar]ln§
badar na b dom &

Lp. | WyszczegodlInienie badan dziennej dziatce po q udowy przdy-
robocze] padajaca na jedno

badanie (m?)

1 |Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600

3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?

4 | Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej

2.3.2 zmianie kruszywa

Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢
w sposdb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco
przekazywane Inzynierowi Kontraktu.

Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481:1988 (metoda I1), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotno$¢ nalezy okre$lic wedtug PN-EN 1097-5:2008.

Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy przeprowadzi¢ za pomocg okreslenia wskaznika zageszczenia |s lub
przez badanie wskaznika odksztatcenia lo (E2/E1) wg ,Instrukcji badan podioza gruntowego budowli
drogowych i mostowych. Czes¢ 2” (IBDIM Warszawa 1998 r.).
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Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtornego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E+ jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy okresSlanej na podstawie ,Instrukcji badan podioza gruntowego budowli
drogowych i mostowych. Czes¢ 2” (IBDiM Warszawa 1998 r.)

E;

Ei < 22

Modut odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia od 0.15 MPa do 0.25 MPa przy
zastosowaniu ptyty VSS o $rednicy 300 mm. Koncowe obcigzenia powinno wynosi¢ 0.45 MPa.
Obliczenie wynikow wg wzoru:

3Ap

E= 4As D
w ktorym:

E — modut odksztatcenia (MPa) A,

- r6znica naciskow (MPA)

As — przyrost osiadan odpowiadajacy tej roznicy naciskow (mm)

D- $rednica ptyty (mm).

Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okre$lonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnosci
Inzyniera Kontraktu.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy
6.

Tab. 6. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyslzcz’egolmeme badan i Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
pomiarow
1 12 3
1 | Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 |Rownos¢ podtuzna W sposob ciagty planografem albo co 20 m fatg na
kazdym pasie ruchu
3 |Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne®) 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 | Uksztattowanie osi w planie®) co 100 m
7 | Grubo$¢ podbudowy podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m2
przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m
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*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtownych tukow poziomych.
Szerokos¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze roznic sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Rownos¢ podbudowy
Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04.
Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg nie moga przekracza¢ 20 mm.
Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa, z
tolerancjgq + 0,5 %.
Rzedne wysokosciowe podbudowy
Roznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podioza
Grubo$¢ podbudowy nie moze sig¢ rdzni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
No$nos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg ,Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych.

Czes¢ 2" (IBDIM Warszawa 1998 r.) powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 6,
- ugiecie sprezyste wg ,Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych.
Czes¢ 2" (IBDIM Warszawa 1998 r.) powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 7.

Tab. 7. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa

z kruszywa Wskaznik Minimalny modut odksztatcenia

wskazniku zageszczeni | Maksymalne ugiecie mierzony ptytg o $rednicy 30 cm,

Woee nie als nie sprezyste pod kotem, mm MPa

nos mniejszy niz

mniejszym

niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego | od drugiego
obcigzenia E1 | obcigzenia E;

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gteboko$ci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe
przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i
powtorne zageszczenie.
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Niewtasciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera Kontraktu, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Niewfasciwa nosno$¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera Kontraktu.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie noSnosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania rob6t przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdIne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.0golne zasady odbioru robdt
Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera Kontraktu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynno$ci objetych ceng jednostkowa 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w SST ,Podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie”.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostata okreslona w przedmiarze rob6t zawartym w
dokumentaciji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
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Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
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SST 2.2 PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sq wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

1.2.Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zwartymi w OST ,Wymagania ogélne” pkt.
1.2.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Ustalenia zawarte sq w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogoine” pkt. pkt 1.4.

1.5. 0gdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt.” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.0g6Ine wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,Wymagania
0golne” pkt. pkt 2.

2.2.Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinna by¢
mieszanka kruszyw tamanych o wtasciwosciach okreslonych w tab. 1 i spetniajacej wymagania okreslone
w tab. 3.dla podbudowy zasadniczej.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3.Wymagania dla materiatéow

Kruszywo

Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych zostaty podane w tab. 3 SST ,Podbudowy.
Wymagania ogélne”.

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreSlona powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi p6l dobrego
uziarnienia podanymi na rysunku 1 w SST ,Podbudowy. Wymagania ogdlne”. p. 2.3.3.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczac¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji
mechanicznej powinno zawiera¢ si¢ miedzy krzywymi.

Woda
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Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN-1008:2004.

3. SPRZET
3.1.wymagania szczego6towe dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych
Wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

4. TRANSPORT
4.1.wymagania dotyczace srodkéw transportu
Wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.wymagania szczeg6étowe wykonania robét budowlanych

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST ,Podbudowy. Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST ,Podbudowy. Wymagania
0golne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymiw SST ,Podbudowy. Wymagania
ogbine” pkt 5.3.

5.4.Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozktadania i zageszczania mieszanki podano w SST ,Podbudowy. Wymagania
0godlne” pkt 5.4.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okre$lonymw SST ,Podbudowy. Wymagania
ogdine” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT BUDOWLANYCH

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
SST ,Podbudowy. Wymagania ogoine” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w SST ,Podbudowy.
Wymagania ogolne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST ,Podbudowy. Wymagania ogdlne” pkt 6.4.
6.5.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST ,Podbudowy.
Wymagania ogdine” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt. 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady odbioru robot
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Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roztozenie mieszanki,
- zageszczenie roztozonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okres$lonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

9.3.Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostata okreslona w przedmiarze rob6t zawartym w
dokumentaciji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane podano w SST ,Podbudowy. Wymagania ogdine” pkt 10.
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