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1.    CZĘŚĆ OGÓLNA.

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego.
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie

przebudowy instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz pomieszczenia 424 na IV piętrze
Zakładu Badania Surowic i Szczepionek NIZP PZH-PIB w Warszawie przy ul.
Chocimskiej 24 w zakresie instalacji elektrycznych.

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem przebudowy instalacji wentylacji
i klimatyzacji oraz pomieszczenia 424 na IV piętrze Zakładu Badania Surowic i
Szczepionek NIZP PZH-PIB w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24 w zakresie instalacji
elektrycznych.

Ustalenia specyfikacji technicznej obejmują roboty podstawowe:

 doposażenie i modernizacja istniejącej rozdzielnicy w budynku

 montaż wyłączników remontowych

 wykonanie przebić

 układanie korytek kablowych

 układanie kabli i przewodów elektrycznych

 montaż oświetlenia bytowego i awaryjnego

 dostosowanie instalacji SSP do nowej aranżacji pomieszczeń

 pomiary po montażowe

 zabezpieczenie ppoż przejść instalacji przez przegrody pożarowe

 wywóz gruzu i zdemontowanych elementów instalacji, lub przekazanie inwestorowi

 pomiary po montażowe

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:
-    opracowanie harmonogramu wykonywania prac i udostępniania pomieszczeń do

remontu, uzgodnionego z Inwestorem,
-  uzgadniania wejść do pomieszczenia, zabezpieczania wyposażenia lokali oraz

zdania lokalu po wykonanych pracach,
- zgłoszenie każdego zakończonego elementu robót zakrywanych Inspektorowi

Nadzoru

1.4. Informacje o terenie budowy.
Teren budowy stanowi budynek Zakładu Badania Surowic i Szczepionek NIZP PZH-

PIB w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24



1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy.
Inwestor przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w

umowie o wykonaniu robót.
Zamawiający zobowiązany jest do:
a)    udostępnienia terenu na składowisko narzędzi i materiałów lub ustawienia konte-

nera,
b)    wskazania miejsca poboru wody,
c)    wskazania miejsca poboru energii elektrycznej, z instalacji budynku.

1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
Wykonawca zobowiązany jest do:
- niezwłocznego zgłaszania Zamawiającemu przypadków szkód w mieniu osób

trzecich związanych z prowadzeniem robót oraz pokrycia wartości szkód lub ich
usunięcia własnym kosztem i staraniem o ile powstały one z winy Wykonawcy;
ustalenie komisyjne z udziałem Zamawiającego i poszkodowanego,

- sprawowania własnym kosztem i staraniem dozoru swojego mienia na terenie
robót.

1.7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do przepisów i normatywów z

zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. W szczególności w
zakresie nadmiernego hałasu, w tym ograniczenia hałaśliwych prac w godz. 8.00 ÷ 16.00.

1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie.
Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia (BIOZ), w którym określa się przewidywane zagrożenia występujące podczas
realizacji robót oraz środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonania robót w strefach szczególnego zagrożenia.

Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać wyposażenie przeciwpożarowe w stałej
gotowości; a także dokonywać sprawdzeń przed opuszczeniem stanowiska pracy pod
względem możliwości wystąpienia źródeł pożaru (zwarcia instalacji pod napięciem).

Wykonawca zobowiązany jest stosować się do obowiązujących przepisów bhp i
ochrony p.poż.

1.9. Warunki dotyczące organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy, zabezpieczenia
chodników i jezdni.

Ponieważ teren budowy stanowi jeden budynek biurowy, nie zachodzą potrzeby:
ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni oraz organizacji ruchu.

1.10. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót.
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych



1.11. Określenia podstawowe.
W niniejszej specyfikacji nie występują określenia wcześniej nie zdefiniowane.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW
BUDOWLANYCH I MATERIAŁÓW.
Do wykonania remontu należy używać materiały nowe, (tzn. nie używane), zgodne z

opracowaniem projektowym lub analogiczne o parametrach równych, lub lepszych.
Stosowanie materiałów o zbliżonych parametrach wymaga uzyskania pisemnej zgody
Inwestora.

Obudowy rozdzielnic, usytuowanych w miejscach ogólnodostępnych, należy
wyposażyć w zamki. Obudowy winny zabezpieczyć zabudowane w nich aparaty.

Użyte materiały winny posiadać atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje
zgodności z PN, właściwe dla tych materiałów, osprzętu lub aparatury.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN.
Wykonawca zobowiązany jest używać sprzęt zgodny z technologią dla konkretnych

rodzajów robót. Używany winien być sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru zastosowanie proponowanego sprzętu, a
w przypadkach wymaganych przepisami, przedstawi kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

Sprzęt nie gwarantujący realizacji umowy z wymaganą jakością może być
zdyskwalifikowany przez Inspektora Nadzoru i nie dopuszczony do realizacji robót.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU I SKŁADOWANIA.
Transport i składowanie materiałów na budowie powinny się odbywać w warunkach

zapobiegających ich zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich właściwości
technicznych (jakości).

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.
5.1. Trasowanie.

 Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku, zapewniając
nienaruszalność wystroju architektonicznego  oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi
instalacjami.

Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej
konserwacji i remontów.
 Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

5.2.  Kucie wnęk i bruzd.
Wielkość wnęk dostosować należy do wielkości tablic z aparaturą; wielkość bruzd

należy dostosować do średnic rur lub szerokości przewodu wtynkowego.



Przekucia ścian i stropów wykonywać należy wiertłami widiowymi, bruzdy dla
orurowania i oprzewodowania wykonywać należy bruzdownicami, wyklucza się ręczne
rozkuwanie murów.

Zabrania się kucia bruzd, wnęk i przebić w elementach konstrukcyjno-budowanych.
Rury i przewody wtynkowe układać należy jednowarstwowo.
Przy przejściach przez ściany lub ze ściany na strop, rura lub przewód wtynkowy, całe

winne być pokryte tynkiem.

5.3. Układanie orurowania i oprzewodowania.
Orurowanie i oprzewodowanie wtynkowe układać należy w wykutych bruzdach (lub

natynkowo na uchwytach) mocując je do podłoża klamerkami lub tynkiem. Stosowane
klamerki winne być zabezpieczone przed rdzewieniem.

Łuki rur winny być łagodne, przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być
większe niż 15% wewnętrznej średnicy.

5.4. Mocowanie puszek.
Puszki należy osadzać w sposób trwały. Przed montażem w puszkach należy wyciąć

otwory w ilości i o średnicach właściwych do wprowadzanych rur lub przewodów
wtynkowych.

5.5. Wciąganie przewodów do rur.
Przewody jednożyłowe winny być wciągane do rur, po ich ułożeniu / zatynkowaniu,

za pomocą sprężyny instalacyjnej (śladu).
Niedopuszczalne jest układanie rur wraz z wciągniętymi przewodami.

5.6. Przygotowanie żył i łączenie przewodów.
Końce oprzewodowania winny być odizolowane na długości zapewniającej

prawidłowe podłączenie; zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może
powodować uszkodzeń mechanicznych żył.

Łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym.
Połączenia skręcane mogą być wykonywane jedynie na przewodach miedzianych,
jednodrutowych o przekroju do 10 mm2

Odcinki przewodów przyłączonych muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być
narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia.

Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w
liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.

Końce przewodów wielożyłowych powinny być zabezpieczone końcówkami
zaprasowanymi lub przez ocynkowanie.

5.7. Montaż aparatury.
Wyposażenie rozdzielnic określa dokumentacja projektowa.
Rozdzielnice winny być trwale mocowane. Rozdzielnice mocowane winny być

zgodnie z instrukcją producenta.
Osprzęt zabezpieczający mocować należy na szynie TH w typowych obudowach.
Połączenia międzyaparaturowe wykonać należy zgodnie z dokumentacją projektową.

Przygotowanie żył i łączenie przewodów wykonać należy analogicznie jak podano w
pkt.5.6.

Przewody zasilające przyłączać należy do styku nieruchomego, przewody odbiorcze
do styku ruchomego aparatury.



5.8. Roboty poinstalacyjne.
Bruzdy lub inne elementy budowlane w które nastąpiła ingerencja należy uzupełnić i

pomalować.

5.9. Warunki bezpieczeństwa pracy.
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych przepisów w zakresie

BHP i ochrony p.poż. Personel wykonawcy winien posiadać kwalifikacje
udokumentowane świadectwami kwalifikacyjnymi:

- „D” lub „K-D” do 1 kV dla kierownika robót (majstra) oraz zaświadczeniem
zarejestrowania w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa,

- „E” dla pracowników bezpośrednio wykonujących remont instalacji.
Z uwagi na wykonywanie prac w obiekcie eksploatowanym obwody remontowane

należy każdorazowo trwale odłączać od napięcia i oznakować – zabezpieczając przed
przypadkowym załączeniem napięcia.

Przed przystąpieniem do wykonywania prac, pracownicy winni być przeszkoleni i
wyposażeni w sprzęt ochronny.

Gruz i odpady materiałowe należy gromadzić w miejscu ustalonym w trakcie
przekazywania placu budowy, a następnie usunąć w ramach porządkowania placu budowy
po ukończeniu prac.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT
BUDOWLANYCH.

6.1. Zasady kontroli jakości robót.
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełna kontrolę robót, jakość materiałów i

elementów oraz zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli, a także pobieranie próbek
do badań materiałowych.

Ilość i rodzaj badań ustala Inspektor Nadzoru.

6.2. Pobieranie próbek.
Pobieranie próbek do badań dokonywane będzie losowo w obecności Inspektora

Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm; w

przypadku ich braku można stosować wytyczne krajowe albo inne procedery
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do ich jakości. Koszty dodatkowych
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia ich niezgodności z normami
lub aprobatami technicznymi; w przypadku przeciwnym koszty te pokrywa Inwestor.

6.4. Dokumentacja budowy.



Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jej we właściwym miejscu oraz udostępniania do wglądu
przedstawicielom uprawnionych organów.

Dokumentacja budowy obejmuje:
- zawiadomienie starostwa – Wydz. Architektoniczno- Budowlanego – o

przystąpieniu do remontu,
- projekt wykonawczy remontu instalacji elektrycznej,
- protokół wprowadzenia na budowę,
- dokumenty ustanowienia Kierownika Robót (majstra) i Inspektora Nadzoru,
- protokoły odbiorów częściowych i końcowego,
- książka obmiaru robót,
- atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności z PN, właściwe

dla wbudowanych materiałów, osprzętu lub aparatury.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT.

7.1. Przedmiar robót.
Przedmiar robót zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robót

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem, z
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych.

Przedmiar składa się z:
- karty tytułowej,
- spisu działów przedmiaru robót,
- tabeli przedmiaru robót.
Karta tytułowa winna odpowiadać §7, a spis działów §8 Rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 2.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego.

Tabele przedmiaru robót zawierają pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom
podstawowym, nie uwzględniane są roboty tymczasowe ( z wyjątkiem przypadków gdy
istnieją podstawy do ich odrębnego rozliczenia).

 7.2. Obmiar robót.
Obmiar robót określa faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z projektem i

specyfikacją techniczną.
Obmiar robót wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora

Nadzoru, o terminie i zakresie obmierzonych robót. Powiadomienie powinno nastąpić z co
najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

Wyniki obmiaru winny być spisane w Książce obmiarów. Książka obmiarów
dokumentuje prace ulegające zakryciu, zanikające a także demontaże.

 7.3. Sprzęt pomiarowy.
Sprzęt pomiarowy dostarcza Wykonawca wraz z ważnymi świadectwami atestacji.

Jakość sprzętu pomiarowego sprawdza Inspektor Nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ten sprzęt w należytym stanie przez cały

czas trwania robót.

7.4.Czas przeprowadzania pomiarów.



Obmiary należy przeprowadzać:
- robót zanikających – w czasie ich wykonywania,
- robót ulegających zakryciu – przed ich zakryciem,
- przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót,
- a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w pracach.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.
Wykonane roboty podlegają następującym odbiorom:
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiór ostateczny, końcowy,
- odbiór pogwarancyjny.
Gotowość danej części robót do odbioru lub gotowość do odbioru końcowego zgłasza

Wykonawca, pisemnie. Odbiór przeprowadzony będzie nie później niż 3 dni od daty
zgłoszenia.

Podstawowym dokumentem odbioru będzie protokół sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Inwestora.

Odbiór robót wykonywany będzie komisyjnie przy udziale Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru, z uwględnieniem:

 a) Prób pomontażowych.
Próbami pomontażowymi są:
- pomiary rezystancji izolacji, każdego obwodu,
- sprawdzenie skuteczności ochrony od porażeń każdego odbiornika.
Z prób pomontażowych wykonawca sporządza protokół.
Po pozytywnym zakończeniu badań i pomiarów należy załączyć instalacje pod

napięcie i sprawdzić czy:
- do wszystkich urządzeń dostarczane jest napięcie o właściwych parametrach,

 b) Dokumentacji odbiorowej.
Do odbioru końcowego robót wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:
- dokumentację powykonawczą uzgodnioną przez Inspektora Nadzoru,
- protokoły prób pomontażowych,
- atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty bądź deklaracje zgodności z PN

zastosowanych materiałów,
- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu remontu i gotowości instalacji do

eksploatacji.

8.1. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiorom częściowym podlegają te elementy instalacji, które ulegają zakryciu

(zatynkowaniu,). Odbiór częściowy dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.2. Odbiór końcowy.
Gotowość instalacji do odbioru końcowego zgłasza Wykonawca.
Odbiór końcowy dokonuje komisja powołana przez Inwestora.
W skład komisji wchodzą:
- przedstawiciel Inwestora,
- przedstawiciel Wykonawcy,
- osoby zobowiązane do udziału w czynnościach odbiorczych.
Komisja:



- bada zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo-
kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,

- bada kompletność dokumentacji odbiorczej,
- dokonuje prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie,
- spisuje protokoł odbiorczy.
Protokoł odbioru powinien zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, w tym

ocenę:
- jakości wykonanych robót,
- terminowości realizacji,
- wynikowego zakresu robót,
  oraz ustosunkowanie do wad i usterek nieusuwalnych.

8.3. Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny dokonany będzie na podstawie oceny wizualnej. Odbiór

pogwarancyjny będzie polegał na ocenie robót związanych z usunięciem wad i usterek,
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

Rozliczenie robót dokonane zostanie zgodnie z postanowieniami umowy.
Podstawą płatności będzie faktura VAT wraz z załączonym protokołem odbioru

podpisanym przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.
W umowie określa się międzyinnymi:

 -  czasookres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji,
-  wielkości zabezpieczenia gwarantującego wykonania robót zgodnie z umową i
okresy zwrotu tego zabezpieczenia,
-  kary umowne,
oraz terminarz realizacji prac, złożenia faktury wraz z protokołem odbioru
końcowego, i zapłaty.

10. DOKUMENTY ZWIĄZANE.
10.1. Elementy dokumentacji projektowej:

- projekt wykonawczy instalacji elektrycznej,
- przedmiar robót (kosztorys nakładczy).

10.2. Normy:
- Ustawa z dn. 7.07.1994 Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami),
- Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2004 w sprawie warunków technicznych

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
- Rozp. Min. Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych,
- Rozp. Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 w sprawie

ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.2004 w sprawie szczegółowego

zakresu i formy projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,



- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych PN-IEC 60364-1
- Ochrona przeciwporażeniowa PN-IEC 60364-4-41
- Ochrona przed prądem przetężeniowym PN-IEC 60364-4-43
- Ochrona przed przepięciami PN-IEC 60364-4-442 i PN-IEC 60364-4-443
- Ochrona przeciwpożarowaPN-IEC 60364-4-482
- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznegoPN-IEC 60364-5-51 i PN-IEC 60364-5-

53
- Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe PN-EN 60439-1
- Oprzewodowanie PN-IEC 60364-5-52 i PN-IEC 60364-5-523
- Uziemienia i przewody ochronne PN-IEC 60364-5-54
- Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych PN-90/E-05023
- Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznymPN—EN 124 64-1
- Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe PN-IEC 60364-5-59
- Sprawdzania odbiorcze PN-IEC 60364-6-61
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru część D.2


