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ST-E-01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE  

Nazwa i kod CPV:  
  

CPV 45315000-1 – Roboty branży elektrycznej.   

CPV 45262000-1 – Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe.  

CPV  45317000-2. –  Instalacje  połączeń wyrównawczych  

CPV  45310000-3 – WLZ - Przewody  i  kable   
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1. WSTĘP    

 1.1.  PRZEDMIOT ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z  posadowienia i uruchomienia agregatu prądotwórczego o mocy 

250kVA. Przedmiotowe prace są  realizowane w ramach inwestycji pt.:  

„BUDOWA SYSTEMU AWARYJNEGO ZASILANIA DLA INWESTYCJI PN. „BUDOWA SYSTEMY AWARYJNEGO 

ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO W UJĘCIU WODY WADĄG.”  

  

 1.2.  ZAKRES STOSOWANIA ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

UWAGA: Wykonawca może zastosować urządzenia i materiały różnych wytwórców  

o charakterystykach nie gorszych niż podane jako przykładowe w celu określenia oczekiwań 

Inwestora i co do parametrów technicznych urządzeń.  

  

 1.3.  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia następujących robót: 

- Przygotowaniu płyty prefabrykowane pod posadowienie agregatu prądotwórczego na 

utwardzonym terenie. 

- Przystosowaniu rozdzielnicy RGnN (pole nr 7) 0,4kV do odbioru mocy z agregatu 

prądotwórczego.  

- Przygotowaniu tras kablowych oraz przepustów rurowych.   

- Posadowienia agregatu prądotwórczego na uprzednio przygotowywanym fundamencie.  

- Dokonania połączeń kablowych, prób działania oraz pomiarów końcowych.   

 

  
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

 1.4.1.  Agregat prądotwórczy – urządzenie elektroenergetyczne generujące energię   

elektryczną w procesie przemiany energii mechanicznej, wytworzonej przez silnik 

spalinowy,  na energię elektryczną wytworzoną w prądnicy połączonej z silnikiem. 

W skład agregatu wchodzi min. prądnica synchroniczna, silnik spalinowy, 

rozdzielnica elektryczna, urządzenia kontrolno-pomiarowe i pomocnicze 

umieszczane na wspólnej konstrukcji metalowej.  
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1.4.2.  Uziemienie  –  połączenie  części  uziemianych  (części  czynnej, 

 części przewodzącej dostępnej, części obcej) z ziemią.   

1.4.3.  Instalacja  elektryczna  –zespół  urządzeń  elektrycznych  służący 

 do doprowadzenia energii elektrycznej do odbiorników elektrycznych. W skład 

instalacji elektrycznej wlicza się przewody, elementy zabezpieczające, sprzęt 

łączeniowy i odbiorniki.   

1.4.4. Rozdzielnica – element instalacji elektrycznej  wykonany z jednego lub więcej 

modułów wyposażony w podzespoły i urządzenia pełniące następujące  funkcje: 

rozdział energii elektrycznej, załączanie i odłączanie oraz zabezpieczanie obwodów 

i odbiorników.   

1.4.5. Kabel – wyroby składające się z jednej lub większej liczby żył izolowanych, 

zaopatrzone w powłokę oraz ewentualnie – w zależności od warunków układania i 

eksploatacji w osłonę i pancerz służący do przewodzenia prądu elektrycznego.  

1.4.6.  Trasa kablowa -  pas terenu w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych.   

1.4.7. Napięcie znamionowe – napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została 

zbudowana.   

1.4.8. Przepust kablowy -  konstrukcja o przekroju najczęściej okrągłym przeznaczona do 

ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi itp.   

1.4.9. Wyłącznik kompaktowy  -  urządzenie służące do łączenia obwodów h lub ochrony 

urządzeń elektrycznych. Wyposażony w nastawialne lub nienastawialne 

wyzwalacze przeciążeniowe termobimetalowe,  zwarciowe elektromagnetyczne, 

nastawialne przekaźniki mikroprocesorowe nadprądowe i różnicowoprądowe.   

1.4.10.   Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części przewodzących, 

dostępnych w przypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach 

zakłóceniowych .   

 1.4.11.  Osprzęt kablowy – elementy służące do mocowania, łączenia i ochrony kabli.   

1.4.12. Szyna prądowa - element przewodzący elektrycznie, przewód sztywny, zwykle o 

dużych wymiarach (przekrój – kilkaset milimetrów kwadratowych) i jednolitej 

strukturze, służący do przekazywania prądu o zazwyczaj dużej wartości.  

1.4.13.  Fundament - element konstrukcyjny przekazujący na podłoże gruntowe całość 

obciążeń budowli lub maszyn (w przypadku fundamentu pod maszynę, urządzenie) 

wykonany z betonu lub żelbetu.  
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1.4.14.  SZR – urządzenie elektryczne służące do samoczynnego załączania zasilania 

awaryjnego w przypadku zaniku zasilania podstawowego  

1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 

normami i definicjami podanymi w punkcie 10 ST.   

 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT   

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość i kompletność ich wykonania oraz zgodność z 

dokumentacją projektową i niniejszą Specyfikacją Techniczną.  

  

1.5.1.  Warunki bezpieczeństwa pracy  

Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami BHP, aktualnymi przepisami Prawa 

Budowlanego, Prawa Energetycznego a w szczególności "Rozporządzenie ministra gospodarki z 

dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach 

energetycznych", - pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami w specjalności 

instalacyjnej - w zakresie instalacji elektrycznych.                  

Załoga przed rozpoczęciem prac powinna być przeszklona w zakresie BHP i technologii 

prowadzonych prac, a także posiadać aktualne badania lekarskie. W skład załogi wykonawcy 

powinni wchodzić pracownicy posiadający uprawnienia energetyczne wydane na podstawie 

"Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społ. z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie 

szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją 

urządzeń, instalacji i sieci", w zakresie prowadzonych prac.    

2. MATERIAŁY  

• Materiały dostarczone na teren budowy powinny mieć świadectwa jakości, atesty, 
certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.  

• Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przydatności lub jakości dostarczonych 
materiałów, powinny one zostać poddane ponownemu badaniu.  

• Materiały zaakceptowane przez Inżyniera nie mogą być zmienione bez jego zgody.  

• Stosowanie materiałów zastępczych wymaga uzyskania zgody projektant i Inżyniera.  

 2.1. MATERIAŁY DO MONTAŻU AGREGATU 

• Agregat prądotwórczy  

Zespół prądotwórczy – 500kVA/400kW, 400V/230V, cosφ = 0,8  ind., przystosowany do 
pracy awaryjnej.  

• Uziomy  

Bednarka ocynkowana powinna spełniać wymagania PN-H-92325. Pręt stalowy powinien 
spełniać wymagania PN-H-93215.  
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• Złącze kablowe ZK potrzeb własnych agregatu przystosowana do przyłączenia kabli 
energetycznych wg. dokumentacji.  

• Tablica synoptyczna umożliwiająca sygnalizację pracy w sieci, pracy agregatu oraz awarii 
agregatu.  

 

3. SPRZĘT  

Wykonawca musi dysponować sprzętem niezbędnym do wykonania robót. Sprzęt musi być 

sprawny technicznie i nie powodować zagrożenia dla zdrowia i życia obsługujących. Sprzęt 

powinien być stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem i z instrukcjami producentów.  

  

4. TRANSPORT  

Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportu materiałów, 

elementów odpowiednio do danego rodzaju robót. W czasie transportu przedmioty powinny być 

zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Kable należy przewozić w bębnach, z 

wyjątkiem krótkich odcinków dopuszczonych do przewożenia w kręgach  o masie kabla w kręgu 

do 80 kg; temperatura otoczenia w czasie transportu kabli  nie powinna być niższa niż 4oC. Bębny 

z kablami przewożone w skrzyniach samochodowych powinny być ustawione na krawędziach 

tarcz a tarcze bębnów przymocowane do dna skrzyni. Umieszczanie i zdejmowanie bębnów z 

samochodu tylko za pomocą żurawia.  

  

5. WYKONYWANIE ROBÓT  

Wykonawca pokryje wszystkie opłaty związane z wykonaniem. Wszystkie roboty muszą być 

wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników, stosownie do rodzaju robót i kierowane 

przez osoby posiadające stosowne uprawnienia wymagane przez Prawo Budowlane i przepisy 

resortowe.  

5.1.  Prace montażowe i demontażowe.  

5.1.1. Zabezpieczenie placu budowy  

Prace demontażowe będą prowadzone w pobliżu części czynnych działających urządzeń 

elektroenergetycznych. Dlatego przed  przystąpieniem do robót demontażowych,  wykonawca 

musi ustawić niezbędne zabezpieczenia uniemożliwiające przedostanie się osób 

nieupoważnionych w obręb działających urządzeń elektroenergetycznych. 

5.1.2. Montaż SZR – w rozdzielni głównej RGnN  

• Lokalizacja SZR powinna być zgodna z Projektem.  

• Na przedniej ścianie szafy potrzeb własnych  należy umieścić tabliczkę z znakiem 
ostrzegającym: „Uwaga urządzenie elektryczne”.  
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5.1.3. Prace posadowienia fundamentu 

• Wykop pod fundament prefabrykowany z ustawieniem oraz zasypaniem należy wykonać 
zgodnie z wymaganiami projektu i norm.  

• Podłoże fundamentu należy stabilizować mieszanką betonowo – piaskową.  

• Płyta fundamentowa kontenera agregatu prądotwórczego powinny być wykonywane 
zgodnie z PN-B-03322.  

 

5.1.4.  Przebudowa rozdzielnicy „RnN”  

Dostosowanie rozdzielnicy „RnN” nN 0,4kV do przyjęcia zasilania z projektowanego agregatu 

prądotwórczego będzie wymagała przebudowy istniejącego pola nr 7.  Wykonawca musi określić 

harmonogram prac pozwalający na utrzymanie napięcia podczas robót dla wybranych obwodów 

odpływowych rozdzielnicy zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w projekcie. Przed 

przystąpieniem do robót demontażowych należy dokładnie zwymiarować rozmieszczenie 

istniejącego oszynowania oraz aparatów wykonawczych w rozdzielnicy w celu przygotowania 

odpowiednich konstrukcji wsporczych i uchwytów montażowych. Wszystkie zastosowane 

elementy konstrukcyjne powinny być wykonane ze stali cynkowanej i zabezpieczone przed 

korozją. Wykonawca oceni możliwość ponownego użycia danych materiałów w tym szyn 

prądowych do zasilania projektowanego wyłącznika.  Wszystkie mechaniczne połączenia śrubowe  

należy zabezpieczyć podkładką sprężystą przed samoczynnym rozluźnieniem. Łączenia 

prądowych torów szynowych należy wykonywać w sposób skręcany przy pomocy śrub min. M10 

oraz zabezpieczyć antykorozyjnie smarem.    

 Łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i 

w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Przewody muszą być ułożone 

swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy 

przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest 

przygotowany. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe 

przyłączenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 

mechanicznych. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być  

zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami. Przy montażu wszystkich elementów stosować się do 

wytycznych DTR producenta.    

5.1.5. Montaż  oraz podłączenie agregatu prądotwórczego  

Rozładunek i montaż na stanowisku agregatu prądotwórczego wykonać przy użyciu 

dedykowanego do tego celu sprzętu dźwigowego o odpowiednim udźwigu dostosowanym do masy 

agregatu. Wszystkie haki należy umieszczać wyłącznie w przeznaczonych do tego zaczepach. 

Przytwierdzenie agregatu do płyty fundamentowej musi odbyć się w przeznaczonych do tego celu 
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miejscach w podstawie obudowy. Kotwienie agregatu należy wykonać po posadowieniu agregatu 

na płytę fundamentową. Wszystkie podłączenia elektryczne należy dokonać w sposób zgodny z 

wytycznymi producenta sprzętu. Agregat należy bezwzględnie uziemić przed podłączeniem.   

5.1. 6. Prowadzenie głównych linii kablowych.   

W celu poprowadzenia linii kablowych odbioru mocy oraz sterowania z agregatu 

prądotwórczego należy w istniejących kanałach budynku zamontować metalowe perforowane 

koryta kablowe oraz wykonać przepusty rurowe na odcinku płyta fundamentowa agregatu – kanał 

kablowy rozdzielni SN.  Korytka, wsporniki i inne elementy mocujące, na których będą układane 

kable i przewody należy mocować do konstrukcji podłoża w sposób trwały za pomocą kołków 

rozporowych. Łączenie ze sobą prostych odcinków korytek należy dokonywać za pomocą 

łącznika. Miejsca cięć korytek należy zabezpieczyć przed korozją. Wszystkie metalowe elementy 

ciągu korytek należy objąć instalacją połączeń wyrównawczych.  Przepusty rurowe należ na ich 

końcach zabezpieczyć przed dostaniem wody. Wewnątrz koryt kable należy układać bez 

mocowania.   

5.1. 7. Układanie kabli w ziemii   

W wykopie projektowane kable układać linią falistą z zapasem 1-3% tak, aby górna 

powierzchnia kabli była na głębokości minimum 70 cm licząc od powierzchni gruntu. Pod kablami 

należy zastosować podsypkę piaskową o grubości 10 cm. Pod drogami oraz zjazdami 

indywidualnymi projektowane kable ułożyć w rurach osłonowych typu RHDPEp 110, na 

głębokości min. 1 m. Na skrzyżowaniach z innymi mediami lub innymi kablami, projektowane 

kable również należy układać w rurach osłonowych typu RHDPEp 110. Wszystkie zastosowane 

rury ochronne powinny być koloru niebieskiego, a ich długość powinna być co najmniej 0,5 m 

większa z każdej strony krzyżowanego obiektu. Końce rur należy uszczelnić przed dostawaniem 

się do środka wody i zanieczyszczeń pianką poliuretanową. W miejscach skrzyżowań roboty 

ziemne wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przed zasypaniem na kable 

należy założyć oznaczniki kablowe, na których powinny się znaleźć następujące dane: typ i 

przekrój kabli, datę ułożenia, właściciel, adresat, napięcie pracy. Opaski założyć na kablach co 10 

m, przy każdej zmianie kierunku oraz po obu stronach przepustów. Po przygotowaniu kable zgłosić 

do odbioru przez Inspektora Nadzoru z ramienia Inwestora. Zasypanie kabli rozpocząć 

od dziesięciocentymetrowej warstwy piasku. Następnie przysypać warstwą gruntu rodzimego o 

grubości co najmniej 15-20 cm i ułożyć folię PCV w kolorze niebieskim. Odległość folii od kabli 

powinna wynosić minimum 25 cm. Na folię nasypać pozostały grunt rodzimy, doprowadzając 

teren do stanu pierwotnego. Grunt należy zagęszczać warstwami maksymalnie 20-to 

centymetrowymi. Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich 

uszkodzenie przez zginanie, skręcanie,rozciąganie, itp. Ponadto przy układaniu kabli powinny być 
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zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących 

się na trasie budowanej linii kablowej. Temperatura podczas układania kabli nie powinna być 

niższa niż 0 stopni C. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

W czasie wykonywania robót należy wykonywać czynności:  

• sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z wymogami – prawo budowlane i 
przepisy wykonawcze, 

Po zakończeniu robót należy wykonywać czynności:  

• sprawdzenie ciągłości żył,  

• próby rozruchowe agregatu prądotwórczego,  

• kontrole układu sterowania SZR,  

• pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, oporności uziomów i inne wymagane 
przepisami szczegółowymi,  

• wykonanie dokumentacji powykonawczej i paszportyzacji urządzeń.  

6.1.  Wykop pod płytę fundamentową 

• Sprawdzeniu podlega lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopów. Po obsypaniu 
płyty fundamentowej, należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu, którego wartość 
minimalna powinna wynosić 0,85 zgodnie z BN-8932-01. Nadmiar gruntu powinien być 
usunięty.  

 6.2.  Płyta fundamentowa 

Płytę fundamentową należy sprawdzać zgodnie z programem badań obejmującym:  

•  sprawdzenie kształtów i wymiarów,  

•  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i wytrzymałości.  

•  Dokładność ustawienia w planie i rzędne posadowienia.  

6.3.  Montaż agregatu 

Agregat po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlega sprawdzeniu w zakresie:  

• lokalizacji,  

• kompletności wyposażenia i prawidłowości montażu,  dokładności ustawienia,  

• stanu antykorozyjnych powłok ochronnych konstrukcji i osprzętu,  poprawności 
i kompletności połączeń elektrycznych,  kompletności wyposażenia w sprzęt ochronny 
i p.poż.  kompletności instrukcji obsługi i eksploatacji  kompletności i aktualności 
schematów elektrycznych  zabezpieczenia w paliwo i oleje. 

6.4.  Rozruch agregatu 

• Po zmontowaniu agregatu i podłączeniu go do sieci zależy wykonać pomiary izolacji,    
ciągłości przewodów, rezystancji uziemień oraz skuteczności ochrony od porażeń.  

• Przygotowanie do rozruchu i sam rozruch agregatu prowadzić zgodnie z harmonogramem 
i zatwierdzoną przez Inżyniera instrukcją rozruchu. Harmonogram i instrukcję rozruchu 
opracowuje wykonawca montażu i przedstawią ją do zatwierdzenia Inspektorowi w terminie 
co najmniej 14 dni przed datą rozruchu.   
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• Rozruch agregatu przeprowadza wykonawca montażu. Proces rozruchu musi być 
kontrolowany przez upoważnione przez Inżyniera osoby. Wszystkie czynności oraz 
informacje na temat przebiegu rozruchu, kontroli oraz innych czynności związanych z 
rozruchem muszą być odnotowywane w Książce Przebiegu Rozruchu.  

• Po zakończeniu rozruchu należy sporządzić protokół w którym Komisja powołana przez 
Inżyniera, stwierdzi sprawność agregatu i jego przydatność oraz gotowość do pracy z siecią 
elektryczną Energetyki.  

6.5.  Instalacja przeciwporażeniowa 

• Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar głębokości ułożenia 
bednarki i zbadanie stanu połączeń spawanych wg PN-M-69775.  

• Po wykonaniu uziomów należy wykonać pomiary ich rezystancji, których wartości nie 
mogą być większe niż podane w Projekcie.  

• Po wykonaniu uziomów i sprawdzeniu ich stanu, należy sporządzić metrykę urządzenia 
uziemiającego, która oprócz informacji technicznych i geodezyjnych musi zawierać 
informacje na temat badań i rewizji.  

 

6.6.  Instalacja przeciwporażeniowa 

Badania agregatu i instalacji oraz urządzeń z nim związanych, po zakończeniu robót, 
musi wykonać niezależna jednostka gospodarcza, posiadająca odpowiednie uprawnienia 
i specjalizująca się w wykonywaniu tego typu usług.  
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7. OBMIAR ROBÓT  

Obmiar będzie wykonywany w oparciu o poniższe jednostki rozliczeniowe:  
 

Opis elementu rozliczeniowego  jednostka  

Przygotowanie podłoża asfaltowego pod posadowienie agregatu 
prądotwórczego o mocy 500kVA  

kpl.  

Posadowienie agregatu prądotwórczego o mocy 500kVA szt.  

Wykonanie uziomów  szt.  

Dostosowanie pola nr 7 do montażu projektowanych urządzeń  
(prace demontażowe, adaptacyjne)  

kpl.  

Montaż i podłączenie urządzeń w polu nr 7 kpl.  

Montaż złącza kablowego ZK z osprzętem posadowionym na 
fundamencie prefabrykowanym przy agregacie prądotwórczym 

kpl. 

Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m wciągany do rur - zasilanie 
rezerwowe  (pole 7) RGnN do ZK - Kable elektroenergetyczne 
YAKXS 0,6/1kV, 5x240mm2 

m  

Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m wciągany do rur - zasilanie 
rezerwowe (pole 7) RGnN do agregatu prądotwórczego - Kable 
elektroenergetyczne YKY 0,6/1kV, 5x2,5 - POTRZEBY WŁASNE, 
YKY 0,6/1kV, 3x2,5 - SYGNAŁ STARTU 

m  

Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m wciągany do rur - zasilanie 
agregatu ze złącza  ZK - Kable elastyczne elektroenergetyczne 
NSGAFOU 1x185mm2 

m  

Pomiary i próby  szt.  

Roboty ziemne  m3  
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8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Odbiór przejściowy polega na sprawdzeniu wykonania prac demontażowych, posadowieniu 

fundamentu prefabrykowanego pod agregat. Sprawdzeniu konstrukcji wsporczych przed 

zamontowaniem aparatów oraz części instalacji przed załączeniem napięcia.   

 

8.2. Odbiór końcowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z projektem, normami i 

przepisami szczegółowymi, wykonaniu próbnych załączeń i sprawdzeń funkcjonalnych z 

równoczesnym przekazaniem wykonanych elementów do eksploatacji. Do odbioru 

końcowego wykonawca powinien dostarczyć dokumentację powykonawczą z naniesionymi 

zmianami w stosunku do dokumentacji budowlano-wykonawczej. Protokoły wszystkich 

badań i prób pomiarów. Atesty i deklaracje zgodności zamontowanych urządzeń.   

  

8.3. Odbiory końcowe muszą być dokonywane komisyjnie ze sporządzeniem protokołów.  

  

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Płatności odbywać się będą w oparciu o jednostki rozliczeniowe wyszczególnione w p. 7.   

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 

pomiarów.   

Ceny jednostek rozliczeniowych obejmują wszystkie nakłady niezbędne do ich realizacji tj.   

−  prace demontażowe,  

−  wykonanie tras kablowych,   

−  wykonanie płyty fundamentowej,   

−  montaż i podłączenie agregatu prądotwórczego,   

−  montaż aparatów i urządzeń,  

−  montaż instalacji połączeń wyrównawczych,  

−  przebudowę ogrodzenia,   

−  prace porządkowe,  

−  opracowanie dokumentacji powykonawczej, pozostałe 

czynności wymienione w pkt. 1.3.  
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10.PRZEPISY ZWIĄZANE  

  

10.1. Normy  

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.  

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.  

PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.  

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego Aparatura rozdzielcza i sterownicza  

PN-EN 1992-1-1:2008; Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu Część 1-1: Reguły ogólne i 
reguły dla budynków.  

  

10.2. Inne  

1) Ustawa z 14.07.1994r. Prawo Budowlane wraz z późniejszymi zmianami.  

2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w 

sprawie oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 

budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.  

3) Rozporządzenie Ministra Przemysłu z 26.11.90r.  w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony 

przeciwporażeniowej.  

4) Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu materiałów Budowlanych z 10.04.72r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanomontażowych i 

rozbiórkowych.  

5) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,  Dz.U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z 

późniejszymi zmianami.  

6) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społ. z dnia 28 kwietnia 2003 r. w 

sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, Dz.U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828;  

7) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000 r. w sprawie         szczegółowych 

warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu


