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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania 1
odbioru robot zwigzanych z posadowienia 1 uruchomienia agregatu pradotworczego o mocy
250kVA. Przedmiotowe prace sa realizowane w ramach inwestycji pt.:

,,BUDOWA SYSTEMU AWARYINEGO ZASILANIA DLA INWESTYCIJI PN. ,,BUDOWA SYSTEMY AWARYINEGO
ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO W UJECIU WODY WADAG.”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
UWAGA: Wykonawca moze zastosowa¢ urzadzenia 1 materialty roznych wytworcow
o charakterystykach nie gorszych niz podane jako przykladowe w celu okreslenia oczekiwan

Inwestora 1 co do parametrow technicznych urzadzen.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia nastepujacych robot:

- Przygotowaniu ptyty prefabrykowane pod posadowienie agregatu pradotworczego na
utwardzonym terenie.

- Przystosowaniu rozdzielnicy RGnN (pole nr 7) 0,4kV do odbioru mocy z agregatu
pradotworczego.

- Przygotowaniu tras kablowych oraz przepustow rurowych.

- Posadowienia agregatu pradotworczego na uprzednio przygotowywanym fundamencie.

- Dokonania potaczen kablowych, prob dziatania oraz pomiaréw koncowych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1.  Agregat pradotworczy — urzadzenie elektroenergetyczne generujgce energie
elektryczng w procesie przemiany energii mechanicznej, wytworzonej przez silnik
spalinowy, na energi¢ elektryczng wytworzong w pradnicy polaczonej z silnikiem.
W sklad agregatu wchodzi min. pradnica synchroniczna, silnik spalinowy,
rozdzielnica elektryczna, wurzadzenia kontrolno-pomiarowe 1 pomocnicze

umieszczane na wspdlnej konstrukcji metalowe;.



1.4.2. Uziemienie — polaczenie  czgéci uziemianych (czesci czynnej,

czesci przewodzace] dostepnej, czesci obeej) z ziemia.

1.4.3. Instalacja elektryczna —zespot urzadzen elektrycznych stuzacy
do doprowadzenia energii elektrycznej do odbiornikow elektrycznych. W sktad
instalacji elektrycznej wlicza si¢ przewody, elementy zabezpieczajace, sprzet

taczeniowy 1 odbiorniki.

1.4.4. Rozdzielnica — element instalacji elektrycznej wykonany z jednego lub wiecej
modutow wyposazony w podzespoly 1 urzadzenia pelnigce nastepujace funkcje:
rozdziat energii elektrycznej, zatgczanie 1 odlgczanie oraz zabezpieczanie obwodow
1 odbiornikow.

1.4.5. Kabel — wyroby skladajace si¢ z jednej lub wigkszej liczby zyl izolowanych,
zaopatrzone w powloke¢ oraz ewentualnie — w zaleznos$ci od warunkow uktadania 1

eksploatacji w ostong 1 pancerz stuzacy do przewodzenia pradu elektrycznego.
1.4.6. Trasa kablowa - pas terenu w ktorym utozone s3 jedna lub wigcej linii kablowych.

1.4.7. Napiecie znamionowe — napi¢cie miedzyprzewodowe, na ktoére linia kablowa zostata

zbudowana.

1.4.8. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczesciej okraglym przeznaczona do

ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi itp.

1.4.9. Wylacznik kompaktowy - urzadzenie stuzace do taczenia obwoddw h lub ochrony
urzadzen elektrycznych. Wyposazony w nastawialne lub nienastawialne
wyzwalacze przecigzeniowe termobimetalowe, zwarciowe elektromagnetyczne,

nastawialne przekazniki mikroprocesorowe nadpradowe 1 roznicowopradowe.

1.4.10. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czgsci przewodzacych,
dostepnych w przypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach

zaktoceniowych .
1.4.11. Osprzet kablowy — elementy stluzace do mocowania, tgczenia i ochrony kabli.

1.4.12. Szyna pradowa - element przewodzacy elektrycznie, przewdd sztywny, zwykle o
duzych wymiarach (przekrd) — kilkaset milimetrow kwadratowych) 1 jednolitej

strukturze, stuzacy do przekazywania pradu o zazwyczaj duzej wartosci.

1.4.13. Fundament - element konstrukcyjny przekazujacy na podtoze gruntowe catosé
obcigzen budowli lub maszyn (w przypadku fundamentu pod maszyne, urzadzenie)

wykonany z betonu lub Zelbetu.



1.4.14. SZR - urzadzenie elektryczne sluzace do samoczynnego zalaczania zasilania

awaryjnego w przypadku zaniku zasilania podstawowego

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi

normami 1 definicjami podanymi w punkcie 10 ST.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ 1 kompletnos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z

dokumentacja projektowa 1 niniejsza Specyfikacja Techniczng.

1.5.1. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP, aktualnymi przepisami Prawa
Budowlanego, Prawa Energetycznego a w szczegdlnosci "Rozporzadzenie ministra gospodarki z
dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach
energetycznych", - pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami w specjalnosci

instalacyjnej - w zakresie instalacji elektrycznych.

Zatoga przed rozpoczgciem prac powinna by¢ przeszklona w zakresie BHP 1 technologii
prowadzonych prac, a takze posiada¢ aktualne badania lekarskie. W skiad zatogi wykonawcy
powinni wchodzi¢ pracownicy posiadajacy uprawnienia energetyczne wydane na podstawie
"Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spot. z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
szczegdlowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacja

urzadzen, instalacji 1 sieci", w zakresie prowadzonych prac.

2. MATERIALY

« Materialy dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty,
certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

« Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace przydatnosci lub jakosci dostarczonych
materiatow, powinny one zosta¢ poddane ponownemu badaniu.

« Materiaty zaakceptowane przez Inzyniera nie mogg by¢ zmienione bez jego zgody.

« Stosowanie materiatow zastepczych wymaga uzyskania zgody projektant i Inzyniera.

2.1. MATERIALY DO MONTAZU AGREGATU
+ Agregat pradotworczy
Zespot pradotworczy — S00kVA/400kW, 400V/230V, cose = 0,8 ind., przystosowany do
pracy awaryjnej.
« Uziomy

Bednarka ocynkowana powinna spetnia¢ wymagania PN-H-92325. Pret stalowy powinien
spetnia¢ wymagania PN-H-93215.



« Zlacze kablowe ZK potrzeb wlasnych agregatu przystosowana do przytaczenia kabli
energetycznych wg. dokumentacji.

+ Tablica synoptyczna umozliwiajgca sygnalizacje pracy w sieci, pracy agregatu oraz awarii
agregatu.

3. SPRZET
Wykonawca musi dysponowac sprzetem niezbednym do wykonania robot. Sprzet musi by¢
sprawny technicznie i1 nie powodowac zagrozenia dla zdrowia 1 Zycia obslugujacych. Sprzet

powinien by¢ stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem i z instrukcjami producentow.

4. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do transportu materiatow,
elementéw odpowiednio do danego rodzaju robot. W czasie transportu przedmioty powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Kable nalezy przewozi¢ w bebnach, z
wyjatkiem krotkich odcinkoéw dopuszczonych do przewozenia w krggach o masie kabla w kregu
do 80 kg; temperatura otoczenia w czasie transportu kabli nie powinna by¢ nizsza niz 4°C. Bebny
z kablami przewozone w skrzyniach samochodowych powinny by¢ ustawione na krawedziach
tarcz a tarcze bebndw przymocowane do dna skrzyni. Umieszczanie 1 zdejmowanie bebnow z

samochodu tylko za pomocg zurawia.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca pokryje wszystkie optaty zwigzane z wykonaniem. Wszystkie roboty musza by¢
wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikow, stosownie do rodzaju robot i1 kierowane
przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia wymagane przez Prawo Budowlane 1 przepisy

resortowe.

5.1. Prace montazowe i demontazowe.
5.1.1. Zabezpieczenie placu budowy

Prace demontazowe beda prowadzone w poblizu czg$ci czynnych dziatajacych urzadzen
elektroenergetycznych. Dlatego przed przystgpieniem do robdt demontazowych, wykonawca
musi  ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia uniemozliwiajace przedostanie si¢  0sOb

nieupowaznionych w obregb dziatajacych urzadzen elektroenergetycznych.

5.1.2. Montaz SZR — w rozdzielni glownej RGnN
« Lokalizacja SZR powinna by¢ zgodna z Projektem.

+ Na przedniej $cianie szafy potrzeb wilasnych nalezy umiesci¢ tabliczke z znakiem
ostrzegajacym: ,,Uwaga urzadzenie elektryczne”.
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5.1.3. Prace posadowienia fundamentu

+  Wykop pod fundament prefabrykowany z ustawieniem oraz zasypaniem nalezy wykonac
zgodnie z wymaganiami projektu 1 norm.

« Podloze fundamentu nalezy stabilizowa¢ mieszankg betonowo — piaskowa.

+ Plyta fundamentowa kontenera agregatu pradotworczego powinny by¢ wykonywane
zgodnie z PN-B-03322.

5.1.4. Przebudowa rozdzielnicy ,,RnN”

Dostosowanie rozdzielnicy ,,RnN” nN 0,4kV do przyjecia zasilania z projektowanego agregatu
pradotworczego bedzie wymagata przebudowy istniejacego pola nr 7. Wykonawca musi okresli¢
harmonogram prac pozwalajacy na utrzymanie napigcia podczas robot dla wybranych obwodow
odptywowych rozdzielnicy zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w projekcie. Przed
przystagpieniem do robot demontazowych nalezy doktadnie zwymiarowaé rozmieszczenie
istniejagcego oszynowania oraz aparatow wykonawczych w rozdzielnicy w celu przygotowania
odpowiednich konstrukcji wsporczych 1 uchwytdw montazowych. Wszystkie zastosowane
elementy konstrukcyjne powinny by¢ wykonane ze stali cynkowanej i zabezpieczone przed
korozjg. Wykonawca oceni mozliwos¢ ponownego uzycia danych materialbw w tym szyn
pradowych do zasilania projektowanego wytacznika. Wszystkie mechaniczne polaczenia sSrubowe
nalezy zabezpieczy¢ podkladka sprezysta przed samoczynnym rozluznieniem. %tagczenia
pradowych torow szynowych nalezy wykonywa¢ w sposob skrecany przy pomocy §rub min. M10

oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie smarem.

Laczenia przewoddéw nalezy dokonywaé¢ w sprzecie 1 osprzecie instalacyjnym i
w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych. Przewody musza by¢ utozone
swobodnie i1 nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe napre¢zenia. Do danego zacisku nalezy
przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju 1 liczbie dla jakich zacisk ten jest
przygotowany. Dtugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢é prawidtowe
przytaczenie. Zdejmowanie izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych. Konce przewodow miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami. Przy montazu wszystkich elementow stosowac si¢ do

wytycznych DTR producenta.

5.1.5. Montaz oraz podlaczenie agregatu pradotworczego

Roztadunek 1 montaz na stanowisku agregatu pradotworczego wykona¢ przy uzyciu
dedykowanego do tego celu sprzgtu dzwigowego o odpowiednim udzwigu dostosowanym do masy
agregatu. Wszystkie haki nalezy umieszcza¢ wytacznie w przeznaczonych do tego zaczepach.

Przytwierdzenie agregatu do plyty fundamentowej musi odby¢ si¢ w przeznaczonych do tego celu
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miejscach w podstawie obudowy. Kotwienie agregatu nalezy wykona¢ po posadowieniu agregatu
na plyte fundamentows. Wszystkie podtaczenia elektryczne nalezy dokona¢ w sposob zgodny z

wytycznymi producenta sprzetu. Agregat nalezy bezwzglednie uziemi¢ przed podtgczeniem.

5.1. 6. Prowadzenie glownych linii kablowych.

W celu poprowadzenia linii kablowych odbioru mocy oraz sterowania z agregatu
pradotwodrczego nalezy w istniejacych kanatach budynku zamontowa¢ metalowe perforowane
koryta kablowe oraz wykona¢ przepusty rurowe na odcinku ptyta fundamentowa agregatu — kanat
kablowy rozdzielni SN. Korytka, wsporniki 1 inne elementy mocujace, na ktorych beda uktadane
kable 1 przewody nalezy mocowaé do konstrukcji podtoza w sposob trwaty za pomocag kotkow
rozporowych. Laczenie ze sobg prostych odcinkdéw korytek nalezy dokonywac za pomoca
tacznika. Miejsca cie¢ korytek nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Wszystkie metalowe elementy
ciggu korytek nalezy obja¢ instalacjg potaczen wyréwnawczych. Przepusty rurowe nalez na ich
koncach zabezpieczy¢ przed dostaniem wody. Wewnatrz koryt kable nalezy uklada¢ bez

mocowania.

5.1. 7. Ukladanie kabli w ziemii

W wykopie projektowane kable uktada¢ linig falista z zapasem 1-3% tak, aby gorna
powierzchnia kabli byta na glebokos$ci minimum 70 cm liczac od powierzchni gruntu. Pod kablami
nalezy zastosowa¢ podsypke piaskowg o grubosci 10 cm. Pod drogami oraz zjazdami
indywidualnymi projektowane kable utozy¢ w rurach ostonowych typu RHDPEp &110, na
glebokosci min. 1 m. Na skrzyzowaniach z innymi mediami lub innymi kablami, projektowane
kable réwniez nalezy uktada¢ w rurach ostonowych typu RHDPEp &110. Wszystkie zastosowane
rury ochronne powinny by¢ koloru niebieskiego, a ich dtugo$¢ powinna by¢ co najmniej 0,5 m
wigksza z kazdej strony krzyzowanego obiektu. Konce rur nalezy uszczelni¢ przed dostawaniem
si¢ do srodka wody 1 zanieczyszczen pianka poliuretanowa. W miejscach skrzyzowan roboty
ziemne wykona¢ rgcznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Przed zasypaniem na kable
nalezy zalozy¢ oznaczniki kablowe, na ktorych powinny si¢ znalez¢ nastgpujace dane: typ 1
przekrdj kabli, date utozenia, wtasciciel, adresat, napigcie pracy. Opaski zatozy¢ na kablach co 10
m, przy kazdej zmianie kierunku oraz po obu stronach przepustow. Po przygotowaniu kable zgtosi¢
do odbioru przez Inspektora Nadzoru zramienia Inwestora. Zasypanie kabli rozpoczaé
od dziesieciocentymetrowej warstwy piasku. Nastepnie przysypa¢ warstwg gruntu rodzimego o
grubosci co najmniej 15-20 cm 1 utozy¢ folie PCV w kolorze niebieskim. Odlegtos¢ folii od kabli
powinna wynosi¢ minimum 25 cm. Na foli¢ nasypa¢ pozostaty grunt rodzimy, doprowadzajac
teren do stanu pierwotnego. Gruntnalezy zageszcza¢ warstwami maksymalnie 20-to
centymetrowymi. Ukladanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich

uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,rozcigganie, itp. Ponadto przy uktadaniu kabli powinny by¢
9



zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzagdzen znajdujacych
si¢ na trasie budowanej linii kablowej. Temperatura podczas uktadania kabli nie powinna by¢

nizsza niz 0 stopni C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
W czasie wykonywania rob6t nalezy wykonywaé czynnosci:

« sprawdzenie zgodnos$ci zastosowanych materiatow z wymogami — prawo budowlane 1
przepisy wykonawcze,

Po zakonczeniu robdt nalezy wykonywaé czynnosci:
« sprawdzenie cigglosci zyl,

«  proby rozruchowe agregatu pradotworczego,

« kontrole ukltadu sterowania SZR,

« pomiary skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej, opornosci uziomow i inne wymagane
przepisami szczegotowymi,

+ wykonanie dokumentacji powykonawczej i paszportyzacji urzadzen.
6.1. Wykop pod plyte fundamentowg

« Sprawdzeniu podlega lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie §cian wykopow. Po obsypaniu
ptyty fundamentowej, nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu, ktorego wartos¢
minimalna powinna wynosi¢ 0,85 zgodnie z BN-8932-01. Nadmiar gruntu powinien by¢
usuniety.

6.2. Plyta fundamentowa
Plyte fundamentowg nalezy sprawdza¢ zgodnie z programem badan obejmujacym:
«  sprawdzenie ksztaltéw 1 wymiarow,
«  Sprawdzenie wygladu zewngtrznego 1 wytrzymatosci.
+  Doktadno$¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.
6.3. Montaz agregatu
Agregat po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlega sprawdzeniu w zakresie:
+ lokalizacji,
« kompletno$ci wyposazenia i prawidtowosci montazu, doktadnosci ustawienia,

« stanu antykorozyjnych powlok ochronnych konstrukcji 1 osprzetu,  poprawnosci
1 kompletnosci potaczen elektrycznych, kompletnosci wyposazenia w sprzgt ochronny
1p.poz. kompletnosci instrukcji obslugi 1 eksploatacji  kompletnosci 1 aktualnosci
schematow elektrycznych zabezpieczenia w paliwo 1 oleje.

6.4. Rozruch agregatu

« Po zmontowaniu agregatu 1 podiaczeniu go do sieci zalezy wykona¢ pomiary izolacji,
cigglosci przewodow, rezystancji uziemien oraz skutecznosci ochrony od porazen.

+ Przygotowanie do rozruchu i sam rozruch agregatu prowadzi¢ zgodnie z harmonogramem
1 zatwierdzong przez Inzyniera instrukcja rozruchu. Harmonogram 1 instrukcje rozruchu
opracowuje wykonawca montazu i przedstawig jg do zatwierdzenia Inspektorowi w terminie

co najmniej 14 dni przed datg rozruchu.
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Rozruch agregatu przeprowadza wykonawca montazu. Proces rozruchu musi by¢
kontrolowany przez upowaznione przez Inzyniera osoby. Wszystkie czynnosci oraz
informacje na temat przebiegu rozruchu, kontroli oraz innych czynnos$ci zwigzanych z
rozruchem muszg by¢ odnotowywane w Ksigzce Przebiegu Rozruchu.

Po zakonczeniu rozruchu nalezy sporzadzi¢ protokét w ktorym Komisja powotana przez
Inzyniera, stwierdzi sprawnos$¢ agregatu 1 jego przydatnos$¢ oraz gotowos¢ do pracy z siecig
elektryczng Energetyki.

6.5. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomow taSmowych nalezy wykona¢ pomiar gltebokosci ulozenia
bednarki 1 zbadanie stanu potgczen spawanych wg PN-M-69775.

Po wykonaniu uzioméw nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji, ktérych wartosci nie
moga by¢ wigksze niz podane w Projekcie.

Po wykonaniu uzioméw 1 sprawdzeniu ich stanu, nalezy sporzadzi¢ metryke urzadzenia
uziemiajacego, ktora oprocz informacji technicznych i geodezyjnych musi zawierad
informacje na temat badan 1 rewizji.

6.6. Instalacja przeciwporazeniowa

Badania agregatu 1 instalacji oraz urzadzen z nim zwigzanych, po zakonczeniu robot,
musi wykona¢ niezalezna jednostka gospodarcza, posiadajgca odpowiednie uprawnienia
1 specjalizujaca si¢ w wykonywaniu tego typu ustug.
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiar bedzie wykonywany w oparciu o ponizsze jednostki rozliczeniowe:

Opis elementu rozliczeniowego jednostka

Przygotowanie podtoza asfaltowego pod posadowienie agregatu kpl.
pradotwoérczego o mocy S00kVA

Posadowienie agregatu pradotworczego o mocy S00kVA szt.
Wykonanie uziomow szt.
Dostosowanie pola nr 7 do montazu projektowanych urzadzen kpl.

(prace demontazowe, adaptacyjne)

Montaz 1 podtaczenie urzadzen w polu nr 7 kpl.
Montaz zlgcza kablowego ZK z osprzetem posadowionym na kpl.
fundamencie prefabrykowanym przy agregacie pradotworczym

Uktadanie kabli o masie do 5.5 kg/m wciggany do rur - zasilanie m

rezerwowe (pole 7) RGnN do ZK - Kable elektroenergetyczne
YAKXS 0,6/1kV, 5x240mm?2

Uktadanie kabli o masie do 5.5 kg/m wciggany do rur - zasilanie m
rezerwowe (pole 7) RGnN do agregatu pradotworczego - Kable
elektroenergetyczne YKY 0,6/1kV, 5x2,5 - POTRZEBY WLASNE,
YKY 0,6/1kV, 3x2,5 - SYGNAL STARTU

Uktadanie kabli o masie do 5.5 kg/m wciggany do rur - zasilanie m
agregatu ze zlacza ZK - Kable elastyczne elektroenergetyczne
NSGAFOU 1x185mm?2

Pomiary 1 proby szt.

Roboty ziemne m
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior przejsciowy polega na sprawdzeniu wykonania prac demontazowych, posadowieniu
fundamentu prefabrykowanego pod agregat. Sprawdzeniu konstrukcji wsporczych przed

zamontowaniem aparatow oraz czesci instalacji przed zatgczeniem napigcia.

8.2. Odbior koncowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z projektem, normami i
przepisami szczegdtowymi, wykonaniu probnych zalaczefn 1 sprawdzen funkcjonalnych z
rownoczesnym przekazaniem wykonanych elementow do eksploatacji. Do odbioru
koncowego wykonawca powinien dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg z naniesionymi
zmianami w stosunku do dokumentacji budowlano-wykonawczej. Protokoty wszystkich

badan i prob pomiarow. Atesty 1 deklaracje zgodnosci zamontowanych urzadzen.

8.3. Odbiory koncowe musza by¢ dokonywane komisyjnie ze sporzadzeniem protokotow.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ptatnosci odbywac si¢ beda w oparciu o jednostki rozliczeniowe wyszczegdlnione w p. 7.
Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem 1 oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki

pomiarow.

Ceny jednostek rozliczeniowych obejmujg wszystkie naktady niezbedne do ich realizacji t;.
prace demontazowe,
wykonanie tras kablowych,
wykonanie ptyty fundamentowe;,
montaz i podlgczenie agregatu pradotworczego,
montaz aparatow 1 urzadzen,
montaz instalacji polgczen wyréwnawczych,
przebudowe ogrodzenia,
prace porzadkowe,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej, pozostate

czynnosci wymienione w pkt. 1.3.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa dlugotrwata przewodow.

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1 budowa.
PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr 1 montaz wyposazenia elektrycznego Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-EN 1992-1-1:2008; Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu Cze$¢ 1-1: Reguly ogdlne 1
reguty dla budynkow.

10.2. Inne

1) Ustawa z 14.07.1994r. Prawo Budowlane wraz z p6zniejszymi zmianami.

2) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w
sprawie oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

3) Rozporzadzenie Ministra Przemystu z 26.11.90r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny  odpowiada¢  urzadzenia  elektroenergetyczne ~w  zakresie  ochrony
przeciwporazeniowe;.

4) Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu materialdw Budowlanych z 10.04.72r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanomontazowych 1
rozbidérkowych.

5) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, Dz.U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z
pozniejszymi zmianami.

6) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spol. z dnia 28 kwietnia 2003 r. w
sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢
eksploatacjg urzadzen, instalacji 1 sieci, Dz.U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828;

7) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 r. w sprawie  szczegotowych

warunkow przytaczenia podmiotow do sieci elektroenergetycznych, obrotu
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