

Boguszów – Gorce, dnia 25.07.2022 r.

Znak sprawy: ZP.271.7.2022

### **Wszyscy Wykonawcy**

**Dotyczy postępowania pn.: „Dostawa elementów wyposażenia sal pobytu dzieci w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja części budynku po byłym Publicznym Gimnazjum nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 na Żłobek Miejski nr 1 w Boguszowie – Gorcach - II etap”**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania.

#### **Pytanie 1**

Kieruję zapytanie do pozycji 4 krzesło do karmienia

Na rynku brak jest krzesła spełniającego pełny zakres opisu zawartego w OPZ .

tj: Krzeselko z regulacją oparcia, oraz stabilne nogi wykonane z drewna.

Krzesła do karmienia które posiadają nogi drewniane , nie posiadają oparc regulowanych , mają one jedną stałą pozycję, jedyne co jest regulowane to wysokość krzesła .

Proszę zatem o dopuszczenie krzesel o poniższej specyfikacji

Płynna regulacja wysokości siedziska oraz podnóżka (za pomocą przycisków) - bez konieczności wysadzania dziecka

-nogi metalowe zabezpieczone podkładkami antypoślizgowymi.

- 3 - stopniowa regulacja pozycji podnóżka

- 5 - stopniowa regulacja wysokości siedziska

- 5 - stopniowa regulacja pochylenia oparcia, aż do pozycji leżącej (dziecko może usnąć podczas spożywania mleka)

- wygodny, profilowany stolik z regulacją głębokości,

- 5 - punktowe pasy bezpieczeństwa i ochrona między nóżkami zapewni doskonałe bezpieczeństwo Twojemu dziecku

- Trzpień zabezpieczający przed wysunięciem dziecka, który może być zdemonstrowany kiedy dziecko jest starsze

105 x 57 x 85

#### **Odpowiedź 1**

Zamawiający nie dopuszcza krzeselka o zaproponowanej specyfikacji. Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w/w pozycji i dopuszcza krzeselko bez możliwości regulacji oparcia. Nowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie pn.: „ Modyfikacja SWZ”.

#### **Pytanie 2**

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w SWZ dotyczącego terminu realizacji zamówienia. Termin realizacji do 30 dni od dnia podpisania umowy jest nierealny do spełnienia. Terminy produkcji są wydłużone z uwagi na trudną dostępność komponentów. Dlatego mając na uwadze realia wnosimy o wydłużenie terminu realizacji do 60 dni od dnia podpisania umowy.

#### **Odpowiedź 2**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia.

**Pytanie 3**

Z uwagi na fakt, że na rynku występują problemy z dostępnością płyty trudnopalnej w tonacji brzozy, czy Zamawiający wyrazi zgodę na szatnie poz. 12 i 13 z płyty trudnopalnej w tonacji klon?

**Odpowiedź 3**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na szatnię z w/w pozycji z płyty trudnopalnej w tonacji klon. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie zapisy opisu przedmiotu zamówienia. Nowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się dokumencie pn.: „Modyfikacja SWZ”.

Burmistrz Miasta Boguszowa – Gorc

Sylvia Dąbrowska

Sporz.  
A.Wojtczak