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ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU 
                             80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A 
                                            Sekretariat tel. (58) 32-64-990; Regon: 191687276 
                                        www.zdw-gdansk.pl e-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl 

 

WZP.26.41.2023.IS L.p. 5                                                                            Gdańsk, dnia 09.10.2023 r. 
 
 
 

                    Platforma zakupowa Zamawiającego 
 
 
 

Dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Rozbudowę DW nr 515 
w Dzierzgoniu – etap I. 
 
Oznaczenie postępowania: 41/WZP/2023/PN/WRI 
 
 

ZAPYTANIA NR 3 
(pytania nr 16-77) 

 
Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 
z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) (ustawa Pzp) Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone wnioski                   
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). 
 
Pytanie nr 16: 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę materiału rur kanalizacji deszczowej na rury karbowane, 
dwuwarstwowe PP SN8? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zmianę materiału rur kanalizacji deszczowej na rury karbowane, 
dwuwarstwowe PP SN8 pod warunkiem, że wnioskowana przez Wykonawcę zmiana nie pogorszy 
właściwości użytkowych i wytrzymałościowych określonych w SST. 
 
Pytanie nr 17: 
Proszę o udostępnienie rysunków szczegółowych murów oporowych, bądź o określenie ile mb muru 
jest wysokości 2m, ile 1,5m itd. To pozwoli każdemu wycenić taką samą ilość. 
 
Pytanie nr 18: 
Na planie sytuacyjnym wydrukowanym w pdf nie można jednoznacznie określić ile jest mb muru 
oporowego. Proszę o udostępnienie dokumentacji w wersji edytowalnej bądź o potwierdzenie, że do 
wykonania jest 104 mb muru oporowego. 

Odpowiedź na pytania nr 17 i 18: 
Zamawiający załącza zaktualizowane plany sytuacyjne z naniesionymi wyraźnymi opisami murów 
oporowych do wykonania. Do wykonania jest 102 mb muru oporowego. Wysokość projektowanych 
murów oporowych do wykonania (z uwzględnieniem min. zagłębienia 0,5 m) wynosi 2,00 m. 
Szczegóły muru oporowego znajdują się na rysunkach nr 5.3 i 5.4 Szczegóły. 
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Zamawiający wprowadza zmianę ilości robót do wykonania w poz. 97 KO. 

97   
- wykonanie murów oporowych z elementów żelbetowych 
prefabrykowanych typu "L" o wysokości do 2,0 m 

mb 102 

Załącznik do odpowiedzi: 
Plik zip „PW_PS_br. drogowa_DW515_v2” 
 
Pytanie nr 19: 
Z jakiego materiału powinny być studnie kanalizacyjne przy kanalizacji sanitarnej? W projekcie są 
zapisy o kręgach żelbetowych, natomiast w STWiORB pkt. 2.3.1. o kręgach betonowych. Proszę także 
o informację, jakie są docelowe średnice studzienek (zapis wg profilu 3.2., np. studnia D53 - DN1200 
ø600) przy odwodnieniu dachu, a także docelowy materiał takich studzienek.  

Odpowiedź: 
Studnie kanalizacji sanitarnej żelbetowe o średnicy 1200 mm, studnie przy odwodnieniu z tworzywa 
sztucznego o średnicy 600 mm. Zamawiający załącza zaktualizowaną SST 03.02.03. 
Plik pdf „DW515 STWIORB SANIT 03.02.03_v2” 
 
Pytanie nr 20: 
W pozycji D.10.01.01 pod tytułem „Mury oporowe prefabrykowane” występuję ilość 105 mb. Na 
Planie Sytuacyjnym, rysunek nr. 2.3 zaznaczony jest mur prefabrykowany typu L z lewej strony jezdni 
od 26+211 do 26+293. Na Planie Sytuacyjnym nie występują inne mury oporowe, natomiast przekroje 
poprzeczne nr. 73: km 26+050.00 do nr. 79: km 26.150.00 , nr. 82 km: 26+200.00, nr 84 km: 
26+225.00 pokazują występowanie muru oporowego który nie jest uwzględniony w przedmiarze. Czy 
Zamawiający dołączy do przedmiaru dodatkowe ilości murów oporowych, które występują                           
w przekrojach poprzecznych?  

Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytania nr 17 i 18. 
 
Pytanie nr 21: 
Rysunek 5.1 „Szczegóły zjazdów i krawężników” uwzględnia wykorzystanie krawężników 
betonowych 15x30, natomiast w pozycji przedmiarowej D.08.01.01 „Krawężniki betonowe” taka 
pozycja nie występuję.  

Odpowiedź: 
Zamawiający wprowadza zmianę w pozycjach KO: 
- zmiana ilości robót w poz. 87  

87   
- ustawienie krawężników betonowych 20x30 cm na 
ławie betonowej z oporem 

mb 1 767 

 
- dodano pozycje 88a i 88b: 

88a   
- ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm na 
ławie betonowej z oporem - zjazdy 

mb 64 

88b   
- ustawienie oporników betonowych wtopionych 15x30 
cm na ławie betonowej z oporem - zjazdy 

mb 181 
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Pytanie nr 22: 
W kosztorysie ofertowym w pozycji 61 wskazano na umocnienie skarp płytami o grubości 10 cm, 
podczas gdy na przekroju normalnym C-C występują płyty o grubości 8 cm. Prosimy o wskazanie 
jakich płyt użyć oraz o korektę stosownych dokumentów. 

Odpowiedź: 
Umocnienie skarp należy wykonać zgodnie z projektem z płyt ażurowych gr. 8 cm. 
Zamawiający wprowadza zmianę w opisie poz. 61 KO. 

61   
- umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40x8 cm z 
wypełnieniem wolnych przestrzeni humusem i obsianiem 
trawą (podsypka piaskowa 5 cm) 

m2 2 121 

 
Pytanie nr 23: 
W przedmiarze nie wyszczególniono pozycji dotyczącej obramowania zjazdów 
krawężnikami/opornikami betonowymi 15x30, które występują na rysunkach szczegółów i w opisie 
technicznym. Prosimy o informację z jakiego materiału wykonać obramowanie zjazdów, o weryfikację 
przedmiarowych ilości krawężników i obrzeży oraz ewentualne uzupełnienie wzoru kosztorysu. 

Odpowiedź: 
Obramowanie zjazdów wykonać zgodnie z projektem – rysunki szczegółów i opis techniczny.  
Zamawiający wprowadza zmianę w KO zgodnie z odpowiedzią na pyt.21. 
 
Pytanie nr 24: 
W dokumentacji projektowej wyszczególniono 8 rowów krytych o długości przepustów 
przekraczającej 75m, natomiast w pozycji 62 przedmiaru wskazano konieczność ułożenia 58 m 
przepustów. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i korektę stosownych dokumentów. 

Odpowiedź: 
Do wykonania jest 76,5 mb przepustów.   
Zamawiający wprowadza zmianę w KO poz. 62-64. 

62   

- ułożenie przepustów rurowych betonowych (z betonu 
B30) o średnicy 40 cm pod zjazdami wraz z zasypaniem 
rur gruntem z grupy nośności G1 i zagęszczniem do Is 
>= 0,97 

mb 76,5 

63   
- wykonanie ław fundamentowych przepustów pod 
zjazdami z gruntu stabilizowanego cementem o nośności 
5 MPa 

m3 20,7 

64   

- wykonanie umocnień wylotów przepustów płytami 
ażurowymi typu ECO 60x40x8 cm z wypełnieniem 
wolnych przestrzeni humusem i obsianiem trawą 
(podsypka piaskowa 5 cm) 

m2 58 

 
Pytanie nr 25: 
Prosimy o podanie grubości ławy z gruntu stabilizowanego cementem pod przepustami z rur 
betonowych oraz przedstawienie wyliczenia ilości 14,6 m3 tej ławy z pozycji nr 63 przedmiaru. 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że grubość ławy z gruntu stabilizowanego cementem pod przepustami z rur 
betonowych wynosi od 25 do 37 cm a szerokość 84 cm. 
Ponadto Zamawiający wprowadza zmianę w KO zgodnie z odpowiedzią na pyt.24. 
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Pytanie nr 26: 
Prosimy o wskazanie miejsca, w którym należy dokonać przełożenia 55 m2 nawierzchni z kostki 
betonowej. 

Odpowiedź: 
Przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej przewidziano do wykonania w miejscach 
połączeń nowej nawierzchni chodników z istniejącymi chodnikami i dojściami do posesji. 
 
Pytanie nr 27: 
Wykonawca zwraca uwagę, że zgodnie z udostępnioną dokumentacją georuszt trójosiowy oraz 40 cm 
warstwa z kruszywa C 50/30 zostały zaprojektowane jedynie na podłożu zakwalifikowanym do grupy 
nośności G4* i występują jednocześnie, natomiast ilość georusztu w pozycji 38 przedmiaru jest 
znacznie mniejsza od ilości kruszywa z pozycji 40. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz korektę 
ilości przedmiarowych oraz stosownych dokumentów. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wprowadza korektę w poz. 38 KO. 

38   
- ułożenie georusztu trójosiowego - konstrukcje na 
podłożu o grupie nośności G4* 

m2 8 944 

 
Pytanie nr 28: 
Wykonawca zwraca uwagę, że zgodnie z udostępnioną dokumentacją geotkanina separacyjna 
występuje między innymi pod 40 cm warstwą z kruszywa CNR i C50/30 (G4 i G4*) oraz 20 cm 
warstwą kruszywa C50/30, natomiast ilość geotkaniny w pozycji 37 przedmiaru jest znacznie mniejsza 
od sumy ilości dla warstw kruszywa z pozycji nr 39, 40 i 41. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz 
korektę ilości przedmiarowych oraz stosownych dokumentów. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wprowadza korektę w poz. 37 KO. 

37   
- ułożenie geotkaniny separacyjnej o gramaturze 250-300 
g/m2 - konstrukcje na podłożu o grupie nośności G4/G4* 

m2 20 083 

 
Pytanie nr 29: 
Prosimy o zamieszczenie przekrojów poprzecznych oraz tabeli robót ziemnych, które posłużyły 
oszacowaniu ilości 15.148 m3 humusu do zdjęcia z pozycji nr 14 przedmiaru. 

Odpowiedź: 
Zdjęcie humusu obliczone zostało poprzez wyznaczenie powierzchni do zdjęcia wg planów 
sytuacyjnych - 15148 m2. Średnia gr. warstwy humusu do zdjęcia 25 cm, co łącznie daje 3787 m3 
zdjęcia ziemi urodzajnej (humusu).  
Zamawiający wprowadza korektę w poz. 14 KO. 

14   
- mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 
(humusu) o średniej grubości 25 cm wraz z odwiezieniem 
nadmiaru humusu na odkład 

m3 3787 

 
Pytanie nr 30: 
Prosimy o weryfikację ilości wykopów do wykonania. Wskazana w pozycji 35 ilość 17.271 m3 jest 
znacznie zawyżona. Zamieszczone w opisie technicznym tabele objętości mas ziemnych nie 
uwzględniają zdjęcia humusu (pozycja nr 14 – 15.148 m3) ani rozbiórek istniejących nawierzchni 
(pozycje 19-28). 
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Odpowiedź: 
Zamawiający załącza skorygowane dokumenty: przekroje poprzeczne, opis techniczny ze 
zaktualizowaną tabelą robót ziemnych. 
Zamawiający wprowadza korektę ilości robót ziemnych w poz. 35 i 36 KO. 

  D.02.01.01 Wykonanie wykopów     

35   
- wykonanie wykopów z odwozem gruntu nieprzydatnego 
na odkład - grunty z grupy nośności G4/G4* 

m3 12 450,25 

  D.02.03.01 Wykonanie nasypów     

36   
- formowanie i zagęszczanie nasypów z przywiezieniem 
materiału z dokopu 

m3 1 423,58 

Załączniki do odpowiedzi: Plik pdf „PW_DW515 PP_v2” oraz odf „Opis_DW515_PW_DR_v2”. 
 
Pytanie nr 31: 
Prosimy o wskazanie grubości nawierzchni do rozebrania z podziałem na warstwy dla pozycji 20-28. 

Odpowiedź: 
Dla pozycji 20-27 należy przyjąć średnią grubość rozbiórek 30cm dla pozycji 28 należy przyjąć średnią 
grubość 15 cm.  
Zamawiający wprowadza korektę opisów poz. 20-28 KO. 

20   
- rozbiórka nawierzchni bitumicznej chodnika wraz z 
podbudową z wywozem - śr. grubość 30 cm 

m2 855 

21   
- rozbiórka nawierzchni chodnika z płyt betonowych 
drogowych wraz z podbudową z wywozem  - śr. grubość 
30 cm 

m2 75 

22   
- rozbiórka nawierzchni chodnika i zjazdów z płytek 
betonowych 50x50 cm wraz z podbudową z wywozem  - 
śr. grubość 30 cm 

m2 2065 

23   
- rozbiórka nawierzchni chodnika, zjazdów i zatok 
autobusowych z kostki betonowej wraz z podbudową z 
wywozem  - śr. grubość 30 cm 

m2 1739 

24   
- rozbiórka nawierzchni z trylinki wraz z podbudową z 
wywozem  - śr. grubość 30 cm 

m2 220 

25   
- rozbiórka nawierzchni zjazdów z betonu z wywozem  - 
śr. grubość 30 cm 

m2 45 

26   
- rozbiórka nawierzchni zjazdów z płyt betonowych i 
yomb wraz z podbudową z wywozem  - śr. grubość 30 cm 

m2 30 

27   
- rozbiórka nawierzchni zjazdów i zabruków z kostki 
kamiennej wraz z podbudową z wywozem  - śr. grubość 
30 cm 

m2 6 

28   
- rozbiórka nawierzchni zjazdów gruntowych z wywozem 
- śr. grubość 15 cm 

m2 320 

 
Pytanie nr 32: 
Prosimy o udostępnienie projektów murów oporowych na odcinku km 26+210 - 26+300 wraz                        
z zestawieniem elementów i ich wysokości do zastosowania. Z rysunku 5.3. do którego odsyła 
dokumentacja nie można wywnioskować wymiarów, a rysunek 5.4 nie dotyczy odcinka objętego 
postępowaniem. 

Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytania nr 17 i 18.  
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Pytanie nr 33: 
Z zamieszczonych przekrojów poprzecznych w km 26+225 – 26+300 strona L nie wynika konieczność 
wykonania chodnika za murem oporowym, a co za tym idzie również rozbiórek i robót ziemnych. 
Prosimy o informację czy element ten jest objęty postępowaniem oraz weryfikację przedmiarów 
dotyczących wszystkich robót związanych z wykonaniem tego odcinka chodnika. 

Odpowiedź: 
Wykonanie schodów i chodnika za murem oporowym jest objęte projektem oraz przedmiotowym 
zamówieniem, a poszczególne roboty są ujęte w KO.  
 
Pytanie nr 34: 
Na przekrojach poprzecznych 26+050, 26+075, 26+086, 26+100, 26+125, 26+149, 26+150, 26+200, 
26+225 strona prawa zaznaczono wykonanie wykopu o wymiarach ok. 0,8 x 1,6 m, podobnego do 
wykopów pod mur oporowy w km 26+210 - 26+300. Prosimy o wyjaśnienie celu wykonania tego 
wykopu, jako że na tym odcinku nie zaprojektowano muru oporowego, a chodnik i zjazdy. 
Jednocześnie prosimy o korektę stosownych dokumentów oraz weryfikację przedmiarowych ilości 
robót ziemnych. 

Odpowiedź: 
Wykonanie wykopów jest niezbędne do wykonania projektowanych murów oporowych. Na 
zaktualizowanych przekrojach poprzecznych oznaczono mury oporowe projektowane oraz usunięto 
roboty ziemne dla murów istniejących przewidziane do pozostawienia, do których należy dowiązać się 
z projektowanymi elementami drogi (np. chodnikami).  
Zamawiający wprowadza korektę ilości robót ziemnych w poz. 35 i 36 KO zgodnie z odpowiedzią na 
pyt. 30. 
Zamawiający przekazuje skorygowane przekroje poprzeczne. Plik pdf „PW_DW515 PP_v2”. 
 
Pytanie nr 35: 
Na przekroju poprzecznym w km 25+650 nie zaznaczono konieczności wykonania wyniesionej wyspy 
na zatoce autobusowej, a w dokumentacji nie zamieszczono przekroju poprzecznego z taką 
konstrukcją. Prosimy o informację czy wyniesioną wyspę należy wykonać oraz o korektę stosownych 
dokumentów. 

Odpowiedź: 
Zgodnie z rozwiązaniami projektowymi zamieszczonymi na planie sytuacyjnym i przekroju 
normalnym w ramach zadania należy wykonać we wskazanej lokalizacji wyniesioną wyspę dzielącą. 
Poszczególne roboty są ujęte w KO. 
 
Pytanie nr 36: 
Na przekroju poprzecznym w km 25+150 nie zaznaczono konieczności wykonania wyniesionej wyspy, 
a w dokumentacji nie zamieszczono przekroju poprzecznego z taką konstrukcją. Prosimy o informację 
czy wyniesioną wyspę należy wykonać oraz o korektę stosownych dokumentów. 

Odpowiedź: 
Zgodnie z rozwiązaniami projektowymi zamieszczonymi na planie sytuacyjnych i przekroju 
normalnym w ramach zadania należy wykonać we wskazanej lokalizacji wyniesioną wyspę. 
Poszczególne roboty są ujęte w KO. 
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Pytanie nr 37: 
Na przekroju poprzecznym w km 25+150 strona lewa nie zaznaczono konieczności wykonania ciągu 
pieszo-rowerowego. Prosimy o weryfikację ilości robót ziemnych do wykonania oraz korektę 
stosownych dokumentów. 

Odpowiedź: 
Zgodnie z rozwiązaniami projektowymi zamieszczonymi na planie sytuacyjnym i przekroju 
normalnym w ramach zadania należy wykonać we wskazanej lokalizacji ciąg pieszo-rowerowy. Na 
zaktualizowanych przekrojach poprzecznych oznaczono właściwie zakres robót. Poszczególne roboty 
są ujęte w zaktualizowanym KO. 
 
Pytanie nr 38: 
Na przekroju poprzecznym w km 25+050 nie zaznaczono konieczności wykonania wyniesionej wyspy, 
a w dokumentacji nie zamieszczono przekroju poprzecznego z taką konstrukcją. Prosimy o informację 
czy wyniesioną wyspę należy wykonać oraz o korektę stosownych dokumentów. 

Odpowiedź: 
Zgodnie z rozwiązaniami projektowymi zamieszczonymi na planie sytuacyjnych i przekroju 
normalnym w ramach zadania należy wykonać we wskazanej lokalizacji wyniesioną wyspę. 
Poszczególne roboty są ujęte w KO. 
 
Pytanie nr 39: 
Prosimy o informację czy postępowanie obejmuje wykonanie ogrodzeń z siatki metalowej. 
Zamieszczono SST nr D-10.01.02 dotyczącą tych robót, ale brak w kosztorysie pozycji, do której 
przypisana była by ta specyfikacja. 

Odpowiedź: 
Zadanie nie obejmuje wykonania ogrodzeń z siatki metalowej. 
 
Pytanie nr 40: 
Prosimy o potwierdzenie, że zakres zamówienia nie obejmuje wymiany istniejących studni D42istn 
(DN1200); D51istn (DN1200); D55istn (DN1200); D56istn (DN1200); D57istn (DN1200); D58istn 
(DN1200). 

Odpowiedź: 
Wskazane studnie istniejące nie są przewidziane do wymiany. Jeżeli w trakcie realizacji robót zostanie 
stwierdzona konieczność wymiany którejkolwiek studni istniejącej, Wykonawca będzie zobligowany 
wykonać dodatkowy zakres robót, za co otrzyma dodatkowe wynagrodzenie zgodnie z zapisami 
umowy. 
 
Pytanie nr 41: 
Zgodnie z opisem technicznym PW branży sanitarnej str 11: 

  
Zgodnie z udostępnionym kosztorysem ofertowym: 
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117   Rura do kanalizacji grawitacyjnej PP SN10 DN200 L=3,0m szt. 273 

 
Prosimy o wskazanie jednoznacznie jaką sztywność obwodową mają posiadać rury do budowy 
przykanalików - SN8 czy SN10? 

Odpowiedź: 
Wymagana sztywność obwodowa dla rur do budowy przykanalików wynosi SN8. 
 
Pytanie nr 42: 
Prosimy  o wyjaśnienie z jakiego materiału ma być wybudowana kanalizacja deszczowa DN200 na 
odcinkach W3 – D6 - D7; D10-D42istn; D10-D43-D44; D43-D45; D11-D46; D12-D47-D48; D47-
D49; D14-D50; D15-D51ist; D15-D52-D53; D52-D54; D18-D55istn; D21-D56istn; D27-D57istn; 
D34-D58istn; D60-D65; D62-D66 - z rur niekarbowanych PEHD (tak jak projektowana jest sieć 
kanalizacji deszczowej) czy z rur niekarbowanych wykonanych z PP? Prosimy także o wskazanie 
sztywności obwodowej rur na w/w odcinkach SN8 czy SN10. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza stosowanie obu materiałów do budowy kanalizacji deszczowej DN200 przy 
zachowaniu wymagań materiałowych zawartych w SST. Sztywność obwodowa przykanalików SN8. 
 
Pytanie nr 43: 
Zgodnie z SST branży sanitarnej wpusty krawężnikowo – jezdniowe przewiduje się klasy C250 

  
Natomiast zgodnie z rysunkiem 5.2. (Szczegół wpustu krawężnikowo-jezdniowego) wpusty 
krawężnikowo – jezdniowe mają być klasy D400 

 

Prosimy o jednoznaczne wskazanie klasy wpustów krawężnikowo jezdniowych 

Odpowiedź: 
Klasa wpustów ulicznych żeliwnych krawężnikowo-jezdniowych D400. W załączeniu poprawiona 
SST 03.02.01. 
Załącznik do odpowiedzi: Plik pdf „DW515 STWIORB SANIT 03.02.01_v2”. 
 
Pytanie nr 44: 

Zgodnie z kosztorysem ofertowym branży sanitarnej (kanalizacja deszczowa), przedmiot 
zamówienia obejmuje : 

Nr poz. 

2.2.Roboty 

montażowe              Ilość Jedn Ilość Jedn 

114 

Rura do kanalizacji grawitacyjnej PEHD SN10 

DN500 L=3,125m z uszczelkami DN500   37,00 szt 115,63 mb 

115 

Rura do kanalizacji grawitacyjnej PEHD SN10 

DN400 L=3,125m z uszczelkami DN400   247 szt 771,88 mb 
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116 

Rura do kanalizacji grawitacyjnej PEHD SN10 

DN300 L=3,125m z uszczelkami DN300   50 szt 156,25 mb 

117 

Rura do kanalizacji grawitacyjnej 

PP SN10 DN200 L=3,0m       273 szt 819,00 mb 

 

119 

Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w 

gotowych wykopach, głęb 3m, DN1200 43,00 szt 43,00 szt 

Zdaniem Wykonawcy prawidłowe ilości wynoszą: 

Nr poz. 

2.2.Roboty 

montażowe              Ilość  Jedn Ilość Jedn 

114 

Rura do kanalizacji grawitacyjnej PEHD SN10 

DN500 L=3,125m z uszczelkami DN500   35,00 szt 107,50 mb 

115 

Rura do kanalizacji grawitacyjnej PEHD SN10 

DN400 L=3,125m z uszczelkami DN400   230,00 szt 717,00 mb 

116 

Rura do kanalizacji grawitacyjnej PEHD SN10 

DN300 L=3,125m z uszczelkami DN300   47,00 szt 144,02 mb 

117 

Rura do kanalizacji grawitacyjnej PP 

SN10 DN200 L=3,0m       227,00 szt 678,81 mb 

 

119 

Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w 

gotowych wykopach, głęb 3m, DN1200 39,00 szt 39,00 szt 

Prosimy o wskazanie prawidłowych długości kanalizacji deszczowej i ilości studni. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wprowadza zmiany do KO w zakresie pozycji 114-117. Zmawiający potwierdza 
prawidłową ilość w poz. 119 – 43 szt. 

114   
Rura do kanalizacji grawitacyjnej PEHD SN10 DN500 z 
uszczelkami DN500 

m 107,50 

115   
Rura do kanalizacji grawitacyjnej PEHD SN10 DN400 z 
uszczelkami DN400 

m 717,00 

116   
Rura do kanalizacji grawitacyjnej PEHD SN10 DN300 z 
uszczelkami DN300 

m 144,02 

117   Rura do kanalizacji grawitacyjnej PP SN8 DN200 L=3,0m m 678,81 
 
Pytanie nr 45: 
Prosimy o udzielenie informacji w jakiej pozycji w przedmiarze robót należy ująć koszty płatne 
nadzoru i odbioru z ramienia ORANGE Polska S.A.  

Odpowiedź: 
Wszelkie koszty związane z nadzorem i odbiorem z ramienia poszczególnych gestorów sieci 
Wykonawca winien ująć w cenie kontraktowej. Nie podlegają one dodatkowej zapłacie. 
 
Pytanie nr 46: 
Proszę o weryfikację ilości armatury i kształtek wodociągowych. Różnice między KO a schematami 
węzłów. 
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Odpowiedź: 
Projektant dokonał weryfikacji ilości armatury i kształtek wodociągowych. Zamawiający wprowadza 
zmiany ilości robót w poz. 194 i 195 KO.  
194   Zasuwa klinowa żeliwna kołnierzowa DN100 szt. 6 

195   Zasuwa klinowa żeliwna kołnierzowa DN80 szt. 10 
 

Pytanie nr 47: 
Proszę o potwierdzenie ilości sieci wodociągowej do wykonania. Duża rozbieżność profilu                             
z kosztorysem ofertowym. 

Odpowiedź: 
Projektant dokonał weryfikacji ilości sieci wodociągowej do wykonania w Etapie I. Zamawiający 
wprowadza zmiany w KO zgodnie z odp. na pyt. 46 oraz 50. 
 
Pytanie nr 48: 
Prosimy o informację dotyczącą realizacji postanowień decyzji derogacyjnych wydanych w dniu 
27.12.2021 dotyczących zniszczenia siedlisk oraz zniszczenia zimowisk lub innych schronień pachnicy 
dębowej. Zamawiający był zobligowany do wykonania czynności wskazanych w decyzjach. Czy                    
w związku z niewykonaniem przez Zamawiającego postanowień decyzji derogacyjnych z dnia 
27.12.2021 RDOŚ-Gd-WZG.6401.164.2020.AO/JK.4 Wykonawca będzie musiał uzyskać nowe 
decyzje derogacyjne? 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że jest w trakcie procedury wydłużenia terminów obowiązywania decyzji 
derogacyjnych. W przypadku odmowy organu lub konieczności aktualizacji lub złożenia nowych 
wniosków o wydanie decyzji derogacyjnych Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania tych 
czynności w ramach ceny kontraktowej.  
 
Pytanie nr 49: 
Opis techniczny do PW branży sanitarnej – sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna przewiduje 
zastosowanie studni z kręgów żelbetowych jak również studni betonowych( zgodnie z poniższym 
opisem). 

            
Zgodnie ze STWIORB (branża sanitarna – kanalizacja sanitarna) należy zastosować studnie betonowe. 
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Prosimy o jednoznaczne wskazanie czy studnie kanalizacji sanitarnej mają być betonowe czy 
żelbetowe. 
Odpowiedź: 
Studnie kanalizacji sanitarnej żelbetowe o średnicy 1200 mm. Zamawiający przekazuje zaktualizowany 
Opis technicznym PW branża sanitarna – sieci wodociągowe i kanalizacja sanitarna oraz 
zaktualizowaną SST D.03.02.03 Kanalizacja sanitarna. Plik pdf „DW515 STWIORB SANIT 
03.02.03_v2” oraz pdf „PW_DW515_opis_WodKan_v2”. 

 

Pytanie nr 50: 
Prosimy o korektę kosztorysu ofertowego Branży sanitarnej – wodociąg. Pozycje od 188-191 dotyczą 
tego samego asortymentu. 

188   Łuk PEHD DN110 15° szt. 1 

189   Łuk PEHD DN110 15° szt. 3 

190   Łuk PEHD DN110 15° szt. 3 

191   Łuk PEHD DN110 15° szt. 4 
Odpowiedź: 
Zamawiający wprowadza zmiany w opisie robót w poz. 189-191 KO. Pozycja 188 KO bez zmian. 
189   Łuk PEHD DN110 30° szt. 3 

190   Łuk PEHD DN110 45° szt. 3 

191   Łuk PEHD DN110 60° szt. 4 
 

Pytanie nr 51: 
Zgodnie z opisem technicznym do PW branży sanitarnej str. 11,  unieczynnienie wodociągu polegać 
ma na jego zamuleniu. 

 
Zgodnie z SST (D-03.02.02) Wodociągi str. 10, w przypadku braku możliwości wyciągnięcia 
przewodów przewidzianych do likwidacji z ziemi należy rurociągi zamulić. 
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Natomiast zgodnie z kosztorysem ofertowym, unieczynnienie polegać ma na fizycznym wyciągnięciu 
przewodów z ziemi. 

  D-03.03.00 2.4. LIKWIDACJA ISTNIEJ ĄCEGO UZBROJENIA      
    CPV 45111300-1     

224   
Demontaż istniejących sieci wodociągowych poprzez 
wykopanie, usunięcie z gruntu wraz z zasypaniem gruntem i 
utylizacją 

m 1181 

Prosimy o jednoznaczne wskazanie sposobu likwidacji uzbrojenia. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że należy przyjąć 100 % kanałów do demontażu, w szczególnych przypadkach 
dopuszcza się zamulenie po akceptacji Nadzoru. 
 
Pytanie nr 52: 
Zgodnie z SST (D-03.02.03) Kanalizacja sanitarna str. 11, kanalizację sanitarną przeznaczoną do 
likwidacji należy zamulić w przypadku braku możliwości wyciągnięcia przewodów z ziemi 

 
 

Natomiast zgodnie z kosztorysem ofertowym, unieczynnienie polegać ma na fizycznym 
wyciągnięciu przewodów z ziemi. 

 

 
Prosimy o jednoznaczne wskazanie sposobu likwidacji uzbrojenia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że należy przyjąć 100% kanałów do demontażu, w szczególnych przypadkach 
dopuszcza się zamulenie po akceptacji Nadzoru. 
 
Pytanie nr 53: 
Zgodnie z SST (D- 03.02.01)  kanalizację deszczowa str 13, kanalizację deszczową przeznaczoną do 
likwidacji należy zamulić w przypadku braku możliwości wyciągnięcia przewodów z ziemi 

 

D-03.02.00 2.4. LIKWIDACJA ISTNIEJ ĄCEGO UZBROJENIA 

CPV 45111300-1

158
Demontaż istniejącej kanalizacji sanitarnej  poprzez wykopanie, usunięcie z gruntu 
wraz z zasypaniem gruntem i utylizacją

m 579,7

159
Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych, głęb. 3m w gotowym wykopie 
DN1200 przy użyciu wciągarki ręcznej

szt 20
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Odpowiedź: 
Brak kompletnego pytania.  
Zamawiający wyjaśnia, że należy przyjąć 100% kanałów do demontażu, w szczególnych przypadkach 
dopuszcza się zamulenie po akceptacji Nadzoru. 
 
Pytanie nr 54: 
PW branży sanitarnej przewiduje budowę studni kanalizacji sanitarnej: 

- S1 DN1500 1szt (brak takiej pozycji w kosztorysie ofertowym) 
- S2 DN1000 1 szt 
- S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S16, S17, S18, S18a, S19, S20, S21, S22, S23, S24, 
S25, S27 DN1200, 24szt  (kosztorys ofertowy przewiduje wykonanie 30szt studni) 

  D-03.02.00 2.2. ROBOTY MONTAŻOWE     

    CPV 45231300-8     

147    Podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie - wykonanie wraz z 
przygotowaniem kruszywa o grubości 10cm m3 73,9 

148   
Obsypka rurociągu piaskiem z ubiciem warstwami co 10 cm ręcznie do wys 30 cm 
nad wierzch przewodów m3 387,6 

149   Montaż rurociągów kanalizacyjnych PVC DN300, kielichowych w gotowych 
wykopach umocnionych o normalnej wilgotności na głębokość do 5 m m 243,53 

150   Montaż przykanalików z rur PVC DN200 w gotowych wykopach umocnionych o 
normalnej wilgotności na głębokość do 5 m, długość do 15 m 

m 453,35 

151   Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowych wykopach, głęb 3m, 
DN1000  szt. 1 

152   
Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowych wykopach, głęb 3m, 
DN1200  szt. 30 

153   Montaż studzienki z tworzywa sztucznego DN600 w gotowym wykopie szt. 4 

154   Montaż rury osłonowej Stal 323,9/8,0 m 57,1 

155   Montaż rury osłonowej Stal 406,4/10,0 m 12,3 

  D-03.02.00 2.3. PRÓBA SZCZELNOŚCI      

Prosimy o weryfikację ilości i średni studni kanalizacji sanitarnej.  
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że studnia S1 to studnia istniejąca nieprzewidziana do wymiany. Studnia S2 
dn1000 ujęta w poz. 151 KO. Zamawiający wprowadza zmianę ilości robót w poz. 152 KO.  

152   
Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w 
gotowych wykopach, głęb 3m, DN1200  

szt. 24 

 
Pytanie nr 55: 
Prosimy o wyjaśnienie co oznaczają czerwone kreskowania na planie sytuacyjnym, występujące                    
w kilku miejscach – brak takiego oznaczenia w legendzie. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że czerwone kreskowanie na planach sytuacyjnych oznacza 
zadrzewienia/zakrzewienia przeznaczone do wycinki – co jest opisane na rysunkach PZT.  
 
Pytanie nr 56: 
Dot PW branży sanitarnej kanalizacji deszczowej Rys 4.1 Schemat studni wylotowej. Na w/w rysunku 
przekrój podłużny 1-1 jest spójny z widokiem z góry. Natomiast w przekroju poprzecznym 3-3 pojawia 
się dodatkowy element  (zaznaczony poniżej w czerwonym kółku) nie występujący w przekroju 
podłużnym 1-1 i nie występujący w widoku z góry. Prosimy o wyjaśnienie czy przedmiot zamówienia 
obejmuje wykonanie palików drewnianych 10cm, dł. 250cm w rozstawie 50 cm z przeplotem 
wiklinowym wys. 25cm i wykonanie obsypki z pospółki.   

   
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że wykonanie palików drewnianych 10cm, dł. 250cm w rozstawie 50 cm                    
z przeplotem wiklinowym wys. 25cm i wykonanie obsypki z pospółki jest objęte przedmiotem 
zamówienia. Koszt wszystkich robot związanych z kompleksowym wykonaniem wylotów wraz                      
z umocnienie skarp i dna rowów należy ująć w poz. 126 i 127 KO. 
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Pytanie nr 57: 
Branża Sanitarna Poproszę o uzupełnienie/wyjaśnienie. Zgodnie z opisem studnia D64 i D8 są 
osadnikowe. Na profilu studnia D64 niema osadnika i ma inną średnice. Natomiast studnia D8 nie jest 
osadnikowa jak wskazuje opis tylko studnia D7 według rysunków. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że studnię D8 należy wykonać jako osadnikową. Natomiast studnie D7 i D64 
bez osadnika. 
 
Pytanie nr 58: 
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla sygnałów 
drogowych i warunków ich umieszczania na drogach. „Organizacja ruchu obejmująca programy 
sygnalizacji świetlnej nie powinna być wprowadzana później niż 18 miesięcy od daty jej 
zatwierdzenia.” Prosimy o informację czy Zamawiający przedłuży ważność projektu organizacji ruchu 
w zakresie sygnalizacji, czy też Wykonawca ma opracować nowy projekt organizacji ruchu w zakresie 
sygnalizacji świetlnej. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z warunkami umowy Wykonawca jest zobowiązany w ramach ceny 
kontraktowej do aktualizacji lub uzyskania nowych uzgodnień, decyzji, zezwoleń itp. niezbędnych do 
realizacji zamówienia w ramach ceny kontraktowej. Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia 
ważności zatwierdzenia projektu DOR lub do jego aktualizacji i ponownego zatwierdzenia, gdy zajdzie 
taka konieczność. 
 
Pytanie nr 59: 
Prosimy o zamieszczenie szczegółów technicznych dotyczących projektowanego znaku A-29                         
z sygnalizatorem ostrzegawczym – w szczególności rozmiar, ilość pulsatorów i rodzaj zasilania 
sygnalizatora. 

Odpowiedź: 
Zamawiający przekazał wszystkie opracowania projektowe w zakresie oznakowania, jakie posiada. 
Zamawiający przedstawia wymagania dla sygnalizatora ostrzegawczego: dwie lampy LED kolor żółty, 
średnica 100 mm, zasilanie z sieci elektroenergetycznej – zgodnie z projektem doprowadzenia zasilania 
do znaku aktywnego.  
 
Pytanie nr 60: 
Prosimy o zweryfikowanie ilości gniazd montażowych i korektę przedmiaru. W projekcie stałej 
organizacji ruchu widnieje zapis „Projektowane znaki znajdujące się w obrębie tarcz skrzyżowań                    
i wysp rozdzielających, tj. m.in. znaki: A-7, C-9+U-5a, D-6, D-6b należy, z uwagi na możliwość 
przejazdów ponadnormatywnych, projektować w gniazdach montażowych, np. typu RS.”, podczas gdy 
w przedmiarze wyszczególniono gniazda montażowe jedynie w pozycji nr 84 dotyczące pylonów U-5a 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że w gniazdach montażowych należy montować znaki zgodnie z zapisami 
projektu SOR. Zamawiający wprowadza dodatkową pozycję nr 72a KO. 

72a   
- montaż gniazd montażowych typu RS (znaki na tarczach 
skrzyżowań) 

szt. 29 
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Pytanie nr 61: 
Prosimy o określenie kategorii ruchu dla przebudowywanego odcinka DW515. W części opisowej pkt. 
PW 3.4.2 przedstawia konstrukcję nawierzchni dla kategorii ruchu KR4; Natomiast STWIORB 
D04.04.02 „Podbudowa z mieszanki niezwiązanej” zawiera wymagania dla kruszywa na podbudowę 
dla KR1-KR3. W związku z tym prosimy Zamawiającego o dołączenie prawidłowej Specyfikacji 
Technicznej dla podbudowy z mieszanki niezwiązanej dla kategorii ruchu KR4, zawierającej 
wymagania dla kruszyw stosowanych do tej podbudowy. 

Odpowiedź: 
Zamawiający załącza skorygowaną SST D-04.04.02. Plik pdf „STWiORB D-04.04.02_v2”.  
 
Pytanie nr 62: 
Prosimy o określenie kategorii ruchu dla przebudowywanego odcinka DW515. W części opisowej pkt. 
PW 3.4.2 przedstawia konstrukcję nawierzchni dla kategorii ruchu KR4; Natomiast STWIORB p.n. 
D04.05.01 „Ulepszone podłoże, warstwa mrozochronna i podbudowa pomocniczna z gruntu lub 
mieszanki stabilizowanej spoiwem hydraulicznym” zawiera wymagania dla kruszywa na podbudowę 
dla KR1-KR3. W związku z tym prosimy Zamawiającego o dołączenie prawidłowej Specyfikacji 
Technicznej dla podbudowy z mieszanki niezwiązanej dla kategorii ruchu KR4, zawierającej 
wymagania dla kruszyw stosowanych do tej podbudowy. 

Odpowiedź: 
Zamawiający załącza skorygowaną SST D-04.05.01. Plik pdf „STWiORB D-04.05.01_v2”.  
 
Pytanie nr 63: 
Prosimy o uzupełnienie rysunków dotyczących całości istniejącej kanalizacji teletechnicznej wraz                   
z numeracją studni i długości pomiędzy studniami w zakresie przebudowy Etapu I. Przedstawiony                
w PW opis na przebudowach nr 1, 2 i 3 dotyczy w części numerów studni które nie są przedstawione 
na załączonych rysunkach.  

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że załączony w postępowaniu projekt dotyczy całego przebudowywanego 
odcinka i zawiera rysunki 9 przebudów. Studnie istniejące i projektowane oraz długości pomiędzy 
studniami z ilością rur w przebudowach nr 1,2,3 są opisane. Brakujące studnie  na rys. przebudów nr 1, 
2 i 3 a wymienione w opisie, to studnie końcowe związane z relacjami kabli i znajdują się                            
w pozostałych częściach projektu. 
 
Pytanie nr 64: 
W PW istnieje lakoniczny opis dotyczący przebudowy i przełączenia kabli miedzianych Cu i kabli 
światłowodowych na przebudowach nr 1, 2 i 3. Opis nie pozwala na prawidłowe określenie 
przebudowy kabli wraz z lokalizacją projektowanych i złączy kablowych. Prosimy zgodnie                               
z wytycznymi Operatora ORANGE o uzupełnienie prac przełączenia sieci miedzianej Cu i sieci 
światłowodowej o schematy kablowe i schematy optyczne umożliwiające realizację prac i sporządzenie 
prawidłowej wyceny ofertowej.  

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że przełączanie jest realizowane na istniejących kablach metodą złączy 
równoległych w taki sposób, aby odtworzyć stan zastany.  Przebudowywany odcinek kabla należy 
rozpatrywać na całej długości relacji kabla (złącza, zapasy kabla, studnie końcowe itp.). 
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Pytanie nr 65: 
Na rysunku PW TEL-T03 przedstawiono przełożenie kanalizacji istniejącej, zgodnie z opisem na 
rysunku „Przesunięcie o 2,0m istn. kanalizacji kablowej 2-otworowej: Na odcinku 48,0m istniejącą 
kanalizację kablową odkopać. Wykonać rów o dł. 49,0m i szer. 2,0m, po trasie jak na rys. Przesunąć 
rury kanalizacji kablowej. Do studni MG/A39/2, kanalizację przedłużyć rurami dwudzielnymi A110PS 
o ok. 1,0m”. Prosimy o informację Autora projektu, czy zweryfikowano w terenie stan istniejący 
zapasów kabli w studniach kablowych umożliwiających wydłużenie kanalizacji. Prosimy o informację 
czy pozycja „Przełożenie do wykopu kanalizacji kablowej” zawiera również ściąganie zapasów 
wszystkich kabli Cu, kanalizacji wtórnej rur światłowodowych wraz z kablami światłowodowymi 
umożliwiającymi wydłużenie kanalizacji.  

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że przebudowa opisuje szczegółowo zmianę przebiegu kanalizacji kablowej                
w danym miejscu. Kable należy analizować całościowo, czyli po przygotowaniu nowej kanalizacji, 
kabel wycofujemy, a następnie wprowadzamy po nowej trasie z ewentualna „wstawką” na końcu. 
Nowa trasa  dotyczy całej relacji kabla. W tabelach znajdują się ustalone zapasy kabla. 
 
Pytanie nr 66: 
Dot PW branży sanitarnej kanalizacji deszczowej Rys 6.1 Schemat wykonania wylotów do rowów. 
Prosimy o określenie długości umocnienia. 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że należy przyjąć do wykonania umocnienie na długości 4m. 
 
Pytanie nr 67: 
W zakresie kolizji SN w przedmiarze i schematach jest kabel 3x XRUHAKXS 1x120 natomiast                         
w opisie i na planie sytuacyjnym 3xNA2XS(FL)24 1x150. Nie zgadza się również długość oraz ilość 
wstawek kablowych SN _Kolizja SN Dzierzgoń 3 wstawka dł. 55/60m w rurze osłonowej, brak tego 
zakresu w opisie i na planie sytuacyjnym. Proszę określić, które wartości przyjąć do wyceny. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że do wykonania jest kabel 3xNA2XS(F) 1x150mm o łącznej długości 414 mb 
(w tym Kolizja 1 – dł z planu 60 m x3 = 180 mb kabla, Kolizja 2 – dł z planu 18 mb x3 = 54 mb kabla, 
Kolizja 3 – dł z planu 60 mb x3 = 180 mb kabla). 
Zamawiający wprowadza zmianę w poz. 258 KO. 

258   
Układanie kabli SN-20 kV o masie do 2.0 kg/m w rowach 
kablowych ręcznie, kabel 1-żył. Al 150mm2 - kabel  
3xNA2XS(F) 1x150mm 

m 414 

 
Pytanie nr 68: 
Branża Sanitarna: W "ZAPYTANIA NR 2, ZMIANA NR 3 z dnia 28.09.2023 r." w odpowiedzi na 
pytanie nr 10 zostały załączone plany zagospodarowania terenu "PZT PW_PS_br. sanit WOD-KAN"                 
z brakującymi oznaczeniami sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Na wspomnianych rysunkach 
wciąż brak oznaczeń sieci kanalizacji sanitarnej. 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że wszelkie oznaczenia sieci kanalizacji sanitarnej są umieszczone na 
rysunkach planu sytuacyjnego w udostępnionym Projekcie Budowlanym br. sanitarna – sieci wod-kan, 
co pozwala na jednoznaczne określenie lokalizacji poszczególnych odcinków sieci. 
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Pytanie nr 69: 
W przedmiarze robót w elemencie KANALIZACJA KABLOWA istnieje zapis dotyczący demontażu 
istniejącej szafki kablowej (z wyposażeniem). Zdaniem Oferenta oraz zgodnie z opisem w PW ust. 3. 
Zestawienie relacji kablowych i robót do wykonania. ppkt 3.1. Relacja nr 1 podano „Istn. szafka PG 
MG3 (do demontażu) – PGMG3 w nowej lokalizacji” co świadczy o tym, iż oprócz demontażu szafy 
kablowej należy ją przenieść do nowej lokalizacji. Prosimy o uzupełnienie zakresu prac w przedmiarze 
robót oraz informację czy przełączenie zasilania energetycznego szafy do nowej lokalizacji wchodzi              
w zakres całości prac. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że w zakres prac wchodzi zarówno ustawienie szafy PGMG3 w nowej 
lokalizacji, jak również przyłączenie zasilania energetycznego szafy w nowej lokalizacji.  
Zamawiający wprowadza następujące zmiany w KO: 
- zmiana ilości robót w poz. 306 KO 

306   
Demontaż istn. szafki kablowej (z 
wyposażeniem) 

szt. 2,00 

 
- dodaje poz. 306a KO 

306a   
Przeniesienie szafy PG MG3 do nowej 
lokalizacji 

szt. 1,00 

 
Pytanie nr 70: 
W PW ust. 3. Zestawienie relacji kablowych i robót do wykonania podano w opisie zakończenia kabli 
miedzianych Cu na zespołach łączówkowych w nowej lokalizacji szafy kablowej oraz wykonanie 
złączy końcowych kabli światłowodowych w nowej lokalizacji szafy. Prosimy o uzupełnienie 
rysunków o umiejscowienie zakończeń kabli miedzianych i kabli światłowodowych w szafie oraz 
uzupełnienie przedmiaru robót o ww prace dotyczące zakończeń kabli Cu i złączy końcowych kabli 
światłowodowych w nowej lokalizacji szafy kablowej.  

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że umiejscowienie kabli należy odtworzyć taj jak w szafie demontowanej.  
Zamawiający wprowadza zmianę w KO poprzez dodanie poz. 306b: 

306b   
Przełączenie kabli miedzianych i światłowodowych do 
nowej lokalizacji szafy 

kpl. 1,00 

 
Pytanie nr 71: 
W PW ust. 3. Zestawienie relacji kablowych i robót do wykonania podano w opisie wyciąganie z 
kanalizacji do demontażu istniejących kabli miedzianych i kabli światłowodowych oraz wciąganie ww 
kabli po nowej trasie. Powyższy zakres prac nie jest przedstawiony na żadnym z rysunków (brak 
schematów kablowych i optycznych). Prosimy powyższe prace uzupełnić w przedmiarze robót.  

Odpowiedź: 
Zamawiający wprowadza zmianę w KO poprzez dodanie poz. 324b, 324c, 336a, 336b 
324b   Wyciąganie kabli z istniejąccej kanalizacji kablowej mb 35,00 

324c   
Mechaniczne wciąganie kabli o średnicy do 50mm (kable 
istn. wyciągnięte z istn. kanalizacji kablowej) 

mb 35,00 

 

336a   
Wyciąganie  kabli światłowodowych z istniejącej 
kanalizacji kablowej 

mb 35,00 
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336b   
Mechaniczne wciąganie kabli światłowodowych (kable 
istn. wyciągnięte z istn. kanalizacji kablowej) 

mb 35,00 

 
 

Pytanie nr 72: 
W PW ust. 3. Zestawienie relacji kablowych i robót do wykonania podano w opisie wykonanie 2 
złączy optycznych na kablu 24J „Multimedia Polska. Przeciąć w studni MG/A39/12 i wycofać do 
MG/A39, wprowadzić do nowej kanalizacji, przedłużyć wstawką o dł. 50m, w studniach ST4                         
i MG/A39/9 połączyć dwoma mufami światłowodowymi”. Prosimy powyższe prace uzupełnić                       
w przedmiarze robót.  

Odpowiedź: 
Zamawiający wprowadza następujące zmiany w KO: 
- zmiana opisu oraz ilości robót w poz. 327 KO 

327   

Wciąganie kabli światłowod.do kanal.wtórnej z rur z 
warstwą poślizg.z linką wciagarką mechan.z 
rejestratorem siły - kabel w odcinkach o dł. 2 km 
Kabel F-ADQ(ZN)B2YLT-4T-6F (24J) 

km 0,100 

 
- dodanie poz. 332a KO 

332a   

Montaż złączy przelotowych na kablach 
światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji 
kablowej /mufa zapinana /1 spajany światłow. 
Mufa światłowodowa 24J 

złącz. 2,00 

 

Pytanie nr 73: 
W PW ust. 3. Zestawienie relacji kablowych i robót do wykonania podano w opisie dotyczącym 
Przebudowy nr 1, 2 i 3 wykonanie łącznie 4 złączy kablowych na kablach miedzianych Cu. Natomiast 
w PW ust. 3. Zestawienie relacji kablowych i robót do wykonania podano w opisie dotyczącym 
Przebudowy nr 1, 2 i 3 wykonanie 13 złączy kablowych. Prosimy o aktualizację przedmiaru robót                   
o prawidłową ilość złączy kablowych.  

Odpowiedź: 
Zamawiający wprowadza następujące zmiany w KO: 
- zmiana ilości robót w poz. 319-321 KO 

319   

Montaż złączy odgałęźnych lub równoległych 
uszczel.rurami termokurcz.w kanalizacji na kablach o 
powłokach termoplast.o 30 parach 
Mufa kablowa XAGA 55/12-150 

złącz. 4,00 

320   

Montaż złączy odgałęźnych lub równoległych 
uszczel.rurami termokurcz.w kanalizacji na kablach o 
powłokach termoplast.o 50 parach 
Mufa kablowa XAGA 55/12-300 

złącz. 2,00 

321   

Montaż złączy odgałęźnych lub równoległych 
uszczel.rurami termokurcz.w kanalizacji na kablach o 
powłokach termoplast.o 100 parach 
Mufa kablowa XAGA 75/15-300 

złącz. 3,00 

 
- dodanie poz. 320a KO 
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320a   

Montaż złączy odgałęźnych lub równoległych 
uszczel.rurami termokurcz.w kanalizacji na kablach o 
powłokach termoplast.o 300 parach 
Mufa kablowa XAGA 75/15-300 

złącz. 1,00 

 

Pytanie nr 74: 
W PW ust. 3. Zestawienie relacji kablowych i robót do wykonania podano w opisie do budowy kabel 
XzTKMXpw 5x4x0,5. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o ww kabel do budowy. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 zgodnie z opisem PW branży teletechnicznej 
należy wycofać do studni MG/A39/12 a następnie wprowadzić poprze z studnię ST2 do studni ST3. 
Zamawiający wprowadza zmianę w KO poprzez dodanie poz. 318a i 318b: 

318a   
Mechaniczne wciąganie kabla o śr. do 50 mm w powłoce 
termoplast. do kanaliz.kablow.w otwór wolny 
Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 

m 5,00 

318b   

Montaż złączy odgałęźnych lub równoległych 
uszczel.rurami termokurcz.w kanalizacji na kablach o 
powłokach termoplast.o 10 parach 
Mufa kablowa XAGA 55/12-150 

złącz. 1,00 

 

Pytanie nr 75: 
Zgodnie z zestawieniem w PW ust. 3. Zestawienie relacji kablowych i robót do wykonania prosimy               
o aktualizację ilości pomiarów końcowych kabli Cu.  

Odpowiedź: 
Zamawiający wprowadza następujące zmiany w KO: 
- zmiana ilości robót w poz. 322 KO 
322   Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 30 parach odc. 3,00 

 
-dodanie poz. poz. 321a oraz 324a 
321a   Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach odc. 1,00 

 
324a   Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 300 parach odc. 1,00 
 

Pytanie nr 76: 
Na rysunku PW TEL-T02 przedstawiono do budowy kanalizację 2 otworową pomiędzy studnią ST-4                  
a studnią MG/A39/9. Z analizy zestawień przedstawionych w przedmiarze robót wynika, iż Autor 
zaprojektował kanalizację z rur DVK 110. Zdaniem Oferenta, ze względu na projektowany wjazd na 
Osiedle Westerplatte które to przecinać będzie projektowana kanalizacja, winna być ona wykonana z 
rur HDPE 110/6,3. Jeśli Autor projektu przychyla się do uwagi Oferenta prosimy o aktualizację 
przedmiaru robót.  

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z opisem oraz oznaczeniami na rysunkach, jest informacja                         
o stosowaniu pod zjazdami rur HDPE 110/6,3.  
Zamawiający wprowadza zmianę w KO poprzez dodanie poz. 296a: 
296a   Budowa kanalizacji kablowej 2-otw z rur HDPE 110/6.3 m 20,00 
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Pytanie nr 77: 
Na rysunku PW TEL-T04 przedstawiono przesunięcie o 2m studni istniejącej, zgodnie z opisem 
„Przesunięcie o 2,0m istn. studni kablowej MG/A13: Na odcinku 4,0m, istniejącą kanalizację kablową 
odkopać. Wykonać rów o dł. 5,0m i szer. 1,0m, po nowej trasie jak na rys. Istn. studnię kablową 
MG/A13 zdemontować, nie uszkadzając biegnących w niej kabli. Przesunąć o ok. 1,0m rury kanalizacji 
kablowej wraz z kablami. Nabudować nową studnię ST15 (SK-6). W studni rury kanałowe skrócić. 
Kable do studni MG/A14, zabezpieczyć rurami dwudzielnymi 7xA110PS o odcinku ok. 4,0m”. 
Prosimy o informację, czy Autor projektu dokonał wizji w terenie i czy na pewno do przesunięcia jest 
kanalizacja z rur PVC a nie w części z bloków betonowych. Prosimy również o uzupełnienie 
przedmiaru robót o ww prace dotyczące przesunięcia studni istniejącej wraz z kablami Cu, kanalizacją 
wtórną rur światłowodowych wraz z kablami światłowodowymi. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że na etapie przygotowania dokumentacji nie uzyskano informacji od gestorów 
sieci, aby kanalizacja była wybudowana z bloków betonowych.  
Zamawiający wprowadza zmianę w KO poprzez dodanie poz. 312a: 
312a   Przesunięcie studni MG/A13 kpl. 1,00 
 
 

 
 

ZMIANA NR 5 
 

Na podstawie art. 137 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków 
Zamówienia (SWZ). 
W związku z odpowiedziami na pytania Zamawiający dokonuje zmian w Rozdziałach III                                    
i  IV SWZ stanowiących odpowiednio Formularz kosztorysu ofertowego oraz Opis Przedmiotu 
Zamówienia i udostępnia zaktualizowane dokumenty (załączniki nr 1-9). 
 
Ponadto Zamawiający dokonuje zmian w Rozdziałach IV i V SWZ stanowiących odpowiednio             
Opis Przedmiotu Zamówienia i Wzór umowy wraz z załącznikami, w następujący sposób: 
1) Zmiana OPZ w zakresie zmiany Projektu Wykonawczego branży Zieleń (Zmieniane elementy                

0.0 Opis techniczny_v2, 2.1-6 Plan sytuacyjny PZ_v2), oraz  
2) Zmiana załącznika nr 1 do Umowy „Szczegółowe Warunki Realizacji Przedmiotu Zamówienia”                 

w zakresie dopisania pkt. 45a i 45b, 
 i udostępnia zaktualizowane dokumenty (załączniki nr 10 i 11). 
 

 
 

                                     Z poważaniem 
 

                                                                                                 Z-CA DYREKTORA DS. INWESTYCJI  
 

                                                                                                                   mgr. inż. Anna Mątewska                                                                        
           ………………………………………. 

     (podpis Kierownika Zamawiającego 
     lub jego pełnomocnika) 
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Załączniki: 

1. Zaktualizowany plik Formularz kosztorysu ofertowego, 
2. Zaktualizowany plik DW515 STWIORB SANIT 03.02.01_v2, 
3. Zaktualizowany plik DW515 STWIORB SANIT 03.02.03_v2, 
4. Zaktualizowany plik Opis_DW515_PW_DR_v2, 
5. Zaktualizowany plik PW_DW515 PP_v2, 
6. Zaktualizowany plik PW_DW515_opis_WodKan_v2, 
7. Zaktualizowany plik PW_PS_br. drogowa_DW515_v2, 
8. Zaktualizowany plik STWiORB D-04.04.02_v2, 
9. Zaktualizowany plik STWiORB D-04.05.01_v2, 
10. Zaktualizowany plik PW-Tom_7-ZIELEN_v2, 
11. Zaktualizowany plik Zał. 1 do Umowy SWRPZ_DW515_zmiana_2. 

 
 
 
Rozdzielnik: 
1. Aneks nr 5 do SWZ; 
2. Platforma zakupowa Zamawiającego; 
3. Aa. 
 
Osoba prowadząca postępowanie: Izabela Stroszain tel. (58) 3264962. 
 
Informację na temat realizacji art. 13 RODO znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej pod poniższym linkiem: 
https://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/  


