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A. OPIS TECHNICZNY 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI 

1.1. Przedmiot inwestycji 
 Opracowanie niniejsze jest projektem wykonawczym dla zamierzenia inwestycyjnego 

"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy województwa. 

Odcinek III - miasto Dzierzgoń" 

 Zakres opracowania obejmuje: 

- rozbudowa i budowa sieci wraz z przyłączami wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku drogi 
wojewódzkiej nr DW515 od km 24+900 do km 28+440  
(długość: 3,54km) 
 

1.2. Inwestor 
Zleceniodawcą wykonania dokumentacji projektowej dla inwestycji jest Województwo 

Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 

11A, 80-778 Gdańsk. 

 

1.3. Jednostka projektowa 
Dokumentację projektową na potrzeby w/w inwestycji wykonuje Biuro Projektów HIGHWAY 

Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jabłoniowej 20. 

 

1.4. Lokalizacja inwestycji 
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie pomorskim, w powiecie sztumskim, 

w gminie Dzierzgoń, w obrębach geodezyjnych 0001 Dzierzgoń i 0010 Nowiec. 

 

1.5. Cel i zakres inwestycji 
Celem opracowania jest sporządzenie dokumentacji projektowej przedstawiającej sposób 

przebudowy i budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiającej realizację robót 

budowlanych oraz uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych na rozbudowę drogi wojewódzkiej 

nr 515 od granicy m. Malbork do granicy województwa. 

Nadrzędnym zadaniem inwestycji jest przebudowa konstrukcji nawierzchni drogi wojewódzkiej 

nr 515, korekta geometrii łuków poziomych i pionowych trasy, przebudowa skrzyżowań z drogami 

publicznymi, wydzielenie ruchu pieszego i rowerowego z jezdni (budowa chodników i ciągów pieszo-

rowerowych) oraz budowa przystanków autobusowych. Usunięte zostaną również istniejąca drzewa i 

krzewy porastające korpus drogi ze względu na ich destrukcyjny wpływ na konstrukcję nawierzchni 

drogi oraz zagrożenie, jakie stanowią dla uczestników ruchu drogowego. 

 

W ramach niniejszego opracowania projektuje się: 

- Przebudowę i budowę sieci wodociągowej wraz z przejściami poprzecznymi, zabezpieczenie 

odcinków sieci i przyłączy wodociągowych na odcinku drogi wojewódzkiej nr 515 w km 24+900 do km 

28+440 
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- Przebudowę i budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przejściami poprzecznymi, 

zabezpieczenie odcinków sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej na odcinku drogi wojewódzkiej nr 515 w 

km 24+900 do km 28+440 

1.6. Materiały wyjściowe 
[1] Umowa nr 107/2020 z dnia 11.03.2020 r. zawarta pomiędzy Województwem Pomorskim –  

Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, a firmą HIGHWAY Sp. z o.o.; 

[2] Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), 

[3] Dokumentacja projektowa z 2015 r. wykonana przez firmę EUROPROJEKT GDAŃSK S.A., ul. 

Nadwiślańska 55, 80-680 Gdańsk, udostępniona Wykonawcy przez Zamawiającego na etapie 

przetargu, stanowiąca materiał wyjściowy do projektowania; 

[4] Nowa geometria rozbudowywanego układu drogowego, zaprojektowana przez HIGHWAY 

Sp. z o. o. i zaakceptowana przez Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Pomorskiego (DIF) dnia 4 czerwca 2020 r.; 

[5] Opracowanie pn. „Inwentaryzacja stanu istniejącego” wykonane przez HIGHWAY Sp. z o. o. 

w październiku 2020 r.; 

[6] Opracowanie pn. „Analiza  i prognoza ruchu” wykonane przez HIGHWAY Sp. z o. o. 

w październiku 2020 r.; 

[7] Mapa do celów projektowych wykonana przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych 

w Gdańsku, ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk; 

[8] Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego wykonana przez firmę 

GEOTEST Badania Geologiczne i Geotechniczne, Szczepańska, Szczęch Spółka Jawna, 

80-264 Gdańsk, al. Grunwaldzka 135A; 

[9] Pomiary i wizje lokalne w terenie; 

[10] Dokumentacja fotograficzna; 

[11] Ustalenia z Zamawiającym; 

[12] Uzgodnienia branżowe; 

[13] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 

[14] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1363 z późniejszymi zmianami) – 

tzw. Specustawa drogowa, 

[15] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 27.04.2012 r. poz. 462 z późniejszymi 

zmianami); 

[16] Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087 

z późniejszymi zmianami); 

[17] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124, Dz.U. 2019 poz. 1643 z późniejszymi zmianami); 

[18] Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych. GDDKiA, Warszawa 

2014.; 

[19] Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (Transprojekt – Warszawa 1982); 

[20] Inne obowiązujące normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego, mostowego i 

infrastruktury towarzyszącej. 

[21] Obowiązujące normy i wytyczne z zakresu budowy i eksploatacji sieci sanitarnych, 
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[22] Katalog norm i literatura branżowa, 

[23] Warunki techniczne wydane przez gestorów sieci. 

 

1.7. Obszar oddziaływania obiektu 
Obszar oddziaływania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie 

przepisów odrębnych, wprowadzający związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 

terenu. Stwierdza się, że projektowana sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej mają obszar 

oddziaływania zamykający w zakresie działek objętych projektem. 

1.8. Wpływ inwestycji na środowisko 
Sieci (wodociągowa i kanalizacji sanitarnej) w czasie normalnej eksploatacji nie stanowią zagrożenia dla 

otaczającego środowiska.  

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

2.1. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

Odcinek 1 

Na terenie objętym inwestycją zlokalizowane są takie sieci jak: 

 kanalizacja sanitarna, 

 kanalizacja deszczowa, 

 sieć wodociągowa, 

 sieć gazowa, 

 sieć elektryczna, 

 sieć teletechniczna, 

 słupy oświetleniowe, 

 sieć ciepłownicza. 
 

2.1. WARUNKI GRUNTOWE 

Teren objęty projektem położony jest w województwie pomorskim, w powiecie sztumskim – na 

terenie gminy Dzierzgoń. Rzędne terenu w obszarze inwestycji kształtują się w wartościach 9,0 - 

49,0m.n.p.m. na północ od rzeki Dzierzgonka oraz 9,0 - 62,0m.n.p.m. na południe od rzeki Dzierzgonka. 

2.2. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE 

 

W profilach geotechnicznych stwierdzono występowanie utworów czwartorzędowych 

holoceńskich i plejstoceńskich. 

• Utwory holoceńskie: gleba, nasypy niekontrolowane, nasypy budowlane, gliny 

piaszczyste, piaski gliniaste. 

• Utwory plejstoceńskie: gliny, gliny piaszczyste, piaski gliniaste, piaski pylaste, piaski 

drobne, piaski średnie, pospółki, żwiry. 
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Wodę jako zwierciadło swobodne stwierdzono na głębokości 3,0 m w otworze nr 77A. Woda 

gruntowa w formie sączeń wystąpiła na głębokościach od 0,5 do 3,5 m w otworach nr: 69A, 69B, 70, 

70B, 71A, 72, 72A, 72B, 73A, 77A, 77B, 79. 

 

Uwzględniając genezę, stan i rodzaj gruntów wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 

• Warstwa IIa: Gliny piaszczyste, miękkoplastyczne o stopniu plastyczności IL (n) = 0,53; 

• Warstwa IIb: Piaski gliniaste, plastyczne o stopniu plastyczności IL (n) = 0,38; 

Grunty warstw: IIa, IIb są gruntami, spoistymi, nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji C 

według PN-81/B-03020. 

• Warstwa IVb: Gliny, gliny piaszczyste, piaski gliniaste, plastyczne i twardoplastyczne o 

stopniu plastyczności IL (n) = 0,32; 

Grunty warstwy IVb są gruntami morenowymi, spoistymi, nieskonsolidowanymi o symbolu 

konsolidacji B według PN-81/B-03020. 

• Warstwa VI: Piaski pylaste, wilgotne, średniozagęszczone o stopniu zagęszczenia 

ID (n) = 0,45; 

• Warstwa VII: Piaski drobne, wilgotne i nawodnione, średniozagęszczone o stopniu 

zagęszczenia ID (n) = 0,55; 

• Warstwa VIII: Piaski średnie, wilgotne i nawodnione, średniozagęszczone o stopniu 

zagęszczenia ID (n) = 0,55; 

• Warstwa IX: Pospółki, żwiry, wilgotne, średniozagęszczone i zagęszczone o stopniu 

zagęszczenia ID (n) = 0,60. 

 

Jako podłoże nośne należy traktować grunty warstw: IVb, VI, VII, VIII, IX. 

 

Do gruntów słabonośnych należą: 

• gleba, 

• nasypy niekontrolowane, 

• grunty warstw: IIa, IIb. 

Grunty te nie nadają się do bezpośredniego posadowienia. 

  

Klasyfikacja gruntów pod względem wysadzinowości: 

• Grunty warstw: VII, VIII, IX są dobre i niewysadzinowe. 

• Grunty warstwy VI są wątpliwe pod względem wysadzinowości. 

• Grunty warstw: IIa, IIb, IVb są bardzo wysadzinowe. 



 

PROJEKT WYKONAWCZY 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy województwa. Odcinek III - miasto Dzierzgoń 
 TOM 3.2 – PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY SANITARNEJ  

 
9 

 

 

Na podstawie przeprowadzonych badań podłoża ustalono: 

• Kategoria geotechniczna:  II kategoria geotechniczna, 

• Warunki gruntowe:   Proste. 

 

Na podstawie sporządzonej opinii geotechnicznej dla przedmiotowej inwestycji 

oraz wykonanych kart otworów wiertniczych przyjęto podział na dwie grupy nośności podłoża, 

zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, tj.: 

• Podłoże G1 – pospółki, żwiry, piaski średnie, piaski drobne i piaski pylaste, 

• Podłoże G4 – gliny, gliny piaszczyste i piaski gliniaste. 

2.3. WARUNKI GEOTECHNICZNE WRAZ Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ 

Uwzględniając rodzaj inwestycji, głębokość przewidywanych wykopów oraz proste warunki wodno-

gruntowe zakwalifikowano inwestycję do II kategorii geotechnicznej. 

2.4. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEJ ZIELENI 

Dokładną charakterystykę istniejącej zieleni przedstawiono w odrębnym opracowaniu. 

3. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA 

ŚRODOWISKA  ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I 

ICH OTOCZENIE W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODRĘBNYMI 
 

Planowana inwestycja nie posiada charakteru oraz cech stwarzających zagrożenie dla środowiska oraz 

higieny i zdrowia użytkowników.  

4. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREN ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W GRANICACH TERENU GÓRNICZEGO  

Dla planowanej budowy dróg nie stwierdzono wpływu eksploatacji górniczej na teren zamierzenia 

budowlanego.  

5. INNE KONIECZNE DANE WNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU 

BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH 

Nie dotyczy. 

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

6.1. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Obszar oddziaływania obiektów mieści się w całości na działkach objętych projektem. 

6.2. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE DRÓG 

Projekt przewiduje utrzymanie wszystkich połączeń z innymi drogami publicznymi w formie 

skrzyżowań w istniejących lokalizacjach, z korektą i uporządkowaniem powierzchni skrzyżowania 
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DW515 z ul. Elbląską (DP 2936G) i ul. Osiedle Westerplatte (DG 220018G) w km ok. 25+135 oraz 

skrzyżowania ul. Zawadzkiego (DW515) z ul. Plac Kościuszki (DP 3165G) w km ok. 27+090. 

W przypadku skrzyżowania z ul. Elbląską i ul. Osiedle Westerplatte w północnej części miasta, 

przewiduje się podgięcie wlotu drogi powiatowej i jego włączenie do drogi wojewódzkiej pod kątem 

prostym oraz zaprojektowanie wyspy dzielącej z azylem dla pieszych na połączeniu z DW515. Wlot 

drogi gminnej przewiduje się włączyć pod kątem prostym do nowego przebiegu wlotu ul. Elbląskiej i 

zrezygnować z jej bezpośredniego włączenia w DW515. 

W przypadku skrzyżowania z ul. Plac Kościuszki, rezygnuje się z jej bezpośredniego połączenia z drogą 

wojewódzką na rzecz wykonania jednokierunkowego łącznika z sąsiednim wlotem ul. Traugutta i 

włączenie ul. Plac Kościuszki w ul. Traugutta na wysokości km ok. 27+101 DW515. 

Lokalizacje skrzyżowań z pozostałymi drogami publicznymi oraz miejsca ich powiązań z drogą 

wojewódzką nr 515 pozostaną zgodne ze stanem istniejącym. 

6.3. ODWODNIENIE DRÓG 

Odwodnienie rozbudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 515 w północnej części miasta (ul. 

Elbląska) od km ok. 24+900 do km ok. 25+600 będzie odbywało się powierzchniowo z odprowadzeniem 

wód deszczowych do projektowanych rowów przydrożnych i dalej w kierunku wlotów kanalizacji 

deszczowej.  

Rowy przydrożne zaprojektowano o przekroju trapezowym i szerokości dna 0,4 m. Zakłada się 

maksymalne pochylenie skarp rowów wynoszące 1:1,5. 

Przewiduje się umocnienie rowów w zależności od pochylenia dna, tj.: 

• 0-2%  - brak umocnienia (obsianie trawą), 

• 2-3%    - umocnienie darniną, 

• Powyżej 3%  - umocnienie poprzez zastosowanie płyt ażurowych. 

Umocnienie rowów płytami ażurowymi przewidziano na odcinku od km ok. 25+210 do km 

ok. 25+485 po obu stronach drogi, gdzie projektuje się rowy o pochyleniach podłużnych o wartości do 

ok. 6%. 

 

Na odcinku od km ok. 25+600 do końca opracowania w km ok. 28+440 drogę projektuje się w przekroju 

ulicznym z odprowadzeniem wód opadowych wpustami do projektowanej kanalizacji deszczowej. Wody 

deszczowe będą prowadzone w kierunku rzeki Dzierzgonki, którą DW515 przekracza w km ok. 26+490, 

gdzie z obu stron zostaną wykonane wyloty, przez które po podczyszczeniu, wody będą trafiały do 

rzeki. 

W ramach inwestycji, w celu spowolnienia przepływu wody oraz umożliwienia jej częściowej retencji 

projektuje się zbiornik retencyjny podziemny: Zb-2 w km ok. 26+600 L oraz dwa zbiorniki retencyjno-

infiltracyjne podziemne: Zb-1 w km ok. 26+365 P i Zb-3 w km ok. 27+050 L. 

Rozwiązania wysokościowe oraz odwodnienie dróg zostało przedstawione w odrębnym opracowaniu. 

7. DEMONTAŻE 

Wszelkie urządzenia i przewody, które będą wymagały demontażu należy zutylizować zgodnie z 

wymogami przepisów o ochronie środowiska i wytycznymi gestora sieci. 



 

PROJEKT WYKONAWCZY 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy województwa. Odcinek III - miasto Dzierzgoń 
 TOM 3.2 – PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY SANITARNEJ  

 
11 

 

8. PROPONOWANE ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE 

W związku z przebudową układu drogowego projektuje się przebudowę sieci wodociągowej na 

odcinkach kolidujących z nowoprojektowanymi nawierzchniami oraz zabezpieczenia istniejących sieci 

wodociągowych pod jezdnią DW515 oraz zjazdami z niej. 

Projektuje się również przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscach gdzie koliduje ona z 

nowoprojektowanym układem drogowym bądź elementami odwodnienia. Dodatkowo projektuje się 

zabezpieczenia istniejących kanałów sanitarnych pod jezdnią DW515 oraz zjazdami z niej. 

8.1. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE SIECI WODOCIĄGOWEJ 

Sieć wodociągową należy wykonać z polietylenu PE100RC SDR 11 dla średnic d32 - d75 oraz SDR 17 

dla średnic d90 i większych, do wody pitnej. Połączenia przewodów na sieci metodą zgrzewania 

elektrooporowego i doczołowego. Nad rurociągiem ok. 20 cm nad grzbietem rury należy ułożyć taśmę 

lokalizacyjno-ostrzegawczą koloru niebieskiego o szerokości 200 mm z zatopioną wkładką metalową z 

zamocowaniem jej do skrzynek zasuw. Ze względu na liczne uzbrojenie podziemne należy zachować 

szczególną uwagę na możliwe kolizje. Włączenie nowego odcinka sieci nastąpi po jego odbiorze i pod 

nadzorem i na warunkach gestora sieci. Rury osłonowe na projektowanej sieci wodociągowej wykonać 

ze stali w średnicach przedstawionych na rysunkach nr 3.1 – 3.4.  

Nieczynne przejście wodociągowe (poza obrębem wykopów) należy unieczynnić poprzez zamulenie 

pianobetonem. W przypadku przewodów wodociągowych przeznaczonych do unieczynnienia, a 

znajdujących się w obrębie wykopów pod nową sieć wodociągową, należy je wydobyć z gruntu.  

8.2. PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE 

Przyłącza wodociągowe włączone do istniejącej sieci należy wymienić w granicy pasa 

drogowego na rury PE100RC SDR11. Włączenia do projektowanej sieci wodociągowej zrealizować za 

pomocą nawiertek z zasuwami przystosowanymi do rur PE100RC. W przypadku konieczności 

przewody przyłączy wodociągowych łączone za pomocą zgrzewania elektrooporowego. Roboty 

związane z przełączeniem przyłączy do nowej sieci należy wykonywać w sposób minimalizujący 

przerwy w dostawie wody. 

8.3. UZBROJENIE SIECI 

 Na sieci przewiduje się zasuwy oraz hydranty przeciwpożarowe nadziemne i podziemne. 

Hydranty montowane za pomocą trójnika kołnierzowego z żeliwa sferoidalnego. W celu stabilizacji 

ułożonego przewodu wodociągowego i zabezpieczenia go przed wyboczeniem, w węzłach, na 

załamaniach, pod armaturą i przy trójnikach wykonać bloki oporowe i podporowe z betonu C-16/20. 

Bloki te należy również umieścić w miejscu montażu hydrantu (pod trójnik oraz kolano ze stopką). 

Między blokami a rurami wykonać dylatację z folii polietylenowej. Stopa bloku oraz tylna ściana musza 

być oparte na rodzimym nienaruszonym gruncie. Zasuwy przy węzłach na sieci należy wykonać jako 

żeliwne, kołnierzowe z miękkim doszczelnieniem klina, skrzynką uliczna i teleskopowym przedłużeniem 

wrzeciona, na ciśnienie nie mniej niż PN10. Zasuwy na przyłączach DN50 wykonać jako zasuwy 

żeliwne gwintowane z miękkim doszczelnieniem klina, skrzynką uliczna i teleskopowym przedłużeniem 

wrzeciona. Na sieci armaturę należy łączyć kołnierzowo z zastosowaniem śrub ze stali nierdzewnej. 

Armatura wodociągowa powinna spełniać wymagania PN-EN 1074. W celu ułatwienia i usprawnienia 

eksploatacji uzbrojenie wodociągu należy oznakować wg obowiązujących wytycznych (PN-86/B-09700: 



 

PROJEKT WYKONAWCZY 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy województwa. Odcinek III - miasto Dzierzgoń 
 TOM 3.2 – PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY SANITARNEJ  

 
12 

 

„Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych”). Zasuwy oznakować 

tabliczkami w kolorze niebieskim, a hydranty oznakować tabliczkami w kolorze czerwonym, 

malowanymi, przymocowanymi do stałych elementów np. ogrodzenia lub słupków stalowych 

ocynkowanych. Do czasu wykonania próby szczelności złącza powinny pozostać odsłonięte. Po 

wykonaniu odcinka wodociągu należy przeprowadzić próbę hydrauliczną według PN-B-10725, a 

następnie dokonać płukania przewodów. 

8.4. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ 

W ramach opracowania projektuje się przebudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Na 

przejściach rurociągów pod jezdnią oraz wjazdami projektuje się rury osłonowe.  

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej włączone do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej należy 

przełączyć do przebudowywanej sieci. Rury do budowy kanalizacji sanitarnej z PCV. Montaż rur 

wykonać zgodnie z instrukcją producenta. W kilometrze 28+330 znajduje się rurociąg tłoczny o średnicy 

DN60, pozostawiony do dalszej eksploatacji. Rurociąg ten należy zabezpieczyć rurą osłonową 

dwudzielną. 

Posadowienie kanałów należy wykonać na gruncie rodzimym, a w przypadku wystąpienia 

gruntów spoistych na podsypce z piasku grubości 10 cm. Obsypkę rurociągu do wysokości min. 30 cm 

ponad wierzch rury należy wykonać ręcznie warstwami po 10 cm, gruntem ziarnistym z dokładnym 

zagęszczeniem ręcznymi ubijakami. Powyżej zasypkę i zagęszczenie można wykonywać sprzętem 

mechanicznym. Posadowienie kanałów powinno być zgodne z instrukcją producenta. 

Trasy kanałów, średnice i spadki pokazano w części rysunkowej. Każda rura po ułożeniu zgodnie 

z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości symetrycznie do osi. 

Należy przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego punktu kolektora w kierunku przeciwnym do 

spadku.  

Całość robót montażowych należy wykonać zgodnie z: 

 PN-EN 1610 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze”; 

 Wytyczne techniczne wykonawstwa robót budowlano-montażowych w zakresie sieci 

kanalizacyjnej” – tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe rozdział 2 i 3 – Arkady 88. 

8.5. STUDNIE KANALIZACJI SANITARNEJ 

Kanały sanitarne przewiduje się wyposażyć w studzienki rewizyjne z kręgów żelbetowych 

DN1200. Studnie żelbetowe należy wykonywać z dnem betonowym, monolitycznym, klasy betonu 

C35/45 wodoszczelnego posiadającego aprobatę IBDiM wyposażone w prefabrykowane kinety. W 

studniach zamontowane będą stopnie złazowe ułożone mijankowo o rozstawie 30 cm. Studnie 

żelbetowe należy wyposażyć we włazy z żeliwa sferoidalnego, niewentylowane klasy D400 osadzone 

na płycie nastudziennej i pierścieniu wyrównującym. Przejście rur przez ścianę studni należy wykonać 

za pomocą tulei ochronnej z uszczelką (tzw. przejście szczelne) zgodnie z zaleceniem producenta rur. 

Włazy kanałowe wykonać jako nieryglowane, bez zatrzasków i bez możliwości wypięcia korpusu. 

 Studzienki należy montować w przygotowanym, odwodnionym wykopie. Rzędne góry studni 

kanalizacji sanitarnej dostosować do istniejących i projektowanych rzędnych terenu w miejscu 
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posadowienia. W miejscu gdzie zaprojektowano studnie w dotychczasowych miejscach należy wpiąć do 

nich wszystkie dochodzące przewody. 

 

 

8.6. RURY OCHRONNE 

W poniższej tabeli zestawiono przewidziane w projekcie rury ochronne na projektowanych rurach 

przewodowych wraz z podaniem ich długości i materiału. 

Km drogi DW515 Rura przewodowa 
R.O. 

Materiał typ 

R.O. 

średnica 

R.O. 

długość 

R.O. 

cel 

25+095 Proj. ks. d200 PVC Stal 323,9/8 16,5m pod jezdnią DW515 

25+430 Proj. wod. d160 PE-RC Stal 273,1/8 17,5m pod jezdnią DW515 

25+940 Proj. wod. d160 PE-RC Stal 273,1/8 10,0m pod jezdnią DW515 

25+960 Proj. wod. d160 PE-RC Stal 273,1/8 11,0m Zjazd z DW515 

26+040 Proj. wod. d160 PE-RC Stal 273,1/8 8,0m pod jezdnią DW515 

26+115 Proj. wod. d160 PE-RC Stal 273,1/8 8,5m pod jezdnią DW515 

26+180 Proj. wod. d160 PE-RC Stal 273,1/8 8,0m pod jezdnią DW515 

26+210 Proj. wod. d160 PE-RC Stal 273,1/8 9,3m Zjazd z  DW515 

26+285 Proj. ks. d200 PVC Stal 323,9/8 9,4m pod jezdnią DW515 

26+320 Proj. ks. d200 PVC Stal 323,9/8 11,0m pod jezdnią DW515 

26+350 Proj. ks. d200 PVC Stal 323,9/8 12,7m pod jezdnią DW515 

26+390 Proj. ks. d300 PVC Stal 406,4/10 12,3m pod jezdnią DW515 

26+410 Proj. wod. d160 PE-RC Stal 273,1/8 14,0m pod jezdnią DW515 

26+470 Proj. wod. d160 PE-RC Stal 273,1/8 8,5m pod jezdnią DW515 

26+510 Proj. ks. d300 PVC Stal 406,4/10 16,0m pod jezdnią DW515 

26+540 Proj. wod. d50 PE-RC Stal 114,3/6 8,9m pod jezdnią DW515 

26+610 Proj. wod. d110 PE-RC Stal 168,3/6,3 13,0m pod jezdnią DW515 

26+640 Proj. wod. d50 PE-RC Stal 114,3/6 10,7m pod jezdnią DW515 

26+660 Proj. wod. d40 PE-RC Stal 76,1/4 13,5m pod jezdnią DW515 

26+685 Proj. wod. d110 PE-RC Stal 168,3/6,3 10,5m pod jezdnią DW515 

26+750 Proj. wod. d200 PE-RC Stal 323,9/8 8,0m pod jezdnią DW515 

26+820 Proj. wod. d50 PE-RC Stal 114,3/6 10,14m pod jezdnią DW515 

26+925 Proj. wod. d110 PE-RC Stal 168,3/6,3 10,3 pod jezdnią DW515 

26+970 Proj. wod. d50 PE-RC Stal 114,3/6 8,0m pod jezdnią DW515 

27+080 Proj. wod. d32 PE-RC Stal 76,1/4 10,3m pod jezdnią DW515 

27+130 Proj. wod. d32 PE-RC Stal 76,1/4 8,3m pod jezdnią DW515 

27+160 Proj. wod. d32 PE-RC Stal 76,1/4 7,7m pod jezdnią DW515 

27+190 Proj. wod. d32 PE-RC Stal 76,1/4 8,4m pod jezdnią DW515 

27+250 Proj. wod. d32 PE-RC Stal 76,1/4 8,4m pod jezdnią DW515 

27+280 Proj. wod. d32 PE-RC Stal 76,1/4 12,4m pod jezdnią DW515 

27+320 Proj. wod. d200 PE-RC Stal 323,9/8 9,0m pod jezdnią DW515 

27+635 Proj. ks. d200 PVC Stal 323,9/8 7,5m pod jezdnią DW515 

28+100  Proj. ks d200 PVC Stal 323,9/8 13,0m pod jezdnią DW515 

28+170 Proj. wod. d110 PE-RC Stal 168,3/6,3 9,7m pod jezdnią DW515 

28+210 Proj. wod. d40 PE-RC Stal 114,3/6 9,7m pod jezdnią DW515 

28+215 Proj. ks. d200 PVC Stal 323,9/8 8,7m pod jezdnią DW515 

28+250 Proj. wod. d110 PE-RC Stal 168,3/6,3 8,0m pod jezdnią DW515 
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28+325 Proj. wod. d110 PE-RC Stal 168,3/6,3 25,4m pod jezdnią DW515 

28+330 Proj. ks d60 PE-RC Stal 114,3/6 14,2m Pod jezdnią DW515 

28+410 Proj. wod. d110 PE-RC Stal 168,3/6,3 9,0m Zjazd z  DW515 

9. WARUNKI STOSOWALNOŚCI MATERIAŁÓW 

 Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. „o wyrobach budowlanych” Dz. U. z 2019r. poz. 

266, 730 wyrób budowlany nadaje się do stosowania jeżeli jest: oznakowany znakiem CE, co oznacza, 

że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną, 

bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE lub EOG, uznaną przez Komisję 

Europejską za zgodną z wymogami podstawowymi albo umieszczony w określonym przez Komisję 

Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 

producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki inżynierskiej lub oznakowanie z 

zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym. 

 Wyroby budowlane, dla których dokumentem odniesienia nie jest norma, lecz aprobata, muszą 

być dopuszczone do obrotu na podstawie dokumentu z właściwym terminem ważności. Wszystkie 

elementy sieci muszą posiadać oznaczenia identyfikacyjne. Zastosowanie materiałów powinno być 

uzgodnione z Eksploatatorem sieci. 

10. ROBOTY ZIEMNE 

 Przed przystąpieniem do zasadniczych robót należy wykonać przekopy próbne celem ustalenia 

lokalizacji i posadowienia istniejącego uzbrojenia. W trakcie robót ziemnych przestrzegać należy ustaleń 

normy PN-B- 06050 Roboty ziemne oraz obowiązujących warunków technicznych i BHP. 

 Rozbiórkę istniejącej konstrukcji jezdni należy wykonać bezpośrednio przed przystąpieniem do 

wykonania przewodu. Wykopy należy wykonywać mechanicznie, a w zbliżeniu lub bezpośrednim 

sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia ręcznie. Wykopy wykonywać bezpośrednio przed układem 

przewodów.  

 Przewidziano wykopy wąsko-przestrzenne szalowane szczelnie i rozparte na całej szerokości. 

Przyjęto 50% wymianę gruntu. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia należy 

natychmiast powiadomić użytkownika uzbrojenia i wspólnie z nadzorem inwestorskim ustalić dalszy tok 

postępowania. Dno wykopu musi być dokładnie wyrównane, bez kamieni i dużych grud ziemi czy też 

materiału zmrożonego. Zagłębienia wykopu pod rury powinny być dokładnie wykonane tak, aby 

zapewnione było równomierne podparcie na całej długości rury. Jako podsypkę stosować piaski 

gruboziarniste i żwiry o największym wymiarze ziaren 20mm. Grubość warstwy podsypki min. 15 cm 

pod rury, kąt podbicia rury piaskiem 90°. Po przeprowadzeniu próby ciśnienia wypełnić wykop w 

obszarze połączeń ręcznie do poziomu wyższego niż górna powierzchnia rury i udeptać zasypkę. Rury 

obsypywać żwirem, piaskiem lub mieszanina piasku i żwiru. 

Wskaźnik zagęszczenia: 

 pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora) 

 poza drogami 85% ZMP. 

Obsypka powinna być zagęszczana warstwami o grubości 10 – 30 cm. Wysokość obsypki ponad 

wierzch rury powinna wynosić: 

 co najmniej 15cm dla rur o średnicy dz< 400mm 
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 Zasypkę wykopu należy prowadzić warstwami z zagęszczeniem co 20cm. Do zasypki użyć 

materiału pochodzącego z wykopu. Materiał zasypki nie powinien zawierać kamieni i okruchów skalnych 

nie większych niż 60mm. W przypadku gruntów spoistych zasypkę wykonać gruntem z dowozu. 

Wskaźnik zagęszczenia zasypki: 

 pod drogami min. Do 100 ZMP 

 w pozostałych przypadkach 97% ZMP. 

Zagęszczenie gruntu należy wykonać szczególnie starannie, ze względu na projektowane nawierzchnie. 

 Rozbiórka umocnienia wykopu powinna następować równolegle z zasypka, przy zachowaniu 

szczególnej ostrożności ze względu na możliwość obsunięcia się ścian wykopu. 

 Roboty związane z odtworzeniem zieleni, odtworzeniem jezdni, chodników i zjazdów 

uwzględnione są w projekcie drogowym. 

11. PRÓBA SZCZELNOŚCI, DEZYNFEKCJA, PŁUKANIE SIECI 

11.1. SIEĆ I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE 

 Po zakończeniu prac montażowych przewód należy przepłukać wodą, aby wewnątrz nie 

znajdowały się żadne zanieczyszczenia powstałe w czasie wykonywania montażu przewodów. 

 Sieć wodociągową oraz przyłącza należy poddać próbie szczelności na ciśnienie o 50% wyższe 

od ciśnienia roboczego, lecz nie niższe niż 1,0MPa. W przypadku wystąpienia w trakcie próby 

przecieków, należy je usunąć i ponownie wykonać próbę od początku. W czasie próby należy 

obserwować przewody i złącza. 

 Dezynfekcję wodociągu wykonać po pozytywnym wyniku próby szczelności i płukaniu 

zanieczyszczeń podchlorynem sodu. Po przeprowadzonej dezynfekcji przewody starannie przepłukać, a 

następnie pobrać próby wody z sieci wodociągowej do analizy pod względem bakteriologicznym w 

Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej lub akredytowanym laboratorium posiadającym pozwolenie 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla terenu objętego inwestycją na wykonywanie badań jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2018, poz. 1152) 

 Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badań wodociąg może być włączony do eksploatacji. Wynik 

badań dołączyć do dokumentacji odbiorowej zadania oraz dostarczyć do Eksploatatora sieci. 

11.2. SIEĆ I PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE 

Badanie szczelności przewodów grawitacyjnych przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji 

grawitacyjnej. Wyniki próby na szczelność przewodów powinny być ujęte w protokołach podpisane 

przez wykonawcę i inwestora. 

12. ZABEZPIECZENIE MIEJSC KOLIZJI 

 Prace ziemne w pobliżu miejsc kolizji należy wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej 

ostrożności. Istnieje możliwość występowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót musi dokonać odkrywki istniejących sieci i sprawdzić 

lokalizację i rzędne uzbrojenia. Rzędne w projekcie zostały przyjęte, jeśli to było możliwe z interpolacji 

danych na mapie. Jeśli nie było takiej możliwości zostały przyjęte rzędne zgodnie z obowiązującymi 

normami. W przypadku rozbieżności rzędnych problem należy rozwiązać na szczeblu nadzoru 

inwestorskiego w uzgodnieniu z gestorem sieci i przy protokolarnym odbiorze przez gestora. 
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13. UWAGI KOŃCOWE 

1. Przed rozpoczęciem robót zapoznać się z projektem, wszystkimi uzgodnieniami oraz projektem 

drogowym. 

2. Przed przystąpieniem do robót powiadomić wszystkich gestorów uzbrojenia podziemnego i 

nadziemnego. 

3. Przed wykonaniem połączeń projektowanych odcinków sieci oraz przyłączy, bądź w przypadku 

jakichkolwiek różnic stanu rzeczywistego od sytuacji na mapie, należy dobrać odpowiednie 

połączenia rur.  

4. W trakcie budowy prace ziemne należy wykonywać ręcznie z uwagi na kolizje z innymi sieciami 

oraz możliwością występowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.  

5. W czasie prowadzenia robót ziemnych należy szczególną uwagę zwrócić na napotkane 

istniejące uzbrojenie, które należy zabezpieczyć przez podwieszenie w zależności od rodzaju 

uzbrojenia. 

6. Na trasie przebiegu projektowanych przewodów mogą zdarzyć się niezinwentaryzowane 

urządzenia oraz sieci, które należy traktować jako czynne i nanieść na dokumentację 

powykonawczą. 

7. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami BHP, 

uzgodnieniami, warunkami technicznymi oraz z przepisami przeciwpożarowymi. 

8. Niniejszy projekt należy rozpatrywać łącznie z projektem branży drogowej.  

9. W projekcie określono tylko parametry techniczne armatury, materiałów i urządzeń. Wykazani w 

projekcie producenci materiałów podani są przykładowo. Typ lub producenta należy ustalić z 

eksploatatorem. 

10. Wszystkie prace na urządzeniach wodno-kanalizacyjnych mogą być prowadzone tylko pod 

nadzorem przedstawiciela eksploatatora. 

11. Wykonawca po zakończeniu budowy zobowiązany jest do przedstawienia spójnej dokumentacji 

powykonawczej wraz z niezbędnymi pomiarami i inwentaryzacją geodezyjną. 

12. Jeżeli w przypadku przebudowy istniejących sieci będzie konieczność likwidacji infrastruktury, 

Wykonawca dostarczy gestorowi dane do sporządzenia likwidacji w/w infrastruktury. W 

przypadku usunięcia z terenu budowy zlikwidowanych odcinków sieci i uzbrojenia przekaże 

potwierdzenie przyjęcia zewnętrznego (PZ) złomu w ciągu 3 dnia jej dostarczenia do miejsca 

złomowania. 

13. Wobec braku na mapie dokładnych rzędnych części uzbrojenia podziemnego dla w/w 

uzbrojenia przyjęto normatywne głębokości układania rurociągów. Rzędne projektowane mogą 

się różnić od rzędnych rzeczywistych. 

B. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego. 

 Prace przygotowawcze, 

 Prace rozbiórkowe, 

 Roboty ziemne, 

 Budowa sieci wraz z przyłączami wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, 

 Roboty wykończeniowe. 
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2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

W rejonie wykonywania prac występuje ruch pojazdów oraz pieszych. Ponadto zagrożenie może 

stwarzać istniejące uzbrojenie podziemne. W celu uniknięcia ewentualnych kolizji lub awarii istniejącego 

uzbrojenia, należy zgłosić do poszczególnych właścicieli uzbrojenia zamiar rozpoczęcia prac ziemnych 

z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpocząć od wykonania przekopów próbnych w celu zlokalizowania 

istniejącego uzbrojenia i miejsc włączeń projektowanych przewodów do istniejącej sieci. Napotkane 

uzbrojenie należy traktować jako czynne i zabezpieczyć je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie 

w przekroju poprzecznym wykopu. 

3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

Zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót to typowe zagrożenia występujące przy 

robotach: 

 Przysypania ziemią: 

 Roboty ziemne. 

 Przygniecenie, uderzenie: 

 Prace rozładunkowo - załadunkowe, 

 Prace rozbiórkowe, 

 Prace drogowe, 

 Budowa wodociągu 

 Poparzenie i porażenie prądem: 

 Prace z elektronarzędziami. 

 Potrącenie: 

 Sprzęt zmechanizowany, 

 Droga o dużym natężeniu ruchu. 

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych. 

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika nieposiadającego odpowiednich kwalifikacji 

lub potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a także znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i 

higieny pracy. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić okresowe szkolenia 

w tym zakresie. 

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia 

przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy 

bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę. 

Aby właściwie instruować pracowników, personel dozorujący powinien być przeszkolony. 

Szkolenia odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Organizacja szkoleń w dziedzinie bhp 

wynika z obowiązujących przepisów. Podstawą prawną szczegółowych zasady szkolenia w dziedzinie 

BHP jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. (Dz.U.Nr 62 poz.285) 

i ma dla pracowników charakter obligatoryjny. 

 

RODZAJE SZKOLEŃ: 

dla pracodawcy - dla pracowników 
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wstępne – okresowe 

Należy dobrać właściwe szkolenie w stosunku do stanowiska pracy np.: 

1. Szkolenie podstawowe dla pracodawców  

2. Szkolenie podstawowe dla kierujących pracownikami  

3. Szkolenie podstawowe dla pozostałych stanowisk  

4. Szkolenie okresowe dla pracodawców  

5. Szkolenie okresowe dla kierujących pracownikami  

6. Szkolenie okresowe dla pozostałych stanowisk  

7. Szkolenie wstępne ( instruktaż ogólny) 

 

SZKOLENIE WSTĘPNE OBEJMUJE: 

1. instruktaż ogólny 

1.1. obejmuje (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy): 

● wszystkich nowo zatrudnionych pracowników, a także 

● studentów i uczniów odbywających praktyki lub praktyczną naukę zawodu, 

1.2. zakres: 

● instruktaż ogólny powinien zapoznać pracowników z podstawowymi przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy, zawartymi w kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, a także z 

przepisami i zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz z zasadami udzielania 

pierwszej pomocy. 

1.3. prowadzi: 

● pracodawca lub 

● wyznaczeni przez nich pracownicy, którzy posiadają ukończone szkolenie w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy lub 

● pracownicy służby bhp – jeśli ta służba u danego pracodawcy została utworzona 

1.4. dokument potwierdzający odbycie szkolenia:    

● potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktażu ogólnego 

2. instruktaż stanowiskowy 

2.1. obejmuje: 

● pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których wykonywanie pracy wiąże się 

z bezpośrednim kontaktem z produkcją i jej kontrolą lub z narażeniem na czynniki niebezpieczne, 

szkodliwe czy uciążliwe, 

● pracowników przenoszonych na te stanowiska i zatrudnionych na tych stanowiskach w 

przypadku zmiany warunków techniczno-organizacyjnych, 

● uczniów i studentów odbywających praktyki lub praktyczną naukę zawodu. 

2.2. zakres: 

● instruktaż stanowiskowy powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami czynnikami 

niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi występującymi na określonym stanowisku pracy, 

sposobami ochrony przed tymi zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na 

danym stanowisku 

2.3. prowadzi: 

● wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami, która posiada 

odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz została przeszkolona w zakresie metod 

prowadzenia instruktażu. 



 

PROJEKT WYKONAWCZY 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy województwa. Odcinek III - miasto Dzierzgoń 
 TOM 3.2 – PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY SANITARNEJ  

 
19 

 

2.4. dokument potwierdzający odbycie szkolenia:    

● sprawdzian wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z 

przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

● potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktażu stanowiskowego 

3. szkolenie podstawowe 

3.1. obejmuje: 

● pracodawców, 

● osoby kierujące pracownikami, 

● pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, 

● pracowników inżynieryjno-technicznych 

● pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki 

niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe lub z odpowiedzialnością z zakresu bhp. 

3.2. zakres: 

● powinno zapewnić pracownikom wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania lub 

organizowania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy 

3.3. prowadzi: 

● pracodawcy 

● jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp 

3.4. dokument potwierdzający odbycie szkolenia:    

● egzamin sprawdzający 

● zaświadczenie ukończenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia 

Zasadą ogólną jest, że szkolenie podstawowe powinno być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 

6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku. Jednak na robotniczych stanowiskach 

pracy, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe 

(wykaz takich stanowisk określa pracodawca), szkolenie podstawowe powinno być przeprowadzone 

przed rozpoczęciem pracy na tych stanowiskach. 

 

SZKOLENIE OKRESOWE: 

1. Szkolenie okresowe obejmuje osoby objęte szkoleniem podstawowym 

2. Zakres: 

2.1. aktualizacja i ugruntowanie wiadomości oraz umiejętności pracowników w dziedzinie bhp 

nabytych w czasie szkolenia wstępnego, a także zaznajomienie ich z nowymi rozwiązaniami 

techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie 

3. kto prowadzi: 

3.1. pracodawcy 

3.2. jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp 

4. dokument potwierdzający odbycie szkolenia:    

4.1. egzamin sprawdzający 

4.2. zaświadczenie ukończenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach: 

robotniczych przechodzą szkolenie okresowe (w formie instruktażu)   

nie rzadziej niż raz na 3 lata, 

gdzie występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz wypadkowe 

nie rzadziej niż raz w roku. 
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5. pozostali - nie rzadziej niż raz na 6 lat. 

Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy poza znajomością zasad bezpiecznej pracy jest 

również posiadanie dodatkowych uprawnień kwalifikacyjnych, które mogą dotyczyć pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach: elektryka, obsługi urządzeń dźwignicowych, kierowcy wózka 

jezdniowego z napędem silnikowym. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, że niektóre z wymienionych 

uprawnień muszą być okresowo aktualizowane, np. uprawnienia w zakresie obsługi, konserwacji i 

napraw urządzeń oraz instalacji energetycznych - co 5 lat. 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

1. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład zobowiązany jest zaopatrzyć go w odzież 
roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

2. Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z wysokości, oparzenia, 
zatrucia, promieniowanie, wibrację oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z 
wykonywaną pracą powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. 

3. Zastosowanie urządzeń ochronnych w postaci osłon lub takich urządzeń, które spełniają kilka 
funkcji np. zapobiegają dostępowi do stref niebezpiecznych, powstrzymują ruch elementów 
niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie się w strefie niebezpiecznej, nie pozwalają na 
włączenie ruchu elementów niebezpiecznych jeśli pracownik znajduje się w strefie 
niebezpiecznej, zapobiegają naruszeniu normalnych warunków pracy maszyn i innych urządzeń 
technicznych, nie pozwalają na uaktywnienie innych czynników niebezpiecznych lub szkodliwych. 

4. Prace budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej 
składającej się z osób posiadających odpowiednie uprawnienia techniczno-budowlane 
zezwalające na prowadzenie określonych robót i prac budowlanych, uprawnienia z zakresu bhp 
itp. 

5. Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania Planu BIOZ. 
6. Kierownik budowy jest zobowiązany do wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy. 
7. Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych 

w tym zakresie pracowników. 
8. Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i numery 

telefonów: najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, posterunku Policji, 
najbliższego punktu telefonicznego. 

9. Na budowie powinny zostać odpowiednio wytyczone i oznakowane: 
 drogi i ciągi komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne, bramy i drogi pożarowe, 
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C. UPRAWNIENIA BUDOWLANE I ZAŚWIADCZENIA 
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D. UZGODNIENIA 
Warunki techniczne wydane przez RPWiK w Dzierzgoniu 
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E. ZAŁĄCZNIKI – ELEMENTY PROJEKTU BUDOWLANEGO 

Rys. 2.1 Projekt zagospodarowania terenu [km 24+900 do km 25+650]  Skala 1:500 

Rys. 2.2 Projekt zagospodarowania terenu [km 25+650 do km 26+400]  Skala1:500 

Rys. 2.3 Projekt zagospodarowania terenu [km 26+400 do km 27+180]  Skala 1:500 

Rys. 2.4 Projekt zagospodarowania terenu [km 27+180 do km 27+890]  Skala 1:500 

Rys. 2.5 Projekt zagospodarowania terenu [km 27+890 do km 28+440]  Skala 1:500 

F. RYSUNKI 

1.0 Plan orientacyjny  skala 1:5 000 

2.1 Plan sytuacyjny skala 1:500 

2.2 Plan sytuacyjny skala 1:500 

2.3 Plan sytuacyjny skala 1:500 

2.4 Plan sytuacyjny skala 1:500 

2.5 Plan sytuacyjny skala 1:500 

3.1 Profil sieci wodociągowej 1/4  skala 1:100/1:500 

3.2 Profil sieci wodociągowej 2/4  skala 1:100/1:500 

3.3 Profil sieci wodociągowej 3/4  skala 1:100/1:500 

3.4 Profil sieci wodociągowej 4/4 skala 1:100/1:500 

4.1 Profil kanalizacji sanitarnej 1/3 skala 1:100/1:500 

4.2 Profil kanalizacji sanitarnej 2/3 skala 1:100/1:500 

4.3 Profil kanalizacji sanitarnej 3/3 skala 1:100/1:500 

5.1 Schemat zabudowy hydrantu nadziemnego skala 1:- 

5.2 Schemat zabudowy hydrantu podziemnego skala 1:- 

6.1 Szczegół studni betonowej kanalizacji sanitarnej DN1200 skala 1:10 

7.1 Bloki oporowe skala: 1:- 

7.2 Bloki podporowe skala: 1:- 

8.1 Szczegół posadowienia skrzynek hydrantowych lub zasuwowych skala: 1:- 

9.1 Szczegół studzienki kanalizacyjnej DN600 skala: 1:- 

10.1 Schematy węzłów wodociągowych skala: 1:- 
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