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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

NR TOMU BRANZA NAZWA
1.1. PROJEKT DROGOWY
DROGOWA
1.2. PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
PROJEKT SYGNALIZACJI SWIETLNEJ NA
2.1. PRZEJSCIU DLA PIESZYCH W KM 25+960
(UL. ELBLASKA)
PROJEKT SYGNALIZACJI SWIETLNEJ NA
2.2. SKRZYZOWANIU Z UL. SLtOWACKIEGO
W KM 26+510
_ PROJEKT SYGNALIZACJI SWIETLNEJ NA
2.3. INZYNIERIA RUCHU DROGOWEGO SKRZYZOWANIU Z UL. TRAUGUTTA

W KM 26+680

PROJEKT SYGNALIZACJI SWIETLNEJ NA

2.4, PRZEJSCIU DLA PIESZYCH W KM 26+870
(PRZY TESCO)
PROJEKT SYGNALIZACJI SWIETLNEJ NA
25, PRZEJSCIU DLA PIESZYCH W KM 27+340
(PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ)
31, KANALIZACJA DESZCZOWA
a5 SANITARNA KANALIZACJA SANITARNA,
= SIEC WODOCIAGOWA
3.3. SIEC GAZOWA
41, USUNIECIE KOLIZJI
4.2. ELEKTRYCZNA OSWIETLENIE
43, SYGNALIZACJA SWIETLNA
5. TELETECHNICZNA USUNIECIE KOLIZJI

MOSTOWA

REMONT KtADKI DLA PIESZYCH
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A.  OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

11.  Przedmiot inwestyc;ji
Opracowanie niniejsze jest projektem wykonawczym dla zamierzenia inwestycyjnego

"Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy wojewddztwa.
Odcinek lll - miasto Dzierzgon"
Zakres opracowania obejmuije:

- rozbudowa i budowa sieci wraz z przytaczami wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku drogi
wojewodzkiej nr DW515 od km 24+900 do km 28+440
(dtugo$¢: 3,54km)

1.2.  Inwestor
Zleceniodawcg wykonania dokumentacji projektowej dla inwestycji jest Wojewodztwo

Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk — Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku, ul. Mostowa
11A, 80-778 Gdansk.

1.3.  Jednostka projektowa
Dokumentacje projektowa na potrzeby w/w inwestycji wykonuje Biuro Projektow HIGHWAY

Sp. z 0.0. z siedzibg w Gdansku przy ul. Jabtoniowej 20.

14.  Lokalizacja inwestycji
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie pomorskim, w powiecie sztumskim,

w gminie Dzierzgon, w obrebach geodezyjnych 0001 Dzierzgor i 0010 Nowiec.

1.5.  Celi zakres inwestycji
Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej przedstawiajacej sposob

przebudowy i budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej, umozliwiajacej realizacje robdt
budowlanych oraz uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych na rozbudowe drogi wojewddzkie]
nr 515 od granicy m. Malbork do granicy wojewodztwa.

Nadrzednym zadaniem inwestycji jest przebudowa konstrukcji nawierzchni drogi wojewddzkie;
nr 515, korekta geometrii fukow poziomych i pionowych trasy, przebudowa skrzyzowan z drogami
publicznymi, wydzielenie ruchu pieszego i rowerowego z jezdni (budowa chodnikow i ciggdw pieszo-
rowerowych) oraz budowa przystankéw autobusowych. Usunigte zostang réwniez istniejgca drzewa i
krzewy porastajace korpus drogi ze wzgledu na ich destrukcyjny wptyw na konstrukcje nawierzchni
drogi oraz zagrozenie, jakie stanowig dla uczestnikéw ruchu drogowego.

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie:

- Przebudowe i budowe sieci wodociggowej wraz z przejsciami poprzecznymi, zabezpieczenie
odcinkdw sieci i przytaczy wodociggowych na odcinku drogi wojewddzkiej nr 515 w km 24+900 do km
28+440
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- Przebudowe i budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przejSciami poprzecznymi,

zabezpieczenie odcinkdw sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej na odcinku drogi wojewodzkiej nr 515 w
km 24+900 do km 28+440

1.6.

Materiaty wyjsciowe

[1] Umowa nr 107/2020 z dnia 11.03.2020 r. zawarta pomiedzy Wojewddztwem Pomorskim —
Zarzadem Drog Wojewddzkich w Gdansku, a firmg HIGHWAY Sp. zo.0,;

[2] Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ),

[3] Dokumentacja projektowa z 2015 r. wykonana przez firme EUROPROJEKT GDANSK S.A., ul.
Nadwislariska 55, 80-680 Gdansk, udostepniona Wykonawcy przez Zamawiajacego na etapie
przetargu, stanowigca materiat wyjSciowy do projektowania;

[4] Nowa geometria rozbudowywanego uktadu drogowego, zaprojektowana przez HIGHWAY
Sp. z 0. 0. i zaakceptowana przez Departament Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego
Wojewddztwa Pomorskiego (DIF) dnia 4 czerwca 2020 r.;

[5] Opracowanie pn. ,Inwentaryzacja stanu istniejacego” wykonane przez HIGHWAY Sp. z o. o.
w pazdzierniku 2020 r.;

[6] Opracowanie pn. ,Analiza i prognoza ruchu” wykonane przez HIGHWAY Sp. z o. o.
w pazdzierniku 2020 r.;

[7] Mapa do celéw projektowych wykonana przez Wojewddzkie Biuro Geodezji i Terenéw Rolnych
w Gdansku, ul. Sucha 12, 80-531 Gdansk;

[8] Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego wykonana przez firme
GEOTEST Badania Geologiczne i Geotechniczne, Szczepanska, Szczech Spdtka Jawna,
80-264 Gdansk, al. Grunwaldzka 135A;

[9] Pomiary i wizje lokalne w terenie;

[10] Dokumentacja fotograficzna;

[11] Ustalenia z Zamawiajacym;

[12] Uzgodnienia branzowe;

[13] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

[14]Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacii
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1363 z pdzniejszymi zmianami) —
tzw. Specustawa drogowa,

[15]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 27.04.2012 r. poz. 462 z pdzniejszymi
zmianami);

[16]Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087
z pdzniejszymi zmianami);

[17]Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124, Dz.U. 2019 poz. 1643 z pdzniejszymi zmianami);

[18]Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych. GDDKIA, Warszawa
2014,

[19]Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (Transprojekt — Warszawa 1982);

[20]Inne obowigzujace normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego, mostowego i
infrastruktury towarzyszace;.

[21] Obowigzujace normy i wytyczne z zakresu budowy i eksploatacji sieci sanitarnych,
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[22] Katalog norm i literatura branzowa,
[23] Warunki techniczne wydane przez gestorow sieci.

1.7.  Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie

przepisow odrebnych, wprowadzajacy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu. Stwierdza sie, ze projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej majg obszar
oddziatywania zamykajacy w zakresie dziatek objetych projektem.

1.8.  Wplyw inwestycji na Srodowisko
Sieci (wodociggowa i kanalizacji sanitarnej) w czasie normalnej eksploatacji nie stanowig zagrozenia dla

otaczajacego $rodowiska.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Odcinek 1
Na terenie objetym inwestycjq zlokalizowane sg takie sieci jak:

e kanalizacja sanitarna,

e kanalizacja deszczowa,

e sieC wodociggowa,

e sie¢ gazowa,

e sieC elektryczna,

e siec teletechniczna,

e stupy oSwietleniowe,

e sie¢ cieptownicza.

2.1. WARUNKI GRUNTOWE

Teren objety projektem pofozony jest w wojewddztwie pomorskim, w powiecie sztumskim — na
terenie gminy Dzierzgon. Rzedne terenu w obszarze inwestycji ksztattujg sie w wartosciach 9,0 -
49,0m.n.p.m. na pdtnoc od rzeki Dzierzgonka oraz 9,0 - 62,0m.n.p.m. na potudnie od rzeki Dzierzgonka.

2.2. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych
holocenskich i plejstocenskich.

. Utwory holocenskie: gleba, nasypy niekontrolowane, nasypy budowlane, gliny
piaszczyste, piaski gliniaste.

. Utwory plejstocenskie: gliny, gliny piaszczyste, piaski gliniaste, piaski pylaste, piaski
drobne, piaski $rednie, pospotki, zwiry.
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Wode jako zwierciadto swobodne stwierdzono na gtebokosci 3,0 m w otworze nr 77A. Woda
gruntowa w formie saczen wystapita na gtebokos$ciach od 0,5 do 3,5 m w otworach nr: 69A, 69B, 70,
70B, 71A, 72, 72A, 72B, 73A, 7T7A, 77B, 79.

Uwzgledniajac geneze, stan i rodzaj gruntow wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

. Warstwa lla: Gliny piaszczyste, miekkoplastyczne o stopniu plastycznosci IL (n) = 0,53;
. Warstwa llIb: Piaski gliniaste, plastyczne o stopniu plastycznosci IL (n) = 0,38;

Grunty warstw: Ila, Ilb sg gruntami, spoistymi, nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji C
wedtug PN-81/B-03020.

. Warstwa IVb: Gliny, gliny piaszczyste, piaski gliniaste, plastyczne i twardoplastyczne o
stopniu plastycznosci IL (n) = 0,32;

Grunty warstwy IVb sg gruntami morenowymi, spoistymi, nieskonsolidowanymi o symbolu
konsolidacji B wedtug PN-81/B-03020.

. Warstwa VI: Piaski pylaste, wilgotne, Sredniozageszczone o stopniu zageszczenia
ID (n) =0,45;
. Warstwa VII: Piaski drobne, wilgotne i nawodnione, Sredniozageszczone o stopniu

zageszczenia ID (n) = 0,55;

. Warstwa VIII: Piaski srednie, wilgotne i nawodnione, $redniozageszczone o stopniu
zageszczenia ID (n) = 0,55;

. Warstwa IX: Pospotki, zwiry, wilgotne, $redniozageszczone i zageszczone o stopniu
zageszczenia ID (n) = 0,60.

Jako podtoze nosne nalezy traktowac grunty warstw: Vb, VI, VII, VIII, IX.

Do gruntow stabonosnych naleza;

. gleba,
. nasypy niekontrolowane,
. grunty warstw: lla, Ilb.

Grunty te nie nadajq sie do bezposredniego posadowienia.

Klasyfikacja gruntow pod wzgledem wysadzinowo$ci:

. Grunty warstw: VII, VIII, IX sg dobre i niewysadzinowe.
. Grunty warstwy VI sg watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci.
. Grunty warstw: lla, Ilb, IVb sg bardzo wysadzinowe.
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Na podstawie przeprowadzonych badan podtoza ustalono:
. Kategoria geotechniczna: Il kategoria geotechniczna,

. Warunki gruntowe: Proste.

Na podstawie sporzadzonej opinii geotechnicznej dla przedmiotowej inwestycji

oraz wykonanych kart otworéw wiertniczych przyjeto podziat na dwie grupy nosnosci podtoza,
zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych, ;..

. Podtoze G1 — pospdtki, zwiry, piaski Srednie, piaski drobne i piaski pylaste,

. Podtoze G4 — gliny, gliny piaszczyste i piaski gliniaste.

2.3. WARUNKI GEOTECHNICZNE WRAZ Z OPINIA GEOTECHNICZNA
Uwzgledniajac rodzaj inwestycji, gtebokos¢ przewidywanych wykopow oraz proste warunki wodno-
gruntowe zakwalifikowano inwestycje do Il kategorii geotechniczne;.

2.4. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEJ ZIELENI
Doktadng charakterystyke istniejacej zieleni przedstawiono w odrebnym opracowaniu.

3. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH |
ICH OTOCZENIE W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Planowana inwestycja nie posiada charakteru oraz cech stwarzajacych zagrozenie dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow.

4. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Dla planowanej budowy drég nie stwierdzono wptywu eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
budowlanego.

5. INNE KONIECZNE DANE WNIKAJACE ZE SPECYFIKI CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.
6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektéw miesci sie w catosci na dziatkach objetych projektem.

6.2. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE DROG
Projekt przewiduje utrzymanie wszystkich potaczen z innymi drogami publicznymi w formie
skrzyzowan w istniejacych lokalizacjach, z korektg i uporzadkowaniem powierzchni skrzyzowania
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DW515 z ul. Elblaskg (DP 2936G) i ul. Osiedle Westerplatte (DG 220018G) w km ok. 25+135 oraz
skrzyzowania ul. Zawadzkiego (DW515) z ul. Plac Ko$ciuszki (DP 3165G) w km ok. 27+090.

W przypadku skrzyzowania z ul. Elblaska i ul. Osiedle Westerplatte w pétnocnej czesci miasta,
przewiduje sie podgiecie wlotu drogi powiatowe] i jego witaczenie do drogi wojewodzkiej pod katem
prostym oraz zaprojektowanie wyspy dzielacej z azylem dla pieszych na potaczeniu z DW515. Wiot
drogi gminnej przewiduje sie wiaczy¢ pod katem prostym do nowego przebiegu wlotu ul. Elblaskiej i
zrezygnowac z jej bezposredniego wtaczenia w DW515.

W przypadku skrzyzowania z ul. Plac KoSciuszki, rezygnuje sie z jej bezposredniego potaczenia z drogg
wojewddzka na rzecz wykonania jednokierunkowego tacznika z sasiednim wilotem ul. Traugutta i
wigczenie ul. Plac Kosciuszki w ul. Traugutta na wysokosci km ok. 27+101 DW515.

Lokalizacje skrzyzowan z pozostatymi drogami publicznymi oraz miejsca ich powigzan z drogg
wojewddzka nr 515 pozostang zgodne ze stanem istniejacym.

6.3. ODWODNIENIE DROG
Odwodnienie rozbudowywanego odcinka drogi wojewodzkiej nr 515 w pdinocnej czesci miasta (ul.
Elblagska) od km ok. 24+900 do km ok. 25+600 bedzie odbywato sie powierzchniowo z odprowadzeniem
wod deszczowych do projektowanych rowéw przydroznych i dalej w kierunku wlotdw kanalizacji
deszczowe.
Rowy przydrozne zaprojektowano o przekroju trapezowym i szerokosci dna 0,4 m. Zaktada sie
maksymalne pochylenie skarp rowdw wynoszace 1:1,5.
Przewiduje sie umocnienie rowdw w zaleznosci od pochylenia dna, tj.:

. 0-2% - brak umocnienia (obsianie trawa),
. 2-3% - umochienie darning,
. Powyzej 3% - umocnienie poprzez zastosowanie ptyt azurowych.

Umocnienie rowdw ptytami azurowymi przewidziano na odcinku od km ok. 25+210 do km
ok. 25+485 po obu stronach drogi, gdzie projektuje sie rowy o pochyleniach podtuznych o wartosci do
ok. 6%.

Na odcinku od km ok. 25+600 do korica opracowania w km ok. 28+440 droge projektuje sie w przekroju
ulicznym z odprowadzeniem wod opadowych wpustami do projektowanej kanalizacji deszczowej. Wody
deszczowe bedg prowadzone w kierunku rzeki Dzierzgonki, ktorg DW515 przekracza w km ok. 26+490,
gdzie z obu stron zostang wykonane wyloty, przez ktére po podczyszczeniu, wody bedg trafiaty do
rzeki.

W ramach inwestycji, w celu spowolnienia przeptywu wody oraz umozliwienia jej czesciowej retencji
projektuje sie zbiornik retencyjny podziemny: Zb-2 w km ok. 26+600 L oraz dwa zbiorniki retencyjno-
infiltracyjne podziemne: Zb-1 w km ok. 26+365 P i Zb-3 w km ok. 27+050 L.

Rozwigzania wysokosciowe oraz odwodnienie drdg zostato przedstawione w odrebnym opracowaniu.

7. DEMONTAZE
Wszelkie urzadzenia i przewody, ktore bedg wymagaty demontazu nalezy zutylizowa¢ zgodnie z
wymogami przepiséw o ochronie Srodowiska i wytycznymi gestora sieci.
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8. PROPONOWANE ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

W zwigzku z przebudowg uktadu drogowego projektuje sie przebudowe sieci wodociggowej na
odcinkach kolidujgcych z nowoprojektowanymi nawierzchniami oraz zabezpieczenia istniejgcych sieci
wodociggowych pod jezdnig DW515 oraz zjazdami z nie;.

Projektuje sie rowniez przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej w miejscach gdzie koliduje ona z
nowoprojektowanym uktadem drogowym badZz elementami odwodnienia. Dodatkowo projekiuje sie
zabezpieczenia istniejacych kanatow sanitarnych pod jezdnig DW515 oraz zjazdami z niej.

8.1. ROZWIAZANIA MATERIALOWE SIECI WODOCIAGOWEJ

Sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ z polietylenu PE100RC SDR 11 dla $rednic d32 - d75 oraz SDR 17
dla $rednic d90 i wiekszych, do wody pitnej. Potaczenia przewodow na sieci metodg zgrzewania
elektrooporowego i doczotowego. Nad rurociggiem ok. 20 cm nad grzbietem rury nalezy utozy¢ tasme
lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadkg metalowa z
zamocowaniem jej do skrzynek zasuw. Ze wzgledu na liczne uzbrojenie podziemne nalezy zachowac
szczegolng uwage na mozliwe kolizje. Wiaczenie nowego odcinka sieci nastapi po jego odbiorze i pod
nadzorem i na warunkach gestora sieci. Rury ostonowe na projektowanej sieci wodociggowej wykonac
ze stali w srednicach przedstawionych na rysunkach nr 3.1 - 3.4.

Nieczynne przejécie wodociggowe (poza obrebem wykopow) nalezy unieczynni¢ poprzez zamulenie
pianobetonem. W przypadku przewodéw wodociggowych przeznaczonych do unieczynnienia, a
znajdujacych sie w obrebie wykopdw pod nowa sie¢ wodociggowa, nalezy je wydoby¢ z gruntu.

8.2. PRZYLACZA WODOCIAGOWE

Przytacza wodociggowe wigczone do istniejacej sieci nalezy wymieni¢ w granicy pasa
drogowego na rury PE100RC SDR11. Wigczenia do projektowanej sieci wodociggowej zrealizowac za
pomocq nawiertek z zasuwami przystosowanymi do rur PE100RC. W przypadku konieczno$ci
przewody przytaczy wodociggowych tgczone za pomocg zgrzewania elektrooporowego. Roboty
zwigzane z przefgczeniem przytaczy do nowej sieci nalezy wykonywa¢ w sposéb minimalizujgcy
przerwy w dostawie wody.

8.3. UZBROJENIE SIECI

Na sieci przewiduje si¢ zasuwy oraz hydranty przeciwpozarowe nadziemne i podziemne.
Hydranty montowane za pomocg trojnika kotnierzowego z zeliwa sferoidalnego. W celu stabilizacii
utozonego przewodu wodociggowego i zabezpieczenia go przed wyboczeniem, w weztach, na
zatamaniach, pod armaturg i przy tréjnikach wykona¢ bloki oporowe i podporowe z betonu C-16/20.
Bloki te nalezy rowniez umiesci¢ w miejscu montazu hydrantu (pod tréjnik oraz kolano ze stopka).
Miedzy blokami a rurami wykonac dylatacje z folii polietylenowej. Stopa bloku oraz tylna $ciana musza
by¢ oparte na rodzimym nienaruszonym gruncie. Zasuwy przy weztach na sieci nalezy wykonac jako
zeliwne, kotnierzowe z migkkim doszczelnieniem klina, skrzynkg uliczna i teleskopowym przedtuzeniem
wrzeciona, na cisnienie nie mniej niz PN10. Zasuwy na przytaczach DN50 wykona¢ jako zasuwy
zeliwne gwintowane z migkkim doszczelnieniem klina, skrzynkg uliczna i teleskopowym przedtuzeniem
wrzeciona. Na sieci armature nalezy taczyC kotnierzowo z zastosowaniem $rub ze stali nierdzewne;.
Armatura wodociggowa powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1074. W celu utatwienia i usprawnienia
eksploatacji uzbrojenie wodociggu nalezy oznakowa¢ wg obowigzujgcych wytycznych (PN-86/B-09700:
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,1ablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”). Zasuwy oznakowaé
tabliczkami w kolorze niebieskim, a hydranty oznakowac¢ tabliczkami w kolorze czerwonym,
malowanymi, przymocowanymi do statych elementdw np. ogrodzenia lub stupkdéw stalowych
ocynkowanych. Do czasu wykonania proby szczelnosSci ztgcza powinny pozosta¢ odstonigte. Po
wykonaniu odcinka wodociggu nalezy przeprowadzi¢ probe hydrauliczng wedtug PN-B-10725, a
nastepnie dokona¢ ptukania przewodow.

8.4. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

W ramach opracowania projektuje sie przebudowe istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. Na
przejsciach rurociggdéw pod jezdnig oraz wjazdami projektuje sie rury ostonowe.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej wiaczone do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy
przetaczy¢ do przebudowywanej sieci. Rury do budowy kanalizacji sanitarnej z PCV. Montaz rur
wykonac zgodnie z instrukcjg producenta. W kilometrze 28+330 znajduje sie rurocigg ttoczny o Srednicy
DN60, pozostawiony do dalszej eksploatacji. Rurocigg ten nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg
dwudzielng.

Posadowienie kanatéw nalezy wykona¢ na gruncie rodzimym, a w przypadku wystgpienia
gruntéw spoistych na podsypce z piasku grubosci 10 cm. Obsypke rurociggu do wysokosci min. 30 cm
ponad wierzch rury nalezy wykonac recznie warstwami po 10 cm, gruntem ziarnistym z dokfadnym
zageszczeniem recznymi ubijakami. Powyzej zasypke i zageszczenie mozna wykonywac sprzetem
mechanicznym. Posadowienie kanatow powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta.

Trasy kanatow, Srednice i spadki pokazano w czesci rysunkowej. Kazda rura po utozeniu zgodnie
z osig i niweletg powinna Scisle przylega¢ do podioza na catej swej diugosci symetrycznie do osi.
Nalezy przestrzegac¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kolektora w kierunku przeciwnym do
spadku.

Catos¢ robdt montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z:
— PN-EN 1610 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze”;
—  Wytyczne techniczne wykonawstwa robét budowlano-montazowych w zakresie sieci
kanalizacyjnej” — tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe rozdziat 2 i 3 — Arkady 88.

8.5. STUDNIE KANALIZACJI SANITARNEJ

Kanaty sanitarne przewiduje sie wyposazy¢ w studzienki rewizyjne z kregow zelbetowych
DN1200. Studnie zelbetowe nalezy wykonywaé z dnem betonowym, monolitycznym, klasy betonu
C35/45 wodoszczelnego posiadajacego aprobate IBDIM wyposazone w prefabrykowane kinety. W
studniach zamontowane bedg stopnie ztazowe utozone mijankowo o rozstawie 30 cm. Studnie
zelbetowe nalezy wyposazy¢ we wiazy z zeliwa sferoidalnego, niewentylowane klasy D400 osadzone
na ptycie nastudziennej i pierScieniu wyréwnujacym. Przejécie rur przez Sciang studni nalezy wykonac
za pomocag tulei ochronnej z uszczelkg (tzw. przejscie szczelne) zgodnie z zaleceniem producenta rur.
Wiazy kanatowe wykona¢ jako nieryglowane, bez zatrzaskdéw i bez mozliwosci wypiecia korpusu.
Studzienki nalezy montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie. Rzedne géry studni
kanalizacji sanitarnej dostosowa¢ do istniejacych i projektowanych rzednych terenu w miejscu
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posadowienia. W miejscu gdzie zaprojektowano studnie w dotychczasowych miejscach nalezy wpig¢ do

nich wszystkie dochodzace przewody.

8.6. RURY OCHRONNE
W ponizszej tabeli zestawiono przewidziane w projekcie rury ochronne na projektowanych rurach
przewodowych wraz z podaniem ich dtugos$ci i materiatu.

. R.O. R.O. R.O. R.O.
Km drogi DWS15 Rura przewodowa Materiat typ $rednica dtugosé cel

25+095 Proj. ks. d200 PVC Stal $323,9/8 16,5m pod jezdnig DW515
25+430 Proj. wod. d160 PE-RC Stal $273,1/8 17,5m pod jezdnig DW515
25+940 Proj. wod. d160 PE-RC Stal $273,1/8 10,0m pod jezdnig DW515
25+960 Proj. wod. d160 PE-RC Stal $273,1/8 11,0m Zjazd z DW515

26+040 Proj. wod. d160 PE-RC Stal $273,1/8 8,0m pod jezdnig DW515
26+115 Proj. wod. d160 PE-RC Stal $273,1/8 8,5m pod jezdnig DW515
26+180 Proj. wod. d160 PE-RC Stal $273,1/8 8,0m pod jezdnig DW515
26+210 Proj. wod. d160 PE-RC Stal $273,1/8 9,3m Zjazd z DW515

26+285 Proj. ks. d200 PVC Stal $323,9/8 9,4m pod jezdnig DW515
26+320 Proj. ks. d200 PVC Stal $323,9/8 11,0m pod jezdnig DW515
26+350 Proj. ks. d200 PVC Stal $323,9/8 12,7m pod jezdnig DW515
26+390 Proj. ks. d300 PVC Stal $406,4/10 12,3m pod jezdnig DW515
26+410 Proj. wod. d160 PE-RC Stal $273,1/8 14,0m pod jezdnig DW515
26+470 Proj. wod. d160 PE-RC Stal $273,1/8 8,5m pod jezdnig DW515
26+510 Proj. ks. d300 PVC Stal $406,4/10 16,0m pod jezdnig DW515
26+540 Proj. wod. d50 PE-RC Stal $114,3/6 8,9m pod jezdnig DW515
26+610 Proj. wod. d110 PE-RC Stal $168,3/6,3 13,0m pod jezdnig DW515
26+640 Proj. wod. d50 PE-RC Stal $114,3/6 10,7m pod jezdnig DW515
26+660 Proj. wod. d40 PE-RC Stal $76,1/4 13,5m pod jezdnig DW515
26+685 Proj. wod. d110 PE-RC Stal $168,3/6,3 10,5m pod jezdnig DW515
26+750 Proj. wod. d200 PE-RC Stal $323,9/8 8,0m pod jezdnig DW515
26+820 Proj. wod. d50 PE-RC Stal $114,3/6 10,14m pod jezdnig DW515
26+925 Proj. wod. d110 PE-RC Stal $168,3/6,3 10,3 pod jezdnig DW515
26+970 Proj. wod. d50 PE-RC Stal $114,3/6 8,0m pod jezdnig DW515
27+080 Proj. wod. d32 PE-RC Stal $76,1/4 10,3m pod jezdnig DW515
27+130 Proj. wod. d32 PE-RC Stal $76,1/4 8,3m pod jezdnig DW515
27+160 Proj. wod. d32 PE-RC Stal $76,1/4 7,/m pod jezdnig DW515
27+190 Proj. wod. d32 PE-RC Stal $76,1/4 8,4m pod jezdnig DW515
27+250 Proj. wod. d32 PE-RC Stal $76,1/4 8,4m pod jezdnig DW515
27+280 Proj. wod. d32 PE-RC Stal $76,1/4 12,4m pod jezdnig DW515
27+320 Proj. wod. d200 PE-RC Stal $323,9/8 9,0m pod jezdnig DW515
27+635 Proj. ks. d200 PVC Stal $323,9/8 7,5m pod jezdnig DW515
28+100 Proj. ks d200 PVC Stal $323,9/8 13,0m pod jezdnig DW515
28+170 Proj. wod. d110 PE-RC Stal $168,3/6,3 9,7m pod jezdnig DW515
28+210 Proj. wod. d40 PE-RC Stal $114,3/6 9,7m pod jezdnig DW515
28+215 Proj. ks. d200 PVC Stal $323,9/8 8,7m pod jezdnig DW515
28+250 Proj. wod. d110 PE-RC Stal $168,3/6,3 8,0m pod jezdnig DW515
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28+325 Proj. wod. d110 PE-RC Stal $168,3/6,3 25,4m pod jezdnig DW515
28+330 Proj. ks d60 PE-RC Stal $114,3/6 14,2m Pod jezdnig DW515
28+410 Proj. wod. d110 PE-RC Stal $168,3/6,3 9,0m Zjazd z DW515

9. WARUNKI STOSOWALNOSCI MATERIALOW

Zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,0 wyrobach budowlanych” Dz. U. z 2019r. poz.
266, 730 wyréb budowlany nadaje sie do stosowania jezeli jest: oznakowany znakiem CE, co oznacza,
ze dokonano oceny jego zgodnosSci z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng,
badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego UE lub EOG, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymogami podstawowymi albo umieszczony w okreslonym przez Komisje
Europejska wykazie wyrobdéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki inzynierskiej lub oznakowanie z
zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym.

Wyroby budowlane, dla ktérych dokumentem odniesienia nie jest norma, lecz aprobata, muszg
by¢ dopuszczone do obrotu na podstawie dokumentu z wiadciwym terminem wazno$ci. Wszystkie
elementy sieci muszg posiada¢ oznaczenia identyfikacyjne. Zastosowanie materiatbw powinno by¢
uzgodnione z Eksploatatorem sieci.

10. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét nalezy wykona¢ przekopy prébne celem ustalenia
lokalizacji i posadowienia istniejgcego uzbrojenia. W trakcie robot ziemnych przestrzegac nalezy ustalen
normy PN-B- 06050 Roboty ziemne oraz obowigzujacych warunkow technicznych i BHP.

Rozbidrke istniejacej konstrukcji jezdni nalezy wykona¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonania przewodu. Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie, a w zblizeniu lub bezposrednim
sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia recznie. Wykopy wykonywaé bezposrednio przed uktadem
przewodow.

Przewidziano wykopy wasko-przestrzenne szalowane szczelnie i rozparte na catej szerokosSci.
Przyjeto 50% wymiane gruntu. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy
natychmiast powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspdinie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok
postepowania. Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez
materiatu zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod rury powinny by¢ doktadnie wykonane tak, aby
zapewnione bylo rdwnomierne podparcie na catej dtugosci rury. Jako podsypke stosowac piaski
gruboziarniste i zwiry o najwiekszym wymiarze ziaren 20mm. Grubo$¢ warstwy podsypki min. 15 cm
pod rury, kat podbicia rury piaskiem 90°. Po przeprowadzeniu préby ci$nienia wypetni¢ wykop w
obszarze potgczen recznie do poziomu wyzszego niz gorna powierzchnia rury i udeptac zasypke. Rury
obsypywac zwirem, piaskiem lub mieszanina piasku i zwiru.

Wskaznik zageszczenia:
e pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)
e poza drogami 85% ZMP.

Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10 — 30 cm. Wysokos¢ obsypki ponad
wierzch rury powinna wynosic:
e co najmniej 15cm dla rur o $rednicy d,< 400mm
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Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem co 20cm. Do zasypki uzy¢
materiatu pochodzacego z wykopu. Materiat zasypki nie powinien zawiera¢ kamieni i okruchdw skalnych
nie wigkszych niz 60mm. W przypadku gruntow spoistych zasypke wykona¢ gruntem z dowozu.
Wskaznik zageszczenia zasypki:

e pod drogami min. Do 100 ZMP
e w pozostatych przypadkach 97% ZMP.

Zageszczenie gruntu nalezy wykonac szczegolinie starannie, ze wzgledu na projektowane nawierzchnie.
Rozbiorka umocnienia wykopu powinna nastepowac rownolegle z zasypka, przy zachowaniu
szczegolnej ostroznosci ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie $cian wykopu.
Roboty zwigzane z odtworzeniem zieleni, odtworzeniem jezdni, chodnikow i zjazdow
uwzglednione sg w projekcie drogowym.

11. PROBA SZCZELNOSCI, DEZYNFEKCJA, PLUKANIE SIECI

11.1. SIEC | PRZYLACZA WODOCIAGOWE

Po zakonczeniu prac montazowych przewdd nalezy przeptuka¢ wodg, aby wewnatrz nie
znajdowaly sie zadne zanieczyszczenia powstate w czasie wykonywania montazu przewodow.

Sie¢ wodociggowg oraz przytacza nalezy poddac probie szczelno$ci na cisnienie 0 50% wyzsze
od cisnienia roboczego, lecz nie nizsze niz 1,0MPa. W przypadku wystapienia w trakcie proby
przeciekdw, nalezy je usungC i ponownie wykona¢ prébe od poczatku. W czasie proby nalezy
obserwowac przewody i ztacza.

Dezynfekcje wodociggu wykona¢ po pozytywnym wyniku proby szczelno$ci i ptukaniu
zanieczyszczen podchlorynem sodu. Po przeprowadzonej dezynfekcji przewody starannie przeptukac, a
nastepnie pobra¢ proby wody z sieci wodociggowej do analizy pod wzgledem bakteriologicznym w
Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej lub akredytowanym laboratorium posiadajacym pozwolenie
Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla terenu objetego inwestycjg na wykonywanie badan jako$ci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2018, poz. 1152)

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badan wodociag moze by¢ wigczony do eksploataciji. Wynik
badan dofaczy¢ do dokumentaciji odbiorowej zadania oraz dostarczy¢ do Eksploatatora sieci.

11.2. SIEC | PRZYLACZA KANALIZACYJNE
Badanie szczelnoSci przewoddw grawitacyjnych przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacii
grawitacyjnej. Wyniki proby na szczelno$¢ przewodow powinny by¢ ujete w protokotach podpisane
przez wykonawce i inwestora.

12. ZABEZPIECZENIE MIEJSC KOLIZJI
Prace ziemne w poblizu miejsc kolizji nalezy wykona¢ recznie z zachowaniem szczegolnej

ostroznosci. Istnieje mozliwo$¢ wystepowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca przed przystapieniem do robdt musi dokona¢ odkrywki istniejacych sieci i sprawdzi¢
lokalizacje i rzedne uzbrojenia. Rzedne w projekcie zostaty przyjete, jesli to byto mozliwe z interpolacii
danych na mapie. Jesli nie byto takiej mozliwo$ci zostaty przyjete rzedne zgodnie z obowigzujacymi
normami. W przypadku rozbieznosci rzednych problem nalezy rozwigza¢ na szczeblu nadzoru
inwestorskiego w uzgodnieniu z gestorem sieci i przy protokolarnym odbiorze przez gestora.
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13. UWAGI KONCOWE

1.

10.

1.

12.

13.

Przed rozpoczeciem robo6t zapoznac sie z projektem, wszystkimi uzgodnieniami oraz projektem
drogowym.

Przed przystgpieniem do robot powiadomi¢ wszystkich gestorow uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego.

Przed wykonaniem potgczen projektowanych odcinkdw sieci oraz przytaczy, badz w przypadku
jakichkolwiek réznic stanu rzeczywistego od sytuacji na mapie, nalezy dobra¢ odpowiednie
potaczenia rur.

W trakcie budowy prace ziemne nalezy wykonywac recznie z uwagi na kolizje z innymi sieciami
oraz mozliwo$cig wystepowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢c na napotkane
istniejace uzbrojenie, ktoére nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie w zaleznosci od rodzaju
uzbrojenia.

Na trasie przebiegu projektowanych przewodow mogg zdarzyC sie niezinwentaryzowane
urzadzenia oraz sieci, ktore nalezy traktowaC jako czynne i nanies¢ na dokumentacje
powykonawcza.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami BHP,
uzgodnieniami, warunkami technicznymi oraz z przepisami przeciwpozarowymi.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektem branzy drogowe;.

W projekcie okreslono tylko parametry techniczne armatury, materiatow i urzadzen. Wykazani w
projekcie producenci materiatow podani sg przyktadowo. Typ lub producenta nalezy ustali¢ z
eksploatatorem.

Wszystkie prace na urzadzeniach wodno-kanalizacyjnych mogq by¢ prowadzone tylko pod
nadzorem przedstawiciela eksploatatora.

Wykonawca po zakonficzeniu budowy zobowigzany jest do przedstawienia spdjnej dokumentacji
powykonawczej wraz z niezbednymi pomiarami i inwentaryzacjg geodezyjna.

Jezeli w przypadku przebudowy istniejacych sieci bedzie koniecznos¢ likwidacii infrastruktury,
Wykonawca dostarczy gestorowi dane do sporzadzenia likwidacji w/w infrastruktury. W
przypadku usuniecia z terenu budowy zlikwidowanych odcinkdw sieci i uzbrojenia przekaze
potwierdzenie przyjecia zewnetrznego (PZ) ztomu w ciggu 3 dnia jej dostarczenia do miejsca
ztomowania.

Wobec braku na mapie doktadnych rzednych cze$ci uzbrojenia podziemnego dla wiw
uzbrojenia przyjeto normatywne gtebokosci uktadania rurociagéw. Rzedne projektowane mogag
sie rozni¢ od rzednych rzeczywistych.

B. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.

Prace przygotowawcze,

Prace rozbiérkowe,

Roboty ziemne,

Budowa sieci wraz z przytaczami wodociggowej i kanalizacji sanitarnej,
Roboty wykoriczeniowe.
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2. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W rejonie wykonywania prac wystepuje ruch pojazdéw oraz pieszych. Ponadto zagrozenie moze
stwarzac istniejgce uzbrojenie podziemne. W celu uniknigcia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego
uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do poszczegdlnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych
z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpocza¢ od wykonania przekopow probnych w celu zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia i miejsc wigczen projektowanych przewoddw do istniejacej sieci. Napotkane
uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie
w przekroju poprzecznym wykopu.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji robot to typowe zagrozenia wystepujace przy
robotach:

o Przysypania ziemia;
- Roboty ziemne.
. Przygniecenie, uderzenie:

- Prace roztadunkowo - zatadunkowe,
- Prace rozbioérkowe,
- Prace drogowe,

- Budowa wodociggu

o Poparzenie i porazenie pragdem:
— Prace z elektronarzedziami.

o Potracenie:

- Sprzet zmechanizowany,

— Droga o duzym natezeniu ruchu.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizaciji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nieposiadajacego odpowiednich kwalifikacii
lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze znajomosci przepisdw i zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewniC przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia
w tym zakresie.

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjecia
przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, ktére zajmowat u danego pracodawcy
bezposrednio przed nawigzaniem z tym pracodawcg kolejnej umowy o prace.

Aby wiasciwie instruowaC pracownikow, personel dozorujgcy powinien by¢ przeszkolony.
Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Organizacja szkolen w dziedzinie bhp
wynika z obowigzujgcych przepisoéw. Podstawg prawng szczegdtowych zasady szkolenia w dziedzinie
BHP jest Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. (Dz.U.Nr 62 poz.285)
i ma dla pracownikdw charakter obligatoryjny.

RODZAJE SZKOLEN:
dla pracodawcy - dla pracownikow
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wstepne — okresowe
Nalezy dobra¢ wiasciwe szkolenie w stosunku do stanowiska pracy np.:

No gk~

Szkolenie podstawowe dla pracodawcow

Szkolenie podstawowe dla kierujgcych pracownikami
Szkolenie podstawowe dla pozostatych stanowisk
Szkolenie okresowe dla pracodawcdw

Szkolenie okresowe dla kierujgcych pracownikami
Szkolenie okresowe dla pozostatych stanowisk
Szkolenie wstepne ( instruktaz ogoiny)

SZKOLENIE WSTEPNE OBEJMUJE:

1.
1.1.

1.2.

1.3.

14.

22.

2.3.

instruktaz ogélny

obejmuje (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy):
° wszystkich nowo zatrudnionych pracownikdw, a takze
° studentéw i uczniéw odbywajacych praktyki lub praktyczng nauke zawodu,

zakres:
° instruktaz ogolny powinien zapoznaC pracownikow z podstawowymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, zawartymi w kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, a takze z
przepisami i zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz z zasadami udzielania
pierwszej pomocy.

prowadzi:
° pracodawca lub
) wyznaczeni przez nich pracownicy, ktdrzy posiadajg ukoriczone szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy lub
) pracownicy stuzby bhp — jesli ta stuzba u danego pracodawcy zostata utworzona
dokument potwierdzajacy odbycie szkolenia:
) potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu ogdlnego
instruktaz stanowiskowy
obejmuje:
° pracownikow zatrudnionych na stanowiskach, na ktérych wykonywanie pracy wigze si¢

z bezposrednim kontaktem z produkcja i jej kontrolg lub z narazeniem na czynniki niebezpieczne,
szkodliwe czy ucigzliwe,
° pracownikow przenoszonych na te stanowiska i zatrudnionych na tych stanowiskach w
przypadku zmiany warunkéw techniczno-organizacyjnych,
) uczniéw i studentow odbywajacych praktyki lub praktyczng nauke zawodu.

zakres:
° instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami czynnikami
niebezpiecznymi, szkodliwymi i ucigzliwymi wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed tymi zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na
danym stanowisku

prowadzi:
) wyznaczona przez pracodawce osoba Kierujgca pracownikami, ktéra posiada
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz zostata przeszkolona w zakresie metod
prowadzenia instruktazu.
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2.4.  dokument potwierdzajacy odbycie szkolenia:
° sprawdzian wiadomos$ci i umiejetnosci z zakresu wykonywania pracy zgodnie z
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,
° potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu stanowiskowego

3. szkolenie podstawowe

3.1.  obejmuje:

pracodawcow,

osoby kierujace pracownikami,

pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

pracownikdw inzynieryjno-technicznych

pracownikdw, ktorych charakter pracy wigze sie z narazeniem na czynniki
niebezpieczne, szkodliwe i ucigzliwe lub z odpowiedzialno$cig z zakresu bhp.

3.2.  zakres:

° powinno zapewni¢ pracownikom wiedze i umiejetnosci niezbedne do wykonywania lub

organizowania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

3.3.  prowadzi:

° pracodawcy
° jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp
3.4.  dokument potwierdzajacy odbycie szkolenia:

° egzamin sprawdzajacy

° zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia

Zasadq 0go0Ing jest, ze szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz
6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku. Jednak na robotniczych stanowiskach
pracy, na ktdrych wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe
(wykaz takich stanowisk okresla pracodawca), szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone
przed rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach.

SZKOLENIE OKRESOWE:
1. Szkolenie okresowe obejmuje osoby objete szkoleniem podstawowym
2. Zakres:

21.  aktualizacja i ugruntowanie wiadomosci oraz umiejetnosci pracownikéw w dziedzinie bhp
nabytych w czasie szkolenia wstepnego, a takze zaznajomienie ich z nowymi rozwigzaniami
techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie

3. kto prowadzi:

3.1, pracodawcy

3.2.  jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp

4. dokument potwierdzajacy odbycie szkolenia:

41.  egzamin sprawdzajacy

4.2.  zaSwiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:

robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie instruktazu)

nie rzadziej niz raz na 3 lata,

gdzie wystepujg szczegoblinie duze zagrozenia dla zdrowia oraz wypadkowe

nie rzadziej niz raz w roku.
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d. pozostali - nie rzadziej niz raz na 6 lat.

Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy poza znajomoscig zasad bezpiecznej pracy jest
rowniez posiadanie dodatkowych uprawnien kwalifikacyjnych, ktore mogg dotyczy¢ pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach: elektryka, obstugi urzadzen dzwignicowych, kierowcy wozka
jezdniowego z napedem silnikowym. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, ze niektdre z wymienionych
uprawnien muszg by¢ okresowo aktualizowane, np. uprawnienia w zakresie obstugi, konserwacji i
napraw urzgdzen oraz instalacji energetycznych - co 5 lat.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez
robocza i ochronng zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

2. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci, oparzenia,
zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z
wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;.

3. Zastosowanie urzadzen ochronnych w postaci oston lub takich urzadzen, ktére spetniajg kilka
funkcji np. zapobiegajg dostepowi do stref niebezpiecznych, powstrzymujg ruch elementow
niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie sie¢ w strefie niebezpiecznej, nie pozwalajg na
wigczenie ruchu elementdw niebezpiecznych je$li pracownik znajduje sie w strefie
niebezpiecznej, zapobiegajg naruszeniu normalnych warunkdw pracy maszyn i innych urzadzen
technicznych, nie pozwalajg na uaktywnienie innych czynnikow niebezpiecznych lub szkodliwych.

4. Prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej
sktadajacej sie z 0séb posiadajacych odpowiednie uprawnienia techniczno-budowlane
zezwalajace na prowadzenie okreslonych robdt i prac budowlanych, uprawnienia z zakresu bhp
itp.

5. Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ.

6. Kierownik budowy jest zobowigzany do wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy.

7. Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych
w tym zakresie pracownikow.

8. Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery
telefondw: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku Policji,
najblizszego punktu telefonicznego.

9. Na budowie powinny zosta¢ odpowiednio wytyczone i oznakowane:
drogi i ciagi komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne, bramy i drogi pozarowe,
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. UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZASWIADCZENIA

lignewicss &

AB.IV.7131/62/01 Biatystok, 2001.12.07
DECYZJA

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz.414 z pozn. zm ) w
swiazku z art. 104 § 112 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Mariusza Piotra
Burakowskiego z dnia 04.09.2001r. na podstawie dokumentow stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na podstawie
pozylywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed
powolana przeze mnie Komisja

nadaje
Panu MARIUSZOWI PIOTROWI BURAKOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi
w zakresie urzgqdzenia i instalacje sanitarne
ur. 13 lipca 1972r.
w Bialymstoku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. BI/194/01
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI 1 URZADZEN
WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJINYCII I GAZOWYCH
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna powolani
przez Wojewode Zarzadzeniem z dnia 22 lutego1999r.. posiadamia przez Pana
mgr iz Mariusza Piotra Burakowskiego wymaganego prawem wyksztalcenia
oraz praktvki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanveh w
ww. specjalnosci 1 po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od ninigjsze) decyzji prz_\'shlgqjﬁlcf wakanie do Glownego Inspektor
Nadzoru Budowlanego w terminig-14 dni od* daty otrzymama dec:zji zi
posrednictwem Wojewody Podlaskiego A
Otrzymuja: Sl W

A
A O A A A

ul. Pogodna 11G/6 'k‘ |

13-354 Bialystok
2. Glowny Inspektor Nadzoru Bud.
a’d

I. Pan Mariusz Piotr Burakowski '\ﬂ_' t / - My
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-MP1-W7S-LSL *

Pan Mariusz Piotr Burakowski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0369/19

adres zamieszkania ul. Jaworzniakéw 41, 80-180 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

.v.mv«,
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PROJEKT WYKONAWCZY

i wojewddzkiej i i jews i - miasto Dzierzgon
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy wojewodztwa. Odcinek 11l - mias
o o TOI{/I 3.2— PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY SANITARNEJ

WARMINSKO-MAZURSKA

S OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
— OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1
WAM.OKK.U.42.20.91.20 Olsztyn, dnia 30 pazdziernika 2020 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust.3,
art, 12 ust. dc pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit.b i art. 152 ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, 2e spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pani AGNIESZKA GIRCMAN
magister inzynier inzynierii $rodowiska
ur. dnia 14 stycznia 1991 r. w Olsztynie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0082 /PBS/20

DO PROJEKTOWAI\{IA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwigzky z uwzglednieniem w catodci Zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniens budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

l. Zgodnie z art, 12 ust 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania dzielnych funkoji ych
w bndownictwie stanowi wpis, w drodze deeyzji, do centialnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg
czlonkdw whaseiwej izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony zaswiadezeniom wydanym przez 1§ izbg, z okreslonym w nim terminem

waznosci,

2. Od decyzji niniejsze| shuizy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Tnzyniertow Budowniciwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko — Mazurskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

3. Zgodnic z treseig art. 127 ustawy Kodeks posigp ia administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do waiesienia odwolania strona moze zrzee si¢ prawa do wnicsicnia odwolania wobce organu administracji publicznej, ktory wydal
decyzje; § 2. z dniem dorgczenia organowi admiristracii publicznej oswiadezenia o iu sig prawa do wniesienia odwotania przez

ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong o$wiadezenia o zizeczeniu
si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przysliguic prawo do odwolania sig ani skargi do sgdu
administracyjnego.

Skiad orzekajgey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. mgrinz Elzbieta Lasmanowicz Q,, 2
7
2. mgrinz. Wojciech Rudzki ~ /

%

3. mgr inz. Mariusz lwanowicz
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PROJEKT WYKONAWCZY

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy wojewddztwa. Odcinek IIl - miasto Dzierzgon
TOM 3.2 - PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY SANITARNEJ

Pani Agnieszka Gireman upowazniona jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosei
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawic art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiednigj specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specj alnodci.

Il. Na podstawie art. 15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje

cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Skiad orzekajgcy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. mgt inz Elzbieta Lasmanowicz &‘ .

)

2. mgr inz. Wojciech Rudzki

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz \
Otrzymuje:

1. Pani Agnieszka Giteman
10-699 Olsztyn, ul, Mazowiecka 12/13
2. Okrggowa Rada Tzby
3. Glowny Inspektor Nadzorn Budowlanege
4. a/a
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PROJEKT WYKONAWCZY

Rozbudowa drogi wojewadzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy wojewodztwa. Odcinek 11l - miasto Dzierzgon
TOM 3.2 - PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY SANITARNEJ

POLSKA
|2 B A
INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-LZJ-VKB-JVF *

Pani Agnieszka Gricman o numerze ewidencyjnym WAM/15/0004/21

adres zamieszkania ul. Mazowiecka 12/13, 10-699 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-08 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirnsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwe] Okregowe]j Izby Iniynieréw

Budownictwa.

Putpis just gy




PROJEKT WYKONAWCZY

Rozbudowa drogi wojewadzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy wojewodztwa. Odcinek 11l - miasto Dzierzgon
TOM 3.2 - PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY SANITARNEJ

Gdansk. dnia 26 marca 2021 r,

-

sygn. akt. 355/POM/OKK/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b, art, 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu. ze
spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym.

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani Katarzyna Jackiewicz
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzona dnia 22.03.1992 r. w Olsztynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0099/PWBS/21

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zaKkresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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PROJEKT WYKONAWCZY

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy wojewodztwa. Odcinek Il - miasto Dzierzgon
TOM 3.2 - PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY SANITARNEJ

Pani Katarzyna Jackiewicz upowazniona jest:

Na podstawie art, 12 ust.| pkt 1-5, art. I3 ust. 3 i 4, art. 15a ust. 11 ust. 20 ustawy Prawo budowlane
(t. j. Dz, U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), w specjalnosci instalacyinej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen
do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
f) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
g) projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i Kanalizacyjne.
Pouczenie
Od decyzji niniejszej shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne) Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrepowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskicj Okrggowej 1zhy Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
Zgodnie z 1reeig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tj Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z¢ zm.):
§ I. W trakcie biegu terminu do wniesicnia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej. ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgezenia organows administraci publiczne) odwiadczenia o zrzeczeniu sic prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strone oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronic
nie przysluguje prawo do odwokania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

A
Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikaeyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowej Kﬂ;’t’}“?aliﬁka@jmj
o

dr E!:Vhrek Wegsotowski

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komiﬁji Kf\h fifikacyinej

mgr inz. I\Pg i’ejlﬁ linowski

CZLONEK
Okrggowey Komisp Kwalifikacyjne)

mgr inZ Marein Burzyiski

Otrzymujy:

I .Pani Katarzyna Jackiewicz

80-807 Gdansk. ul.Pohulanka 10/75
2.0krggowa Rada [zby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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PROJEKT WYKONAWCZY
Rozbudowa drogi wojewadzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy wojewodztwa. Odcinek 11l - miasto Dzierzgon
TOM 3.2 - PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY SANITARNEJ

@ POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

L suoownicTwa

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:

POM-NCN-JES-7XU *

Pani Katarzyna Jackiewicz o numerze ewidencyjnym POM/IS/0055/21
adres zamieszkania ul. Pohulanka 10/75, 80-807 Gdansk

jest czfonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-04 roku przez

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

Zgodme art. 5 ust 2 usfaw z cnia 18 vnrzesma 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczny weryﬁkowanym przy pomocymp kwalifikowanego certyfikatu =3
ro .-.pod zgled dwtkwpﬂwnyd\dokwnulmop:ﬂwwm, p gcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszy swiadczeniu moina sprawdzic

23 pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujic sig 2 biurem wiasciwej Okrggowej izby Indynierow
Budownictws.
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PROJEKT WYKONAWCZY

Rozbudowa drogi wojewadzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy wojewodztwa. Odcinek 11l - miasto Dzierzgon
TOM 3.2 - PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY SANITARNEJ

Gdansk, dnia 26 marca 2021 r.

sygn. akt. 291/POM/OKK/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodawych
architektdw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 1. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. | pkt 4b, art. 15a ust. 1 i ust, 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1,
Prawo budowlane (t. . Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 .
Kodeks postgpowania administracyjnego {t. j. Dz. U. z 2020 r, poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, ze
spehione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnyin,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Pawel Typinski
magister inzynier inzynierii §rodowiska
urodzony dnia 08.03,1992 r, w Rawiczu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0107/PWRS/21

do projcktowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

4

W zwiazku z uwzglgdnieniem w catodel zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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PROJEKT WYKONAWCZY

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy wojewddztwa. Odcinek IIl - miasto Dzierzgon
TOM 3.2 - PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY SANITARNEJ

Pan Pawel Typinski npowazniony jest:

Na podstawic art. 12 ust.l pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4, art. 15a ust. 1 i ast. 20 ustawy Prawo budowlane
{t. j. Dz. U. z 2020 r., pox 1333 ze zm.), w specjalnosci instalacyinej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnyeh, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen
do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kicrowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

f) sporzadzania projektu zagospadarowania dziatki fub terenu, w zakresie specjalnodci
niniejszych uprawnien,

g) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
.wodociagowe i kanalizacyjne.

Pouczenic
0d decyzji ninicjszej shizy odwolanic do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, 7a posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Tzby [nzynierdw Budownictwa
w Gdatisky, w terminic 14 dni od dnia jej doreczenia,
Zgodnic z tredeia art. 127z ustawy Kodeks postgpowania edministracyjnego (t] Dz. U. 2 2020 r. poz. 256 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia adwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwodania wobec organu
administrac]i publiczacj, ktéry wydat decyzje.
§ 2. 7 dniemn dorgezenia organowi administracyi publiczncj odwiadezenia o zizeczeniu sig prawa do whiesienia odwolania
przez astatniz ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong efwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwelania od decy i (ekreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sgdu administracyjnege.

Sklad orzekajacy Ukl'qgnng }](nmisji Kwalifikacyjnej;

PRZEVL{)DNICZACY

Okrggowsj Kﬁuﬁl‘ '[\«ali fikacyjnej
s i

)
drinz Marek 7((91uwski

/

ZASTEPCA PRZEWOQDNICZACEGO
Okregowej Komisj I‘Kw:}_{fwr(ac:.;inej

mgr inZ. N{alq,-I [ I,\Jaﬁnowski

CZLONEK
Okre gowjl%m isjii Kwalifikacyjncj
7

A
nrci%u rzynski
L

mgr inz

Otrzymuja:

1.Pan Mawet Typinski

$0-288 Gdafisk, ul. Romana Wyrobka 3/64A
2 .Okrggowa Rada Leby

3.Giowny [nspekivr Nadzoru Budowlanego
4.ata
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PROJEKT WYKONAWCZY

Rozbudowa drogi wojewadzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy wojewodztwa. Odcinek 11l - miasto Dzierzgon
TOM 3.2 - PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY SANITARNEJ

@ P OLSKA
|2 B A
INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-MYJ-QB6-WGX *

Pan Pawet Typiriski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0062/21

adres zamieszkania ul. Jana Kielasa 3/11, 80-180 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwe] Okregowe]j Izby Iniynieréw
Budownictwa.

Putpis just gy
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D. UZGODNIENIA

Warunki techniczne wydane przez RPWIiK w Dzierzgoniu

REJONOWE; PRZEDSIEBIORSTWO
Wodoclagow i K_a'nallzacji w Dzierzgoniu

J). Z 0.0,
82-440 DZIERZGON

ul. Stowackiego 24, tel./fax 55 276 25 66
Regon 170383064, NIP 579-00-07-512

Sad Rejonowy Gdarisk-Pdtnoc 27 .04.2020r

w Gdansku VII Wydziat Gospodarczy

KRS 0000119040
Kapitat zakt. 19.760.000,00

HIGHWAY Sp. z 0.0.
ul. Jabtoniowa 20
80-175 Gdansk

-
/

Ldz 2027 2020

Dotyczy : Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr. 515 na odcinku od granicy
m. Malbork do granicy wojewddztwa. Odcinek Ill — miasto Dzierzgon

WARUNKI TECHNICZNE NR. 3/2020

Warunkiem rozbudowy i przebudowy drogi wojewddzkiej nr. 515 jest:

1. Dla sieci wodociggowej — przetozenie sieci wodociggowej i przytgczy znajdujacych sie w
obrebie drogi na sie¢ wykonang z PE, wzglednie jezeli to mozliwe utozenie jej poza obrebem
drogi.

2. Dla sieci kanalizacyjnej — przetozenie sieci kanalizacyjnej i przytaczy znajdujacych sie w
obrebie drogi na sie¢ wykonana z PCV, wzglednie jezeli to mozliwe utozenie jej poza
obrebem drogi.

PREZES zA buU,
A /
Delrd 2550y

i Mleksander Ratajczak
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REJONOWE PRZEDSIEBIORSTWO
Waodociygdw | Kanallzacji w Dzlerzgoniu
Sp.z 00,

82-440 DZIERZGON
ul. Stowackiogo 24, tel [fax 55 276 25 66
Regon 170383064, NIP 579-00-07-512
Sad Rejonowy Gdansk-Polnoc
w Gdansku VII Wydzial Gospodarczy

14.0621 r

KRS 0000119040
Kapitad zaki. 19.760,000,00

HIGHWAY Sp. z 0.0.
Ul. Jabloniowa 20
80-175 Gdansk

L. dz426.32021

HIGHWAY sp. 1 0.0

Rejonowe Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Dzierzgoniu
informuje, ze uzgadnia projekt budowlany ,, Rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 515
od granicy m. Malbork do granicy wojewddztwa. Odcinek 11 — miasto Dzierzgon™
pozytywnie pod warunkiem:

- w trakcie prac ziemnych wszystkie napotkane i niezinwentaryzowane odcinki sieci

i przylaczy wod-kan nalezy traktowac jako czynne zinwentaryzowaé geodezyjnie,
sprawdzi¢ stan techniczny poinformowac gestora sieci ktory zaopiniuje i podejmie
decyzjg¢ o dalszych czynnosciach — ewentualna wymiana przewodow w na nowe w

pasie drogowym

- wszelkie prace nalezy wykonywaé z zachowaniem ciagto$ci dostaw wody do
odbiorcow oraz zapewnieniem mozliwosci odprowadzania $ciekow

Tel. Kontaktowy ;
504251333
Aleksander Ratajczak

PREZES ZARZARU

D(\.L. S eales
inz. A.‘ek.\u‘n't'k-r T(Bwﬂ‘zak -7 ’<
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy wojewddztwa. Odcinek IIl - miasto Dzierzgon

TOM 3.2 - PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY SANITARNEJ

E. ZALACZNIKI-ELEMENTY PROJEKTU BUDOWLANEGO

Rys. 2.1 Projekt zagospodarowania terenu [km 24+900 do km 25+650]
Rys. 2.2 Projekt zagospodarowania terenu [km 25+650 do km 26+400]
Rys. 2.3 Projekt zagospodarowania terenu [km 26+400 do km 27+180]
Rys. 2.4 Projekt zagospodarowania terenu [km 27+180 do km 27+890]
Rys. 2.5 Projekt zagospodarowania terenu [km 27+890 do km 28+440]
F. RYSUNKI

1.0 Plan orientacyjny

21 Plan sytuacyjny

2.2 Plan sytuacyjny

2.3  Plan sytuacyjny

24  Plan sytuacyjny

2.5  Plan sytuacyjny

3.1 Profil sieci wodociggowej 1/4

3.2 Profil sieci wodociggowej 2/4

3.3 Profil sieci wodociggowej 3/4

3.4  Profil sieci wodociggowej 4/4

41  Profil kanalizacji sanitarnej 1/3

4.2 Profil kanalizacji sanitarnej 2/3

4.3  Profil kanalizacji sanitarnej 3/3

5.1 Schemat zabudowy hydrantu nadziemnego

5.2 Schemat zabudowy hydrantu podziemnego

6.1 Szczegdt studni betonowej kanalizacji sanitarnej DN1200

7.1 Bloki oporowe

7.2 Bloki podporowe

8.1 Szczegdt posadowienia skrzynek hydrantowych lub zasuwowych

9.1 Szczegdt studzienki kanalizacyjnej DN600

10.1  Schematy weztow wodociggowych

Skala 1:500
Skala1:500
Skala 1:500
Skala 1:500
Skala 1:500

skala 1:5 000
skala 1:500

skala 1:500

skala 1:500

skala 1:500

skala 1:500

skala 1:100/1:500
skala 1:100/1:500
skala 1:100/1:500
skala 1:100/1:500
skala 1:100/1:500
skala 1:100/1:500
skala 1:100/1:500
skala 1:-

skala 1:-

skala 1:10

skala: 1:-

skala: 1:-

skala: 1:-

skala: 1:-

skala: 1:-
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