
Załącznik nr 3.1.VII do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7/2022          Pakiet: 7/2022          

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

HOD

CP

Bardo 16-07-1-10-217   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,24

Bardo 16-07-1-10-217   -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,45

Bardo 16-07-1-10-230   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 3,18

Łukawa 16-07-1-11-171   -a   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 0,50

Łukawa 16-07-1-11-171   -b   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 1,40

Łukawa 16-07-1-11-171   -d   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 4 HA 1,00

Łukawa 16-07-1-11-205   -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 1 HA 1,41

Łukawa 16-07-1-11-236   -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 1 HA 3,57

Łukawa 16-07-1-11-242   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 1 HA 3,38

Łukawa 16-07-1-11-243   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 1 HA 3,23

Łukawa 16-07-1-11-244   -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 1 HA 2,25

CW

Bardo 16-07-1-10-226   -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,49

Bardo 16-07-1-10-265   -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 1,20

Bardo 16-07-1-10-265   -f   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 0,60

Bardo 16-07-1-10-276   -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,90

Bardo 16-07-1-10-276   -g   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 0,20

Bardo 16-07-1-10-282   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 2,00

Bardo 16-07-1-10-282   -b   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 0,40

Łukawa 16-07-1-11-185   -j   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,50

Łukawa 16-07-1-11-207   -n   -01 PRZER-R  przerzedzanie siewów ręcznie  1 HA 2,20

Łukawa 16-07-1-11-210   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,60

Łukawa 16-07-1-11-212   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,60

Łukawa 16-07-1-11-255   -c   -00 PRZER-R  przerzedzanie siewów ręcznie  1 HA 2,67

Chańcza 16-07-1-13-296   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 3,90

Chańcza 16-07-1-13-296   -b   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 0,60

ODN-ZŁOŻ

Bardo 16-07-1-10-276   -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,97

Bardo 16-07-1-10-276   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,97

Bardo 16-07-1-10-276   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 3,97

Bardo 16-07-1-10-276   -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,97

Łukawa 16-07-1-11-238   -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 11,43

Łukawa 16-07-1-11-238   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 11,43

Łukawa 16-07-1-11-238   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 11,43

Łukawa 16-07-1-11-238   -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 11,43

Łukawa 16-07-1-11-239   -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 13,36

Łukawa 16-07-1-11-239   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 13,36

Łukawa 16-07-1-11-239   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 13,36

Łukawa 16-07-1-11-239   -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 13,36

Chańcza 16-07-1-13-295   -a   -00 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 13,79

Chańcza 16-07-1-13-295   -a   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,65

Chańcza 16-07-1-13-295   -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,89

Chańcza 16-07-1-13-295   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 15,33

Chańcza 16-07-1-13-295   -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 13,79
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Chańcza 16-07-1-13-295   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,54

Chańcza 16-07-1-13-295   -a   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 13,79

Chańcza 16-07-1-13-295   -a   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,65

Chańcza 16-07-1-13-295   -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,89

Chańcza 16-07-1-13-302   -h   -00 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 19,68

Chańcza 16-07-1-13-302   -h   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,30

Chańcza 16-07-1-13-302   -h   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,24

Chańcza 16-07-1-13-302   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 23,22

Chańcza 16-07-1-13-302   -h   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 19,68

Chańcza 16-07-1-13-302   -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 3,54

Chańcza 16-07-1-13-302   -h   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 19,68

Chańcza 16-07-1-13-302   -h   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,30

Chańcza 16-07-1-13-302   -h   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,24

Chańcza 16-07-1-13-312   -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 7,44

Chańcza 16-07-1-13-312   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 7,44

Chańcza 16-07-1-13-312   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 7,44

Chańcza 16-07-1-13-312   -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 7,44

Chańcza 16-07-1-13-334   -a   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 13,02

Chańcza 16-07-1-13-334   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 13,02

Chańcza 16-07-1-13-334   -a   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 13,02

Chańcza 16-07-1-13-334   -a   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 13,02

Chańcza 16-07-1-13-358   -c   -01 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 15,20

Chańcza 16-07-1-13-358   -c   -01 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,94

Chańcza 16-07-1-13-358   -c   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,48

Chańcza 16-07-1-13-358   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 19,62

Chańcza 16-07-1-13-358   -c   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 15,20

Chańcza 16-07-1-13-358   -c   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 4,42

Chańcza 16-07-1-13-358   -c   -01 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 15,20

Chańcza 16-07-1-13-358   -c   -01 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,94

Chańcza 16-07-1-13-358   -c   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,48

ODN-ZRB

Bardo 16-07-1-10-189   -d   -01 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 21,92

Bardo 16-07-1-10-189   -d   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,97

Bardo 16-07-1-10-189   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 25,89

Bardo 16-07-1-10-189   -d   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 21,92

Bardo 16-07-1-10-189   -d   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 3,97

Bardo 16-07-1-10-189   -d   -01 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 21,92

Bardo 16-07-1-10-189   -d   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,97

Bardo 16-07-1-10-194   -i   -00 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 11,51

Bardo 16-07-1-10-194   -i   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,10

Bardo 16-07-1-10-194   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 13,61

Bardo 16-07-1-10-194   -i   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 11,51

Bardo 16-07-1-10-194   -i   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 2,10

Bardo 16-07-1-10-194   -i   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 11,51
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Bardo 16-07-1-10-194   -i   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,10

Bardo 16-07-1-10-194   -k   -00 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 10,00

Bardo 16-07-1-10-194   -k   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 1,78

Bardo 16-07-1-10-194   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 11,78

Bardo 16-07-1-10-194   -k   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 10,00

Bardo 16-07-1-10-194   -k   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      1 TSZT 1,78

Bardo 16-07-1-10-194   -k   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 10,00

Bardo 16-07-1-10-194   -k   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,78

Łukawa 16-07-1-11-235   -f   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,55

Łukawa 16-07-1-11-235   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 7,07

Łukawa 16-07-1-11-235   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 5,52

Łukawa 16-07-1-11-235   -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,55

Łukawa 16-07-1-11-235   -f   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 5,52

Łukawa 16-07-1-11-235   -f   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,55

Łukawa 16-07-1-11-235   -h   -00 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 0,20

Łukawa 16-07-1-11-235   -h   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,93

Łukawa 16-07-1-11-235   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 18,61

Łukawa 16-07-1-11-235   -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 14,48

Łukawa 16-07-1-11-235   -h   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 0,20

Łukawa 16-07-1-11-235   -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 3,93

Łukawa 16-07-1-11-235   -h   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 14,64

Łukawa 16-07-1-11-235   -h   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,93

Łukawa 16-07-1-11-254   -a   -00 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 20,89

Łukawa 16-07-1-11-254   -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,71

Łukawa 16-07-1-11-254   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 24,60

Łukawa 16-07-1-11-254   -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 20,89

Łukawa 16-07-1-11-254   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 3,71

Łukawa 16-07-1-11-254   -a   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 20,89

Łukawa 16-07-1-11-254   -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,71

PBD-ODN

Łukawa 16-07-1-11-239   -c   -00 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 6,90

Łukawa 16-07-1-11-239   -c   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,64

Łukawa 16-07-1-11-239   -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 8,76

Łukawa 16-07-1-11-239   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 16,30

Łukawa 16-07-1-11-239   -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 6,90

Łukawa 16-07-1-11-239   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 9,40

Łukawa 16-07-1-11-239   -c   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 6,90

Łukawa 16-07-1-11-239   -c   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,64

Łukawa 16-07-1-11-239   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 8,76

PBD-ODNRB

Chańcza 16-07-1-13-356   -j   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,05

Chańcza 16-07-1-13-356   -j   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,72

Chańcza 16-07-1-13-356   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,77

Chańcza 16-07-1-13-356   -j   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      2 TSZT 0,05

Chańcza 16-07-1-13-356   -j   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 3,72
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PBD-ODNRB

Chańcza 16-07-1-13-356   -j   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,05

Chańcza 16-07-1-13-356   -j   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,72

Chańcza 16-07-1-13-358   -g   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,86

Chańcza 16-07-1-13-358   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,86

Chańcza 16-07-1-13-358   -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 1,86

Chańcza 16-07-1-13-358   -g   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,86

PIEL

Bardo 16-07-1-10-165   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,00

Bardo 16-07-1-10-165   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,85

Bardo 16-07-1-10-225   -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,20

Bardo 16-07-1-10-225   -f   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,20

Bardo 16-07-1-10-262   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00

Bardo 16-07-1-10-266   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 4,60

Bardo 16-07-1-10-266   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,85

Bardo 16-07-1-10-267   -r   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,73

Bardo 16-07-1-10-269   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,10

Bardo 16-07-1-10-270   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,05

Bardo 16-07-1-10-272   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Bardo 16-07-1-10-272   -o   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,70

Bardo 16-07-1-10-273   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Bardo 16-07-1-10-273   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,50

Bardo 16-07-1-10-275   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 5,00

Bardo 16-07-1-10-276   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50

Bardo 16-07-1-10-279   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 4,90

Bardo 16-07-1-10-281   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,19

Łukawa 16-07-1-11-169   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,40

Łukawa 16-07-1-11-177   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00

Łukawa 16-07-1-11-179   -h   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,70

Łukawa 16-07-1-11-182   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,65

Łukawa 16-07-1-11-182   -k   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Łukawa 16-07-1-11-184   -m   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,20

Łukawa 16-07-1-11-185   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,00

Łukawa 16-07-1-11-208   -h   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,90

Łukawa 16-07-1-11-210   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,65

Łukawa 16-07-1-11-238   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,60

Łukawa 16-07-1-11-239   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,87

Łukawa 16-07-1-11-239   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,67

Łukawa 16-07-1-11-243   -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,80

Chańcza 16-07-1-13-283   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,60

Chańcza 16-07-1-13-283   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,40

Chańcza 16-07-1-13-295   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,06

Chańcza 16-07-1-13-300   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,10

Chańcza 16-07-1-13-302   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,27

Chańcza 16-07-1-13-307   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,10
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Chańcza 16-07-1-13-312   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00

Chańcza 16-07-1-13-318   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,80

Chańcza 16-07-1-13-329   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,60

Chańcza 16-07-1-13-334   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,75

Chańcza 16-07-1-13-347   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30

Chańcza 16-07-1-13-347   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,85

Chańcza 16-07-1-13-349   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,40

Chańcza 16-07-1-13-351   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,00

Chańcza 16-07-1-13-352   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,30

Chańcza 16-07-1-13-353   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,40

Chańcza 16-07-1-13-355   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 4,25

Chańcza 16-07-1-13-356   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50

Chańcza 16-07-1-13-358   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,90

Chańcza 16-07-1-13-358   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,25

PL-CHOIN Bardo 16-07-1-10-272   -o   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,75

POPR-NAT

Bardo 16-07-1-10-225   -f   -01 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 2,27

Bardo 16-07-1-10-225   -f   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,53

Bardo 16-07-1-10-225   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,97

Bardo 16-07-1-10-225   -f   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 2,27

Bardo 16-07-1-10-225   -f   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,53

Bardo 16-07-1-10-225   -f   -01 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 2,27

Bardo 16-07-1-10-225   -f   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,53

ŁR
D-UPRŁ Bardo 16-07-1-10-216   -w   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 2 HA 0,43

OCHRL

O-BUDKIN
Łukawa 16-07-1-11-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 10,00

Chańcza 16-07-1-13-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 10,00

O-BUDKIS
Łukawa 16-07-1-11-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 76,00

Chańcza 16-07-1-13-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 71,00

O-GRODZN

Łukawa 16-07-1-11-238   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 1,00

Łukawa 16-07-1-11-238   -b   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 1,10

Łukawa 16-07-1-11-239   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     ----- H 11,00

Łukawa 16-07-1-11-239   -b   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 11,50

O-GRODZR

Chańcza 16-07-1-13-295   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,42

Chańcza 16-07-1-13-295   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,83

Chańcza 16-07-1-13-329   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,26

Chańcza 16-07-1-13-329   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 3,26

Chańcza 16-07-1-13-344   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 16,02

Chańcza 16-07-1-13-344   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 16,02

Chańcza 16-07-1-13-353   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,47

Chańcza 16-07-1-13-353   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 3,47

O-GRODZS
Łukawa 16-07-1-11-177   -h   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 0,50

Łukawa 16-07-1-11-177   -h   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00
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OCHRL

O-GRODZS

Łukawa 16-07-1-11-178   -g   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 0,50

Łukawa 16-07-1-11-178   -g   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Łukawa 16-07-1-11-179   -h   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 0,50

Łukawa 16-07-1-11-179   -h   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Łukawa 16-07-1-11-206   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 0,50

Łukawa 16-07-1-11-206   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Łukawa 16-07-1-11-239   -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 0,50

Łukawa 16-07-1-11-239   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Łukawa 16-07-1-11-243   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 0,50

Łukawa 16-07-1-11-243   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Chańcza 16-07-1-13-295   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 0,50

Chańcza 16-07-1-13-295   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Chańcza 16-07-1-13-296   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 0,50

Chańcza 16-07-1-13-296   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Chańcza 16-07-1-13-306   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 0,50

Chańcza 16-07-1-13-306   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Chańcza 16-07-1-13-307   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 0,50

Chańcza 16-07-1-13-307   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Chańcza 16-07-1-13-318   -d   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 0,50

Chańcza 16-07-1-13-318   -d   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Chańcza 16-07-1-13-329   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 0,50

Chańcza 16-07-1-13-329   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Chańcza 16-07-1-13-332   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 0,50

Chańcza 16-07-1-13-332   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Chańcza 16-07-1-13-333   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 0,50

Chańcza 16-07-1-13-333   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Chańcza 16-07-1-13-349   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 0,50

Chańcza 16-07-1-13-349   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Chańcza 16-07-1-13-351   -a   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 0,50

Chańcza 16-07-1-13-351   -a   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Chańcza 16-07-1-13-352   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 0,50

Chańcza 16-07-1-13-352   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Chańcza 16-07-1-13-353   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 0,50

Chańcza 16-07-1-13-353   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

O-POZ Chańcza 16-07-1-13-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 12,00

O-PROGNG

Łukawa 16-07-1-11-178   -h   -01 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   1 SZT 3,00

Łukawa 16-07-1-11-179   -f   -01 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   1 SZT 3,00

Łukawa 16-07-1-11-182   -n   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   1 SZT 3,00

Łukawa 16-07-1-11-182   -o   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   1 SZT 3,00

Łukawa 16-07-1-11-235   -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   1 SZT 6,00

Łukawa 16-07-1-11-235   -h   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   1 SZT 15,00

Łukawa 16-07-1-11-238   -i   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   1 SZT 14,00

Łukawa 16-07-1-11-239   -k   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   1 SZT 10,00
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OCHRL

O-PROGNG

Łukawa 16-07-1-11-256   -g   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   1 SZT 21,00

Chańcza 16-07-1-13-292   -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   1 SZT 12,00

Chańcza 16-07-1-13-294   -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   1 SZT 6,00

Chańcza 16-07-1-13-302   -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   1 SZT 6,00

Chańcza 16-07-1-13-316   -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   1 SZT 12,00

Chańcza 16-07-1-13-319   -l   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   1 SZT 6,00

Chańcza 16-07-1-13-344   -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   1 SZT 12,00

Chańcza 16-07-1-13-345   -g   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   1 SZT 6,00

O-PROGNŚ
Łukawa 16-07-1-11-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 11,00

Chańcza 16-07-1-13-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 6,00

O-SMIECI

Łukawa 16-07-1-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Łukawa 16-07-1-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 60,00

Chańcza 16-07-1-13-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 12,00

Chańcza 16-07-1-13-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 72,00

O-SPALGAŁ

Bardo 16-07-1-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 12,00

Bardo 16-07-1-10-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 150,00

Bardo 16-07-1-10-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 150,00

Łukawa 16-07-1-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 16,00

Łukawa 16-07-1-11-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 200,00

Łukawa 16-07-1-11-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 200,00

Chańcza 16-07-1-13-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 16,00

Chańcza 16-07-1-13-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 200,00

Chańcza 16-07-1-13-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 200,00

O-ZGRYZM

Chańcza 16-07-1-13-296   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 2,80

Chańcza 16-07-1-13-306   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 2,00

Chańcza 16-07-1-13-306   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,67

Chańcza 16-07-1-13-347   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,40

Chańcza 16-07-1-13-349   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 2,90

Chańcza 16-07-1-13-355   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,70

O-ZWRYJK

Łukawa 16-07-1-11-239   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   ----- H 0,50

Łukawa 16-07-1-11-239   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT 10,00

Łukawa 16-07-1-11-239   -c   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 10,00

Łukawa 16-07-1-11-254   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   ----- H 0,50

Łukawa 16-07-1-11-254   -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT 30,00

Łukawa 16-07-1-11-254   -a   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 30,00

Chańcza 16-07-1-13-295   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Chańcza 16-07-1-13-295   -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 20,00

Chańcza 16-07-1-13-295   -a   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 20,00

Chańcza 16-07-1-13-302   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Chańcza 16-07-1-13-302   -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 30,00

Chańcza 16-07-1-13-302   -h   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 30,00

Chańcza 16-07-1-13-358   -c   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Chańcza 16-07-1-13-358   -c   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 22,00
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OCHRL
O-ZWRYJK Chańcza 16-07-1-13-358   -c   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 22,00

OCHRP
P-INFO

Bardo 16-07-1-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 0,50

Bardo 16-07-1-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Łukawa 16-07-1-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 0,50

Łukawa 16-07-1-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 3,00

Chańcza 16-07-1-13-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 0,50

Chańcza 16-07-1-13-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 3,50

POZ IB

Bardo 16-07-1-10-198   -f   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 900,00

Bardo 16-07-1-10-198   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 900,00

Bardo 16-07-1-10-202   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 390,00

Bardo 16-07-1-10-202   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Bardo 16-07-1-10-202   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 390,00

Bardo 16-07-1-10-202   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Bardo 16-07-1-10-226   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 190,00

Bardo 16-07-1-10-226   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Bardo 16-07-1-10-226   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 190,00

Bardo 16-07-1-10-226   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Bardo 16-07-1-10-228   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 407,00

Bardo 16-07-1-10-228   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Bardo 16-07-1-10-228   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 407,00

Bardo 16-07-1-10-228   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Bardo 16-07-1-10-267   -y   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 610,00

Bardo 16-07-1-10-267   -y   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Bardo 16-07-1-10-267   -y   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 610,00

Bardo 16-07-1-10-267   -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Łukawa 16-07-1-11-180   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 386,00

Łukawa 16-07-1-11-180   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Łukawa 16-07-1-11-180   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 386,00

Łukawa 16-07-1-11-180   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Chańcza 16-07-1-13-283   -a   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 697,00

Chańcza 16-07-1-13-283   -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Chańcza 16-07-1-13-283   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 697,00

Chańcza 16-07-1-13-283   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Chańcza 16-07-1-13-283   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 90,00

Chańcza 16-07-1-13-283   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Chańcza 16-07-1-13-283   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 90,00

Chańcza 16-07-1-13-283   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

8/238/23
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Chańcza 16-07-1-13-314   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 600,00

Chańcza 16-07-1-13-314   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 93,00

Chańcza 16-07-1-13-314   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 600,00

Chańcza 16-07-1-13-314   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 93,00

IID

Łukawa 16-07-1-11-238   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 206,00

Łukawa 16-07-1-11-238   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 206,00

Chańcza 16-07-1-13-291   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 95,00

Chańcza 16-07-1-13-291   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 34,00

Chańcza 16-07-1-13-291   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 95,00

Chańcza 16-07-1-13-291   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 34,00

Chańcza 16-07-1-13-313   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 100,00

Chańcza 16-07-1-13-313   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 76,00

Chańcza 16-07-1-13-313   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 100,00

Chańcza 16-07-1-13-313   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 76,00

Chańcza 16-07-1-13-313   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 46,00

Chańcza 16-07-1-13-313   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 19,00

Chańcza 16-07-1-13-313   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 46,00

Chańcza 16-07-1-13-313   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 19,00

Chańcza 16-07-1-13-347   -b   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 52,00

Chańcza 16-07-1-13-347   -b   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 42,00

Chańcza 16-07-1-13-347   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 52,00

Chańcza 16-07-1-13-347   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 42,00

Chańcza 16-07-1-13-347   -d   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 172,00

Chańcza 16-07-1-13-347   -d   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 84,00

Chańcza 16-07-1-13-347   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 172,00

Chańcza 16-07-1-13-347   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 84,00

IIIA
Bardo 16-07-1-10-282   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 223,00

Bardo 16-07-1-10-282   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 223,00

IIIAU

Łukawa 16-07-1-11-176   -l   -01 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 497,00

Łukawa 16-07-1-11-176   -l   -01 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 63,00

Łukawa 16-07-1-11-176   -l   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 497,00

Łukawa 16-07-1-11-176   -l   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 63,00

Chańcza 16-07-1-13-347   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 336,00

Chańcza 16-07-1-13-347   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 101,00

Chańcza 16-07-1-13-347   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 336,00

Chańcza 16-07-1-13-347   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 101,00

Chańcza 16-07-1-13-356   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 686,00

Chańcza 16-07-1-13-356   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 43,00

9/239/23
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IIIAU
Chańcza 16-07-1-13-356   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 686,00

Chańcza 16-07-1-13-356   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 43,00

IIIB

Bardo 16-07-1-10-279   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 211,00

Bardo 16-07-1-10-279   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 211,00

Łukawa 16-07-1-11-170   -s   -01 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 63,00

Łukawa 16-07-1-11-170   -s   -01 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 41,00

Łukawa 16-07-1-11-170   -s   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 63,00

Łukawa 16-07-1-11-170   -s   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 41,00

Chańcza 16-07-1-13-307   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 130,00

Chańcza 16-07-1-13-307   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 119,00

Chańcza 16-07-1-13-307   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 130,00

Chańcza 16-07-1-13-307   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 119,00

Chańcza 16-07-1-13-313   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 198,00

Chańcza 16-07-1-13-313   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 170,00

Chańcza 16-07-1-13-313   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 198,00

Chańcza 16-07-1-13-313   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 170,00

Chańcza 16-07-1-13-345   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 212,00

Chańcza 16-07-1-13-345   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 212,00

Chańcza 16-07-1-13-350   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 180,00

Chańcza 16-07-1-13-350   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 105,00

Chańcza 16-07-1-13-350   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 180,00

Chańcza 16-07-1-13-350   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 105,00

Chańcza 16-07-1-13-358   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 438,00

Chańcza 16-07-1-13-358   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 438,00

IIIBU

Bardo 16-07-1-10-279   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 147,00

Bardo 16-07-1-10-279   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 44,00

Bardo 16-07-1-10-279   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 147,00

Bardo 16-07-1-10-279   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 44,00

IVA

Łukawa 16-07-1-11-167   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 550,00

Łukawa 16-07-1-11-167   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 550,00

Łukawa 16-07-1-11-211   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 351,00

Łukawa 16-07-1-11-211   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

Łukawa 16-07-1-11-211   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 351,00

Łukawa 16-07-1-11-211   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

IVD

Bardo 16-07-1-10-262   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 233,00

Bardo 16-07-1-10-262   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 39,00

Bardo 16-07-1-10-262   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 233,00

Bardo 16-07-1-10-262   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 39,00

10/2310/23
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Bardo 16-07-1-10-277   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 251,00

Bardo 16-07-1-10-277   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 106,00

Bardo 16-07-1-10-277   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 251,00

Bardo 16-07-1-10-277   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 106,00

Łukawa 16-07-1-11-169   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 297,00

Łukawa 16-07-1-11-169   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 297,00

Łukawa 16-07-1-11-169   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 376,00

Łukawa 16-07-1-11-169   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 376,00

Łukawa 16-07-1-11-170   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 315,00

Łukawa 16-07-1-11-170   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 123,00

Łukawa 16-07-1-11-170   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 315,00

Łukawa 16-07-1-11-170   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 123,00

Chańcza 16-07-1-13-290   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 395,00

Chańcza 16-07-1-13-290   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Chańcza 16-07-1-13-290   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 395,00

Chańcza 16-07-1-13-290   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

POZ-P

Bardo 16-07-1-10-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 3,20

Łukawa 16-07-1-11-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 3,20

Chańcza 16-07-1-13-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 3,20

PR

Bardo 16-07-1-10-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 205,00

Bardo 16-07-1-10-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 205,00

Łukawa 16-07-1-11-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 285,00

Łukawa 16-07-1-11-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 285,00

Chańcza 16-07-1-13-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 230,00

Chańcza 16-07-1-13-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 230,00

PTP

Bardo 16-07-1-10-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 175,00

Bardo 16-07-1-10-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 175,00

Łukawa 16-07-1-11-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 130,00

Łukawa 16-07-1-11-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 130,00

Chańcza 16-07-1-13-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 241,00

Chańcza 16-07-1-13-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 241,00

PTW

Bardo 16-07-1-10-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Bardo 16-07-1-10-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Łukawa 16-07-1-11-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Łukawa 16-07-1-11-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Chańcza 16-07-1-13-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 54,00

Chańcza 16-07-1-13-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 54,00

TPN

Łukawa 16-07-1-11-209   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

Łukawa 16-07-1-11-209   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

Łukawa 16-07-1-11-210   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 49,00

Łukawa 16-07-1-11-210   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 49,00

11/2311/23
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Bardo 16-07-1-10-163   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 425,00

Bardo 16-07-1-10-163   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 425,00

Bardo 16-07-1-10-163   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 425,00

Bardo 16-07-1-10-163   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 425,00

Bardo 16-07-1-10-189   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 170,00

Bardo 16-07-1-10-189   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 170,00

Bardo 16-07-1-10-189   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 60,00

Bardo 16-07-1-10-189   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 60,00

Bardo 16-07-1-10-189   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 60,00

Bardo 16-07-1-10-189   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 60,00

Bardo 16-07-1-10-190   -dx  -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 115,00

Bardo 16-07-1-10-190   -dx  -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Bardo 16-07-1-10-190   -dx  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 115,00

Bardo 16-07-1-10-190   -dx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Bardo 16-07-1-10-196   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 200,00

Bardo 16-07-1-10-196   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 200,00

Bardo 16-07-1-10-196   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 200,00

Bardo 16-07-1-10-196   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 200,00

Bardo 16-07-1-10-197   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 250,00

Bardo 16-07-1-10-197   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 250,00

Bardo 16-07-1-10-197   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 400,00

Bardo 16-07-1-10-197   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 400,00

Bardo 16-07-1-10-197   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 100,00

Bardo 16-07-1-10-197   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 100,00

Bardo 16-07-1-10-198   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 25,00

Bardo 16-07-1-10-198   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 25,00

Bardo 16-07-1-10-203   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 900,00

Bardo 16-07-1-10-203   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 900,00

Bardo 16-07-1-10-203   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 40,00

Bardo 16-07-1-10-203   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 40,00

Bardo 16-07-1-10-203   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 140,00

Bardo 16-07-1-10-203   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Bardo 16-07-1-10-203   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 140,00

Bardo 16-07-1-10-203   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Bardo 16-07-1-10-203   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 150,00
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Bardo 16-07-1-10-203   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 150,00

Bardo 16-07-1-10-214   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 140,00

Bardo 16-07-1-10-214   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Bardo 16-07-1-10-214   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 140,00

Bardo 16-07-1-10-214   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Bardo 16-07-1-10-214   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 50,00

Bardo 16-07-1-10-214   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Bardo 16-07-1-10-214   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 50,00

Bardo 16-07-1-10-214   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Bardo 16-07-1-10-215   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 150,00

Bardo 16-07-1-10-215   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 150,00

Bardo 16-07-1-10-216   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 310,00

Bardo 16-07-1-10-216   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 310,00

Bardo 16-07-1-10-219   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 100,00

Bardo 16-07-1-10-219   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 100,00

Bardo 16-07-1-10-219   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 100,00

Bardo 16-07-1-10-219   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 100,00

Bardo 16-07-1-10-220   -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 200,00

Bardo 16-07-1-10-220   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 200,00

Bardo 16-07-1-10-221   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 250,00

Bardo 16-07-1-10-221   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Bardo 16-07-1-10-221   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 250,00

Bardo 16-07-1-10-221   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Bardo 16-07-1-10-221   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 60,00

Bardo 16-07-1-10-221   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 60,00

Bardo 16-07-1-10-223   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 130,00

Bardo 16-07-1-10-223   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 130,00

Bardo 16-07-1-10-223   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 300,00

Bardo 16-07-1-10-223   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 300,00

Bardo 16-07-1-10-223   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 280,00

Bardo 16-07-1-10-223   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Bardo 16-07-1-10-223   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 280,00

Bardo 16-07-1-10-223   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Bardo 16-07-1-10-223   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 210,00

Bardo 16-07-1-10-223   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 210,00
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Bardo 16-07-1-10-268   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 140,00

Bardo 16-07-1-10-268   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 133,00

Bardo 16-07-1-10-268   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 140,00

Bardo 16-07-1-10-268   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 133,00

Łukawa 16-07-1-11-175   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 143,00

Łukawa 16-07-1-11-175   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Łukawa 16-07-1-11-175   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 143,00

Łukawa 16-07-1-11-175   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Łukawa 16-07-1-11-175   -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 240,00

Łukawa 16-07-1-11-175   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Łukawa 16-07-1-11-175   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 240,00

Łukawa 16-07-1-11-175   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

Łukawa 16-07-1-11-175   -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 152,00

Łukawa 16-07-1-11-175   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Łukawa 16-07-1-11-175   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 152,00

Łukawa 16-07-1-11-175   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Łukawa 16-07-1-11-176   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 70,00

Łukawa 16-07-1-11-176   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 70,00

Łukawa 16-07-1-11-176   -n   -01 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 39,00

Łukawa 16-07-1-11-176   -n   -01 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Łukawa 16-07-1-11-176   -n   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 39,00

Łukawa 16-07-1-11-176   -n   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Łukawa 16-07-1-11-181   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 237,00

Łukawa 16-07-1-11-181   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Łukawa 16-07-1-11-181   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 237,00

Łukawa 16-07-1-11-181   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Łukawa 16-07-1-11-181   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 131,00

Łukawa 16-07-1-11-181   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Łukawa 16-07-1-11-181   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 131,00

Łukawa 16-07-1-11-181   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Łukawa 16-07-1-11-181   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 173,00

Łukawa 16-07-1-11-181   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Łukawa 16-07-1-11-181   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 173,00

Łukawa 16-07-1-11-181   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Łukawa 16-07-1-11-183   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 173,00

Łukawa 16-07-1-11-183   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Łukawa 16-07-1-11-183   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 173,00

Łukawa 16-07-1-11-183   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00
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Łukawa 16-07-1-11-183   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 108,00

Łukawa 16-07-1-11-183   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Łukawa 16-07-1-11-183   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 108,00

Łukawa 16-07-1-11-183   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Łukawa 16-07-1-11-183   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 36,00

Łukawa 16-07-1-11-183   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Łukawa 16-07-1-11-183   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 36,00

Łukawa 16-07-1-11-183   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Łukawa 16-07-1-11-186   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 283,00

Łukawa 16-07-1-11-186   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 19,00

Łukawa 16-07-1-11-186   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 283,00

Łukawa 16-07-1-11-186   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 19,00

Łukawa 16-07-1-11-206   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 194,00

Łukawa 16-07-1-11-206   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Łukawa 16-07-1-11-206   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 194,00

Łukawa 16-07-1-11-206   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Łukawa 16-07-1-11-232   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 201,00

Łukawa 16-07-1-11-232   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Łukawa 16-07-1-11-232   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 201,00

Łukawa 16-07-1-11-232   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Łukawa 16-07-1-11-233   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 47,00

Łukawa 16-07-1-11-233   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 47,00

Łukawa 16-07-1-11-235   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Łukawa 16-07-1-11-235   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Łukawa 16-07-1-11-235   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 86,00

Łukawa 16-07-1-11-235   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 86,00

Łukawa 16-07-1-11-239   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 27,00

Łukawa 16-07-1-11-239   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Łukawa 16-07-1-11-239   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 27,00

Łukawa 16-07-1-11-239   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Łukawa 16-07-1-11-239   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 114,00

Łukawa 16-07-1-11-239   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Łukawa 16-07-1-11-239   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 114,00

Łukawa 16-07-1-11-239   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Łukawa 16-07-1-11-240   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 165,00

Łukawa 16-07-1-11-240   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Łukawa 16-07-1-11-240   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 165,00

Łukawa 16-07-1-11-240   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00
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Łukawa 16-07-1-11-241   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 127,00

Łukawa 16-07-1-11-241   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Łukawa 16-07-1-11-241   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 127,00

Łukawa 16-07-1-11-241   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Łukawa 16-07-1-11-241   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 30,00

Łukawa 16-07-1-11-241   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Łukawa 16-07-1-11-241   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 30,00

Łukawa 16-07-1-11-241   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Łukawa 16-07-1-11-242   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 92,00

Łukawa 16-07-1-11-242   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 92,00

Łukawa 16-07-1-11-242   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 116,00

Łukawa 16-07-1-11-242   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Łukawa 16-07-1-11-242   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 116,00

Łukawa 16-07-1-11-242   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Łukawa 16-07-1-11-242   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 124,00

Łukawa 16-07-1-11-242   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Łukawa 16-07-1-11-242   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 124,00

Łukawa 16-07-1-11-242   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Łukawa 16-07-1-11-243   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 56,00

Łukawa 16-07-1-11-243   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 56,00

Łukawa 16-07-1-11-248   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

Łukawa 16-07-1-11-248   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

Łukawa 16-07-1-11-248   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Łukawa 16-07-1-11-248   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Łukawa 16-07-1-11-250   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 219,00

Łukawa 16-07-1-11-250   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Łukawa 16-07-1-11-250   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 219,00

Łukawa 16-07-1-11-250   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Chańcza 16-07-1-13-283A  -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Chańcza 16-07-1-13-283A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Chańcza 16-07-1-13-283A  -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 88,00

Chańcza 16-07-1-13-283A  -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Chańcza 16-07-1-13-283A  -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 88,00

Chańcza 16-07-1-13-283A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Chańcza 16-07-1-13-289   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 733,00

Chańcza 16-07-1-13-289   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 92,00

Chańcza 16-07-1-13-289   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 733,00

Chańcza 16-07-1-13-289   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 92,00
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Chańcza 16-07-1-13-289   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 268,00

Chańcza 16-07-1-13-289   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Chańcza 16-07-1-13-289   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 268,00

Chańcza 16-07-1-13-289   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

Chańcza 16-07-1-13-291   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 45,00

Chańcza 16-07-1-13-291   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Chańcza 16-07-1-13-291   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 45,00

Chańcza 16-07-1-13-291   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Chańcza 16-07-1-13-291   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 284,00

Chańcza 16-07-1-13-291   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 41,00

Chańcza 16-07-1-13-291   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 284,00

Chańcza 16-07-1-13-291   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 41,00

Chańcza 16-07-1-13-299   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 406,00

Chańcza 16-07-1-13-299   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 55,00

Chańcza 16-07-1-13-299   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 406,00

Chańcza 16-07-1-13-299   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 55,00

Chańcza 16-07-1-13-299   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 180,00

Chańcza 16-07-1-13-299   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Chańcza 16-07-1-13-299   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 180,00

Chańcza 16-07-1-13-299   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Chańcza 16-07-1-13-299   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 135,00

Chańcza 16-07-1-13-299   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Chańcza 16-07-1-13-299   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 135,00

Chańcza 16-07-1-13-299   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Chańcza 16-07-1-13-311   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 104,00

Chańcza 16-07-1-13-311   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 89,00

Chańcza 16-07-1-13-311   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 104,00

Chańcza 16-07-1-13-311   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 89,00

Chańcza 16-07-1-13-311   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 232,00

Chańcza 16-07-1-13-311   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 232,00

Chańcza 16-07-1-13-313   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 161,00

Chańcza 16-07-1-13-313   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

Chańcza 16-07-1-13-313   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 161,00

Chańcza 16-07-1-13-313   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

Chańcza 16-07-1-13-314   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 75,00

Chańcza 16-07-1-13-314   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 75,00

Chańcza 16-07-1-13-314   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 75,00

Chańcza 16-07-1-13-314   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 75,00
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Chańcza 16-07-1-13-315   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 215,00

Chańcza 16-07-1-13-315   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 86,00

Chańcza 16-07-1-13-315   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 215,00

Chańcza 16-07-1-13-315   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 86,00

Chańcza 16-07-1-13-316   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 358,00

Chańcza 16-07-1-13-316   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 171,00

Chańcza 16-07-1-13-316   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 358,00

Chańcza 16-07-1-13-316   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 171,00

Chańcza 16-07-1-13-316   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 137,00

Chańcza 16-07-1-13-316   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 137,00

Chańcza 16-07-1-13-319   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 54,00

Chańcza 16-07-1-13-319   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Chańcza 16-07-1-13-319   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 54,00

Chańcza 16-07-1-13-319   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Chańcza 16-07-1-13-319   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 85,00

Chańcza 16-07-1-13-319   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 39,00

Chańcza 16-07-1-13-319   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 85,00

Chańcza 16-07-1-13-319   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 39,00

Chańcza 16-07-1-13-320   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 207,00

Chańcza 16-07-1-13-320   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 36,00

Chańcza 16-07-1-13-320   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 207,00

Chańcza 16-07-1-13-320   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 36,00

Chańcza 16-07-1-13-320   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 149,00

Chańcza 16-07-1-13-320   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 73,00

Chańcza 16-07-1-13-320   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 149,00

Chańcza 16-07-1-13-320   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 73,00

Chańcza 16-07-1-13-322   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 193,00

Chańcza 16-07-1-13-322   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Chańcza 16-07-1-13-322   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 193,00

Chańcza 16-07-1-13-322   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

Chańcza 16-07-1-13-322   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 83,00

Chańcza 16-07-1-13-322   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Chańcza 16-07-1-13-322   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 83,00

Chańcza 16-07-1-13-322   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

Chańcza 16-07-1-13-322   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 105,00

Chańcza 16-07-1-13-322   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Chańcza 16-07-1-13-322   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 105,00

Chańcza 16-07-1-13-322   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00
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Chańcza 16-07-1-13-322   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 45,00

Chańcza 16-07-1-13-322   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Chańcza 16-07-1-13-322   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 45,00

Chańcza 16-07-1-13-322   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Chańcza 16-07-1-13-322   -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 73,00

Chańcza 16-07-1-13-322   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Chańcza 16-07-1-13-322   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 73,00

Chańcza 16-07-1-13-322   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Chańcza 16-07-1-13-341   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 279,00

Chańcza 16-07-1-13-341   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 107,00

Chańcza 16-07-1-13-341   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 279,00

Chańcza 16-07-1-13-341   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 107,00

TWN

Chańcza 16-07-1-13-305   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 24,00

Chańcza 16-07-1-13-305   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 24,00

Chańcza 16-07-1-13-324   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Chańcza 16-07-1-13-324   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Chańcza 16-07-1-13-325   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Chańcza 16-07-1-13-325   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

TWP

Bardo 16-07-1-10-197   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00

Bardo 16-07-1-10-197   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

Bardo 16-07-1-10-198   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 310,00

Bardo 16-07-1-10-198   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Bardo 16-07-1-10-198   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 310,00

Bardo 16-07-1-10-198   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Bardo 16-07-1-10-200   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 110,00

Bardo 16-07-1-10-200   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 110,00

Bardo 16-07-1-10-217   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Bardo 16-07-1-10-217   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Bardo 16-07-1-10-267   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 51,00

Bardo 16-07-1-10-267   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 51,00

Łukawa 16-07-1-11-184   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 63,00

Łukawa 16-07-1-11-184   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Łukawa 16-07-1-11-184   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 63,00

Łukawa 16-07-1-11-184   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Łukawa 16-07-1-11-184   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 66,00

Łukawa 16-07-1-11-184   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Łukawa 16-07-1-11-184   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 66,00

Łukawa 16-07-1-11-184   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Łukawa 16-07-1-11-185   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00
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Łukawa 16-07-1-11-185   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Łukawa 16-07-1-11-204B  -s   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 105,00

Łukawa 16-07-1-11-204B  -s   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Łukawa 16-07-1-11-204B  -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 105,00

Łukawa 16-07-1-11-204B  -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Łukawa 16-07-1-11-204B  -w   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 46,00

Łukawa 16-07-1-11-204B  -w   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Łukawa 16-07-1-11-204B  -w   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 46,00

Łukawa 16-07-1-11-204B  -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Łukawa 16-07-1-11-205   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 232,00

Łukawa 16-07-1-11-205   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Łukawa 16-07-1-11-205   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 232,00

Łukawa 16-07-1-11-205   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Łukawa 16-07-1-11-205   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 22,00

Łukawa 16-07-1-11-205   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Łukawa 16-07-1-11-205   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 22,00

Łukawa 16-07-1-11-205   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Chańcza 16-07-1-13-283A  -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 15,00

Chańcza 16-07-1-13-283A  -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Chańcza 16-07-1-13-283A  -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 15,00

Chańcza 16-07-1-13-283A  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Chańcza 16-07-1-13-283A  -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 22,00

Chańcza 16-07-1-13-283A  -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 22,00

Chańcza 16-07-1-13-283   -t   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 30,00

Chańcza 16-07-1-13-283   -t   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Chańcza 16-07-1-13-283   -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 30,00

Chańcza 16-07-1-13-283   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Chańcza 16-07-1-13-283   -x   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 12,00

Chańcza 16-07-1-13-283   -x   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Chańcza 16-07-1-13-283   -x   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 12,00

Chańcza 16-07-1-13-283   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Chańcza 16-07-1-13-288   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 47,00

Chańcza 16-07-1-13-288   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 47,00

Chańcza 16-07-1-13-292A  -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 43,00

Chańcza 16-07-1-13-292A  -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 43,00

Chańcza 16-07-1-13-310   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Chańcza 16-07-1-13-310   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Chańcza 16-07-1-13-354   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

20/2320/23



Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7/2022          

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

POZ

TWP

Chańcza 16-07-1-13-354   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Chańcza 16-07-1-13-360   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Chańcza 16-07-1-13-360   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

ZS

Bardo 16-07-1-10-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       ----- M3 100,00

Łukawa 16-07-1-11-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       ----- M3 50,00

Chańcza 16-07-1-13-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       ----- M3 50,00

UBOCP
CHOINKIL

Bardo 16-07-1-10-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Bardo 16-07-1-10-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 20,00

Łukawa 16-07-1-11-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Łukawa 16-07-1-11-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 13,00

Chańcza 16-07-1-13-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Chańcza 16-07-1-13-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 13,00
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